Nr. 2654/06.06.2023

INVITATIE DE PARTICIPARE
: la achizitia directa de lucrari in eadrul proiectului
“Amenajare zond centrald bisericd — monument pietonald in localitatea Humoreni, comuna
2 Comdnesti, judetul Suceava”

Detalii aémmt: _
AUTORITATATEA CONTRACTANTA: Comuna Comanesti, sat Comanesti, judetul Suceava, CIF
}'488900;1-, telefon 0230/539217, fax 0230/539284, e-mail: comanestiprimaria{@vahoo.com

Tip an_uzéai: Cumparare directa

Tip cuntlg'?act: Lucrari

CPV _.452?33}6_]_. -5— Lucrari de constructii de trotuare (Rev. 2}
¢ .Denuténire achizitie:

Executie tucrari in cadrul proiectului “Amenajare zond centrali biserici — monument pietonald in
localitatew Humoreni, comuna Comdnesti, judetul Suceava”.

Vaiaareaéestimata @ contractului de executie lucrari este de 4135, 058,001ei fara TV A.

Conditii eontract

Se va incheia un contract de executie lucrari pentru care se constitule garantie de buna executie de 5%
din valoarea contractului, cu respectarea tuturor specificatiilor din documentatia tehnica si Caietul de
sarcini nr.;2633/06.06.2023

Conditii participare

Limba de redactare a ofertei — romana.;

Oferta va fi insotita de documentele de calificare specificate in Caietul de sarcini.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut: '

Termen limita primire oferte: 12.06.2023;

Ihformati;i'suplimentare: o
Caietul de sarcini si proiectul tehnic nr. 263/2022 aferent investitiel este atasat prezentei invitatii de
participare. '

Oferta se _;ffezinta prin fax/e-mail/depunere secretariat primarie pana cel tarziu: 12.06.2023, ora 16",
Eventualele solicitari de clarificari vor fi trimise pe adresa de e-mail: comanestiprimaria@ yahoo.com.

In_tocmit,? '

Cotisel Ylagdalina
I
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Nr. inregistrare: 2653/06.06.2023 APROBAT,
Reprezentant legal,
PASTRAV GRIGORAS

CAIET DE SARCINI

Executie lucrdri in cadrul proiectului
“Amenajare zond centrald bisericd — monument
piett;?nalé in localitatea Humoreni, comuna Comanesti,

judetul Suceava”
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1 Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Achizitie include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) pentru executarea lucrarilor
care fac obiectul Contractului.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

n cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Antreprenor
care vor avea acelasi inteles. Se va asimila Antreprenorului si termenul de Executant.

Similar, termenii de Diriginte de Santier si Supervizor vor avea acelasi inteles.

n cadrul acestei proceduri, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA, indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Contractul are ca scop Executia lucrdrilor in cadrul proiectului “Amenajare zona centrala biserica —
monument pietonala in localitatea Humoreni, comuna Comanesgti, judetul Suceava”.

2  Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Parte scrisa din Proiectul tehnic nr. 263/2022 “Amenajare zond centrald bisericd — monument
pietonala in localitatea Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava” intocmit de S.C.
NORD STUDIO S.R.L.
3. Piese desenate din Proiectul tehnic nr. 263/2022 “Amenajare zona centrald bisericd -
monument pietonald in localitatea Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava”
intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Ofertantul care va deveni Antreprenor, va fi executant al lucrarilor, si va raspunde pentru indeplinirea
tuturor activitatilor si cerintelor solicitate de catre Beneficiar prin documentele puse la dispozitie.

Toata documentatia necesara executiei lucrarilor se va pune la dispozitie executantului de catre
autoritatea contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie.
Documentatia de achizitie, elaborata avand in vedere documentele mentionate, vizeaza elaborarea
documentatiilor de executarea lucrarilor pentru amenajarea trotuarelor in suprafata de 366ml.
Trotuarele vor fi marginite pe o parte de borduri mari (20x25cm) si pe cealalta parte de borduri mici
(10x15 cm).
Structura rutiera pentru trotuar pietonal:

- Umplutura din balast pe pat de pamant tip P5 nivelat si compactat;

- Strat de fundatie din balast compactat in grosime de 25 cm;

- Strat de legatura din nisip pilonat in grosime de 5 cm;

- Strat de uzura din pavele autoblocante din beton de ciment prefabricate in grosime de 6 cm.

3 Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Denumire oficiala: Comuna Comanesti, Judetul Suceava (Primaria Comunei Comanesti)

CUI: 14889001

Adresa: COMUNA COMANESTI, judetul Suceava, 0230/539217, fax 0230/539284, e-mail:
comanestiprimaria@yahoo.com

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Valoarea estimata a pretului prezentului contract, conform deviz general este de 415.058,00lei fara
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T.V.A, respectiv 493.919,02 lei cu T.V.A.,, suma in care Ofertantul trebuie sa se incadreze pentru
realizarea activitatilor solicitate, respectiv executie de lucrari.

Indicatori tehnici:

Scopul acestei investitii este de a asigura un spatiu de deplasare de-a lungul drumului
pentru locuitorii Comunei COMANESTI prin amenajarea de trotuare, consolidare acostamente si
amenajare rigole carosabile, de acostament si dalate, astfel:

- pe partea stanga de la km 24+507 la km 244720, s-a proiectat rigola de acostament in acostamentul
drumului judetean cu latimea de 0,75m apoi bordura mare 0,2m, alee pietonala de 1 m ( latime totala
de 1,3m borduri incluse) si bordura mica 0,1m latime.

-pe tronsonul de pe DJ 178 pe partea stanga s-a proiectat de la km 25+000 la km 25+040 (kilometrajul
DJ 178) rigola de acostament cu latimea de 0,75m, bordura mare 0,2m, alee pietonala cu latimea de 1 m
si bordura mica 0, 1 m latime. Pe partea dreapta a DJ 178 de la km 25+000 la km 25+025 (kilometrajul
Dj 178) s-a proiectat rigola de acostament cu latimea de 0,75m, bordura mare 0,2m, alee pietonala cu
latimea de 1 m si bordura mica 0,1 m latime.

- pe partea dreapta de pe DJ 178A s a proiectat de la km 24+465 la km 24+535 acostament consolidat cu
latimea de 0, 75m, rigola cerosabila cu latimea de 0. 75m, bordura mare cu latimea de 0.2m alee
pietonala cu latimea de 1 m (1,30m cu borduri), bordura mica cu latimea de 0.1 m.

- pe drumul lateral de la km 24+495 s-a proiectat o rigola carosabila pentru continuizarea scurgerii
apelor pe drumul judetean de 8ml, si 10 m pe ambele parti de acostament cosolidat cu latimea de
0.75m si rigola carosabila cu latimea de 0,75m.

- pe tronsonul de pe DC 92D s-a proiectat pe partea dreapta pe o lungime de 40m bordura mare cu
latimea de 0,2m, alee pietonala cu latimea de 1m si bordura mica cu latimea de 0,1m.

Lungime totala trotuare =366 ml

Structura rutiera pentru trotuar pietonal:

- umplutura din balast pe pat de pamant;

- Strat de fundatie din balast compactat in grosime de 25 cm;

- Strat de legatura din nisip pilonat in grosime de 5 cm;

- Strat de uzura din pavele autoblocante din beton de ciment prefabricate in grosime de 6 cm;

Sursa de finantare pentru lucrari o reprezinta fondurile locale.
Beneficiarul a planificat realizarea obiectivului de investitii, dupa emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor si semnarea contractului de lucrari atribuit conform prezentei documentatii.

3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari

Serviciile aferente prezentei achizitii au fost contractate anterior, autoritatea contractanta incheind
astfel un contract pentru Servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pentru
obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, asistenta tehnica din
partea proiectantului pentru obiectivul “Amenajare zona centrala biserica — monument pietonala in
localitatea Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava” cu firma S.C. NORD STUDIO S.R.L.
Serviciile de dirigintie de santier nu au fost achizitionate, ele urmand a fi achizitionate dupa incheierea
contractului de executie a lucrarilor.

4 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Descrierea lucrarilor:
Contractul are ca scop Executia lucrdrilor in cadrul proiectului “Amenajare zona centrala biserica —
monument pietonala in localitatea Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava”.

Obiectivele viitorului contract sunt definite in PT. Nr. 263/2022 intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.,
anexa a prezentului caiet de sarcini.

Lucrarile de investitii vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul public si nu implica exproprieri sau
despagubiri.
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La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate si in concordanta cu prevederile HG
766/1997 si a Legii 10/1995.

Lucrarile se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic nr. 263/2022, anexa a prezentului caiet de
sarcini si a legislatiei in vigoare.

Lucrarile se vor realiza dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, predarii proiectului tehnic
impreuna cu toate cu toate avizele/acordurile si autorizatiile conform certificatului de urbanism de catre
autoritatea contractanta Comuna COMANESTI, Judetul Suceava catre executantul lucrarii.

Se vor prezenta la plata situatii de lucrari, astfel:

- Plata se va efectua prin ordin de plata in termen de 30 de zile de la emiterea facturii. Factura
Fiscala se va intocmi pe baza situatiilor de lucrari. Situatiile de lucrari se vor intocmi de
executant pentru toata perioada, vor fi verificate si vor fi avizate de dirigintele de santier, vor fi
insotite de documentele de receptie facute pana in acel moment confom Programului pentru
controlul calitatii lucrarilor pe perioada executiei lucrarilor.

Termen de garantie: minim 24 luni incepand cu data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii.

Obiectul contractului este executia, finalizarea si intretinerea pana la predarea prin receptie la beneficiar
a tuturor lucrarilor si include:

i achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor
si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii.  transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

V. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi.  intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanta;

vii. activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

viii. pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,

documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

Termenii si conditiile contractului includ:
- 0 perioada de executie a lucrarilor de 6 luni, dupa emiterea ordinului de incepere al lucrarilor
- 0 garantie pentru executia lucrarilor de 2 ani

Nr. Crt. Activitate Detaliere activitati

1 Executia lucrarilor - Pregatirea santierului
- Executia lucrarilor conform ofertei si a Proiectului
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Tehnic cu respectarea legislatiei si reglementarilor
incidente

- Realizarea documentelor aferente executiei,
conform prevederilor si normativelor legale, si in
acord cu metodologia proprie descrisa in ofert
tehnico-financiara

- Participare la receptia lucrarilor

- Participare la elaborarea Cartii tehnice a constructiei

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementdrilor tehnice in vigoare
aplicabile specificului obiectivului de investitii. Orice deviere de la cerintele legale sau al instructiunilor
emise de persoane ori institutii cu atributii in domeniul obiectului contractului poate conduce la
nerecunoasterea cheltuielilor efectuate de Antreprenor sau aplicarea de sanctiuni daca acestea sunt
descoperite ulterior executiei.

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare

Activitdtile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza pe raza comunei Comadnesti, Judetul
Suceava.

Pentru desfdsurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Antreprenorul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respectd legislatia in materie de muncd si protectia muncii.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Datele de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor sunt urmatoarele:

- pdrtile scrise (descrierea generald a lucrdrilor, memorii tehnice pe specialitdti, breviare de calcul,
caiete de sarcini, liste cu cantitdtile de lucrdri, graficul general de realizare a investitiei) conform
Proiectul tehnic nr. 263/2022 “Amenajare zond centrala bisericdi — monument pietonala in
localitatea Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava” intocmit de S.C. NORD STUDIO
S.R.L,;

- pdrtile desenate conform Proiectul tehnic nr. 263/2022 “Amenajare zona centrala biserica —

monument pietonald in localitatea Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava”
intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzdtor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate n totalitate;Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;
iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati Tn domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea
lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
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legislatia in vigoare;
c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.
Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
i Planul calitatii;
ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si Tncercari.
Platile se vor efectua prin ordin de plata in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii si
acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de executant catre Autoritatea Contractanta si avizate de
dirigintele de santier.
5.4 Personalul Contractantului
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva
a Contractului.
Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. Tn cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

5.5 Moadificari tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritatii Contractante si numai n cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016

6 Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN I1SO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitatii” si in
conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv,
dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).
Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

6.2  Planurile de control a calitdtii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul
trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile lucratoare Thainte de Tnceperea acesteia un plan de
control al calitatii executarii lucrarilor.

6.3 Inceperea activitatilor pe santier
fn momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate mai
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sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.

6.4 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

a. Calitatea executiei:

- inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in perioada de timp

agreata cu Beneficiar;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor

solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si solicitarilor

Autoritatii Contractante.

n cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Beneficiarul va emite document constatator
negativ.

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri la care participa reprezentanti ai
Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate
partile implicate.

6.5 Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care
realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

6.6 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a
lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereazd pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

7  Subcontractarea
7.1 Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului
Antreprenorul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante Tmpreuna cu:

i documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora. Valoarea acestora nu va afecta valoarea semnata de Antreprenor aferenta
lucrarilor initiale a fi solicitate spre decontare Autoritatii Contractante;

Beneficiarul poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

Chiar si atunci cand Beneficiarul autorizeaza un subcontractant, Antreprenorul este responsabil pentru
toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a
Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.
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Este responsabilitatea Antreprenorului sa i determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Antreprenorului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare.

8 Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada deruldrii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea activitatilor in

conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu

regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima

securitate si Tn deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile

referitoare la securitate si sdnatate n  muncda si  controlul calitdtii cuprinse in

standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Beneficiarul nu va fi tinut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre

Antreprenor sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

9 Responsabilitatile Contractantului

9.1 Responsabilitatile cu caracter general

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante, referitoare la
executia de lucrari in cadrul Contractului.

9.2 Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanta. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

9.3 Responsabilitati asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. ldentificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

9.4 Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la
starea initiala.

9.5 Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
i.  sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
iii. convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;
iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
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executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

V. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  inlocuirea procedeelor prevazute in documentatia tehnicad doar cu altele care indeplinesc
conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu
acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru

care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

Xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

9.6 Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a
personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

9.7 Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea in munca ale Autoritatii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

modificarile si completarile ulterioare.

10 Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

11 Informatii suplimentare/administrative

11.1 Alte cerinte
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de
valabilitate, trebuie sa fie semnata pe proprie raspundere de catre ofertant sau de catre o persoana
imputernicita legal de catre acesta.

Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
impreund cu o persoand desemnatd din partea Autoritdtii Contractante.

Planificarea  vizitei se va face la tel: 0230/539217, fax 0230/539284, e-mail:
comanestiprimaria @yahoo.com

Potentialii ofertanti care intentioneazd sd viziteze amplasamentul, trebuie sd transmita cu cel putin 2 zile
lucrdtoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care Isi anuntd
intentia de a participa la vizitd.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei.

Tipul contractului
Tipul de contract propus este contract multianual de achizitie publica de lucrari.
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Modalitatea de implementare a contractului
Pentru lucrari de executie:
Termen de executie: 6 luni, dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor conform graficului de
executie a lucrarilor
Pe perioada executiei lucrarii: materialele folosite vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele documente:

o declaratie de calitate/conformitate pentru materialele folosite;

o incercari pentru materiale
Termen de garantie: minim 24 luni incepdnd cu data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii.
La inceperea lucrarilor si pe perioada executiei lucrarilor: se vor Iincheia si se vor prezenta urmatoarele
documente:

o proces verbal de trasare a lucrarii;

o proces verbal de receptie calitativa.

o proces verbal de lucrari ascunse.

o proces verbal de faza determinanta.
Resurse de personal; Se prezinta o Lista cu personalul cu responsabilitati majore in executia lucrarilor,
Se va avea in vedere personalul direct implicat in executia lucrarilor respectiv minim urmatorul personal:
cel propus prin Legea 10/1995 repubticata in 30.09.2016 — Legea privind calitatea in constructii.
Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie in termen de 5 zile
lucrdtoare, de la data semndrii contractului, intr-una din formele prevazute in Art. 40 din HG 395/2016.
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:

- Copie certificat constatator ONRC ;

- Copie dupa CUI;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 — Formular 6;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 — Formular 5;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 — Formular 4;

- Declaratie privind neincadrara in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea
98/2016 — Formular 3;

- Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile
de munca pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrdri — Formular 2.

Mod de prezentare a ofertei financiare:

Ofertantul va depune propunerea financiara in conformitate cu cerintele prevazute in prezentul caiet de
sarcini, completand FORMULARUL 1 la care va atasa Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv si listele de
cantitati de lucrari.

Mod de prezentare a ofertei tehnice:
Propunerea tehnica elaboratd de ofertant va respecta caietul de sarcini si va contine:

1. Prezemtarea moduiui de realizare a lucrdrilor prin care ofertantul vo demonstra ¢ va executa
toate lucrdrile previzute In documentatio de achizitie cu respectareq tuturor prevederilor
coletutui de sarcini;

2. Graficul generat de realizare a investitiei;

Termenul de garantie acordat pentru lucrdrile executate.
4. Modelul de contract de lucrari insusit si semnat pe fiecare pogina.

W
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Formular nr. 1
Operator economic

OFERTA

Catre

COMUNA COMANESTI

Localitatea COMANESTI, localitatea Coménesti, str. Principala, nr. 205, cod postal
727123, comuna Comanesti, judetul Suceava, telefon 0230/539217, fax 0230/539284, e-mail:
comanestiprimaria@yahoo.com

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de
sarcini, cu respectarea tuturor specificatiilor cuprinse in documentatia tehnica pusa la dispozitie
de autoritatea contractanta, sa semnam contractul Executie lucrdri in cadrul proiectului
“Amenajare zond centrald bisericd — monument pietonald in localitatea Humoreni, comuna

Comdnesti, judetul Suceava” pentru suma de LEl fara TVA

(suma Tn litere si in cifre) la care se adauga
TVA in valoare de LEl (suma in litere si
n cifre).

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile
conform ordinului de incepere si sa executam lucrarile in termen de 6 luni de la emiterea
ordinului de incepere al lucrarilor.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, respectiv pana la
data de (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand Thainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Data:. oo
............................................................................... ,
(nume, prenume si semndturd),
L.S.
Tncalitate de ...ooeeeeeeeeciiieeeeeeee e legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Operator economic

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1 Valoarea maxima a lucrarilor executate de
subcontractant (% din pretul total ofertat si valoare)

2 Garantia de buna executie va fi constituitda in
conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016
reprezentand 5% din valoarea contractului, Tn cuantum
de:

3 Perioada de garantie tehnica 24 luni

(luni calendaristice)

4 Perioada de mobilizare

(numarul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de Tncepere a lucrarilor pana la data inceperii
executiei)

5 Termenul pentru emiterea ordinului de fTncepere a
lucrarilor (numarul de zile calendaristice de la data
semnarii contractului)

6 Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)
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Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU, SOCIAL SI CU PRIVIRE
LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

SUDSEMNATUI A ceeeeieeeeeee e e (nume / prenume, reprezentant legal /
TMPULEINICIT @l i e e et e e e e aaaee e (denumirea / numele si sediu
/ adresa candidatului / ofertantului), in calitate de ofertant la procedura de achizitie Executie lucrdri in
cadrul proiectului “Amenajare zond centrald biserici — monument pietonald in localitatea Humoreni,
comuna Comdnesti, judetul Suceava”, organizata de autoritatea contractantd COMUNA COMANESTI,
declar pe propria raspundere, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de toate obligatiile referitoare la
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca pentru activitatile ce se vor
desfasura pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari, in conformitate cu prevederile Legii securitatii
si sanatatii in munca nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia
mediului si ale celorlaltor reglementari aplicabile.

Operator economic,......................

(semnatura autorizatd si stampila)
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Formularnr. 3

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese
(conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice)

1. SUBSEMNATUI/A oottt et e , In calitate de ofertant la procedura de
achizitie Executie lucrdri in cadrul proiectului “Amenajare zona centrala biserica — monument
pietonala in localitatea Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava”, in temeiul art. 60 din
Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, declar pe proprie raspundere, sub
sanctiunea falsului in declaratii, urmatoarele:

a) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu detin parti sociale, parti de
interes, actiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

b) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu este este sot/sotie, ruda sau afin,
pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de
conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

c) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect, un
interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori ne aflam intr-o alta situatie de natura sa
afecteze independenta si impartialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu avem drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organul de conducere sau de supervizare si/sau nu avem actionari ori
asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care
se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;

e)eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau
afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritatii contractante;

2. SUBSEMNAtUI/@ . declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta
daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe
parcursul derularii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Grigoras Pastrav — primar al
comunei Comanesti, Maierean Aurica - viceprimar, Butuza Mirela Adriana — secretar, Onuta Domnica
Laura — Consilier asistent, Constantinescu Magdalena Georgiana — Consilier asistent, Tabarcea Victoria -
Consilier superior, Sveica Silvia Olimpia- Consilier asistent, Cotisel Magdalina - Referent; Gagniuc Maria,
Sofian lon, Mares Garafila, Morar Gheorghe Toma, Constantinescu Filip, Vorobchievici loan Arcadie,
lacoban Viorica, Dranca Radu, Sveica Haralampie — membri Consiliul Local al comunei Comanesti,
Furnizor servicii auxiliare achizitiei - Oanea Georgeta Eugenia
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Data completarii ..................
Operator economic,
................................ (nume, prenume)
.................................... (semnatura autorizatd)

(stampila)
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Formular nr. 4

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

SUbSEMNAtUl oo , reprezentant Tmputernicit al
................................................................................................. , (denumirea/numele si sediul/adresa
operatorului economic) n calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a
contractului de achizitie Executie lucrdri in cadrul proiectului “Amenajare zona centrala biserica —
monument pietonald in localitatea Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava” declar pe
proprie raspundere ca in ultimii 3 ani:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in Tncetarea
activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

c) nu am comis o abatere profesionala grava care sa imi puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul
sau in legatura cu procedura in cauza;

e) nu ma aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregatirea procedurii nu
a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am ncalcat Tn mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui contract
de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate
anterior, nu au existat incalcari care au dus la Tncetarea anticipata a respectivului contract, plata de
daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de
calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in masura sa prezint documentele
justificative solicitate;

i) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre operatorul economic pe
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care-l reprezint. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg cd autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. inteleg c3 in cazul in care aceastd declaratie
nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de Tncalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in
declaratii.

Data completarii

Operator eCONOMIC,.....cccvvveeeecrreeeeeennnen. (semnatura autorizata)
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Formularnr. 5

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al , (denumirea/numele si

sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la
art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, a contractelor de
concesiune de lucrdri publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv ca nu am incalcat
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabilad 30 de zile de la data completarii.

Data completarii .........ccuuvneeee.

Operator economic, (semnatura autorizata)
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Formular nr. 6

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

SUBSEMNATUL, e reprezentant al
...................................................................... (denumirea operatorului economic) in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustindtor al candidatului/ofertantului, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, cd nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv
nu am fost condamnat prin hotarare definitivd a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia
dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile
si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului
n care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte
in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Pagina 19 din 30



Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun. Tnteleg ca in cazul in care aceast3 declaratie nu este conformé
cu realitatea sunt pasibil de Tncalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul Tn declaratii. Data
completarii

Operator eCONOMIC,.....cccvvveeeeecrreeeeeennnen. (semnatura autorizata)
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Contract de lucrarinr........ccccceevvvinninnnnn.

1. Partile contractante
n temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrari,

intre
COMUNA COMANESTI, cu sediul in localitatea Comé&nesti, str. Principala, nr. 205, cod postal

727123, comuna Comanesti, judetul Suceava, telefon/fax 0230/539217, 0230/539284, e-mail
comanestiprimaria@yahoo.com, cod de identificare fiscalda 14889001, cONt .....ccoceveeveeeeveevrinenrvenienen,
deschis la Trezoreria Mun. Suceava, reprezentata prin dl. Grigoras Pastrav — primar ,in calitate de
achizitor, pe de o parte

Si

................................................... veeeerens denumirea  operatorului economic cu sediul
.................................................................. telefon/fax  ceeeeeecceeeeeveeereeeeeeeeee. DUMAr  de
TNMAtriculare ... cod fiscal .vveeeeiiieiiiiieieeeeeee, cont (trezorerie, banca)
.......................................................................... reprezentata prin
............................................................................................... (denumirea conducatorului),
functia.. oo in calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - Tn prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
C. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
e. forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul si pretul contractului
4.1- Executantul se obliga sa execute lucrdrile pentru proiectul “Amenajare zona centrala biserica —

monument pietonala in localitatea Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava”, in
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
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4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de
lucrari “Amenajare zona centrala bisericd — monument pietonala in localitatea Humoreni, comuna
Comanesti, judetul Suceava” .

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil
executantului de catre achizitor este de ..........ccceevvvvviiriiiiinnnne lei, la care se adauga TVA in valoare de

5. Durata contractului

5.1 - Durata prezentului contract este de 6 luni, dupa emiterea ordinului de incepere al lucrarilor si in
functie de fondurile disponibile la bugetul local.

5.2 - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data stingerii obilgatiilor contractuale intre parti.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara;

c) graficul de indeplinire a contractului;

d) graficul de plati;

e) garantia de buna executie, daca este cazul;

f) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de bunad executie, predarea
amplasamentului si emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea si nainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute
la clauza 8.1, de a instiinta Tn acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligd sa execute, sa finalizeze si sa intretind lucrarile pentru “Amenajare zona
centrald bisericd — monument pietonald in localitatea Humoreni, comuna Comanesti, judetul
Suceava”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse,
cu atentia si promptitudinea cuvenita, Tn concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a
proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
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9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Thainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considerd c
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris,
fara ca obiectiile respective sa 1l absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului
in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin.(1) determind dificultéti in
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate,
n scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

9.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre
alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bunad stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
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(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) Tn cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de citre executant a transportului pe ap3, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin , drum” se intelege inclusiv ecluz3,
doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin ,,vehicul” se intelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau Tmbunatatirea, Tn scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 5ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.13 - Executantul se obliga sa despdgubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultad din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legdtura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incdlcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligd sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si
intretinerea “Amenajare zona centrala bisericd — monument pietonala in localitatea Humoreni,
comuna Comanesti, judetul Suceava”.

10.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului
santierului.
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(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de catre executant.

10.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul
de executie a lucrarii.

10.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu fsi indeplineste obligatiile asumate prin
contract intr-o perioada de 28 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,15% din pretul contractului
ramas de executat pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 - Tn cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala
de 0,15% din plata neefectuata.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
denuntare si nu prejudicieze sau s3 afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru executant. In
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1 - (1) Executantul se obligd sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5%
din valoarea contractului fara TVA in maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre
ambele parti semnatare, avand valabilitate pana data receptiei finale a lucrarilor.

(2) Garantia de bund executie se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, fie prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturile partiale. in acest sens, operatorul economic va deschide un cont la
dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent.
Suma initiala care se depune de catre Contractant va fi de 0,5% din valoarea contractului. Pe parcursul
indeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa retina succesiv din sumele datorate si
cuvenite Contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.

12.2 - Achizitorul se obligd sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a
facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executd, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:
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a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim.

b) 30% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

12.5 - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului

13. Tnceperea si executia lucrarilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de executie
de detaliu, alcituit in ordinea tehnologicd de executie. Tn cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe
parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta
in contract. Graficul revizuit nu 1l va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.

(3) Tn cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau dacid nu Tsi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pand la care activitatea sa intre Tn normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit Ti va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul,
alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii
si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ
sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constatd c3 lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre
achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14. Intarzierea si sistarea lucrdrilor
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14.1 - Tn cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

i) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea
contractului de catre acesta,

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti
a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrarilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constatd
ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. Tn functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

16. Perioada de garantie acordata lucrarilor

16.1 - Perioada de garantie este de 24 de luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si
pana la receptia finala.

16.2 - (1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, ih urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau

implicite care 1i revin in baza contractului.

(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrdrile fiind executate de citre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plata
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17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenitde 30 de zile de la
emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
Termenul convenit este de maxim 30 de zile de la emiterea facturii de catre executant.

17.2 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si
sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru
servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in
care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit.

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor
executate.

17.3 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finalad va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de eliberarea
certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului
18.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anexa la contract.

19. Asigurari

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
n privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie Tn anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin rdaspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
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(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care fsi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu fsi
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata
achizitorului.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
n mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care fi stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

21.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdtura cu
indeplinirea contractului.

22.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie
prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din
Romania.

23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat Tn momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Prelucrarea datelor cu caracter personal

25.1 Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza in
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea legislatiei nationale
in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii obiectivului contractului,
indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

25.2 Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate In Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi
prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toata perioada contractuala, inclusiv pe perioada de
verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul in temeiul legal pentru care s-a perfectat
prezentul contract.
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25.3 Partile contractuale vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, potrivit propriilor atributii si
competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de securitate a datelor cu
caracter personal, fie ca este vorba despre prelucrare, neprelucrare sau transfer catre terti ori publicare
pe surse publice interne sau externe.

25.4 Partile contractuale vor asigura potrivit propriilor atributii si competente institutionale toate
conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii
datelor cu caracter personal.

25.5 Partile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare a securitatii
prelucrarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii de urgenta a
masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligatiilor ce decurg din
prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

25.6 Partile contractuale, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter personal din
actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului
contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de prelucrare conform art. 30 din
Regulamentul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantului persoanelor vizate facand dovada acestora
in scris si format electronic ori de cate ori vor fi solicitate de catre ANSPDCP.

26. Legea aplicabild contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi ....ccccovveveevicieei e prezentul contract in douda exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,

COMUNA COMANESTI e,
Primar — Pastrav Grigoras e e
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 1413

ing. Dobrea-Climec Niculaie Data: 06.10.2022
Firma; Dobrea-Climec Niculaie PFA Conform registrului
Adresa: Suceava, bd George Enescu, nr.29, bloc de evidenta

T48, sc B, ap 24.
tel. 0330.401.100 sau 0745.309.425

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta A 4-1, B-2, D a proiectului
“Amenajare zonda centrald biserica-monument pietonala in localitatea
Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava”, faza P.T., ce face obiectul
proiect/contract (nr /an). 263/ 2022

1. DATE DE IDENTIFICARE

- Proiectantul general: S.C. NORD STUDIO S.R.L.;

- Proiectant specialitate: S.C. NORD STUDIO S.R.L.;

- Investitor: Comuna Comanesti, judetul Suceava,;

- Amplasament: in judet Suceava, comuna Comanesti, sat Humoreni,
conform plan de incadrare in zona, plansa D.1.

- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 05.10.2022.

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI $1 ALE
CONSTRUCTIEI

Amplasarea obiectivului este in interiorul domeniului public al comunei
Coménesti, situatd in sat Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava, pe
partea stanga a DJ 178A, de la km. 24+507 |la km. 24+720, pe partea dreapta
a DJ 17A, de la km. 24+465 la km. 24+535, pe partea stanga a DJ 178, de la
km. 25+000 la km. 25+040, pe partea dreaptd a DJ 178, de la km. 24+465 la
km. 24+535, in lungime totala de 366 ml.

Trotuarele, aleile pietonale si rigolele proiectate se vor amplasa conform
planurilor de situatie plansele D.2.1 si D.2.2 si se vor amenaja conform
prevederi din plansele D.3.1 — D.3.4 siplansele D.4.1 —D.4.4.

Semnalizarea rutierd va fi reglementatd prin montarea de table
indicatoare conform S.R. 1848/1,2,3 - 2011 ,Siguranta circulatiei. Indicatoare
rutiere” si executarea de marcaje rutiere conform STAS 1848/7 - 2015,
executate ca in plansele anexate.

3. DOCUMENTELE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

S-au prezentat spre verificare: Memoriu tehnic general, memoriu de
specialitate, program de control al calitatii lucrarilor executate, program de
urmérire a comportarii in timp, caiete de sarcini, liste de cantitdli si Piese
desenate; (plan de incadrare in zona plansa D.1, plan de situatie plansele



D.2.1 si D.2.2, profil transversal tip plansele D.3.1 — D.3.4, profiluri
transversale caracteristice plansele D.4.1 — D.4.4, detaliu rigold carosabila
plansa D.5).

Conform H.G. nr. 786 /1996 lucrarea se incadreaza in ,Categoria de
importantd "C”, constructie de importantd normald a cérei neindeplinire nu
implica riscuri majore pentru societate si natura.

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

in urma verificirii se considera proiectul corespunzator pentru faza
verificatd, semnandu-se si stampilandu-se conform Tindrumatorului, cu
urmatoarele conditii ce vor fi introduse in proiect prin grija investitorului de
catre proiectant:

- Nu este cazul

Programul de control pe faze determinante va fi avizat de catre 1.5.C.
Suceava, Tnainte de Thceperea lucrarilor.

Am primit 2 (doud) exemplare Am predat 2 (doua) exemplare
Investitor/Proiectant > Fe
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PROIECTANT: S.C. NORD STUDIC SR.L. BEMEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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"~ AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERIC A-MONUMENT PIETONALA IN LOCALIT ATER \ HUMORENI, COMUNA
| ) _ COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA. -

e e e E=ar Ty e e T e

A. PARTI SCRISE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL (/ntocmit conform HG 907/2016)
1. Informatji generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii :

AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA iN LOCALITATEA
HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

1.2. Amplasamentul: Judetul Suceava, localitatea Comanesti
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(#), T conditile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrérilor de interventii; HCL al comunei Comanesti privind
aprobarea si instrumentarea proiectulyi ,AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-
MONUMENT PIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANEST!, JUDETUL
SUCEAVA’
1.4. Ordonatorul principal de credite: COMUNA COMANESTI, jud. Suceava
1.5. Investitorul: COMUNA COMANESTI, jud. Suceava
1.6. Beneficiarul investitiei: COMUNA COMANESTI, jud. Suceava
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: SC NORD STUDIO SRL SUCEAVA

avizare a lucrarilor de interventii

2.1. Particularitati ale am

Lucrarile de modernizare drum propuse de «\-ig_____ i€ atie tehnica se afla pe raza comunei
Comanesti, judetul Suceava in intravilanul localitatii si in domeniw'gubli ) avand ca act de proprietate inventarul
domeniului public .Accesul la amplasament se realizeaz din DY178 si DJ178A .

Lucrarile de modernizare propuse se desfasoara in afara partii carosabile pe o lungime de 280m
pe DJ 178A , 40m pe DJ178A si 40 m pe DC 92D conform planului de incadrare si de situatie atasat la
prezenta documentatie.

Suprafata de teren necesara lucrarilor este de 1550mp.

Comanesti (in germand Komanestie) este o comuné in judetul Suceava, Bucovina, Romania, formata
din satele Coméanesti (resedinta) si Humoreni. Localitatea Coméanesti este atestatd documentar la data de 3

iulie 1601.

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR; COMUNA COMANESTI

Proiect nr. 26372022
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b)Topografia, descrierea traseelor existente

Topografia zonei in care sunt amplasate lucrdrile proiectate au fost relevatd in urma ridicarilor
topografice Intocmite in sistem STEREO 70, in coordenate absolute (cu dimensiunea,Z” in referintd Marea
Neagra), planul topografic final fiind avizat la OCPI Suceava, Toate listele cu reperi de referinta si planurile
topografice au fost intocmite la faza de studiu de fezabilitate.

Panta generald naturald a terenului, coroborat cu pantele proiectate si existente in profil in lung si
profilele transversale, faciliteazd o descércare gravitationald a apelor pluviale spre podetele proiectate sau
existente.

¢)Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Teritoriul aferent comunei Comanesti este caracterizat printr-un climat temperat continental moderat,
caracteristic Podigului Sucevei si datorat maselor de aer euro-siberiene i baltice (polare) tip climatic care se
reflecta Tn distributia temperaturilor si precipitatiilor.

Acest climat este caracterizat prin urmatorii factori climatogeni (radiativi, geografici si dinamici):

o factorul radiativ: radiatia sclara totala (globald) =113 keal/cm/an;

o factori geografici: reprezentati prin asezarea geografics, cadrul natural, hidrografie,
vegetatie si sol;

o factorii dinamici: reprezentati prin centrii barici principali (anticiclonul azoric si siberian,
ciclonul islandez gi mediteranean), in care direcfia de deplasare a maselor de aer, prezintd
urmatoarele proportii (inregistrata intr-o perioada de peste 20 ani);

- mase de origine polar-maritim = 26,7 % (directie vest-nord-vest: maxime vara);

- mase de origine tropical -continentald = 18,5% (directie sud si sud—est: aer cald si uscat);

- mase de origine tropical-mediteraneana = 9,8% (directie vest si sud—vest: aer cald si umed);

- mase de origine polar-continentald = 7,1% (directie est si nord-est: aer rece si uscat);

In virtutea acestor prerogative de ordin geografic, atat factorii climatogeni regionali, cat si cei locali se
reflecta in regimul tuturor parametrilor climatici, valori inregistrate la Statia meteorologica Suceava.

Elementele climatogene pentru aceastd zona sunt prezentate in continuare:

o temperatura medie multianuala a aerului = 7,3°C (maxima a fost inregistrata in 1983,

aceasta fiind egald cu 8,9°C), valori prezentate in urmétorul tabel:

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Prolect nr. 263/2022
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LUNI(°C) V
Statia |
; | aloare
meteorologica |
| |V [ Il I X I Il anuald
Sucea ' 7
va 51 (48 |8 |9 (37 |66 (81 [74 (38 |2 |.8 |28 |3

e temperatura medie lunara negativa minima = - 5,10C;

o temperatura medie lunara pozitivé maxima = 18,1°C;

e amplitudinea medie anuala = 23,20C;

o temperatura medie lunara minima absoluta = - 120C {Il. 1971);

e temperatura medie lunaré maxima absolutd = 20,3°C (VI . 1983);

e temperatura medie multianuala P = 7,5°C; V = 17,49C; T = 8,3%C; | = - 3,9°C (cele de
primavara si toamna sunt in jurul mediei multianuale);

temperatura medie maxima absolutd = 35,2°C (6. VII. 1988);

temperatura medie minima absoluta = - 29,1°C (27.01.1871);

amplitudinea termica absoluta = 64,3°C;

temperatura maxima absolutd generala = 39,4°C (17. VIII.1952);

temperatura minima absolutd generala = - 31,09C (20.11.1956);

amplitudinea termica absolutd generald = 70,4°C.

Mentionam c&, se produc abateri de la valorile medii anuale in cursul anilor, datoritd si inversiunilor
termice, foarte frecvente i timpul iernii, in deosebi in ulucul depresionar al vaii rului Solonet.
e nr. zile de inghet = 166 zilefan (primul apare in decada | a lunii octombrie:1-11. X., iar
ultimul in decada a lll-a a lunii aprilie : 21. [V-cel mai timpuriu s-a inregistrat la 29. XI. 1977
(-3,5°C), iar cel mai tarziu in data de 14 i 15. V. 1980 (- 0,4 9C), zona fiind lipsit3 de acest
fenomen, doar patru luni pe an;
e nr. mediu al zilelor de iarn (= 0°C) = 180-195 zilefan;
» umezeala relativd a aerului = 81 % (este influentats de temperaturs, nebulozitate, durata
de strélucire a soarelui), fiind maxima iarna = 86 % si minima vara = 74%;
= nebulozitatea (zecimi de cer) = 40,3 zile/an: minim (11,0%); 19,3 zile/an, noroase si 131,7

zile/an - zile cu cer acoperit (36,1%);

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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e durata de strélucire a soarelui = 1873 orefan (fiind de doud ori mai mica fatd de durata
posibila = 4470,1 orefan, corespunzatoare latitudinii zonel), avand valoarea maxima de
264 ore (august) si minima de 67,9 ore (decembrie);

« precipitatiile medii multianuale = 639,9 mm (influenta baltics ), valori prezentate in tabelul

urmator:
Cantitate L UNIANULUI | Medie
mediefmm) | | [ 0 | MV ]V Vi VI [ VI IX | X X1 | Xl | multiamuald
284 30,2 | 31,1 | 40,2 | 82,4 | 104,1 | 106,0 | 655| 46,5 | 31,6 | 33,6 | 304 6399
% 44 | 47 |49 | 78 [128) 163 | 166 |10,2| 7,3 | 49 | 53 | 48 100

Anual insa, apar diferentier, deosebindu-se ani ploiogi (1978 = 892,0 mm) si secetosi (1986 = 400 4
mm), dar aportul principal al precipitatiilor este datorat celor in stare lichid3 (perioada martie -noiembrie) si a
caror valoare ajunge la 87,1%, datorate maselor de aer umed (origine atlantica si baltic), pe cénd cele solide
inregistrate in perioada lunilor-decembrie-februarie, ajung la 12,9%, si datorate frecventei mari a maselor de
aer continentale (uscate), inregistrandu-se urmatoarele cantitati:

e anotimpual: P(25,5%); V(43,1%); T(17,5%); 1(13,9%):

e precipitatii maxime lunare = 229,2 mm (iunie1974);

e precipitafii minime lunare = 1,2 mm (septembrie 1982);

» precipitatii maxime anuale = 1021,3 mm (an 1933);

e precipitatii minime anuale = 404,4 mm (an 1986);

e nr. zile/an cu precipitafji = 0,1 mm = 150 zile/an (41%);

e grosime medie strat de zapada = 4,28 cm;

e grosime maxima strat de zapada = 30 cm (1. 1983);

e grosime minima strat de z&pada = 0,6 cm (1973 si 1974);

De asemenea, lipsa siratului de zapad3 are influente negative asupra umezelei aerului, rezervei apei
din sol si stratului acvifer, insa fenomenul cel mai important il reprezintd aparitia perioadelor secetoase si
ploioase, dar in zon& predominad anii cu cantitai normale de precipitatii.

d)Geologia si seismicitate

Comuna Comanesti prezinta gradul VI de intensitate seismica, conform STAS 11100/1/1993, o
perioada de colt Te = 0,70 sec si o acceleratie orizontala ag = 0,20 g pentru o perioada IMR = 100 ani, conform

“Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P - 100 - 1/2013.

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SR.L. _ BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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Figura 02. Perioada de control {colt) a spectului de raspuns Tc

SEISMIC, zona este afectata de ,cutremurele moldave” al céror focar este situat in regiunea Vrancea

insa propagarea si intensitatea miscarilor seismice, depinde si de pozitia amplasamentelor fatd de focar
magnitudine, energia seismului, constitutia litologica etc

I. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice;
Datorita faptului c3, in zona amplasamentelor drumurilor nu au fost executate anterior lucrari

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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geotehnice, in cazul intocmirii prezentei documentatii tehnice s-au executat 2 descoperte geotehnice (notate

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO S.R.L.
Proiect nr. 26372022



T T T e e e p e o T T T

T — g ey e

“AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENT COMUNA |
| COMANEST), JUDETUL SUCEAVA _ b

e e i T e e == —

e T ; e Eeer e n e

cu D1, D2), continuate cu 2 foraje gectehnice (notate cu F1, F2), lucrari amplasate conform anexelor grafice
nr.1.2.1,, 1.2.2.
Succesiunea litologica pusd in evidentd prin lucrarile geotehnice executate, separd urméatoarele
complexe stratigrafice, prezentate in continuare (inclusiv in fisa de strafificatie, anexa grafica nr.2):
SAT HUMORENI
1. Descoperta geotehnica nr. 1, amplasata conform anexel grafice nr.1.2.1
m, fata de C.T.N.
0,00 - 0,15 m = 0,15 m: nisip, pietrig si bolovanis (strat de uzur3-balast: zestrea drumului);
Descoperta geotehnica a fost continuata prin forajul geotehnic nr. 1
0,15-1,20 m = 1,05 m: praf nisipos argilos, cafeniu, plastic vartos, din care de Ia 0,80 m s-a
prelevat proba geotehnica ale carei caracteristici geotehnice sunt
prezentate in anexa scris nr. 1 si anexa grafica nr.4:
1,20 - 2,00 m = 0,80 m: argila nisipoasé cafeniu —cenusie, plastic moale.
Nivelul hidrostatic a fost interceptat in forgj la adéncimea de 1,50, m, fatd de C.T.N i s-a stabilizat Ia
adancimea de 1,20 m fatd de C.T.N. (posibile variatii sezoniere).
SAT COMANESTI
2. Descoperta geotehnica nr. 2, amplasati conform anexei grafice nr.1.2.2
m, fatd de C.T.N.
0,00 - 0,20 m = 0,20 m: nisip, pietris si bolovanis (strat de uzura-balast: zestrea drumului);
Descoperta geotehnica a fost continuati prin forajul geotehnic nr.2
0,20 - 1,50 m = 1,30 m: nisip argilos, negricios, plastic vartos, din care de 1a 0,80 m s-a prelevat
proba geotehnica ale cérei caracteristici geotehnice sunt prezentate in
anexa scris nr. 2 gi anexa grafica nr.5;
1,50 -2,00 m = 0,50 m: argila prafoasa negricioasd, plastic consistents.
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraj,
Litologia terenului din zona amplasamentelor viitoarelor obiective, se poate urméri si prin
studierea figei de stratificatie, anexele scrise si grafice anexate, putandu-se afirma urmatoarele:
e depozitele geologice constituite din: nisip argilos, praf nisipos argilos, reprezinta stratele pe care s-a
executat fundarea tronsoanelor de drum.
e 7estrea existentd prezinta o grosime cuprinsa intre 0,15 - 0,20 m.

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in baza prevederilor continute in;

PROIECTANT. S.C. NORD STUDIO SR.L. ) BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Proiect nr. 263{2022
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- NP 074-2014 —,Normativ privind documentatjile geotehnice pentru constructii’;
- NP 125-2010 —,Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire"
- SR EN 1987-1 — ,Eurocode 7 - -Proiectarea geotehnicé. Anexa nationald”,
- OR EN 1997-2 — ,Eurocode 7 - Investigarea si cercstarea terenului”;
- EN ISO 14688-1,2 ~ Cercetari si incercéri geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor, Principii
pentru clasificare™;
- STAS 1243-88 - Clasificare si identificarea pamanturilor.
- EN ISO 22476-2 - Cercetari si incercéri de teren. incercarea de penetrare dinamica.
Conform NP074/2014 prezentul studiu geotehnic are ca scop:
-consultarea gi utilizarea profilurilor unitare de strafificatie cu indici geotehnici aferenti intocmiti la studiile
geotehnice aferente din zond si vecinatafi cat si din executia forajelor realizate pentru verificarea stratificatiei
pe zona activa a fundatiilor in amplasamentul analizat;
-stabilirea naturii de baza si a materialelor care vor alcatui corpul terasamentelor;
-stabilirea zonef dificile (paménturi sensibile la umezire, lucréri amplasate pe versant);
-stabilirea celei mai favorabile variante de fundare in functie de caracteristicile si stabilitatea terenului de baza:
-identificarea tipului strii si caracteristicilor fizico — mecanice ale terenului de fundare:
-stabilitatea nivelului freatic si influenta acestuia asupra terenului de fundare;
-incadrarea terenurilor naturale in clasele prevdzute de normele de deviz pentru lucrir de sapaturi si
terasamente.
ii. incadrarea in zone de risc {cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare:
Conform normativului NP074/2014, lucrarea proiectaté se incadreazi in categoria geotehnica 1, avand
risc geotehnic redus (8 puncte).
Stabilirea categoriei gectehnice, conform Normativului NP 074-2014, s-a facut astfel:

Conditii de teren Terenuri bune 2p
Apa subterand Faraepuizmente  1p
Clasificarea constructiei
dupa categoria de importanta Redus3 2p
Vecinatati Fara riseuri 1p
Acceleratia terenului ag = 0,20 2p
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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iii. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a

documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Hidrologic, zona comunei Comanesti, se Incadreazé in subtipul regimului hidric al Podisului Sucevei
(prin réul Solonef, bazin de ordinul I1l). Regimul hidrologic al apelor curgateare (torenti si paraul Botosana) este
influentat de alcituirea geologicd, altitudine, fragmentarea reliefului, gradul de acoperire cu vegertatie,
elemente climatice etc., care formeaza principalii factori de care depinde acesta.

Raul Solonet are o lungime de 31 km, un bazin hidrografic cu o suprafad de 217 km2, lungimea
bazinului ajunge la 28 km, latimea medie la 9 km, iar maxima la 17 km si are pe teritoriul comune| Comanesti,
ca afluent paraul Botogana. Acest pardu este caracterizat prin ape mari in pericada de primavara—vara
(alimentare pluviald moderatd, inclusiv in prima parte si cea provenitd din topirea zapezilor, iar viiturile
dominante se produc in luna iulie si august; apele mici apar in anotimpul rece, cand predominantd este
alimentarea subterana.

Scurgerea specifica prezinta o valoare de 5,16 I/s/km2, Tnregistrandu-se urmatoarele faze de scurgere:
perioada de iarna -14,4% (lunile XII-ll), perioada de primévara —40,2% (lunile I1I-V), perioada de varé —32.8%
(lunile VI-VIIT) si perioada de toamna -12,6% (lunile IX-XI), iar scurgerea maxim3 ajunge la 275//sfkm2,
incadrand zona in tipul de alimentare pluvio-nivo-subterana,

Alimentarea subterana a retelei hidrografice permanente (paraul Botosana), desi redusad cantitativ,
prezinta un regim regulat, asigurandu-i permanent3 in perioadele cand sursa superficiald este blocats sau
deficitara (toamna si iama). |zoliniile parametrilor hidrologici ne permit 4 constatam corelatii ale elementelor
scurgerii cu morfografia, dar si cu intreg ansamblul compenentelor fizico-geografice ale regiunii.

Regimul termic al apei este influentat de temperatura aerului, acesta avand o medie anuald de 8.20C,
cu valori lunare cuprinse Tntre 00C (lunile | i Il) i 19,50C (luna a Vill-a), crescand de la 1,50C (luna a lll-a) si
scézand din nou la 0,70C (luna a Xll-a).

Regimul de inghef este corelat cu temperatura scizutd si debitul lichid redus si care favorizeaza
aparitia fenomenelor de iard, in special a ghetei (primul inghet apare la inceputul lunii XII, insa uneori si la
inceputul lunii XI, iar cel mai térziu in a doua decada a lunii Ill). Disparitia ghetei se inregistreaza in a doua
decada a lunii martie, durata fenomenului ajunge la 72,6 zile, maximul find de 121 zile, iar minimul de 44 zle,

podul de gheatd durand pana la 64,9 zile/an,

PROIECTANT: S.C. NORD STUDID SRL. ' BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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in concluzie, regimul hidrologic al retelei hidrografice prezente in zona, este asigurat de cel pluvial si

subteran, iar versantii despaduriti nu-i asigura un debit constant.
e)Devierele si protejarile de utilitati afectate
Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare mutarea retelelor electrice, gaze, e t.c. beneficiarul avand

obligatia de a elibera terenul de sarcini inaintea executiei lucrarilor.

f)Sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon, efc.
Pentru lucrarile definitive nu este necesara asigurarea surselor de apa, energie electrica, gaze, telefon.

In ceea ce priveste lucrarile provizorii, organizarea de santier va fi amplasata pe terenul beneficiarului

astfel incat sa asigure surse de apa, energie electrica si telefon.

g)Cai de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Nu este cazul

h)Cai de acces provizorii

Nu este cazul

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul

Intocmit,

FROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR; COMUNA COMANESTI
Proiect nr. 263/2022
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2.2. Solutia tehnicd cuprinzénd:

a) caracteristici tehnice gi parametri specifici obiectivului de investitii

Scopul acestei investitii este de a asigura un spatiu de deplasare de-a lungul drumului pentru
locuiterii comunei Comanesti, prin amenajare de trotuare, consolidare acostamente si amenajare rigole
carosabile,de acostament si dalate, astfel:

- pe partea stanga de la km 24+507 la km 24+720 pe DJ 178A s-a proiectat rigold de acostament
in acostamentul drumului judetean cu I3timea de 0,75m apoi burdura mare 0,2m. alee pietonala de 1m
(I&time totala de 1,3m borduri incluse) si bordura mica 0,1m I4time,

-pe tronsonul de pe DJ 178 pe partea stangi s-a proiectat de la km 25+000 la km 25+040
(kilometrajul DJ 178) rigola de acostament cu latimea de 0,75m, bordura mare 0,2m, alee pietonala cu
latimea de 1m i bordura micé 0,1m 1time. Pe partea dreaptd a DJ 178 de la km 25+000 la km 25+025
(kilometrajul Dj 178) s-a projectat rigold de acostament cu I3timea de 0,75m, bordura mare 0,2m, alee
pietonald cu latimea de 1m si bordurd mic 0,1m Iatime.

- pe partea dreaptd de pe DJ 178A s a proiectat de la km 24+465 |la km 24+535 acostament
consolidat cu latimea de 0,75m, rigold carosabild cu latimea de 0.75m, bordurd mare cu latimea de 0.2m
alee pietonala cu 1atimea de 1m (1,30m cu borduri), bordura mica cu latimea de 0.1m.

- pe drumul lateral de la km 24+495 s-a proiectat o rigold carosabild pentru continuizarea
scurgerii apelor pe drumul judetean de 8ml, i 10 m pe ambele parti de acostament consolidat cu I3timea
de 0.75m si rigold carosabild cu latimea de 0,75m.

- pe tronsonul de pe DC 92D s-a proiectat pe partea dreapta pe o lungime de 40m bordurd mare

cu latimea de 0.2m, alee pietonald cu latimea de 1m si mlca cu latimea de 0.1m .

Lungimea totala trotuare: 366mi
Trotuarele vor fi marginite pe o pade
(10x15cm). Lungimea totala cumulat3 de

mici.

- umplutura din balast pe pat de pAmant

- Strat de fundatie din balast compactat in grosime
- Strat de leg&tura din nisip pilonat in grosime de 5 cm;

- Strat de uzura din pavele autoblocante din beton de ciment prefabricate in grosime de 6 cm;

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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Pentru executia trotuarelor noi s-a propus o solutie tehnica care sa faciliteze scurgerea apelor
in lungul drumului comunal, astfel incat apele pluviale sa poata fi colectate si evacuate astfel incat sa nu
afecteze corpul drumului si sa asigure circulatia pietonilor astfel s-au prevazut urmatoarele lucrar:

Acostament consolidat: 260m — acostamentul va fi consolidat cu urmatoare structurs:

- strat de beton C30/37 in grosime de 15¢m,

- strat de nisip de 5cm asezat peste un strat de 15cm de balast,

Acostamentul consolidat va fi amplasat conform planului de situatie.

Rigola in acostament: cu o lungime totald de 267m

- rigolele in acostament vor fi realizate din beton marca C30/37 in grosime de 15 cm

- strat de nisip de 5 cm.

- bordura mare

Aceasta rigola va fi amplasata in acostamentul drumului judetean si are rolul de a prelua apele de
pe carosabil.

Rigold carosabila: cu lungime de totald de 190m, va asigura scurgerea apelor, aceasta va fi
descarcata in rigola dalata proiectaté de la km 24+635

Rigola dalata: 50m - rigola dalata va fi realizata din:

- beton C30/37 in grosime de 15 cm

- strat de nisip de 5cm,

Va prelua apele din rigola carosabila si se va vérsa in podetul existent de la km 24+685

Structura rutiera pentru alei pietonale:

-umplutura din balast pe pat de pamént tip P5 nivelat si compactat;

-Strat de fundatie din balast compactat in grosime de 25 cm;

-Strat de legatura din nisip pilonat in grosime de 5 cm;

-Pavele autoblocante din beton de ciment prefabricate in grosime de 6 cm;

Terasamentele de pamant se executd conform normelor Ts si Normativului C 182 - 82, manual.
Sapaturile se vor executa manual pentru noua platform3 astfel incat patul c3ii si rezulte sub forma
sistematizata si s nu fie afectate refelele existente din zona, Compactarea se realizeazs mecanizat, cu placa
vibratoare (mai mecanic) pe zona inguste.

Aleile pietonale vor fi realizate din pavaje cu grosimea de 6 cm, culoarea fiind stabilita de catre
beneficiar in caietul de sarcini pe care il va pune la dispozitie executantului, placile fiind dispuse perpendicular

intre ele.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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b. trasarea lucrérifor;

Lucrarile sunt trasate pe teren cu ajutorul pichetilor si reperajelor.

inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se stabilileste conturul platformei pentru trotuare, pentru
rigolele de acostament, rigolele carosabile.

Constructorul va verifica la teren sectiunile din proiect, va consemna nepotrivirile reprezentantului
beneficiarului, iar cand acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuratiei terenului, s3 ridice altele
suplimentare.

Materializarea lucrarilor in teren se face prin sabloane. Pichetii si sabloanele trebuie s& materializeze:

¥ pozitia trotuarelor;

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executéd urmatoarele lucriri pregatitoare:

v" decopertarea si depozitarea pamantului vegetal i a pamantului mocirlos in afara amprizei, in vederes
folosirii acestuia la lucrari pentru refacerea mediului (plantatii, inierbari);
¥’ asanarea zonei de lucru prin indep&rtarea apelor de suprafata si de adancime.

Trotuarele pot avea un traseu geometric format din linii drepte sau curbe regulate in cadrul stilului
geometric-regulat. Trotuarele se pot intersecta in diferite moduri. Doua sau mai multe trotuare se pot intersecta
sub orice unghi, cu conditia ca axa lor sa fie in continuare.

Este indicat ca, pentru unghiurile ascutite, racordarile sa se faca cu raza mica, iar pentru unghiurile
obtuze cu raza mare. Racordarile la aleile in unghi drept trebuie sa fie simetrice. Forma intersectiilor poate fi
nespus de variata (patrata, hexagoane, etc).

¢. protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier;

Lucrarile de betoane in elevatia lucrarilor edilitare, fundatii vor fi executate in perioada optim, luandu-se
masuri speciale de protectie si semnalizare. Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona
lucrarii, cimentul va fi depozitat, dupa caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in [4zi asigurate
la intemperii (ciment vrac).

d. organizarea de santier;

Organizarea de santier cuprinde compartimentul tehnic si administrativ al santierului, platforme de
depozitare si de lucru, depozit de carburanti si ateliere mecanice de intretinere a utilajelor. Organizarea de
santier se supune strict regulilor de protectie a muncii si de protectie impotriva incendiilor,

Organizarea de gantier (grupul social + baza de productie) se va amplasa intr-o zona de comun acord

cu beneficiarul, fiind asigurate céile de acces, sursele de apa, energie electrica, pentru necesitatile santierului,

PROIECTANT: 5.C. MORD STUDIO S.R L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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Lucrarile de organizare de santier necesare executarii lucrarilor de reparatii si consolidare vor cuprinde;
constructii si instalatii ale antreprenorului care s3 permitd satisfacerea obligatiilor si relatiilor cu beneficiarul,
precum si cele privind controlul executiei,

Constructorul va raspunde de protectia tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in zona de lucru
impotriva fumului, efectului substantelor chimice, materialelor bituminoase, a combustibililor si lubrifiantjlor.

Constructorul va trebui s respecte, la toate instalatiile si utilajele folosite, limitele noxelor prevazute in
normativele in vigoare la data executjei. Nivelul de zgomot pentru utilaje nu trebuie sa depaseasca 55 dB.

in cazul producerii unor daune la diverse instalalii sau bunuri, constructorul trebuie s3 anunte
beneficiaril acestor instalati gi va lua masuri pentru repararea de urgenta pe cheltuiala sa a daunelor produse.

Semnalizarea santierului se va realiza conform normelor in vigoare tinand cont de conditiile in care se
realizeaza lucrarile de reparatii si consolidari.

Executia lucrérilor se va face cu respectarea exigentelor de calitate previzute in caietele de sarcini 5i

in standardele si normativele In vigoare in Romania,

Intocmit,

Ing. Maxim lonut
!

¢ ;
# r:
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|II. Memoriu tehnic de specialitate

Scopul acestei investitii este de a asigura un spatiu de deplasare de-a lungul drumului pentru locuitorii
comunei Comanesti, prin amenajare de trotuare, consolidare acostamente si amenajare rigole
carosabile,de acostament si dalate, astfel:

- pe partea stanga de la km 24+507 la km 244720 pe DJ 178A s-a proiectat rigol3 de acostament
in acostamentul drumului judetean cu |atimea de 0,75m apoi burdura mare 0,2m, alee pietonals de 1m
(latime totala de 1,3m borduri incluse) si bordura mica 0,1m Iatime.

-pe tronsonul de pe DJ 178 pe partea stanga s-a proiectat de la km 25+000 la km 25+040
(kilometrajul DJ 178) rigola de acostament cu laimea de 0,75m, bordura mare 0,2m, alee pietonald cu
latimea de 1m si bordura mica 0,1m latime. Pe partea dreaptd a DJ 178 de la km 25+000 la km 25+025
(kilometrajul Dj 178) s-a proiectat rigold de acostament cu I&timea de 0,75m, bordura mare 0,2m, alee
pietonala cu latimea de 1m si bordura mica 0,1m I&time.

- pe partea dreaptd de pe DJ 178A s a proiectat de la km 24+465 la km 24+535 acostament
consolidat cu latimea de 0,75m, rigola carosabila cu latimea de 0.75m, bordurd mare cu latimea de 0.2m
alee pietonala cu latimea de 1m (1,30m cu borduri), bordura mica cu latimea de 0.1m.

- pe drumul lateral de la km 24+495 s-a proiectat o rigold carosabild pentru continuizarea
scurgeril apelor pe drumul judetean de 8ml, si 10 m pe ambele parti de acostament consolidat cu latimea
de 0.75m si rigola carosabila cu latimea de 0,75m.

- pe tronsonul de pe DC 92D s-a proiectat pe partea dreaptd pe o lungime de 40m bordura mare
cu l&timea de 0.2m, alee pietonala cu latimea de 1m si bordura mica cu I4timea de 0.1m .

“CUMEC o Q,\ L
4.'.;.. ishpe cealiita parte de borduri mici

i

Lungimea totala trotuare: 366ml

ari ¢cét si pentru cele

mici,

- umplutura din balast pe pat de pamant tip P5 nivelatstoompacta;
- Strat de fundatie din balast compactat in grosime de 25 cm;

- Strat de legétura din nisip pilonat in grosime de 5 cm;
-  Strat de uzura din pavele autoblocante din beton de ciment prefabricate in grosime de 6 cm;

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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Pentru executia trotuarelor noi s-a propus o solutie tehnicé care s faciliteze scurgerea apelor

in lungul drumului comunal, astfel incat apele pluviale sa poata fi colectate si evacuate astfel incat sa nu
afecteze corpul drumului si sa asigure circulatia pietonilor astfel s-au prevazut urmatoarele lucrari:
Acostament consolidat: 260m - acostamentul va fi consolidat cu urmatoare structurs:
- strat de beton C30/37 in grosime de 15cm,
- strat de nisip de 5cm asezat peste un strat de 15¢m de balast.
Acostamentul consolidat va fi amplasat conform planului de situatie.
Rigold in acostament: cu o lungime totald de 267m
- rigolele in acostament vor fi realizate din beton marca C30/37 in grosime de 15 ¢m
- strat de nisip de 5 cm.
- bordura mare
Aceasta rigola va fi amplasata in acostamentul drumului judetean si are rolul de a prelua apele de
pe carosabil.
Rigold carosabild: cu lungime de totald de 190m, va asigura scurgerea apelor, aceasta va fi
descarcata in rigela dalata proiectats de la km 24+635
Rigola dalata: 50m - rigola dalata va fi realizata din:
- beton C30/37 in grosime de 15 ¢m
- strat de nisip de 5cm.
Aceasta va prelua apele din rigola carosabild si se va vdrsa in podetul existent de |a km 24+685.
Vor fi demolate 6 accese la proprietati:
- la km 24+475 pe DJ 178A pe partea dreapta, va fi inlocuit de acostament consolidat, rigola
carosabila si trotuar
- lakm 24+500 la inceputul drumului lateral pe partea stanga, va fi inlocuit de rigola carosabila
- lakm 24+580 pe DJ 178A partea dreapta va fi inlocuit de rigola carosabila
- la km 24+605 pe DJ 178A partea dreapta va fi inlocuit de rigola carosabila
- lakm 24+633 pe DJ 178A partea dreapta va fi inlocuit de rigola carosabila
- lakm 24+635 pe DJ 178A partea stanga va fi inlocuit de rigola de acostament si trotuar
in urma lucrarilor de modemizare structura drumului judetean nu va fi afectatd, iar lucrarile vor avea un
impact pozitiv pentru populatia pietonald care nu va mai fi nevoits s foloseasca partea carosabild a drumului
judetean pentru a se deplasa, de asemenea scurgerea apelor se va realiza in mod corespunzator prin

proiectarea rigolelor de acostament, dalate si carosabile.
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Siguranta circulatiei

Semnalizarea rutiera propusa

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei rutiere si a semnalizarii verticale si orizontale in zona
propusa spre modernizare se prevad indicatoare rutiere conform SR 1848/1,2,3 -2011 si marcaje
rutiere conform SR 1848/7-2015 proiectate conform planselor atasate

De asemenea au fost amenajate 4 treceri de pietoni conform planulul de situatie acestea fiind
absolut necesare pentru a asigura siguranta pietonilor

Marcajele rutiere existente pe DJ 178A(in zona studiata) se vor modifica doar in zona
trecerilor de pietoni proiectate si se vor reface cele existente daca este cazul(daca sunt sterse
partial).

Marcaje si indicatoare rutiere pe DJ 178 sunt cele conform plan de situatie. In prezent, nu se
regasesc marcaje pe DJ 178 in zona studiata.

Marcajele rutiere se vor executa astfel incat sa asigure dirijarea si orientarea vehiculelor si pietonilor
completand semnificatia indicatoarelor de circulatie.

Se vor respecta in timpul executiel modernizarii drumurilor locale toate conditile si abservatiile
impuse de catre avizatori,

Baza de proiectare: prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu legislatia in vigoare:

» LEGEA 10/24 ian. 1995 - Privind calitatea in constructji;
e STAS 10144 / 1-90 - Profiluri transversale — Prescriptii de proiectare;

o STAS 10144 /2-91 - Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti - Prescriptii de proiectare;

* STAS 10144 /3-91 - Elemente geometrice ale strazilor — Prescriptii de proiectare:

e STAS 863/85 ~ Lucrari de drumuri — Elemente geometrice ale traseelor — Prescriptii de proiectare;

e Ordin 43, 44, 45, 46, 47, 49 - al Ministrului transporturilor din 27 ian. 1998 publicate in ,Monitorul
Oficial al Romaniei, nr. 138 bis din & aprilie 1998;

e SREN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie
civila si in constructii de drumuri

* SR 640012008 — Lucréri de drumuri, Staturi de baza si de fundaii

e STAS 2900-89 Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor

¢ Ordinul nr. 571/1997 privind proiectarea §i amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor
publicitare in zona drumurilor.

e Ordonanta Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si actualizérile ulterioare;

e Ordonanta 7/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor;

e Tema de proiectare elaborata de citre beneficiar.
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Proiect nr. 263/2022
17



[Flm s s S e ok T e T SR e rm ey e AT A g U T TR,

 AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUNENT PIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA |
| COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

e e e =T L L e, s

o= =Pt s e v

Verificarea proiectului

In conformitate cu pervederile H.G. nr. 766/1997 privind stabilirea categoriei de importantd, lucrarea se
incadreaza in categoria de importantd C, constructie de importantd normal3, a caror neindeplinire nu implic
riscuri majore pentru societate si naturd si se va verifica la cerinta A4 - B2 - D.

¢ Traseul in plan
Traseul trotuarelor proiectate este Tn aliniament si curbe si este limitat de marginea drumului comunal
si limitele proprietatilor private.
% Traseul in profil longitudinal
Declivitatea medie a strazilor este de 3%.
%+ Traseul in profil transversal
Amenajarea in profil transversal s-a ficut pentru a se realiza corespunzator scurgerea apelor,
adoptandu-se pante spre sistemele de captare, colectars si evacuare a apelor meteorice.
La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor in vigoare.
Materialele folosite vor fi in concordantd cu prevederile HG 766/1997 si a legii 10/1995.

Terasamentele de pdmaént se executd conform normelor Ts si Normativului C 182 - 82, manual si
mecanizat. Sapaturile se vor executa manual si mecanizat pentru noua platforma astfel incat patul caii s3
rezulte sub forma sistematizata.

Compactarea se realizeazd mecanizat, cu placa vibranta.

Tehnologia de executie
Lucréri pregatitoare:
e Predare amplasament;
» Semnalizarea zonei de lucru pentru asigurarea continuitatii circulatiei pe timpul lucrarilor;
o Trasarea trotuarelor (|&time terasament Ia nivelul patului de fundare);
Lucrarea propriu-zisa:
* Realizarea sapaturilor si umpluturilor necesare asigurarii platformei optime:
e Pregatirea patului inaintea asternerii stratului de fundatie si anume compactarea stratului pana
la atingerea gradului de compactare de 98%;
 Transportului agregatelor necesare executiei stratului de fundatie a trotuarului;
e Executia stratului de fundatie si cilindrarea agregatelor;
e Executia stratului de nisip si pilonarea acestuia;
e Transportului bordurilor, pavelelor si betoanelor necesare executiei trotuarului;
o Montarea bordurilor pentru incadrarea trotuarelor:
e Executia stratului de uzuré cu pavele prefabricate din beton autoblocante in grosime de 6 cm
si umplerea rosturilor cu nisip;

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SRLL. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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Materialele de constructie necesare la executarea lucrarilor propuse in prezentul proiect tehnic sunt
redate in listele consumurilor de resurse materiale si in caiet de sarcini atasat la prezenta documentatie:
Toate materialele prescrise pentru executarea constructiel vor avea atestarea conformitatii cu
specificatiile tehnice, determinate in laboratoare abilitate de incercari:
in cazul in care investitorul/constructorul nu respecta aceasta prevedere, proiectantii si decling orice
raspundere referitoare la materializarea proiectului.
Calculul categoriei de importanta, a clasei de importanta
Categoria de importan{a a fost stabilitd conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N din 2.10.1995
«Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”
Factorii determinan{i care au stat la baza stabiliri categoriei de im portantd au fost:
1. Importanta vital3.
2. Importanta social-economic si cultural.
3. Implicarea economica.
4. Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta).
5. Necesitatea adaptérii la condifiile locale de teren si de mediu.
6. Volumul de muncé si de materiale necesare.
Pentru evaluarea fiecarui factor determinant s-au avut in vedere cate trei criterii asociate, a caror
punctare s-a facut conform celor stipulate Tn metodologie.
Evafuarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:
P(n) = k(n) x Z p(i) / n(i);
Rezufra o incadrare a constructiei in categoria de imporfan{i redusa - D.

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinantj:

P(1) ~ Importanta vitalé, in cazul unor disfunctii ale constructiei

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiec3rui criteriu asociat este:

p(i) — oameni implicatj direct — nivel redus, punctaj 1;

p(ii) - oameni implicati indirect — nivel mediu, punctaj 2;

piii} — caracterul evolutiv al efectelor periculoase — nivel redus, punctaj 1;

P(2) - Importanta social economica i culturala, functiunile constructiei

S-a apreciat ¢a nivelul de influentd al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) - mérimea comunitétii care apeleaz la functiuni - nivel apreciabil, punctaj 4;

p(ii) — ponderea pe care o au funcjunile in comunitate nivel apreciabil, punctaj 4;

pfiii) - natura si importanta functiunilor - nivel mediu, punctaj 2;

P(3) - Implicarea ecologica, influenta constructiel asupra mediului natural si construit

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) — masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea mediului — nivel
redus, punctaj 1;

p{ii) — gradul de influent’ nefavorabild - nivel redus, punctaj 1;

p(iii) ~ rolul activ in protejarea / refacerea mediului - nivel mediu, punctaj 2:

P(4) - Necesitatea ludrii In considerare a duratei de utilizare (existent3)

S-a apreciat ¢& nivelul de influent4 al fiec&rui criteriu asociat este:

p(i) - durata de utilizare preconizata — nivel mediu, punctaj 2;

PROIECTANT: &.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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p(il) — masura Tn care performantele alcatuirilor constructive depind de cunoasterea evolutiei actiunilor
(solicitarilor)pe durata de utilizare - nivel apreciabil, punctaj 4;

p(iii) — masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de utilizare -
nivel mediu, punctaj 2;

P(5) — Necesitatea adaptarii la condiliile locale de teren si de mediu

S-a apreciat ¢ nivelul de influentd al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) — masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependents de conditiile locale de teren si
de mediu - nivel ridicat, punctaj 6:

p(ii) — masura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueaza defavorabil in timp — nivel
mediu, punctaj 2,

p(iil} = masura n care conditiile locale de teren si de mediu determing activitati / masuri deosebite
pentru exploatarea constructiei — nivel mediu, punctaj 2;

P(6) - Volumul de muncé si de materiale necesare

S-a apreciat ¢a nivelul de influentd al fiec&rui criteriu asociat este:

p(i) - ponderea volumului de muncé si de materiale inglobate — nivel ridicat, punctaj 6;

p(ii) — volumul si complexitatea activitifilor necesare pentru mentinerea performantelor constructiei pe
durata de existenta a acesteia - nivel mediu, punctaj 2;

pliii) — activitati deosebite In exploatarea constructiei impuse de functiunile acesteia — nivel redus,
punctaj 1;

Nr. Crt. Factorul determinant Criteriile asociate
ki) i) p(i) p(ii) ol
1 2 I3 4 3 ;
1. 1 1 1 5 | 3
2 1 3 4 4 5
3. 1 1 | 7 5
4, 1 3 5 A 5
? 1 3 8 5 5
6. 1 3 5 5 3
Total 6 14 20 15 10
14 (6<14<17)
Categoria de important Ly ST—

Conform H.G. 766/10.XI1.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a
constructiilor), din analiza punctajului total obfinut prin luarea in considerare a punctajelor acordate pentru cele
trei criterii asociate, corespunzatoare celor sase factori determinanti: rezults categoria de important3 este D -

lucrari de importanta redusa.
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AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA IN LOCALITATEA HUMOREN, COMUNA
| - _ COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA -
Vizat

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST
Inspectoratul Judetean in Constructii SUCEAVA

Program Nr.1
Pentru controlul calititii lucriirilor pe perioada executiei
- RIGOLE SI ACOSTAMENT CONSOLIDAT-

Beneficiarul..

reprezentat prin dlng,mtc {mspcctm‘,l de ganher .......................................................................................
5.C. NORD STUDIO S.R.L. SUCEAVA in calitate de proiectant, rcprezental prin ing.

...............................................................................................................................................

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii & HG 766/1997 — regulament cu
privire la conducerea sl asigurarca calitafii in constructii, precum si a normativelor in vigoare, se stabileste de comun

eterm prezentul program pentru controlul calitdtii lucriirilor de constructii.

Document scris; _
Proces verbal -PV Intomeste si
Proces verbal lueréri semneazi:
C 0. My,
Lucriri ce se con iﬁzc"l\}‘s?ve ﬁcf ga g i s
Nr. ; B ; : PVLA Beneficiar Observatii
% receptioneazi si pghtfi carefpBuiédntecmite >
Crl. Godk. n%nte A Proces verbal receptie Executant
¥ calitativa- PVRC Proiectant
, fuljf Proces verbal faza Geolog
gL - éJ determinanta
s N\ x q@‘r"/ PVFD | )
0 NG 2 3 4
1 Predarea ampla;ﬁ‘['eﬂ-"l Y PV E+P B
| 2 Verificarca sapatura \I J" PVLA B+E+P
3 Verificare strat nisip FY B+E+P
4 Verificare aspect beton dale PVRC B+ E+P
Beneficiar, Executant, Proiectant,

Diriginte de santier 5.C. NORD STUDIO S.R.L.

Nota: Profectantul va fi instiintat_cu_cel putin 48 de ore inainte de stabilirea datei pentru faze

determinante sau intalniri in teren.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANEST!
Proiect nr, 263/2022
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Vizat
INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST
Inspectoratul Judetean in Constructii SUCEAVA

Program Nr. 2

Pentru controlul calitiitii lucriirilor pe perioada executici
-Alei pietonale -

BEBB RN v sonnmmanamsoms im0 v R R A s A A B R el
reprezentat prin diripinte (s petior) G& SARHEE. oo vvvmssnm o sy sxm e o e SR S A s T
S8.C. NORD STUDIO S.RL. SUCEAVA in calitate de proiectanl, reprezentat prin ing.

...............................................................................................................................................

In conformitate cu prevederile Legii 10/1993, privind calitatea in constructii a HG 766/1997 — regulament cu
privire la conducerea si asigurarea calitifii in constructii, precum si a normativelor in vigoare, se stabileste de comun
eterm prezentul program pentru controlul calitafii lucrdrilor de constructii.

Document seris: Tt ; i B
Proces verbal -PV | ? st
~ semneazi:
Proces verbal lucrari ascunse ISC
Lucrari ce se controleazi, sc vk -PYLA ' L B
; w ; . | Beneliciar Observatii
receptioncazd sl pe Proces verbal receptie
; ; 2 - Executant
mtocmite document calitativa- PYRC )
Proiectant
Proces verhal faza Geol
determinants sl
§ VR, LAITT PVED
b b, Se. o 0 120 — T3 7
| 1 Predarea amplasan‘feﬂk \\E‘,/\ o) y'(l B+E+P
2 Verificarea patului ﬁ"{&ﬁ\qﬂﬂh M E(® ,.l(}f“' _/@VLA BH+E+P+G
Verificarea calitdtii m clo
3 stratul de balast, conform prc:vcdl: PVRC B+E
caietul de sarcini :
4 Verificarea stratului de balast PV E+B+P |
5 Verificarea pozarii bordurilor | PV B+TH-P
Verificarea calitdtii materialelor pentru
6 stratul de balast, conform prevederilor din | PYRC B+E
caietul de sarcini
7 Verificarca stratului de nisip PV | B+IHP
8 Verificarea pavajului la trotuare PVRC | B+E+P
9 Receptie la terminarea lucrarilor comisie
Beneficiar, Executant, Proiectant,
Diriginte de santier S.C. NORD STUDIO S.R.L.

atin 48 de ore inainte de stabilirea doter

Nota: Proiectantul va fi instiintat cu cel

determinante san intalnivi in teren.

PROIECTANT: §.C. NORD STUDIO SRL. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
Lucrérile de betoane in elevafia lucrarilor edilitare, fundattii vor fi executate in perioada optimé, luandu-se
masuri speciale de protectie si semnalizare,
Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucraril, cimentul va fi depozitat, dupa
caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in I3z asigurate la intemperii (ciment Vrag).
Lucrarile de asfaltare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circula pe asfaltul proaspat pus in
opera.

Masurarea lucrarilor

Vor fi evidentiate lucrarile ascunse, prin procese verbale de lucrari ascunse incheiat intre executant si
beneficiar, si dupé caz, unde existd mentjune expresé, proiectant, cu dimensiunile respective si natura
terenului de fundare.

Laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa

Se va realiza un studiu preliminar de laborator privind compozitia si caracteristicile mixturii
asfaltice tininduse seama de respectarea conditiilor tehnice impuse de caietul de sarcini si normative in
vigoare.

Calitatea mixturii asfaltice va fi atestata printr-un certificat de calitate emis pe baza incercarilor si
analizelor de laborator.

Centrolul calitatii lucrarilor executate vor consta in verificarea pregatirii suprafetei de remediat si a
modului de compactare,respectarea temperaturii de asternere - compactare si verificarea planeitatii suprafatei
executate.

Curatenia in gantier

Pe tot parcursul lucrarilor si la terminarea lor, va fi asiguratd curétenia de catre constructor, Nu se vor
impréstia materiale de constructie pe traseu, acestea fiind depozitate in locuri speciale, iar la terminarea
lucrarilor se va reface cadrul natural existent.

Serviciile sanitare. Vor fi asigurate in locuri special amenajate in incinta santierului, astfel incat s3 se
asigure conditiile corespunzatoare de igiend sanitara si protectie a mediului.

Relatiile dintre contractant, consultant si persoana juridica achizitoare

Relafiile dintre contractant,consultant si persoana juridicad achizitoare (investitor) vor fi relatii
contractuale stabilite pe baza unor contracte ferme.Se vor incheia contracte intre investitor si executant si intre
investitor si proiectant (consultant). Acestea vor stipula angajamentele fiecarei parti, care sa duc la realizarea
obiectivului de investitii, conform prevederilor proiectului si principalilor indicatori tehnico — economici adoptafi.

CATEGORIA DE IMPORTANTA

Categoria de impertantd a constructiei este C (stabilita conform Anexei 1)

Verificarea proiectului se va face conform exigentelor Ad, B2, D2.

Intocmit,

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO S.RL. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Nr. Denumirea Perioada de desfasurare
0 1 ' 3
Luna
Anul
w 1 2 3 4 5 6 |
1 Terasamente i
2 Alei pietonale i
3 Scurgerea apelor
4 Siguranta circulatiei S

PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importanti a obiectivului de investilii, piesele desenate sunt

prezentate la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, regasite in documentatia tehnica anexa:

D.1. Plan de amplasare in zona, scara 1: 10000;

D.2. Plan de situatie, scara 1: 500;

D.3. Profile transversale tip, scara 1:50;

D.4. Profile transversale caracteristice, scara 1: 100;

D.5. Detaliu rigola carosabila, sc. 1:10.

Intocmit,

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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P.T.:, AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETOMALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI,
JUDETUL SUCEAVA"
Beneficiar; Comuna Coménesti, judetul Suceava

Il BREVIARE DE CALCUL

3.1.Verificarea la inghef-dezghef conform STAS 1709/1-90 i STAS 1709/2-90

Calculul de verificare a structurii rutiere la actiunea de inghet - dezghet se efectueazs in functie de;
- gradul de sensibilitate la inghet al pmantului;
- conditiile hidrologice ale complexului rutier:

- pozilia adancimii de inghet in interiorul complexului rufier, grosimea acestuia si nivelul stratului de
apa freatica.

Tipul de pamént: P5 {argila prafoasa)
Tipul climatic; 1l
Regimul hidrologic: 2b
Se calculeazd adancimea de inghet in complexul rutier ze.

Zo=z+ Az(cm)

unde: z - adancimea de inghe{ in pdmantul de fundaje este determinaté cu ajutorul curbelor din diagrama din
STAS 1709/1-90 funcfle de indicele de inghet intr-o perioada de 30 ani

POnay = 7410C x zile
z =102 cm — pentru curba 8 (conform tab. 1, STAS 1709/1-1990)
Dz =Hsr—He =41-34,7=6,3 cm

34, 7cm

v NR, 05060
¢, - cosficent|de echiyaldre E:

L SNamS/ Y g,
" PR [T |
Denumirea mater %/L- dp];sga; E.:o \35/’//// H,, (cm) ¢, | H.em)
Strat din pavele autoblo : 6 0,45 2,7

Strat de nisip pilonat 5 1,00 50
Balast 30 0,90 27
Total: M 34,7

Zg=2z+0z=102 +6,3=108,3cm

Gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier (K) se calculeaz3 cu relatia: K=He / 2o =
34,7/108,3 = 0,320 > Kzgm=0,30

Sistemul rutier se verificd la actiunea inghet — dezghet.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.RL. ~ BENEFICIAR: Comuna Comanesti
Prolect nr.263/2022
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JUDETUL SUCEAVA®

Beneficiar: Comuna Comanesti, judetul Suceava

3.2 ANTEMASURATORI
1. Terasamente
1.1Sapatura pamant (370mc)

Nr. | Simbol Denumire operafiune UM | Cantitate
Semnalizare rutiera asig .cu indicatoare din tabla de otel pentru
1 GEAL asig.continuitatii traficului in timpul executiei lucrarilor s ‘
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 me cu motor cu
z TSC0461 ardere interna cu descarcare in autovehicole in teren categoria || il 343

Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale

deschise,in gropi de imprumut |a indepartarea stratului vegetal de

3 TSAD1A1 | 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncareain { mc 37

depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M
peste nivelul sapaturii teren usor

4 TSC35B31 Incarcat transportat cu incarcator frontal in autovehicul cu incarcator

pe pneuri de 2.6-3.9 mc R 4
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2
si categoria 3 sau 4 executata cu buldozer pe tractor cu senile de
y ThOiEL 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 sau it 4
p
Transportul pamantului cu autobasculanta
9 | TRANALS 333mexd Stolme o | 600

1.2 Umplutura din balast (145mc)
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT
Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0,0-0,71 mm prevazut

sub prisma de balastare compactat cu ruloul compresor static
] TRDIGK] autopropulsat de 10-12 to e L

145mc
Transportul materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta la
2 | TRAD1A20 distanta de 20 km to 308
145mcex1,7to/mex1,25
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
3 | TRA05A02 _(balast) 308mcx0, to 30.8

2. Structura trotuare -366ml
2.15trat de fundatie balast
Nr. Simbol Denumire operatiune UM [ Cantitate
Strat de agregate naturale cilindrate
1 DAOGB1 (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izclatoare, antigeliva sl

anticapilara, cu asternere mecanica; i L
366mp*0.30
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta
2 | TRAD1A10 pe distanta de 25km fo 246
-balast- 110mex1,7tofmex1,311
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km

4 | Thiisale -(balast) 110mex0,232 B ~
S . 2
PROIECTANT: S,C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: Comuna Comanegti
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Beneficiar. Comuna Comanesti, judeful Suceava

2.2Nisip

Nr. Simbol Denumire operatiune UM Cantitate
Crt.

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta
1. | TRAD1A20 |pe dist=.km t 51,5
23x1.311x1.7

2.3 Pavele autoblocante S=366mp

Nr. | Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate

Crt.

1 | CG34A% Pavaj executat cu pavele normale calitatea | pe un substrat de mp 366
nisip.(grosime pavele de 6 cm)-

2 | DE10A1 | Borduri prefabricate din beton (mozaicate si tesite) pentru trotuare 20x25

cm pe fundatie din beton B250 30x15 cm mi 366
Borduri mici pref.din beton 10x15cm pentru incadrare trotuare ,spatii verzi
3 | DE1MA1 pe fundatie de beton B250 10X20 cm mi 366

Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 20 km
366x 0.05 =18.3mc
4 | TRAOBAZ20 366x0.02=7,3mc t 62
Total 25.6mc*2.4

Transpertul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe
5 | TRAD1AZ0 dist. de 20 km

Pavele 366mpx0.14=51tone t 103
Borduri mari: 110kg/mix366m| =40t

Borduri mici: 33kg/mix366ml=12t

6 | TRBO1B13 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri cu incarcare , aruncare grup | to 103
A1-3 distanta 30 m

2.4 Spargere beton (50mc)

NR, SIMBOL DENUMIRE OPERATIUNE UM | CANT.PT
Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete
1 DGOBAT limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si me 50

gurilor de scurgere elc, executate in imbracamintea carosabila;
Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare

2 TRITAAQ1CH rampa sau teren-auto categ.1 to 110
50x2,2
3 TRADTAT0 Transportul rufier al materialelor, semifabricatelor cu 0 110

autobasculanta pe distanta de 10km

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: Comuna Coménesti
Proiect nr.263/2022
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3. Scurgerea apelor
3.1 Rigole de acostament -270m

Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Semnalizare rutiera asig .cu indicatoare din tabla de otel pentru
1 i asig.continuitatil traficului in timpul executiel lucrarilor bug 4
Finisarea manuala a taluzurilor,in 1....teren mijlociu
2 TSED3B1 270mx0 75mp/m smp 2,03
Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.
3 | IFBOSA1 270m¥0.75mp/m mp 203
Transportul materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta (nisip)
4 | TRAO1AZ0 203mpx0,025me/mpx1 6to/me i ijle
Tumare beton C30/37 in fundatii obisnuite,zid de sprijin pereuri etc.
2 PRRANI manual 270mx0,12mp . s
Beton de ciment C30/37
2100972 0.12mpx270m me 32,4
7 | TRAOBAZ0 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc i 778
32 4mex2 Ato/me
Cofraje pentru beton in santuri permeate
% | GROIM 270x1bucxD, 15+270/2x0,7540,15=40,05+15,18 il s
Transportul materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta (nisip)
9 | TRADTAZ0 59,23mpx0,025me/mp=1,38mcx0,6to/me e 45
3.2 Rigola dalata 50 ml (2.14mp/m)
Nr. | Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4-0,7 mc cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica in pamant cu umiditate
L TebaEl naturala cu descaracare in autovehicol e 9,08
50mx0,3mc/mx90%
Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor
£ | ThAIRE] 50mx0,3me/m x10% e
Incarcat,transportat cu incarcator frontal in autovehicol cu incarcator
3 | TSC35B31 o6 prieuri de 2.6-2.9 me smc | 0,15
Politura manuala a taluzurilor la santuri
4 TSEQ3B1 15mx2.14mp smp | 0,32
Transportul pamantului cu autobasculanta
5 | TRAO1AOZP 107x1 Stofme to | 193
Strat drenant in grosime de 5cm
6 | IFBO9A1 50mx2.{4mpim mp | 107
Transportul materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta (nisip)
P IR 107mpx0,052me=5,6mex] Gtofme " |2
Cofraje pt beton in elevatie din panouri refol din scanduri
§ | SR 50+2.14x50= 157x0,1 ng |15
Pereu placi beton C30/37 turnat in campuri 2m supr. impartit cu
9 IFAQ3CA rosturi mp | 107
50mx2.14mp/m
Beton de ciment C30/37
02100969 107mpx0,08m mc | 8,56
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 me
10 | TRAOBAZS 8 56mex2 Atofme to 20,6

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIQ S.R.L.
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3.3 Rigola carosabila -190m

Nr. Simbol Denumire operatiune UM Cantitate
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4-0,7 me cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica in pamant cu umiditate
. TRGUIE] naturala cu descaracare in autovehicol e 0,33
190mx0,5mc/m
Transport rutier al pamantului cu autobasculanta D=2km
2 | TRAO1AQ2P 95mex1 Stome to 171
Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor
3 PCO2A1 de sprijin executate din panouri cu placaj tip P cu suprafete mp 475
plane 190m*2.5m
Turnarea betonului marca C30/37 in elevatil, culei aripi ziduri
4 PBOGA1 Jfimpane manul me 60,3
0,315x190x1,008=
Confeclionare si montare armaturi pentru rigola
3 | CLIXCO1 Conform extras 42,25kg*190ml g S027 5
Montarea la rigole ,santuri a elementelor prefabricate din beton
6 DE16A1 armat pana la 0,02 me/buc inclusiv buc 634
190/0,3m=
Transportul materialelor semifabricatelor cu autobasculanata la
distanta de 20 km
Armaturi 0,89 to
7 | TRADIAZ0 Cofraje 142,5mpx0,024x0,65=2.22 to G AT
Dale prefabricate 834bucx0,0435to/buc=27 578 to
Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 20 km
8 TRADBAZ0 60.3 mox2.4 to 144.72
- 3.4 Camera de cédere podet existent
Nr. Simbol Denumire operatiune UM Cantitate
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4-0,7 mc cu motor cu
1 TSCO3E1 ardere interna si comanda hidraulica in pamant cu umiditate sme 0,04
naturala cu descaracare in autovehicol
2 | TRAD1IAQZP Transport rutier al pamantului cu autobasculanta D=2km o 72
Excavat transport,cu incarcator frontal la distante de : incarcare
3 TSC35B31 in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 SMC 0,04
MC pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 M
4 PCO2AT Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj - 16
p cu suprafete plane
Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite, zidde sprijin
i PEGZA] pereuri efc. manual i o
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
§ TRACIAZN autobasculanta pe dist.= 20 km. o 0,23
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de
| I 5,5MC dist, =20k P §

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO S.RL.
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4. Acostament consolidat cu beton de ciment L=260m, S=195m

Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Semnalizare rutiera asig .cu indicatoare din tabla de otel pentru
1 il asig.continuitatii traficului in fimpul executiei lucrarilor buc 4
2 TSEQ3XB Finisarea ({politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu smp 0,26
3 IFBO9A1 Strat drenant de nisip in grosime de 5cm mp 195
195mp

4 TRAOTA1g | Transportul materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta{NISIP)

195mpx0.052x1 Tio/me o | W2
Cofraje pt beton in elevatie din panouri refol.
' CHO2A1 din scanduri  1mx0.2mx195 Hp i
6 IFAQ3E1 Pereu placi C30/37 turnat in campuri 2m supr, impartit cu rosturi mp 195
02100969 Beton de ciment C30/37 me 195
Transportul rutier al betonului-mortarulul cu autobetoniera de 5,5 me¢
F TRANGATO 195mex2 dto/me 2 483

5. Siguranta circulatiei
3.1 Marcaje lengitudinale

Nr. Simbol Denumire operatjune UM | CANT.PT
1 | RPDE10CY, Marcaje rutiere transversale si diverse, ex§c.mecan|c, CU vopsea pe = 0.4
suprafete carosabile
3.2. Montare indicatoare circulatie
Nr.| Simbol Denumire operatiung UM | CANT.PT
> | DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru E:wcuntul rutier dan tabld, otel sau aluminiu biio 28
pe stalp gata plantat
3 | DF1sa Plantarea stalpilor pentru mdlf:aiogr_e de C|lrculahe rutierd din metal Bl 28
confectionat industrial
4 | TRAOBA1D Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 25 km 0 336
0,5mex2 4to/mex30
= ]
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: Comuna Comanesti

Proiect nr.263/2022



Antet stanga

eDevize

Beneficiar; Comuna Comanesti
Executant:
Proiectant: NORD STUDID SR_L 5
Obiectivul: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA iN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
riull
NF NB:U?ZF' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vaiunre: e T Bincare C4M _‘
General cheltuleli Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului sj
aducerea terenului Ia starea initiala B
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 & e ! Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
| a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 354 Documentatiile tehnice necesare in vederea
ebtinerii avizelorfacordurilorfautorizatiilor |
5.5 355 Verificarea tehnica de calitate a prolectului
tehnic si a detaliilor de executie —
5.6 3.5.6 Preoiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4,1 Constructii si instalati
I Terasamente
2 Structura trotyare
3 Scurgerea apejor
4 Acostament consolidat
5 Siguranta circulatiei
2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
N functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj B
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructij si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 15.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste

Investitie - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul % Devize (www,eDevize.ro)

Pagina 1 din 2




Antet stanga

eDevize

|TOTAL (fara TVA) | _ j

|TOTAL (cu TvA) ' _ J |

Director Sef proiect Ofertant

Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul & Devize {www.eDevize.ro)



Antet stanga ) eDevize
Beneficiar: Comuna Comanesti
Executant:
Proiectant: NORD STUDIO SRL
Obiectivul: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA IN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, [UDETUL SUCEAVA
Obiectul: 1 Terasamente
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare {fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari =
General Lei
0 1 ) 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari extericare

1.1 5apatura
4 4.1.2 |Rezistenta
1.2 Umplutura

6 4.1.3  |Arhitectura
7 4.1.4 Instalatii
S 4,15 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL 1l
Il. Montaj

10 |d,2 |Mnntaj utilaje, echiﬁamente tehnelogice si functionale

TOTAL CAPITOL It

CAPITOL I
lll. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
14 4.5 Datari
15 4.6 Active necorporala
TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

17 JE-.Z ) ‘Pmbe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

FI'_OTAL 1 Terasamente (fara TVA) |

@TAL 1 Terasamente (cu TVA) f

Obiect "1

= CENTRALIZATORUL
Formular generat cu pragramul (&4 Devize {www.eDevize.ra)

Pagina 1 din 2




Antet stanga

eDevize
null
| Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr, Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrarl
General Lei
0 1 2 3
Director Sef proiect Ofertant

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL

Pagina 2 din 2
Farmular generat cu programul (&9 Devize {(vwww.eDevize,ro)




Antet stanga

eDavize

Beneficiar: Comuna Comanesti
Executant:
Proiectant: NCRD STUDIO SEL §
DObiectivul: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MCONUMENT PIETONALA TN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, |JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 1 Terasamente
Stadiul fizic: 1.1 Sapatura
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar l TOTALUL
MNr. Capitol de lucrari .M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA}
- Lejf - = Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
DF24A1 - Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 2,000
continuitatii clrculatiei in timpul executarii lucrarilor, cu material:
indicatoare metalice . —
manopera:
utilaj:
transport;
TSCO04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100 3.330
0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda mc PSR 1
hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in . -
autovehicule teren catg 3 manopera;
utilaj;
transport:
TSAD1AL - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise mc 27.000
la deblee.in canale deschise,in gropi de imprumut la material:
indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in :
pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau manopera:
vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M utilaj:
peste nivelul sapaturii teren usor
transport:
TSC35B31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 4.000
distante de ; incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc matenal:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la = ;
distanta de 11-20 M | manopera:
utilaj;
transpaort;:
TSDO3C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 4,000
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu :
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
TRAOLAOS5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 600.000
melozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera;
utilaj:
transport: |
TOTAL 1 (Cheltuiali directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj | Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare ! Material |I Manopera i Utilaj ‘ Transport TOTAL

Deviz "1.1" - Formular F3

Formular generat cu programul {@DEMZE {www.eDevize,ro)
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Antet stanga

eDevize

Recapitulatie l Valoare

Material Maneopera

utilaj

Transport |  TOTAL

;

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuiell indirecte

Cheltuieli indirecte [

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL {fara TVA)

TVA (19.00%]}

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "1.1" - Formular F3

Formular generat cu programul & Devize (veww.eDevize.ro)

Pagina 2 din 2



Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Comanesti
Executant:
Proiectant: NORD STUDIO SRL
Obiectivul: AMEMAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA, iN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 1 Terasamente
Stadiul fizicc 1.2 Umpluturs
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUMNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari .M. Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
- Lei- - Lei -
] 1 2 3 4 5=3x4
1/TSD16A1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de mc 145.000
0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat rateral;
cu: rulou compresor de 10-12 T :
manopera:
utilaj:
transport:
2(TRAOLAZO - Transportul rutier al tona 308.000
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= Sl
20 km.
manopera:
utilaj;
transport:
3 TRABSA_LOE = Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 30.800
autovehic.speciale{cisterna,beton.etclpe dist.de 2 km.% S
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
!
I Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj ‘ Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru muncs
TZ = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
| Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "1,2" = Formular F3 Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul @DGUIZG-’ {(www.eDevize.ro)



Antet stanga

eDevize

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef prolect

Ofertant

Deviz "1.2" - Formular F3

Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul @Deuize {(www.eDevize.ro)




Antet stanga

eDevize

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

null

Comuna Comanesti

NORD STUDIO SRL 3
AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA TN

LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
2 Structura trotuare

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

MNr,

Nr cap.
Deviz
General

Valoare {fara TVA)

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Lei

0

1

2

3

CAPITOL |
|, Constructii si instalatii

2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari extericare
3 4,1.2 Rezistenta

2.1 Strat de fundatie din balast

2.2 Nisip

2.3 Pavela autoblocante

2.4 Spargere beton
8 413 |Arhitectura N
9 4.1.4 |Instalatii |
10 4.1.5  |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
I, Montaj

12

4.2

|Muntaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

l CAPITOL 1l

Ill. Procurare
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnelogice si functionale care necesita montaj
15 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
16 4.5 Datari
17 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL IV
IV. Probe

19

6.2

|Pr-:)be tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Ohiect "2" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul Devize {www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize

EI'OTAL 2 Structura trotuare (fara TVA) | |

IE)TAL 2 Structura trotuare (cu TVA) [

RN

Directar Sef proiect Ofertant
‘-

Obiect “2" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din2

Formular generat cu programul 4 Devize {www.eDevize.ro)



Antet stanga eDevize
Beneficiar: Comuna Comanesti
Executant:
Proiectant: NORD STUDIC SRL
Cbiectivul: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETOMALA TN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 2 Structura trotuare
Stadiul fizic: 2.1 Strat de fundatie din balast
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrarl u.m. Cantlitatea (fara TVA] {fara TVA)
- Lej - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DAOGB1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mgc 110.000
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si ET
i) ; material:
anticapilara, cu asternare mecanica;
manopera:
utilaj:
transpart:
2|TRAOLALO - Transportul rutier al tona 246.000
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= sl
10 km. $ ]
manopera;
utilaj;
transport;
3| TRAOSAO02 - Transport rutier materiale,semifabricale cu tona 26.0060
autovehic.speciale({cisterna, beton.etc)pe dist.de 2 km.§ g
manopera:
utilaj:
transport;
TOTAL 1 {Cheltuleli directe)
Greutate Materlale (tone} | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
L Recapitulatie Valoare Materlal Manopera Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indiracte

Beneficiu —‘

Praofit

T4 = T2 + Beneficiu

Deviz "2.1" - Formular F3

Formular generat cu proegramul (& Devize {www.eDevize.ro)

Fagina 1 din 2




Antet stanga

eDevize

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
_TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director Sef proiect Ofertant

Deviz "2.1" - Formular F3 o

Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul (& Devize {www.eDevize.ro)




Antet stanga eDevize

Eeneficiar: Comuna Comanesti

Executant;

Proiectant: NORD STUDID SRL

Obiectivul: ~ AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA IN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

Obiectul: 2 Structura trotuare

Stadiul fizic: 2.2 Nisip

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
T
Pretul unitar TOTALUL
MNr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - -Lel -
0 T 2 3 ] 5=3x4
1| TRAOLIAZ0 - Transportul rutier al tona 51.500
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= rRRtaRal:
20 km.
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale {(tone) | Ore Manopera | Material Manopera Utilaj Transport | TOTAL
Recapitulatie Valoare | Material Manopera Utilaj Transport |  TOTAL

Alte cheltuieli directe |

Contributia asiguratorie ' |
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe ‘

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte | |

T2 = T2 + Cheltuieli indirecte |

!_. Beneficiu

Profit _| |
T4 = T3 + Beneficiu ‘

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director Sef proiect Ofertant

Deviz "2.2" - Formular F3 Pagina 1 din 1
Formular generat cu programul @Deuize {www.eDevize.ro)



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Coméanesti
Executant:
Proiectant: NORD STUDIO SRL
Obiectivul: ~ AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA iN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, IUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 2 Structura trotuare
Stadiul fizic: 2.3 Pavele autoblocante
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari .M., Cantitatea (fara TVA} {fara TVA}
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5§=3x4
1|CG34A% - Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la mp 366.000
trotuare,alei,pat nisip SCM,rosturi cu nisip Tatartal: -
manopera; -
utilaj
transport:
1.1 2800326 - Pavele prefabricate din beton tip unitoc 6 CM | mp 376.980
gros
2 |DE10AL - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare m 266.000
20 X 25CM,pe fundatie din beton 30 X 15 CM atarial
manopera;
utilaj;
transport: i
2.1 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 mc 16.470 |
3 DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu m 366.000
sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor S atarial:
verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton a
10 X 20 CM manopera:
utilaj:
transport:
3.1 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 mc 7.320
4| TRADGAZ0 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 62.000
autcbetoniera de 5,5MC dist, =20km % riaterial:
Manopera:
utilaj:
transport:
5| TRAQOLAZ0 - Transportul rutier al tona 104.000
materialelor,semifabricateler cu autobasculanta pe dist.= Toa
material:
20 km.
manopera:
utilaj:
transport:
& TRBOLB13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 104.000
inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 30M R )
mahopera;
utilaj:
transport: |

Deviz "2.3" - Formular F3

Formular generat cu programuil (&9 Devize {www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 2




Antet stanga - - eDevize

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj IL-_Transport TOTAL
| Recapitulatie | valoare Material | Manopera | Utlla] | Transport TOTAL

Alte l_:heltuieli directe

Cantribuﬁa asiguratorie |
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte ‘

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T2 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA}

VA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director Sef proiect Ofertant

Deviz "2.3" - Formular F3 T Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul & Devize (www.eDevize.ro)



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Comanasti
Executant:
Proiectant: NORD STUDIO SRL
Obiectivul: ~ AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA TN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, [UDETUL SUCEAVA
Obiectul: 2 Structura trotuare
Stadiul fizic: 2.4 Spargere beton
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U, M. Cantltatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei-
0 3 2 3 2 5-3x4
1 DGOGAL - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe mc 50.000
suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, RAtaral
pedetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : =
imbracamintea carosabila; manopera;
utilaj:
transport:
2|TRILAADICL - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 110.000
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 FATEH AL S
manopera:
utilaj:
) transport:
3|(TRAOLALD - Transportul rutier al tona 110.000
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= Al
10 km. § rmaterial;
manopera;
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Chehuieli directe}
Greutate Materiale {tone) | QOre Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
i Recapitulatie Valoare | Material Mar;lnpera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie [
pentru munca i
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuiell indirecte |
Beneficiu
Profit ‘ |
T4 = T3 + Beneficiu [

Deviz "2.4" - Formular F3

Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul & Devize (www.eDevize.ro)




Antet stanga

eDevize

TOTAL GENERAL (fara TWVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect Ofertant

NORD
STUDIO

Deviz "2.4" - Formular F3

Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul & Devize (www.eDevize.ro)




Antet stanga eDevize

Beneficiar: Cormuna Comanesti

Executant:

Proiectant: NORD STUDIO SRL

Obiectivul: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA IN

LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 3 Scurgerea apelor

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lel
[ 0 | 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
p) 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4,1.2 Rezistenta

3.1 Rigole de acostament

3.2 Rigole dalate

3.3 Rigola carosabila

3.4 Camera de cadere podet existent

8 4.1.3 |Arhitectura
a 4.1.4 |Instalatii
10 4.1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL I
Il. Montaj

12 |4.2 ‘Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL I
tl. Procurare
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
15 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
16 4.5 Dotari
17 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
V. Probe

19 6.2 |Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Oblect "3" - CENTRALIZATORUL : Pagina 1 din 2
Formular generat cu programul (&) Devize (www.eDevize.ro)



Antet stanga eDevize

|TOTAL 3 Scurgerea apelor (fara TVA) |

|TOTAL 3 Scurgerea apelor (cu TVA) |

Director 511)f prolect Ofertant

Obiect "3" - CENTRALIZATORUL ) Pagina 2 din 2
Formular generat cu pregramul (Qjﬁeuizq {www.eDevize.ro)



Antet stanga eDevize
Beneficiar: Comuna Comanesti
Executant:
Proiectant: NORD STUDIO SRL ) i
Obiectivul: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA N
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, [UDETUL SUCEAVA
Obiectul: 3 Scurgerea apelor
Stadiul fizic: 3.1 Rigole de acostament
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA} (fara TVA)
- Lei- - Lei -
0 1 " 2 3 a 5=3x4
1 DF24A1 - Semnalizarea rutiera pentru asigurarea pPs 4.000
continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu EteHE]:
indicatoare metalice =
manopera:
utilaj:
transport: |
2|TSEO3B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 2.030
mijieciu g material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 |IFB0O9AL - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 203.000
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din T matarial:
nisip; - .
manopera:
utilaj:
transpaort:
4| TRAQLAZ0 - Transportul rutier al ) tona 8.120
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= BRRRED
20 km.
manopera:
utilaj:
transport:
5|PBO2AL1 - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 32.400 i
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual material:
manopera;
utilaj:
transport:
5.1 2100995 - Beton de ciment C30/37 mc 32.659
6| TRAOGAZ0 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 77.800
autohetoniera de 5,5MC dist. =20km % R
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "3.1" - Formular F3

Formular generat cu programul lﬁ Devize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
MNr. Capitol de lucrari UM, Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
CBO1A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 55.230
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri P
i . ; ; ! material:
refalosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinocase manopera:
utilaj:
transport:
TRAD1AZ0 - Transportul rutier al tona 0.830
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= aterial
20 km,
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directe)
I Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
| Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj ‘ Transport TD';'AL
Alte cheltuieli directe [
Contributia asiguratorie ‘
pentry munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | '
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit l
T4 = T3 + Beneficiu
|TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA {19.00%) |
|TOTAL GENERAL (inclusiv TVA}
Director Sef proiect Ofertant

Deviz "3.1" - Formular F3

Formular generat cu pregramul Qé Devize {www.eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: Comuna Comanesti
Executant:
Proiectant: NORD STUDIO SRL
Obiectivul: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA IN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, |UDETUL SUCEAVA
Chiectul: 3 Scurgerea apelar
Stadiul fizic: 3.2 Rigole dalate
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lel - = Lej -
0 1 2 3 4 5=3x4
1| TSCO3EL - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- io00 0.140
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc matarial:
hidraulica,in | pamant cu umiditate naturala,descarcare in :
autovehicule teren catg 1 ~ Manopera:
utilaj:
transport:
2|TSA19E1 - Sapatura manuala a santurilor si rigolelor mc 1.500
trapezoidale, pentru scurgerea apelor,cu adancime <0.5 M, el
in . rigole triunghiulare cu adinc. <0,35M.t, tare £ :
manopera;
utilaj:
. transport:
3|TSC35B31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.150
distante de : incarcare in autevehicul cu incarcator frontal mc matarial:
pe pneuri de 1,5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la '
distanta de 11-20 M manopera;
utilaj:
transport:
4/ TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 0.320
mijlociu ny material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|TRAO1AO2P - Transportul rutier al pamantului sau tona 193.000
molozului cu autobasculanta dist.= 2 km rmbeliar
manopera: o
utilaj:
transport:
6|IFBOSAL - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 107.000
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din EEetal
nisip; :
manopera:
utilaj:
transport:

Dewviz "3.2" - Farmular F3

Farmular generat cu programul (& Devize {www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 3



Antet stanga ) eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.Mm. Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lel -
] ] 1 B 2 3 ) 5=3x4
7|TRAD1A25 - Transportul rutier al _ tona 9.000 |
?Eaii:{allselor,semlfahncatelor cu autobasculanta pe dist.= matarial:
manopera;
utilaj:
transport:
8 CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panour mp 15.700
rt_afolqsibile. cu astereala din scanduri de rasinoase, la ERatGHal:
ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m,
manopera:
utilaj: )
transport:
9IFAQ3C] - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in mp 107.000
cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin Tatanial:
rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm,
manopera:
utilaj:
) g transport:
9.1| 2100995 - Beton de ciment C30/37 mc | 10.700
10| TRADGAZ2S5 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona | 20.600
autobetoniera de 5,5 MC dist,.=25 km material: N
manopera:
utilaj: N
transport:|
TOTAL 1 {Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone} | Ore Manopera Material Maﬁnpera Utilaj Transport .l TOTAL
|
Recapitulatie | Valoare Material Manopera Utilaj Transpert |  TOTAL
Alte cheltuieli directe l
Contributia asiguratorie ‘ '
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuiell indirecte
Beneficiu
Profit | |
T4 = T3 + Beneficiu \
TOTAL GENERAL (fara TVA) ] s
TVA (19.00%) '
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Deviz "3.2" - Formular F3 Pagina 2 din 3
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Antet stanga

eDevize

Director ;.Q]f proiect Ofertant

Deviz "3.2" - Formular F3 Pagina 3 din 3
Formular generat cu programul & Devize (www.eDevize,ro)



Antet stanga ) eDevize

Beneficiar: Comuna Comanest]

Executant:

Proiectant: NORD STUDIQ SRL

Obiectivul; AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA iN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

Obiectul: 3 Scurgerea apelor

Stadiul fizic: 3.3 Rigola carosabila

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar | TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 z 3 ? 4 5=3x4
1| TSCO3E1L - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 0.950
0.70 MC.cu motor cu ardere interna si comanda mc | material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in — 2
autovehicule teren catg 1 | Manopera;
utilaj;
transport:
2|TRAG1AD2P - Transportul rutier al pamantului sau tona 171.000|
molozului cu autobasculanta dist.= 2 km sakestiol
manopera;
utilaj;
transport:
3|PCO2A1 - Cofraje pentru betan elevatie si ziduri sprij. din mp 475.000
panouri cu placaj p cu suprafete plane material-
mangpera:
utilaj:
transport:
4/ PBOGAL - Turnare beton simp. B100 in elev. mc 60.300
culei,aripi,zid, timpan manual aterial:
mancpera:
utilaj:
transport:
4.1 2100957 - Beton da ciment C30/37 mc 60.782
5|CCOLXC-01 - Confectionarea si mentarea armaturilor din kg 8,027.500
OB 37 in fund.continue si radier diam. armat.< 8MM - =
pentru utilizarea otelului beton PC 52 :
manopera;
utilaj:
transport;
5.1 2806616 - Distantier pentru poziticarea armaturii in buc 2,006.875
beton armat, din mortar ciment i
5.2| 2000743 - Otel beton profil periodic PC 60 5 438 D = (] 8,268.325
B J0MM
&6 DE16A1 - Montarea la rigole santuri & elementelor buc 634.000
prefabricate din beton materiale cu volum pina la ateral:
0,02MC/buc inclusiv .
manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "3.3" - Formular F3 - Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul ‘& Devize (www.eDevize.ro)



Antet stanga

eDevize

Sef proiect

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
| Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
- Leij- - Lei -
0 1 2 3 4 5=3xd
6.1 28004160000 - Dala prefabricata pentru rigofa bur 638.438
49X33X15
7|TRAO1A20 - Transpolr'tul rutier al . tona 30.700
Enﬂa::;[:.aielnr.semlfabncatelor cu autobasculanta pe dist.= rratarial
manopera;
T utilaj:
r transport:
8|TRAOBAZ20 - Transportul rutier al betonului-maortarului cu tona | 144.720
autobetoniera de 5,5MC dist. =20km 3 = miateral:
5 manopers:
i utilaj;
transport:
9 DE16A1 - Mor_wtarea la rigolelsanturi a e[em_entelur buc 1.000
grg;ﬁéﬁautgiigubs?ﬁon materiale cu volum pina la EtEriEl:
Mmanopera:
utilaj: .
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj | Transport TOTAL
|
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj \ Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte l
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |'
Beneficiu
Profit ,. |
T4 = T3 + Beneficiu |
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) ;
Director Ofertant

Deviz "3.3" - Formular F3

Formular generat cu programul (@ Devize {www.eDevize.ro}
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Comanest;
Executant:
Proiectant: NORD STUDIC SRUL i
Obiectivul: ~ AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA iN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 3 Scurgerea apelor
Stadiul fizic: 3.4 Camera de cadere podet existent
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.mM. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA}
- Lei - = Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|TSC35B31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.040
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc P 7
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la :
distanta de 11-20 M mancpera: N
utilaj:
transport:
2|TRADLAQ2P - Transportul rutier al pamantului sau tona 7.200
malozului cu autobasculanta dist.= 2 km T
manopera:|
utilaj:
transport;
3|\ TSCO3E1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 0.040
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc PR
! i iy ; material;
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 1 manopera;
utilaj;
transport:
4 /PCO2A1 - Cofraje pentru beton elevatie si zidurl sprij. din mp 16.000
panouri cu placaj p cu suprafete plane et
manopera;
utilaj:
transport:
5|PBO2AL - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 2.500
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual materal:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1| 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 mec 2.520
6| TRAOLAZO - Transportul rutier al tona 0.250
materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ——
20 km. .
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "3

1" - Formular F3

Formular generat cu programul (& Devize {www.eDevize,ro)
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Antet stanga eDevize
|
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
l Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitel de lucrari u.m, Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
- Lej - - Lel -
0 1 ' 2 3 4 5=3xa
7| TRADGA20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 6.000
autobetoniera de 5,5MC dist. =20km % raterial:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directe)
Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj TOTAL
Recapitulatie Valoare I Material Manopera [ utilaj Transport ‘ TOTAL
Alte cheltuieli directe —l
Contributia asiguratarie ‘
pentru muncd .
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |
Cheltuieli indirecte |
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuleli indirecte |'
| Beneficiu |
Profit | |
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA [19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant

Deviz "3.4" - Formular F3

Formular generat cu programul (& Devize {(www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Comanest|

Executant:

Proiectant: NORD S5TUDIC SRL

Obiectivul: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA [N
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

Obiectul: 4 Acostament consolidat

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Mr. Deviz Cheltuleli pe categoria de lucrari
General Lei
o 1 2 3
CAPITOL |

l. Constructii si instalatii

4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari extericare

3 4.1.2 Rezistenta

4.1 Acostament consolidat

5 4.1.3 Arhitectura
6 4.1.4 Instalatii
7 4.1.5  |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Maontaj

9 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnolegice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IN
IIl. Procurare
i | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
monta) si echipamente de transport
13 4.5 Dotari
14 |4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 1NN

CAPITOL IV
V. Probe

16 6.2 |Probe tennologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

|TOTAL 4 Acostament consolidat (fara TVA)

|TOTAL 4 Acostament consolidat (cu TVA)

Obiect "4" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul & Devize (www,eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize
null
]
Nr cap. | Valoare {fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
rGeneral Lei
3 3 : 2 3
Director Sef proiect Ofertant
Obiect "4" - CENTRALIZATORLL ) Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul (& Devize {www. eDevize.ro)




Antet stanga

eDevize

Beneficiar; Comuna Coménesti
Executant:
Proiectant: NORD STUDIO SRL
Obiectivul: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA IN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, |UDETUL SUCEAVA
Chiectul: 4 Acostament consolidat
Stadiul fizic: 4.1 Acostament consolidat
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari UM, Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
- Lei - = Leij -
[1] ' 1 2 3 4 5=3x4
1 DF24A1 - Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 4.000
continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu material:
indicatoare metalice — -
manopera:
utilaj:
transport;
2| TSEO3XB - Finisarea (politura) manuala a taluzuriler, in 100 0.260
teren mijlociu mp material: —
manopera:
utilaj:
transport;
3|IFBO9AL - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 195.000
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 ¢m din material:
nisip; :
manopera:
utilaj:
transport;:
4 TRAOLALO - Transportul rutier al tona 17.200
materialelor,semifabricatelor cu autabasculanta pe dist.= T
10 km. § :
manopera:
utilaj;
transport:
5(CBO2AL - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri mp 39.000
refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, |a materal:
ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. :
manapera:
utilaj:
transport:
©|IFAD3EL - Perey din placi de beton simplu,turnat pe loc in mp 195.000
cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin raterisl:
rosturi de 2,5 CM cu grosimea pereului de: 20 CM, :
Manopera:
utilaj:
transport:
6.1| 2100995000 - Beton de ciment C30/37 mec 39.000

Deviz "4.1" - Formular F3

Fermular generat cu programul (& Devize (www.eDevize,ro)
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar | TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - = Lei -
[ o 1 2 3 4 5=3x4
7/ TRADBALO - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 468.000
autobetoniera de 5,5MC dist. =10km & haterial:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Hllaj Transport TOTAL
|
Recapitulatie Valoare | Material Manopera |  Utlla] Transport TOTAL |
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie '
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
| Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | |
T3 = T2 + Cheltuleli indirecte [
Beneficiu
Profit | |
T4 = T3 + Beneficiu |
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA {19.00%)
TOTAL GENERAL {inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant
Deviz "4.1" - Formular F3 Pagina 2 din 2

Formular generat cu pregramul 44 Devize {www.eDevize.ra)




Antet stanga _____eDevize

Beneficiar: Comuna Comanesti

Executant:

Proiectant: NCRD STUDIO SEL

Obiectivul: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA TN

LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, |UDETUL SUCEAVA
Obiectul: 5 Siguranta circulatiei

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null
Nr cap. | Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
lGeneral Lei
o [ 1 2 3
CAPITOL 1

I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

4.1.2 Rezistenta

5.1 Marcaje longitudinale
5.2 Montare indicatoare circulatie

6 4.1.3 Arhitectura
7 4.1.4 Instalatii
8 4.1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL 1
Il. Montaj

10 ‘4.2 JMontaj utilaje, echipamente tehnorogif:e si functionale

TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL It
Ill. Procurare
12 |4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
(13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari
15 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
V. Probe

17 ‘62 lPrﬂbe tehnelogice si teste

TOTAL CAPITOL Iv

[TOTAL 5 Siguranta circulatiei {fara TVA) |

| TOTAL 5 Siguranta circulatiei (cu TVA) |

Obiect "5" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
Formular generat cu programul & Devize (www.eDevize.ro)



Antet stanga

elevize
null
]

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari

General Lei
o 1 2 3

Director Sef proiect Ofertant

Obiect "5" - CENTRALIZATORUL

Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul (& Devize (www.eDevize.ro)




Antet stanga

eDevize

Beneficiar; Comuna Comdnesti
Executant:
Proiectant: NORD STUDIO SRL
Chiectivul: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA iN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMAMESTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 5 siguranta circulatiei
Stadiul fizie: 5.1 Marcaje longitudinale
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA I SECTIUNEA FINANCIARA
! Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - = Lei -
Q 1 2 3 4 S5=3x4
1/RPDE10C% - Marcaje rutiere longitudinale, simple sau m 0.400
duble, cu banda din material termoplastic reflecterizant material:
sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, z
executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete | Mmanopera:
carosabile: transversale si diverse; utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuiell directe)
Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
l_ Recapitulatie | Valoare Material Manopera j Utilaj ‘ Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratarie I ’
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe [
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte I
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
I Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL {fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Sef proiect Ofertant

Deviz "5.1" - Formular F3

Formular generat cu programul @DEU]ZQ {www.eDevize,ro)
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Coméanesti
Executant:
Froiectant; NORD STUDID SRL
Obiectivul; AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA TN
LOCALITATEA HUMODRENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 5 Siguranta circulatie
Stadiul fizic: 5.2 Montare indicatoare circulatie
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari .M. Cantltatea {fara TVA) {fara TVA)
- Lef - = Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera buc 28.000
din tabla de otel sau aluminiy pe : un stalp gata plantat; matatiEl:
manopera:
utilaj:
transport:
22 710021232 - Indicator circul. tbl.OL+fol.R. trivnghi I = buc 28,000
JO00MM F2] 51848
2|DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 28.000
circulatie rutiera din ; metal, confectionati industrial ; material:
manopera;
utilaj:
transport:
2.1 21008711111 - Beton de ciment C20/25 mc 2.800
2.2| 6301793 - Stilp metalic confectionat industrial buc 28.000
3|TRADBALO - Transportul rutier al betenului-mortarului cu tona 28.000
autobetoniera de 5,5MC dist, =10km $ iaterisl:
manopera;
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
L Recapitulatie || Valoare | Material Manopera ‘ Utilaj ‘ Transport TOTAL j

Alte cheltuieli directe i

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

| Cheltuieli indirecte [

Cheltuieli indirecte [

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu |

| Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "5.2" - Formular F3

Formular generat cu programul & Devize {www.eDevize.ro)
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eDevize

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect Dfertant

Deviz "5.2" - Formular F3

Pagina 2 din 2
Farmular generat cu programul QDeuize {www.eDevize,ra)



Antet stanga eDevize
Beneficiar; Comuna Comanesti

Executant:

Proiectant: NORD STUDIO SRL

Obiectivul: ~ AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA IN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Consumul [Pretul unitar| Valoarea Greuta- ]
Nr. Denumirea resursei materiale u.mM, cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei = - Leis« {tone}
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

1 |2000743 - Otel beton profil periodic kg 8,268,325 Depozit 8.270

| |PCB0S 438D = 40MM a

2 (2100024 - Ciment portland P 40 saci kg 1,442.036 Depozit 1.460
S 388

3 |2100957 - Beton de ciment C30/37 imc 60.782 Depozit 148,920

4 |21009711111 - Beton de ciment mc 2.800 Depozit 7.340
C20/25

5 |2100995 - Beten de ciment B 400- mc 26,310 Depozit 69.720

| |BC30 stas 3622
2100995 - Beton de ciment C30/37 mc 43,359 Depozit 114.900

7 12100895000 - Beton de ciment me 39,000 Depozit 103.350
C30/37

8 |2200379 - Balast sortat spalat de I 144.210 Depozit 245.160
mal 0-70 MM

9 |2200393 - Balast nespalat de riu 0- mc 181.250 Depozit 308,120
70 MM

10 2200513 - Nisip sortat nespalat de mc 15.006 Depozit 20.260

| |rau silacuri 0,0-3,0 MM

11 (2200525 - Nisip de rau si lacuri me 46.390 Depozit 62.630
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm ;

12 12800246 - Bordura beton pentru m 367.830 Depozit 40.460
trotuare 1000X250X200 a1 5 1139

13 (2800325 - Bordura beton pentru m 367.830 Depozit 12,140
trotuare 750X150X100 B2 S 1139

14 |2B00326 - Pavele prefabricate din mp 376.980 Depozit 52.020

| |keton tip uniloc 6 CM gros

15 28004160000 - Dala prefabricata buc 638.438 Depozit 16.020
pentry rigola 49X%33X15 |

16 |2806616 - Distantier pentru buc 2,006,875 Depozit 0.080
pozitioarea armaturii in beton armat,
din mortar ciment

17 |2901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc 0.950 Depozit 0.570
6M rasinoase 5.1040

18 2903969 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.196 Depozit 0.100
cls DGR = 18MM L = 6,00M 5 942

19 12903995 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.226 Depozit 0.110
cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942

20 |29044086 - Dulap rasinos tivit cls 2 mc 0.049| Depozit 0.020
GR=48MM L=3,50M s 942

21 |2908737 - Grinda rasin.cu 2 fote mc 0.638 Depozit 0.320
plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M

22 |2928335 - Panou de cofraj tip P fag mp 29480 Depozit 0.680

|G 8 MM pentru pereti

23 |2928361 - Panou cofraj astereala mp 5.378 Depozit 0.080
scind. ras.scurte subscurte

Investitie - Formular C6 Pagina 1 din 3
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eDevize

Formular generat cu programul & Devize {(www.eDevize,ro)

I_ Consumul |Pretul unitar] Valoarea Greuta-
MNr. Denumirea resursej materiale u.M. cuprins in {(fara TVA} {fara TvA) Furnizorul tea
oferta = Lei ~ - Leis {tone)
| o 1 2z 3 4 5=3X4a 6 7
24 13803142 - Sarma moale ohisnuita kg 80.275 Depozit 0.080
| |D=1,25 OL3? 5 839
25 128032323 - Sarma moale abisnuita D kg 2.762 Depozit 0.000
= 2,5 MM, OL 32, S 889
26 13803269 - Sarma moale ohisnuita D ky 34,861 Depozit 0.030
=3 MM, OL 32 S 880
27 |5800376 - Surub cap hexagonal buc 112.000 Depozit 0.010
precis M 6 X 25 GR. 5.8 4272
28 |5817446 - Surub cap hexagonal buc 62.000 Depozit 0.000
|___|semiprecis M 8X 30 GR. 5,8 § 6220
29 |5838579 - Surub cu cap patrat buc 16.410 Depozit 0.000|
pentrulemn L 10 X 140 F1 5 1455
30 (5840405 - Piulita hexagonala buc 112.000 Depozit 0.000
grosolana 6 GR. 5 5 922
31 (5840766 - Piulita hexagonala bug 56.000 Depozit 0.000
grosolana Bm 8 GR. 5 § 922
32 5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6| buc 16.410 Depozit 0.000
| 5926
33 |BBB2142 - Saiha prec.plata pt.met a kg 0.560 Depozit 0.000
m 8 0L34 55200
34 |5882489 - Saiba prec.plata pentru kg 1.120 Depozit 0.000
met B m 6 OL 34 55200
35 |5883043 - sSajba plata pentru lemn a kg 0.274 Depozit 0.000
m 11 0L 34 S 7565
36 5886942 - Cule cu cap conic tip a kg 5,786/ Depozit 0.010
_ pentru constructii 3X70 QL 34 5 2111
37 6103294 - Vopsea minium de plumly kg 0.180 Depozit 0.000
V 351-3 ntr 90-80 :
38 |6108BOS5 - Vopsea reflect marcaje [ 0.288 Depozit 0.000
rutiere casati spartitraffico o
39 |6109086 - Diluant vopsea de marcaj | 0.140 Depaozit 0.000
rutier casati spartitraffice
40 16201084 - Ulej emulsionabil pentru kg 13,192 Depozit 0.020
decofrare betoane stas 11382
41 |6202507 - Vaselina tehnica artificialal kg 0.100 Depozit 0.000
tipas 917 3
42 |6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 70.678 Depozit 70.680
pentru lucrari de drumuri si
terasamente
43 |6301690 - Stilp pentru placi buc 15.200 Depozit 0.210
indicatoare dinteava otel D = 50
44 16301793 - Stilp metalic confectionat buc 28.000 Depozit 0.420
| |industrial
45 6311528 - Scoaba otel pentry kg 22.263 Depozit 0.030
constructii din lemn, latime= 65-
| |90MM, L.200-300 MM
46 16311889 - Bratara simpla 1 cirje buc 24.000 Depozit 0.020
| |mare N
47 |6621765 - Placa de cauciuc E2-49-B buc 0.046 Depozit 0.000
lord mich 1152-84 N
48 |6716156 - Covor pvc F.sup.tip a call mp 3.600 Depozit 0.010
G =2,0lat = 1500 imprim. 57361
49 |6716974 - Folie reflectorizanta mp 0.440 Depozit 0.000
| |{import)
50 (7100081 - Indicator buc 0.800 Depozit 0.000
i circul.tbl.OL-+fol,R. triunghi L =
51 [7100093 - indicator buc 0.800 Depozit 0.000
| lcircul.tblOL+fol.R. triunghi | —
Investitie - Formular C6 Pagina 2 din 3
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins In {fara TVA} {fara TvA) Furnizorul tea
oferta - Lei= - Lei - {tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7 |

52 |7100108 - Indicator buc 0.800 Depozit 0.000
€ircul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

53 |7100213 - indicator buc 28.800 Depaozit 0.070
circul.tbl.CL+fol.R. triunghi L =

34 |7101011 - Indicator buc 1.600 Depozit 0.010
circul.tbl.OL+fol.R, patrat L = 500 MM

55 |7101217 - Indicator buc 3.200 Depozit 0.010
circul.tbl.OL+fol.R. cerc O = 600 MM

56 |7101255 - Indicator buc 1.600 Depozit 0.010
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM

57 |7101322 - Indicator buc 0.800 Depozit 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM

58 |7315789 - Decofrol kg 73.650 Depozit 0.080

5% 7819201 - Material marunt e Depozit 0.000

TOTAL Materiale Greutate| 1,284.44

Director

Sef project

1

i S.RL A
S

| ;

Ofertant

Investitie - Fermular C6
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Sef proiect

Beneficiar: Comuna Comanesti
Executant:
Proiectant: NCRD STURIO SR_}L 5 g
Cbiectivul: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA TN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
|
Nr. Denumirea meseriei C;n::;;:lrz A T_al':i':i;:f:i_" (\f’:rl: ?I_"r\?:} I::ﬁ:::
- Om/are - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5
1 11000 - Betonist 401.256
2 |13410 - Dulgher corstructii 560.938
3 |13430 - Dulgher poduri 42.660 |
4 |15130 - Finisor de terasamente 26.802
5 /18770 - Montator prefabricate beton 190.481
6 |20300 - Muncitor calificat 561.925
7 |20640 - Muncitor deservire constructii masini 42.861
8 |20650 - Muncitor de deservire pentru montaijul in 1,108.835
constructii
9 |20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale | 38.500
10 |21100 - Munciter necalificat 88.724
11 |24100 - Pavator 842,923
112 |24400 - Pietrar 55.545
13 |26100 - Sapator 116.230
14 [30110 - vopsitor industrial 0.048
R S L T e i U ke TOTAL B N e
Director Ofertant

Investitie - Formular C7
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Beneficiar: Comuna Comanesti
Executant:
Proiectant: NORD STUDIO SRL
Obiectivul;

AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA IN
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utllajului de constructii Functlonaks (fara TVA) {fara TVA)
- Leifora - - Lei -
[0 1 2 3 4=2X3
1 12509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 40.000
4-5,9MC/min
2 |2B01 - Ciocan pneurn{exclusiv consum aer) 8-15 Kg 40.000
3 |3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor 2.204
termic 0,40-0,70MC
4 3502 - Excavator pe senile cu O cupa cu moter 5.095
termic 0,71-1,25MC
5 |3546 - Autogreder pina la 175cp 5.280
& |3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp 1.920
7 |3720 - Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp 34.789
8 4004 - Compactor autoprop.cu rulour. {valturi) pina la 14.210
12tf
9 |4005 - Compactor static autoprop.cu 16.B30
rulouri{valturi),RB-14;de 14tf |
10 |4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor 0.019
ardere interna 40-45cp
11 5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.). 2.530
pentru cantitati de 5-8 tone
12 |7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC 6,830 _
TOTAL Utilaje
Director Sef proiect Ofertant

Investitie - Formular C8
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Beneficiar: Comuna Comanesti
Executant:
Froiectant: NORD STUDIO SRL
Obiectivul; AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA N
LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
: Tone J Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport transportate Km parcursi Tat kg e Lei\tTn—ne*I(m S L =
o 1 2 3 4 5 B=2X3IX5

1 |30227 - Transport rutier 56.800 2.000 0,050

materiale,semifabricate cu

autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe
2 |30285 - Transportul rutier al betenului- 496,000 10.000 0.250

mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist, =

10km
3 |30295 - Transportul rutier al betonului- 290.520 20.000 0.500

mortarului cu autobetonjera de 5,5MC dist, =
| |20km
4 |30300 - Transportul rutier al betonului- 20.600 25.000 0.620

martarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist, =
. 25 km 4
5 |8888893 - Transportul rutier al pamintuluj 371.200 2.000 0.050

sau melozului cu autobasculanta dist,= 2 km _
6 |(BBB8899 - Transportul rutier al pamintului 600.000 5.000 0.120

sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km ,
7 |BBB&9OS - Transportul rutier al 373.200 10,000 0.250

materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 10 km.
& |8BBB928 - Transportul rutier al 503.400 20,000| 0.500

materialelor,semifabiricatelor cu
| |autobasculanta pe dist.= 20 km.
9 8888938 - Transpeortul rutier al 9.000 25.000 0.620

materialelor,semifabricatelor cu
| jautcbasculanta pe dist.= 25 km, . o ) cone [l o o
TOTAL Transport

Director Sef proiect Ofertant
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" AMENAJARE ZDNA CENTRALA EISERiCA—MDNUMENT PJETONALA IN LOCALI
JUDETUL SUCEAVA

i e e e e e e e R e e e TR e e e e e O L i T e

EA HUMORENI, COMUNA COMANESTI,

T e A P R P e P i

IV.CAIETE DE SARCINI

TERASAMENTE

Materiale folosite

1. Pamant vegetal

In vedersa executarii traseului proiectat va trebui sa se efectueze indepartarea pamantului vegetal existent pe
latimea suprafetei amprizel si ransportul i in depozil.
2, Pamanturi pentru terasamente

Peniru executarea lucrarii se vor folosi pamanturi cu urmatoarele caracteristici:

- pamaniuri necoezive medii, fine (fractiunea mai mica de 2 mm reprezinta mai mult de 50 %);

- nisip cu pietris , nisip mijlociu in parti fine neoniforme (pranulozitale continua) cu sensibilitate mijlocie la inghet
— dezghet | insensibilitate 1a variatiile de umiditate ;

- cocficient de neuniformitate = 5 ;

- indice de plasticitate < [0 ;

- calitalea pentru lerasamente - foarte buna |

Pamanturile folosite ca facand parte din categoria pamanturilor foarte bune, pot b [olosite in orice conditii climaterice ,
hidrologice si la orice inaltime de terasament .
Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice , maluri , namoluri, pamanturi turbease si vegetale , pamanturile dec
consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 0,75) , preeumn si pamanturile ¢u continit mai mare de 5 % de saruri
solubile in apa. Nu se vor introduce in nmpluturi bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice {brazde,
frunzis, radacini, crengi, ete.).

Conditiile de utilizare a diferitelor pamanturi pot fi combinate la cererea dirigintelui cu masuri specifice destinate
a aduce pamantul extras in starc compatibila cu tehnologia de punere in opera si cu conditiile meteorologice.

Aceste masuri care cad in sarcina antreprenorului privesc modalitatile de extrapere =i de corectii a continutului in
apa fara aport de liant sau reactiv.

3. Apa de compactare.

Sursa de apa pentru compactarea terasamentelor sa nu fie murdara s1 sa nu contina materii organice in suspensic,

Apa salcie va fi folosita numai cu acordul dirigintelui.

Eventuala adugare de produse menite sa faciliteze compactarea, se va face numai cu aprobarea beneficiarului, cu
precizarea madalitatii de utilizare,

Pichetajul axului traseului este efectuat prin grija beneficiarului.

Vor fi materializate pe teren toate punctele importante ale trascului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi
prin bome de beton legate de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de
nivel stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului de cel putin cate 2 repeti pe km.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va restabili si completa pichetajul,

Odata cu delinitivarea pichetajului, in.af ; ului, antreprenorul va materializa prin tarusi si sabloane
urmatoarele:

- inaltimea umpluturii sau adap & i i stie de cotele profilului in lung;

= an'lprtza,

- inclinarea taluzelor de 2 : ]
In cazul in care este nccckhra seo L:,r:ﬁ‘pmhﬁugr i reper]
lerea sa ) dhpm © obtifle aproff
RB3Meg )

antreprenor, pe cheltuiala si raspun ea in scris a dirigintelui , eu cel putin 24 ore In

devans.

drumului. y
3. Materializarea lucrarilor in teren prin sabloane .| Pichetii §i sabloancle trcbuic 33 maternializeze

- axg drumului §i indliimea vmpluturii sau addncinlea sapaturii ;

- ampriza drmmuhai ;

- inclinarea taluzurilor ;

- pozitia podetelor tubulare si podetelor casetate ;

- lucrarile de aparari de maluri ;

- directia rigolelor

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA CDMANEP;TI
Froiect nr.263/2022 1



S AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANEST,
_JUDETUL SUCEAVA

T e R P N T S S e Mmﬁ.m e T e e e R S ks et 3?-7.??'vrzw” POOGTRET

4.In portiunile de drum in care apele de suprafatd se pot scurge spre rambleul sau deblenl drumului , acestea vor fi colectate
si evacuate in afara amprizei .
Santurile de garda sc cxceutd inaintea inceperii lucrarilor de terasamente . In zonele de tranzitic din debleu spre ramblen
se va acorda o atentie deosebita colectdril si evacuinii apelor,
5. Inainte de executarea rambleelor mici ,in zonele in care panta transversald a terenului permite | se face compactarea
pamantului natural sub drum pe o adincime de 30 cm . Tot pe aceastd addneime se compacteazi patul drumului situat in
sau la nivelul terenului Inconjuritor , la gradul de compactare previzut de STAS 2914 - 84 cap.3 si Normativul nd.CD
182.
G. In cazul in care inclinarea teremmlui natural este cupringd intre 175 -1/3, dupa operatia de curatire a ierbii 51 de decapare
a steatului vegetal , se execuld treple de infrétire.
7. Suprafata flecirui strat compactat gi suprafata patului drumului vor avea spre taluzuri inclinari de 3% - 5%, conform
STAS 2914 - 84 cap.3.
8. Umiditatea paméantului pus in operd va [i ¢&l mai apropiati de umiditatea optimi de compactare. In cazul in carc
umiditatea diferd de cea optima, se vor lua misuri de asigurare a gradului de compactare preseris . Sc admit abateri de
umiditate de £2% pentra paménturi necoezive gi de + 4% pentru pAménturi coezive.
9. Se recomandi ca executarea terasamentclor sa se faca in perioada cea mai uscata a anului.
Suprafata ramblcului va fi nivelatd si compactatd inainte de venirea ploilor, elimindnd in acest fel, baltirea pe rambleu §i
efectul infiltratiilor.

Se vor folosi pamanturi | necoezive
Rambleele s¢ vor exccuta din straturi elementare suprapuse , pe cat posibile orizontale |, pe intrcaga latime a platformei si
pe intraga lungime a rambleului.

Pamantul adus pe platforma va fi imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei , urmarind realizarea unui
profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Profilul transversal al liccarud strat elementar va trebui sa prezinte pante suficient de mari (minim 5 %} pentru a
asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie .
Toate ramblecle vor {1 compactate pentru a se realiza gradul de eompactare Proctor normal prevazutc in STAS 2914/84.

Zonele de la care se prescrie gradul de compactare Pamantur necoczive imbracaminte permanenta

Primii 30 cm ai terenului natural sub rambleu cu h S

2.00m 95 %
Grosimea maxima a stratului elementar va trebui stabilita cu acordul dirigintelui de santier cu cel putin 8§ zile

inainte de inceperea lucrarilor. Se recomanda a fi de maxinmum 20 cm , dupa compactare.

Starca rambleului este controlata prin supravegherea administratiei pe masura executiei in urmatoarele conditii:

- controlul va fi strat dupa stral ;

- pentru fiecare strat, se vor elcctua incercari cu unnatoarele frecvente :

Denumirea incerearii Frecventa minimala a incercarilor | Observatii

Incercarea Proctor 1 la 5000 me pentru fiecare tip de pamant
Determinarea continutului de apa 1 la 250 ml de platforina pe strat

Determinarea compactitatii 3 la 250 ml de platforma pe strat

Rezultatele privind incercarea Proctor , determinarea umiditatii si a gradului de compactare , vor fi trecute in
registiul de santier.

Stratul superior al platformei va fi cxceutat ingrijit, compactat , nivelat si completat , respectand cotele din profilul
in lung si in profilul fransversal si latimea prevazuta in profilul transversal tip.

Taluzele rambleelor vor avea inclinarea de 2 : 3 pana la inaltimile maxime pe verticala.
10.In cazul in care umiditatea pamantului este mai micd decét cea optimi,aceasta se corecteazd dupd asezarea in strat la
umiditates optimi $i sc compacteazi dupd uniformizarea umiditatii in strat.
11.Pentru asigurarea scurgerii rapide a apelor la intreruperca luerarilor de pe o zi pe alta , se vor lua urmdtoarele masuri:

- in punctele joase se fac locuri de scurgere a apelor ;

- s¢ mentin in stare bund pantele si se elimind fagasele formate de mijloacele de transport , eroziunile , gropile ;

- se finiseazd suprafata compactala cu compactori cu tamburi netezi.
Aceleasi masuri se iau si pentru straturile intermediare.
12.Umpluturile alcituite exclusiv din materiale granulare pietroase, se vor executa cu materiale cu granulatia descrescinda
de jos in sus, péna la dimensiuni care sa impiedice antrenarea In adancime a materialelor din sistemul rutier.
13.Pamanturile necoezive se pun in operd in partea superioard a rambleelor, In straturi cu grosime uniforma pe toaté litimea
rambleului. Se va evita formarea de pungi de paméanturi necoezive in corpul drumului, in care se pot aduna apele de
infiltratie sau meteorive.
14.In cazul in care apar elemente care indica pierderea stabilitaii sapaturilor (umeziri locale accentuate , fisuri , curgeri de
taluz) .pentru evitarea accidentelor s vor opri lucriirile si se vor lna masurile tehnice necesare.

PROIECTANT. 5.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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15.Pamantul se compacteazd in straturi nivelate avind grosimi uniforme stabilite prin compactan de proba, astlel incdt s&
se realizeze gradul de compactare preseris pe intreaga grosime si suprafatd prin trecerea de mai multe on prin acelasi log,
iar la compactarsa ultimului strat al terasamentului, pantele trebuie 53 aibi valoarea Inscrisi in proiect. Grosimile stratulul
de pimant inainte de compactare si numirul de treceri vor avea valorile cuprinse in limitele stabilite de anexa 8 din
"Normativul departamental privind exceutarca mecanizati a terasamentelor pentra drmmurn” indicativ C182 - 87,

Gradul de compactare care trebuie atins este de 98 -100%.

16. La terminarea lucrarilor | laluzurile de rambleu st debleu 51 depozitele se inierbeazi sau se planteaza cu specii forestiers
. pentro mérirea stabilitdtii §i protectie fmpotriva eroxiunii.

CONTROLUL CARACTERISTICILOR PLATFORMEI DRUMULLT

1.Verificarea topograficd a nivelmentului va fi ficuta pe profile din 20 in 20 m. Abaterile limita sunt de T 0,05m fatd de

cotele de nivel ale proiectului.

2. Abaterile limitd admise la [dtimea platformei sunt de T 0,05 m fati de ax gi i 0,10 m la intreaga latime.

Intocmit,
Ing. I\:Iq}:im Tonut

PROIECTAMT: 5.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA GDI‘."I.ENEEI‘:TI
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CAPITOLUL1
GENERALITATI

ART.1. QBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini constifue specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de lundatie din
balast sau balast amesiee optimal din sistemele ruticre ale drumurilor publice si ale strizilor.
El cuprinde eonditile ehnice care trebuie sa fie indeplimite de materialele de constructic folosite, prevazute in CIX312002
si de stratul de fundatie realizat conform SREN13242+A1.
Clasele de granulozitate trebuie s4 stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor prezentate in tabelul 18i 83 conling seria de
baza, sau scria de baza plus scria 1, sau seria de bazd plus seria 2.

Nu este admisa combinarea dimensiunilor sitelor din seria 1 5i din seria 2.
Raporlul dintre ¢ea mai mare dimensiune D $i cea mai micd ditnensivne d a claselor granulare nu trebuie sa fie mai mic de
1,4,

Dimensiunile sitelor pentru stabilirea claselor de granulozitate

Tabel 1
Serie de bazd Serie de bazi +seria 1 Setul de bazd +serial 2
numn mm mm -
( 0 0
1 1 1
2 2 2
4 4 4
- 5.6 (5) -
L B 6.3 (6)
3 B 3
- - 10
5 11,211) L
B : 12,5 (12)
- - 14
16 16 la
¥ i D0
: 22,4 !
31,5(32) 31,5 (32) 31,5 (32)
- . 40
¥ 145 L
o 56 63
63 63 80
L O "
R
NOTA 1 - Dimensiunile silei mai n"lﬂi'ﬂg% iﬁu ite In aplicatiile particulare
NOTA 2 - Dimensiunile rotunjite, fi fi 4}3 dcscucu simplificate aig
claselor de granulozitate

A nai multe straturd, in functie de grogimea
stabilitd prin proiect si variazd conform prevederilorngR 581 30 cm.
2.2. Antreprenorul este obligat 53 asigure misurile orgamzAt0R
a prevederilor prezenmlui caiet de sarcini, ~
2.3, Antreprenorul va asigura prin laberatoarele sale sau priny golaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor
incercanlor si determindrilor recullate din aplicarca prczcmqlu/f{ caict de sarcini.
2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea “Deneficiarulni”, verificdri suplimentare fatd de prevederile
prezentului catel de sareini.

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, “Beneficiarul” va dispune ntreruperea
execuliel lucrirlor §1 luarea masurilor cars se wipun.

PROIECTANT: 5.0, NORD STUDIO 5.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Proiect nr.283/2022 4
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CAPITOLULIIMATERIALE
ART.3. AGREGATE NATURALE
3.1. Agregaml (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite intcrmediare, pentu a se
asigura omogenilatea 1 constanta calitatii acestuia,
Aprovizionarea la locul de punere n operd se va face numai dupi efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica
daca agrepatele din depozite indeplinese cernintele prezentului caiel de sarcind si dupd aprobarea Inginerului.
3.2. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenia calitatii halastului sau balastului amestec optimal asttel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Fumnizor,
- intr-un registru (registri pentru incercéri agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator.
3.3. Depozitarea agregatelar se va face In depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesard s1 de esalonarca
lucrérilor.
3.4. In cazul in care se va utiliza balasl din mai mulle surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel
incél =i sc cvite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.
Granulozitatea agregatelor, cind este determinati conform EN 933-1, trebuie 58 se supuna cerintelor eorespunzitor mérimii
agregatului d/D.
Sunt permise combinatii a doud sau mai multe dimensiuni adiacente de agregat sau agregat mixt.
Agregatele furnizate ca un amestec de diferite dimensiuni sau lipurd, trebuic omogenizate. Cénd agregatels de densititi
semnificativ diferite sunt omopenizate trebuie avutd grija pentru evitarea segregarii.

TABELUL 2
Cerinte generate de granulometric n
Aoreeal  [Dimensiune Procent de trecers exprimat ca masd Categorie
it 2DR 1 ADDC Da dce d2DC G
Agregat [d=1siD=>2 (100 198 ia 100 551299 Dlal3 Qia § Ge 85-15
arosier B 100 981a100  [801a 99 0 ja 20 D1a5 Ge 80-20
Fin d=0s51D=63[100 98 1a 100 85 1a99 - - GFES
100 981a100  [801a99 - GE 80
Amestec d=05D=>631 ) 100 55 1a 99 - (Ga B3
agregat 100 08 ia 100 80 1a 99 - - GA B0
100 - 75 la 99 B . Ga 75

' Peniru dimensiuni ale agregatelor in care I} este mai mare de 63 mm (ex 80 nun i 90 mm) se aplicd numai cerintele
referitoare la sita de 1,4 12, decarece nu existd site de seria ISO 365/R20 mai mari de 125 mm.

Atunci cand sitele caleulate ca 1,4 D si &/2 nu sc regasese ca marimi de sitd in seria ISO 565/R20, se vor adopta urmitoarele
dimensiuni de sitd mai mar respectiv mai miel.

' Pentru utilizdr speciale pol [1 stabilite cerinte aditionale.

Procentul de trecere T2 poate fi mai mare de 92 %, dar In astfel de cazuri, producatorul trebuie si documentexe g sa declare
sortarea tip inclusiv sitele D, 4, &/2 i sitele din setul de baza plus sctul 1 sau setul de baza plus setul 2. intermediare intre d
i D. Sitele cu un raport de 1.4 ori mai mic decir urmatoearea sita mai micd pot fi excluse.

' Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la 11a 15 penira Ge 85-15 gi de la 1 la 20 pentru

Ge 85-20, cénd este necesar s& obtind un agregat bine sortat.

ARTA. APA
Apa necesard compactini stratului de balast sau balast amestec optimal poate 3 provina din reteaua publica sau din alte
surse, dar Tn acest din wrma caz nu trebuie si contina nici un fel de particule in suspensie.

ART.5. CONTROLUL CALITATI BATLASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE

REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE
Controlul calitatii se lace de eatre Antreprenor, prin laboratorul s, in conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul 3.

Tabel3
Frecvente minime ale incercari! pentru determinarea proprietatilor generale

Caracteristici Noterelerinte Metoda de fncercare || Frecventa minima 4
incr:rcam
1 Granulozitate EN 933-1 |l pe .
sAptamAna
PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIQ SRL. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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2 Forma agregatului grosier [Frecventa incercirii se aplicd I4EN 933-3 EN 933-4 1 pe luna
agregatele sfirimate sau sparte.
Frecventa  incercrii  pentry
ietris de riu depinde de onging
lsi poate fi redusi
3 Procent de  particuldNumai pentru pictris brut N 933-5 I pe hind
sfarimate ] |
4 Continutul de parti fine EN 233-1 I pe
saplamind
3 Calitatea partii fine EN 933-8 EN 933-2 1 pe
sAptamana
6 Rezistenta la fragmentare EN 1097-2 2 pe an
7 Reristenta la uzura N ~|EN 1097-1 2 pe an
B8 Densitatea granulelor Metoda de incercare depinde deEN 1097-6:20001 pe an
mirmes yranulelor agregatulul articolele 7, 8 sau 9
9 |Absorbtia de api Metoda de incercare depinde deEN 1097-6:20001 pe an
méarimea granulelor agregatului farticolele 7, 8 sau 9
10 Constituenti carc modifica EN 1744-1:1998, 15.1]1 pean 1 pe an
priza i intrirea EMN 1744-1:1998, 15.2 |l pean
amestecurilor legale EN 1744-1:1998, 15.3
hidraulice: hidroxid de
sodiu acid [ulvie (cdnd
hidroxidul de sodiu da
orey) Incercare
comparalivd de reziatenta
timpul de intarire
11 Rezistenta la  inghety EN 1097-6 EN 1367-1]1 la 2 ani
dezghet EN 1367-2
12 Substante periculoase3 a1 A ciind se soliciti, in
in particular: emisie de caz de suspiciune
metale grele

CAPITOLUL III
STABILTREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului san ale balastului amestec optimal se stabilesc de citre un laborator de
specialitale acreditat inainte de Inccperea lucrdirilor de executie.

Prin incerearca Proctor maodificatd, conform STAS 1913713 se stabileste:

du max P.M.— greutatea volumic in stare uscatd, maxima exprimati in g/eme

Wopt PM. = umiditale oplima de compactare, cxprunatd In %.

T.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
7.1, Caracteristicile cfective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe prelevate din Tucrare $1 anume:
du ef = greuntatea volumica, in stare uscata, efectivii, exprimati in g/cme
W el = umiditatea efectivd de compactare, exprimata in %
in vederca stabilini gradului de compactare ge. dael
I ————— x 100 du max.PM
7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratal la art.13.

CAPITOLUL IVPUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

ART.8. MASURI PRELIMINARE
B.1. La executia stratului de fundatic din balast sau halast amestec optimal se va trece numai dupi receptionarsa luerdrilor
de terasamente, sau de strat de formé, in conformitate cu prevederile caietuln de sarcini pentra realizarea acestor luerari.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. - * BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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8.2. Tnainte de inceperea hucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a balastului
sau balastulul amestec optimal.

8.3, Inainte de asternerea balastului se vor executa lucririle pentru drenarca apelor din fundatii: drenuri transversale de
acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea, precum si
alte luerdri previzute in acest scop in proigct,

8.4. In cazul straturilor de fundatie previzute pe Intreaga platforma a drurmului, cum este cazul la autostrizi sau la lucrarile
la care drenarea apelor este prevazuta a se face print- un strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea
evacuaril apelor In orice punct al taseulud, la cel putin 15 ¢m deasupra santulul sau in cazul rambleelor deasupra terenului.
8.5. in cazul cAnd sunt mai multe surse de aprovizionare cu halast, se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a
se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folositd, acestea {iind consemnate in registrul de santier,

ART9, EXPERIMENTAREA PUNERIL IN OPERA A BALASTULUL SAU A BALASTULUL AMESTEC OPTIMAL
9.1. Inainte de inceperea lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sa efectueze o experimentare pe un tronson de probi in
lungime de minimum 30 m si o Btime de cel putin

3,40 m (dublul latimii utilajului de compactare).

Experimentarea arc ca scop stabilirea, in conditi de executic curcntd pe santicr, a componentei atclierului de compactare
si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum si
reglares ulilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii din proect $i pentru o supralatare corecta.

9.2, Compaclarea de probd pe Wonsonul experimental se va lace in prezenla Inginerului, efectudnd controlul
compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevazal nu poale i obtinul, Antreprenorul va lrebui 84 realizeze o noud incercare,
dupi modificarea grosimii stratulai sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste incercdri au drept scop stabilirea parametrilor compactirii si anume;

- grosimea maximi a stratului de balast pus in operd;

g conditiile de compactare (verificarea eficacititii uiilajelor de compactare si inlensilalea de compaclare a
utilajului).

Intensitatea de compactare = /S

Q= volumul de balast pus in operd, In unitatea de timp (ord, zi, schimb), exprimat in me

5 —  suprafata compactati in intervalul de timp dat, expriniatd in mp.

In cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, in tandem, supralelele compactate de lHecare utilaj se cumuleasza.

8.3, Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta pentru restul
lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in regisirul de santier, pentru a servi la urmarirea calitatii
luerarilor e s¢ vor cxeouta.

ART.10. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleazd balastul sau balastul amestec optimal Intr-unul sau mai
multe straturi, in functie de prosimea prevazutd in proiect si de prosimea optimi de compactare stabiliti pe tronsonul
cxperimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.2. Cantitatea necesard de apd pentru asigurarca umiditdtii oplime de compactare se slabileste de laboratorul de sanlier
tindnd seama de umiditatea agregatului 81 se adaugd prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitindu-se supraumerzirea locald.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast san balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare stabilit
pe tronsonul experimental, respectindu-se componenta atelisrului, viteza utilajelor de compactare, tehnolopia si
intensitatea ('S de compactare.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de undatie nu se realiveaza pe intreaga latime a platformei, acostamentele se completeari
1 se compacteazd odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta 82 fie permanent incadrat de acostamente, asigurindu-se
totodatd si mdsurile de evacuare a apelor, conform pet. 8.3,

10.5. Denivelarile care se produe in timpul compactirii straturilor de fundatie. sau care rAmén dupd compactare, se
corecteaza cu materiale de aport 8i sc recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm sc completeaza, se
reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.

10.6. Este interzisd [plosirea balastulu inghetat.

10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

ART.11. CONTROLUL. CALITATII COMPACTART BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL
11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru verificarea
compactirii, incercirile si determindrile artate in tabelul 4.

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO S.RL.
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Tabel 4
NE. DETEEMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE | METODE DE
CRT.| VERIFICARE 5AU CARACTERISTICA, PUNERE IN OPERA VERIFICARE
CARE SE VERIFICA CONFORM
1 Tncercare Proctor modificati 2 STAS
1913/13
2 Determinarea uniiditatii de compactare si |zilnie, dar cel putin un test la fiecare 250 m STAS
corelatia umiditilii de banda de circulatie 4606
3 Determinarca grosimii stratului compactat minim 3 probe 1a o suprafatd de
2.000 mp de strat -
4 Verificarea realizirii intensititii de compactare
/s zilnic -
5 Determinarea pradului de compactare prin |zilnic in minim 3 puncte pentru suprafete < STAS
determinarea greutitii volumice 2.000 mp =i minim 5 puncte pentru 1913/15
in stare uscatd suprafete = 2,000 mp de strat STAS
12,288
& Determinarea capacilatii portante la nivelul In céte doud puncte situate In proliluri
superior al stratului de fundatie transversale la distante de 10 m unul de Mormativ
altu] pentru fiecare bandi cu latime de 7,5 Ch 31
1

In ce priveste capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determini prin mésuritori cu
deflactometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectoorafie si deflectometrie a capacititii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmétoarele evidente privind calitatea stramlui executat:

- compozitia granulometricd a balastului utilizat;

# caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (wmiditate optimi, densitate
maximi uscatd)

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitats portantd).

CAPITOLULY

CONDITII TEENICE, REGULT 81 METODE DE VERIFICARE
ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE
12.1. Grosimea stratului de fundatie din balsat san din balast amestec optimal este cea din proiect.
Abaterea limitd la grosime poate fi de maximum H- 20 nmum,
Verificarea grosimii se face cu ajutorul usnei tije metalice gradate, cu care sc striipunee stratul, la ficeare 200 m de strat
cxecutat.
Grosimea siratului de fundatic cste media masuritorilor obtinute pe ficcare sector de drum prezentat receplici.
12.2. Latimea stratulud de fundatic din balast saau balast amestee optitnal cste prevazuti in proicet, Abaterile limita la latime
pot fi =/- 5 cm. Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.
12.3, Panta transversald a fundatiel de balast sau balast amestec optimal este ¢ea a Imbriciminti sub care se executd,
previzuti in proicct. Deniveldrile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru iimbricimintea respectiva
si se masoari la fiecare 25 m distantd.
12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proicetului.
Abaterile limita la entele fundatiei din balast, fatd de cotele din proiect pot fi de +/~ 10 .
ART.13. CONDITII DE COMPACTARE
Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pand la realizarsa urmitoarelor grade de
compactare, minime din densitatea in stare uscati maximé determinati prin incercarea Proctor modificatd conform STAS
1913/13-83:
U pentru drumurile din clasele tehnice L, 1 s 11
= 100%, in cel putin 95% din punctele de masurare;
» 98%, in cel mult 3% din punctele de masurare la autostrazi 8i/in toate punciele de masurare la dromurile de clasa tehmica
IT =i IIT;
[ pentru drumurile din clasele tehnice [V i V

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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» 98%, in cel putin 93% din punciele de masurare;
» 03%, in toale punctele de masurare.
Capacitatea portantii la nivelul superior al sratului de fundatic s considerd realizatd daca valoarile deflexiunilor mésurate

nu depésesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 3 (conform CD 31 2003).

Tabel 5
Crrosimea stratului de Valorile deflexiunii admisibile
fundatie din Siratul superior al terasamentelor aleatit din:
halast sau balast Strat de formd Pamanturi de tipul {confornn 8TAS 1243}
amestec optimal Confonn Nisip prafos, nisip | Praf nisipos, praf argilos- Argila prafoasa, argild nisipoasd,
h (em) STAS 12.253 argilos (P3) nisipos, argild priifoasd nisipoasd
praf argilos {P4) (P35}

24] 185 323 371 411
15 163 284 327 366
20 144 253 290 325
25 120 226 261 292
a0 118 206 238 266
35 109 190 219 245
40 141 176 204 227
45 a3 163 190 213
50 89 156 179 201

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie sa indeplineasci conditiile de admisibilitate din SREN13242+A1,
Masuritorile de capacitate portantd se vor efectua in conformitate cu prevederile

Wormativului C12 31 2003,

Interpretarca masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkerman efectuate in scopul calitatii cxecutiei lucririlor de
fandatii se va face prin examinarea modului de variatic la suprafata stratului de fundatic, a valorii dellexiunii
corespunzitoare vehiculului ctalen (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) si a valorii cosficientului de variatie (Cv ).
Uniformitatea exccutiei este satisficifoars daca, la nivelul superior al stratului de

fundatie, valoarea coeficientului de variatie este sub 35%

ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEIL STRATULUI DE FUNDATIL
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueazd cu ajutorul late: de 3,00 m lungime astfel:

-in profil longitudinal, masurdtorile se efectucaza in axul fiecirei benzi de circulatic si nu pot fi mai mari de + 2,0 cm;
Sin profil transversal, verificarea se efectucazd in dreptul profilclor aratate in proicct si nu pot fi mai mari de + 1,0 em.
in cazul aparitici deniveldrilor mai mari decét cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafetei

fundatics.

CAPITOLULVIRECEPTIA LUCRARILOR
ART.15. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA
Receptia pe faza determinantd, stabiliti in proiect, se efectueazi conform Regulamentului privind controlul de
stat al calititii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie
determinante, elahorati de MLPAT si publicatd in Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cénd toate lucrérile
previzute in documentatii sunt complet \erminate si toate verificarile sunt electuate in conformitate cu prevederile ART.
511,12, 13,8 14,
Comisia de receptie examineaza lucrarile si verified indeplinirca conditiilor de exceutie si calitative impuse de proiect si
caietul de sarciri precum si constatdrile consemnate pe parcursul execuliel de citre organele de control.
tn urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” in registrul de lucrdri ascunse.

Intoemit,

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO S.R.L, BRENEFICIAR: COMUNA COMANE§TI
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AMENAJAREA SANTURILCR

1. PRESCRIPTLI GENERALE DE AMENAJARE

1.1. Dimensiunile si forma santurilor sunt cele indicate in projectul de executie, stabilitate de la caz la caz in
functie de reliel, debit si viteza apei, natura terenului, mijloacele de executie, conditiile de circulatic, pentru evitarca
accidentelor si ele trebuie respectate intocmai de catre Antreprenor.

1.2. Txtrem de important este sa se respects cotele si pantele proiectate.

Panta longitudinala minima va fi:

- (J,25% in teren natural

- 0,1% in cazul santurilor si rigolelor pereate.

[.3. Protejarea santurilor este obligatorie in conditiile in carc panta lor depascste panta maxima admisa pentrn
evitarea eroziuiii pamintului.

14. Pantele maxime admise pentru santuri si rigole neprotejate sunt date in tabelul 31,

Tabel 31
DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE PAMINTURI PANTA MAXIMA
ADMISA %
Paménturi coezive cu compresibilitate mare 0,5
Pamanturi coezive cu compresibilitate redusa:
- nisipuri prafoase si argiloase 1
- musipuri argiloase nisipoase 2
- argile praloase si nisipoasc 3
Pam#nturi necoezive grosiere:
- pietris {2 - 20 mm) 3
- holovanis (20 - 200 mn) 4
- blocuri (peste 200 mmy) 5
Pamanturi necoezive de granulatie mijlocic si fina:
- nisip fainos si fin (0,05...0.25 mm) 0.5
- nisip mijlociu mare (0,25...2,00 mm}) 1
- Qisip cu pietris 2
1.5. Pantele maxime admise pentru santuri si rigole protejate sunt date in labelul 32,
Tabel 32
TIPUL PROTEJARII SANTULUI RIGOLE] PANTA MAXIMA |
ADMISA %
Pereu uscat din piatra bruta negeliva rostuit 5
Percu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5 cm grostne, betonul
fiind: - clasa C 30/37 10
- ~clasa C 30/37 12
Peren zidit din piatra bruta negeliva cu mortar de ciment sau pereu din dale de
beton simplu clasa C 8/10 (BC 10) pe pat de beton _ e
Casiuri pe taluze inalte din pereu #idit din piatra bruta cu mortar de viment sau din / %g_[i_ﬁ, (?UMEC\\
¢lemente prefabricate cu amenajare corespunzatoare la piciorul taluzului A {}Q’ 67 &
; . 3 : ROMy -

1.5. Antreprenoni] va executa lucrarea in solulia in care este prevazuta infprojectu de sxecuics zoloFnsaiunde
se constata pe parcursul execulici lucrarilor o neconcordanta intre prevederile pr lui ijgé;limlcaﬁiﬁa terip wvind
natura pamantului si panta de scurgere situatia va fi semnalata "Inginerului” lucrar{} care dec de.f'q‘-ﬁ}'gnm a modificare
a solutiei de protejare a santurilor si rigalelor de scurgere prin dispozitii de santier.\\ ¢ "s"ﬂ,.& - 0 a j

N 29 .
3. EXECUTIA PEREURILOR USCATE  ~%¥g, "1} ||
2. 1. Peste terennl bine nivelat sc asterne un strat de nisip grauntos i aspru, m gr 4 ogr.: i Filonare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne stratul de nisip alnat, de acceasi calitate; - in-carg Bt
bolovanii. Grosimea initiala a acestui strat este de § em.

Pietrele se implinta vertical in stratul de nisip afanat, uncle langa altele, batindu-se deasupm
astfel ca fiecare piatra sa fie bine stréinsa de pictrele vecine. Pictrele se aseaza cu rosturile tesute.

Pentru a s¢ asigura pereului s procedeaza la o prima batere cu maiul pe uscal pentra asezared pictrelor.

Se asterne apoi un strat de nisip de 1-1,5 crn grosime, pentri impanarc care Se uda si s¢ impinge cu periile in
golurile dintre pietre pana le umplu, dupa care se bale din nou cu maiul pina la refuz.

2.2. Suprafata pereului trebuie sa fie regulata, neadmitandu-se abateri de peste 2 cm fata de suprafata teorctica a
taluzului, refacerea facindu-se prin scoaterca pietrei si reglarca stratului de nisip de sub aceasta

s1-ateral cu ciocanul,

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SR.L. RENEFICIAR: COMUNA COMANEsTI
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3. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE CTMENT

1..1. Fxecutia acestui tip de pereu se va execiia astfel incat ca dupa prima pilonare umplerca rosturilor nu se face
cu nisip si cu mortar de ciment, M 100 dupa care sc piloneaza pina la refuz inainte de a incepe priza mortarulod.

3.2, Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile.

4 EXECUTIA PEREULUIIN MORTAR DE CIMENT

4 1. Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 ¢cm dupa pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat s¢ aslerne umn strat abundent de mortar de ciment M 100 in care se implinta pietrele
sau bolovanii si se potrivese prin alunccare in asa fel ca sa sc obtina o tasare a rosturilor si o refulare a mortarului la
suprafata prin toate rosturile.

Se continua apoi cu umplerea cu MOTLAra rostarilor ramase intre pictre si nivelarea suprafetei prin pilonare dupa
care mortarul este netezit cu mistria.

4 2. Suprafata pereului trebuic protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile si prin acoperire cu rogojini sau
saci timp de 7 zile.

4 3Conditiile pentru suprafatare sunt cele de la pet.31.2.

5. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

5 1. Peste terenul bine nivelat sc toarna siratu] de fundatie in grosimea prevazuta in proicctul de exceutie din
beton de ciment C 30/37 si pina sa mceapa priza betonului se trece la cxecutia pereului din piatra bruta sau holovani si
colmatarea rosturilor cu mortar de ciment M 100 in conditiile aratate la pet.33.1.

5.2. Conditiile de suprafatare sunt ccle de la pet.31.3.

6. PEREU DIN BETON TURNAT PELOC

6..1. Peste tercnul bine nivelat se toarna direct pe paméant siratul de beton C30/37) in grosimea prevazuia in proiect
pe tronsoane de 1,50 ml cu rostari de 2 em,

6. 2. Betonul turnat trebuic protejat impotriva soarelui sau a ploii incepand din momental cind incepe priza prin
acoperire s dupa ce priza esfe complet terminata prin stropire cu apa, atit cht estc nevoie, in functie de conditiile
atmosferice.

7. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATFE DIN BETON

7.1. Elementele prefabricate din beton vor fi asezate fie pe un strat de nisip pilonat fic pe un strat de beton C 2330
{B400) conform prevederiler din caietul de sarcini speciale sau a proiectului de cxecutie,

7.2. Forma si dimensiunile elementelor prefabricate vor fi cele prevazule in documentatia de cxecutie sau
clementele similare propuse de Antreprenor si acceptate de "Inginerul" uerarii.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE TEHNICA SECURITATH MUNCIT

Ia executia lucrdrilor s¢ va {ine scama de legislatia in vigoare privind protectia muncii si anume:
- Legea nr. 5/1965 Protectia muncii, publicatd in Buletinul Oficial nr. 24/18.02.1968;
- Ordinul comun al ministerului Muncii i Ministernlui Sandtati or. 34 si nr. 60/20.02.1985;
- Ordinul MATMCOFEF nr. 612/17.061976 Norme de prevenire si stingere a incendiilor;
- Ordinul MTTe ar. 8/21.05.1982 privind protectia muneii in activitatea de intretinere si reparare a drumurilor;
- Ordinul nr. 9/1972 a Ministerului Muncii pentru echipamentul de protectie (“PROTECTIA MUNCII” or. | - 2
1972
- Norme tehnice privind accidentele de munci (Buletinul Oficial ar. 2/1981);
_ Ordinul MTTc nr. 242/1961 pentru alimentatia de protectie a unor angajati din MTTe {foaia 10/81);
_ Ordinul MTT¢ nr. 17/1984 pentru norme de igicnd a muncii si acordarea primului ajutor;
- Norme de protectia muncii in proicctare si studii de teren, N.P.M./p;
_Ordinul MTTe nr. 9/25.02.1982 privind aprobarca “Normelor de protectia muncii specifice activitatii de constructii -
montaj pentru transperturile feroviare, rutiere si navale”, din care s va da atentic deosebiti urmitoarelor capitole:
_Ordinul MT nr. 357/1998 privind aprobarea “Normelor specifice de protectia muncii, pentru cxecutarea lucrarilor
de drumuri si podur.”
- Legea 90/1996 privind protectia muncii
Tnn afara masurilor prezentate mai sus, si a celor menfionate in planuri, se vor lua toate masurile pe care geful de
santier le considerd necesars la un moment dat.

Intocmit,

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANEST!
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EXECUTIA ALEILOR PIETONALE CU PAVELE AUTOBLOCANTE

1.PREVEDERI GENERALE :

Prezentul Caiet de Sarcini s¢ aplica la realizarea tromarelor din pavele de beton montate pe pat de nisip si incadrarea
acestora cu borduri prefabricate din beton, montate pe fundatie din beton simplu.

Caietul de sarcini se aplica la lucrarile de modernizare a parcarilor existentc.

El cuprinde conditiile tehnice si de calitate care trebuie sa le indeplineasca materialele, controlul de calitate al lncrarilor si
criteriilede receptie a lucrarilor.

2. MATERIALE

2.1. Pavele din beton

Avantajele folosirii pavajelor:

-aspect estetic deosebit;

rezistenta la uzura foarte buna datorita materialului dens, omogen, obtinut prin vibrare;
_refacerca rapida a suprafetelor pavate dupa investitii la retelele subterane;

-rocuperarea integrala la desfiintarca pavajului.

Informati utile

Pavajul este perfect drept, declaratiile de conformitale parantand marca Betonului B400.garantie confirmata de incercarile
de laborator.

pavajele din beton se fabrica intr-o gama larga de grosimi, modele si culori, alegerea facandu-se de autoritatea contractania.
grosimea pavajului s alege functie de destinatia acestuia, astfel:

Greutati admise pentru circulatic pe pavajele sutoblocants asezale:

Pe un pat de nisip:

-3.5 tone pentru pavajcle cu o grosime de 3.5en1.
-7 tone pentru pavajele cu o grosie intre 4.8-5.5¢m
-20 tone pentru pavajele cu o grosime intre7-8 cm
Pe sapa de beton:

-pavaje pietonale, cu 0 grosime intre 2.2-2.8cm
-10 tone pentru pavajele cu o grosime inire 3-3 cm
_40tone pentru pavajels eu o grosime intre 7-8 cm ”\,}?

-pavajelc cu grosimi mai mici de 3.5 cm sunt numai pentru tralic i%t\ona[ si-f se pﬁl};ggj fai

beton ¥,
F82 T

format din sapa de

2.2. Borduri de beton
Bordurile de beton se lolasesc pentru incadrarea imbracamintilor platfor
Bordurile prefabricate din beton se aprovizioneaza insotite de certificat de coRtegialc-e
Acestea au formele si dimensiunile prezentate in tabelul urmator confor STAS1139-87:

arifor, trotuarelor si aleilor.
“de producator.

TP | Marimea Latimea Inaltime Luongime Panta cx2 d=2
h+2 hi:2 2 (inalt.prag) (latime
L prag)
A Al 200 250 100 4
A3 240 T R 5 ]
B Bl 100 150 750;500;
B2 100 150 1000
B4 150 150 N
1 K 300 300 600 100 60 h
P | P 600 300 400 100 | 60
1.3, Apa

Poate sa provina din reteaua publica sau dintr-
1008/2003. In cazul in care apa provine din alta sursa, verificarea s

confonmitate cu precizarile din repectivul standard.

In timpul utilizarii pe santier se va gvita ca apa 83 se po

2.4. Cimentul
Caracteristici

o alta sursa, dar

in acest caz trebuie sa indeplineasca conditiile din SR EN
e va face de catre un laborator de specialitate in

tueze cu detergenti, materii organice, uleiuri vegetals, argile etc.

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO SR.L.
Praject nr.263/2022
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Caracteristicile cimenturilor vor fi verificate in conformitate cu :SR EN 197-1/2002, SR EN 196-1/95-5R EN 196-4/95,
QR 227/2-94, SR 227/5-04, NE 012-2010.

Cimentul utilizat este specificat pe plansele de executie in conforitate cu Noratival NE 012/2010,

Controlul calitatii

-la aprovizionare: prin verificarea certificatului de calitate /garantie emis de producator sau dc baza de livrare;

-inzinte de utilizare, de catre un laborator autorizat.

Livrarea

In cazul in care utilizatorul procura cimentul de la un depozit (baza de livrarc) livrarea cimentului va fi insolita de o
declaratie de conforitate, in care s€ va mentiona;

-tipul de ciment si fubrica producatoare:

-data sosirii in depozi,

_ar.certificatului de calitate eliberat de producator;

o buletinului de analiza a calitatii cimentului electuata de un lahorator autorizat

Depozitarca

Depozitarea cimentului se poate face: _

-in vrag, in celule tip siloz in care nu au mai fost depozitate alte materiale;

_ambalat in saci, in incaperi inchise, asezati in stive pc scanduri dispase ¢u interspatii penttu a asiguracirculatia acrului.
Cimentul trebuie folosit inainte de termenul de expirare

1.5, Agregatele naturale

Agregatcle naturale folosite pentra prepararca betonului &i a drenului structurii de sprijin (balast, nisip, pictris, piatra sparta)
trebuie sa corespunda calitativ cu prevederile STAS 1667/76, STAS 4606/80.

Controlul calitatii agregatelor

In cazul procurarii ca atare a agregatelor, acestea vor fi achizitionate de la statii de producere autorizate.

Controlul calitatii agregatelor se va face la liccare lot aprovizionat, confor prevederilor din anexa VL1 pet. A2 si VL 1pet
B2 din NE 012/2010, iar metodele de verificare vor tine cont de STAS 4606/1280.

Lahoratoru] santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

_intr-un dosar vor (i cuprinse {vate certificatcle de calitate de la furnizor;

-intr-un regisiru {registru pentru incercari agregale) rezultatele determinarilor efectuate in laborator.

Transpotul agregatelor

Agregatele vor fi expediate cu mijloace de transport curate si bine inchise. fiecare transport va fi insotit de foaia de expeditie
in care se vor arata; nurnarul si data eliberarii foii, marca de fabrica (balasticra), destinatarul, felul i sortul agrepatelor,
cantitatea livrata, numarul certificatului de calitate,

Depozitarca agregatelor

Se vor depozita pe platforme betonate, avand pante si rigole de evacuare a apelor.peniru depozitarea diferitelor sorturi se
vor arenaja compartimente cu inaltimea corespunzatoare in vederea evitarii amestecarii sorturilor.

MNu sc admite depozitarea dirceta pe pamant sal pe platformele balastiere.

2.6, Betonul

Cerintele de baza pe care trebuie sa le indeplineasca betoanele vor fi conform “Cod de Practica pentru execularea lucrarilor
din belon, beton armat si beton precomprimat” Indicativ ME 012-2010, Dupa modul de expuncre al copstructiilor prevazute
in documentatie in functic de conditiile de mediu, se stabilestc clasa de expunere (tabel 5.1-NE 012-2010)

Clasa de expunere, clasa de beton si cerintele minime de asigarare a durabilitatii sunt specificate in plansele din proiect.
Betonul proaspat

Cupozitia betvanclor

Copozitia betoanelor este definita do proportia in volume a diverselor catcgorii de agregate uscale, greutatea liantului pentru
un metra cub de beton gata exceutat si determinate inainte de a incepe prepararca acestuia de catre Antreprenor.

La dozarea materialelor componente ale betenului (dupa stabilirea retelei)se admit urmatoarele abateri.

-agregate = 3%;

_ciment si apa + 2%

-~adacsuri £3%;

- aditivi - 3%

Determinarile caracteristicilor fizice ale betonului proaspat precum si limitele admisibile ale valorilor acestora vor respecta
{abelul 2:4.1.1.

Tabel 2.4.1.1.
Caracteristic | Conform STAS | Valoarea admisibila _—l
Lucrabilitate: '
-prin metoda tasarii | 3622-86 |
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR; COMUNA COMANESTI
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-prin metoda gradului  de |
compactare
| Densitatea aparenta 1759-88 | Conform cu NE 012/2010
| Continutul de aer oclus(% vol) 5475-88 i
Tasarea conuhui 206-1/2002 |
| Grad de compactare 1756-88 |
| Raspandirca betonului 180 9812 B

Prepararea si transportul betonului

precizarile privind aceste operatii vor fi in conformitate cu NE 012/2010 cap .16.4.3.

Betonul intarit

Clasa betonuluieste definita pe haza rezistentet caracteristica fok ¢il (fck cub), care este rezistenta la compresiune in N/mm?
determinata pe cilindri de 150/300 mum (sau pe cuburi cu latara de 150mm) la varsta de 28 zile, sub ale carei valori se pot
situa statistic cel mult 5%din rczultate.

Betoanele prevazute in proiect vor fi “srele” avand densitatea aparenta a betonutui intarit 1a 28 de zile, cuprinsa intre 2201-
2500kg/me.

Definirea clasci are in vedere pastrarea epruvetelor conform QTAS 1275/88. Controlul calitatii lucrarilor dc betoane tumate
pe santier, se va realiza confor STAS 1275-88, STAS 1759-88, STAS 2320-88, STAS 2414/91.

3, EXECUTIA LUCRARILOR

3.1. Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrariler propriu-zise, Antreprenorul va executa lucrarile pregatitoare:

- semnalizarca zonei de luony;

_verificarea existentei si pozitiei eventualelor utiliti in ampriza sau in veeinatatea acesteia; se vor lua toate masurile peniru
cxecutatrea lucrarilor in siguranta;

- trasarca hucrarilor;

- asigurarea scurgerii apei de pe amplasament,

3,2. Sapatura

1.a execularca sapaturilor se vor respocta prevederile corespunzatoare din Caietul de Sarcini pentru Terasaments.

Cand executia sapaturilor implica dezvelirea unor retele subterane existente (apa, gaze, electrice ctc)ee raman in functiunc,
trebuie luate masuri pentru profejarea ecestora impotriva deteriorarii. Daca aceste retele nu se cunose si apar pe pareursul
executarii sapaturii, se vor opri lucrarile si sc va anunta Consultantul pentru a lua masurile necesare.

3.3. Montare pavele

Pentru incepul, trebuie inlatorat un sirat de 10-30 em de pamant de pe suprafata pc care dorim sa realizam pavajul. Aplicam
apoi un strat de pietris pe care il copactam cu utilaje mecanice. Pentru platformele destinate parcarilor peste stratul de
fundatie se va cxecuta un strat de baza din balast stabilizat in grosime de 15 cm.

Aplicam apoi stratul de egalizare. Aceasta consta dintr-un strat de nisip uscat (sort 0-3 mm) de 3-5 cm grosime aplicat
deasupra pietrisului in cazul pavajului autoblocant.

Urmeaza apoi montarca pavajelor, ¢c consta in asczarea lor pe stratul de egalizare in forma dorita. planeitatea lor sc asigura
prin baterea cu un ciocan de cauciuc. pentru o buna stabilire a pavajului acesta se monteaza intre horduri de beton.

In final presaram un strat de nisip fin (spalat si useat) peste suprafata pavala pe care apoi o curatam prin maturare,
Intretinere

Pavajul se va proigja de substante chimice (elor acizi, sarc)

Nu se vor folosi unelte si utilaje cu Jame etalice pentiu dezapezire.

Se va respecta gabaritul recomandat de catre producator.

3.4. Montare horduri

Bordurile de beton se aseaza pe o fundatie pozata la cola necesara, din beton de ciment C 20/25. dimensiunile fundatiel
sunt:

-20x10cm pentru borduri cu latime de 10 cm

_25x15 em pentru borduri cu latime de 13 cm

-30x15 em pentru borduri cu latimea de 15-25 cm si cele inclinate 1 300x300x600

60x 15 cm pentru borduri pana tip P 600x300x400

Abatcrile admisibile de la montaj sunt de max 3mm/m de la plansitate.

3.5, Turnarea si protectia betonului

‘Jurnarea betonului si tratarea ulterioara a acestuia s¢ va face respectand prevederile din NE 012/2010 cap .16.4.4 s1din NP
093-03 “normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de varste diferite si aconcctorilor pentru lucrari de
camasueli si suprabetonari.
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Tumarca betomului trebuie realizata dupa :

-terminarea sapaturilor;

-receptia cotei si naturii terenului de fundare;

In baza verificarii conditiilor de mai sus, pe baza procesclor verbale de lucrari ascunse sifsau de faze delerminate se va
aproba incepcrea hetonarii betorul trebuie sa fie raspandit  uniform in lungul elementului, wrmarindu-se realizarea
dimensiunii fundatiei pentru borduri.

Inaltimea libera de cadere a betonului nu va fi mai mare de [.5m, Rosturile de lucu trebuiese evitate, iar in cazul in care
1u se poate, acestea vor £ tratate in conformitate cu “codul de practica pentru executarea luerarilor din beton, beton armat
si belon precomprimat” indicativ NE 012-2010.

4. VERIFICARI, LIVRARE, TRANSPORT PREFABRICATE

Pentrn lucrarile de montare borduri se vor face urmatoarele verificari:

ayverificarea formei si diensiunilor-vizual si cu instrumente obisnuile de masura

b) verificarea aspectului- culoare, abateri de la plancitate, deformarea fetelor vazute, abateri de 1a unghiul drept, stitbituri.
c)veriticarea cotelor bordurilor precum si u diferentei de nivel fata dc cota trotuarului, aleii ot intbracamintii rutiere pc
care le incadreaza,

d)in mijlocul de trapsport berdurile trebuie asezate istfel incat sa nu se poate deplasa si lovi

g)depozitarea se face in randuri sau stive de cel mult 1.5m inaltime, cu sipei intre randuri

Pentru lucrarile de montare pavele din beton se vor face verificari ale planeitatii si pantelor impuse d¢ praiect, cu mijloace
clasice.

5. MASURI DE PROTECTTA MUNCIH

Pe parcursul executici lucrarilor de trotuare din pavele incadrate cu borduri din beton se vor respecta prevederile cuprinse
i

Nopme de PM specifice activitatii de constructii-montaj pentru transporturi feroviare, ruticre & navale, precum si
intretinere si reparatii drumuri - aprobate prinOrd TTC nr 8 si 91982

-Regulament pentru igiena muncii —o rd mlpat ne9/1993

Normativ de stingere a incendiilor ¢300/1994

-Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiel si de intretinerea resteictiilor de circulatie in vederea
executarii de lucrari in zona drumului public-erd MT MI nr.1112/41 142000

Intocmit
Ing. Maxim Ionut
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L.UCRARI DE MONTARE A ARMATURILOR

1). GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucririle de montare a arméturilor,

2). STANDARDE DE REFERINTA

_STAS 438/1,3-89 Otel beton laminat fa cald

_STAS 438/2-91 SArmai trasi pentru beton armat

-STAS 889-89

-NE 012:200% Cod de practica pentru executarea lucririlor din beton si beton armal
_C 56-89 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucririlor de construetit

_C 78-83 Instruetiuni tehnice pentru sudarea arméturilor de otel beton

3). LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Livrarea oteluli-beton se face numai cu certificate de calitate care vor cuprinde :

_ valorile proprietatilor mecanice rezultate din incercari

- rezultatele indoirii la rece

- rezultatele analizei chimice.

Livrarea otelului-beton sc face in legdturi de bare sau colaci, masa minima a unui colac este de 40 kg iar masa
maxima este de 600 kg.

_ colacii vor fi legati stréns in trei sau mai multe locurt

- marcarea se va [ace prin vopsirc :

4). MATERIALE AUXILIARE UTILIZATE LA LUCRARILE DE ARMATURI PENTRU BETOANE

Distantieri(suporti)-asigura pozitia armaturii la cotele din proiect si sigura rcalizarea stratului de acoperire en
beton. Acestia trebuic sa reziste la greutatea armaturii, betonului turmat si vibrat,precum si la alte solicilari prevazuts il
tehnologia de lucry, fara a se produce deformalii sau schimbari de pozitie a armaturilor,

Distantierii pot i executati din diverse materiale, precum: metal, masa plastica sau mortar de ciment. Dupa modul
de dispunere si forma pot fi: simpli sau circulari.

Materiale de imbinare se utilizcaza la solidarizarea intersectiilor de bare si peniru innadirca acestora,

Sarma de legat (sarma arsa): este 0 sarma neagra moale cu diametrul curent utilizat de 1-1.5mm.

Electrazii de sudura:sunt vergele din metal cu un invelis profector. Tipurile recomandate in functie de calitatea
otclului sudat sunt:E.38. T (folositi ptr.OB37), SUPERTIT si SUPERBAZ (folositi ptr.PC52).

5). CONDITII DE CALITATE SI VERIFICARE A OTELULUL BETON
a)Verificarea aspectului:

-pe suprafata barei sc admite un strat subtire de oxizi (rugina) cu conditia ca dupa indepartare sa nu se reduca sectiunsa
barei cu mai mult de 0,3-0,8mm functie de diametrul nommal.

Ja otelul de tip PC nu se admit ruperi de nervuri dar se admit denivelari, zgarieturi sau asperitati cu conditia ca
adancimea maxima sa nu depascasca abaterea limita de 0,3-0,8mm funciic de diametrul nominal.

-sarma de beton precomprimat trebuie sa aibe un aspect uniform, fara fisura, aschii, adancituri sau ruging.
b)in cazul lucrarilor speciale, de importanta deasehita se vor prevedea verificarile caracteristicilor fizico-mecanice
(independent de existenta certificatului de calitate de la producator).

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de calitate garantate de producator, se va interzice utilizarca barelor
si se vor anunta organele M.LP. AT, in termen de maxim 48 orc de la constatare.

Se vor intocmi note de refuz la receptia calitativa a materialulu.

-pentru otelurile provenite din import se asigura certificatul de calitate cu mentionarea echivalentei cu otelurilc romanesti
sau cu aprobarea proiectantului de rezistenta,

_Tn cazul [olesiri otelului beton din bare sudate(inadirc,imbinari}, accstea trebuie 8a aibe aceleasi caracteristici mecanice
ca si barele nesudate.

Verilicarea calitatii sudarii barelor din otel beton se face mai intai prin examinare vizuala [iguri, culoare diferita,
stropi de metal sau cratere, la marginea stra tului de acoperire; (12 sudarea in cochilie-sola neuniformi pe supratata cusaturii,
pori sau incluziuni de zgura in numar mai mare de trei bucati pe o lungime de cusatura egala cu 2d).

Pentru lucrarile importante, folosirea barelor sudatc se face doar cu acordul proicctantului de rezistenta si se va
determina calitatea sudurii barelor prin laboratoars de apecialitate, cu emiterea de certificate de calitate corespunzatoare.

Examinarca vizuala se face la 10% din inadirile letului si minim Ja § innadiri.

Daca la o singura innadire se constata fisuri sau daca la jumatate din innadirile verificate s-au constatal defectele
enumerate ante-rior,se va verifica intregul lot, Iar receptia lui sc face doar dupa remediere.
¢)Verificarca dimensionala :

-stabilirea marimii bavurii la sudarca cap la cap; Di=sau=14d hib=san=d/5

PROIECTANT: 5.C. NORD-STUDIQ SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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_masurarca deplasarii barelor sudate cap la cap: h<sau=0,15d sau 4mm

_ruasurarea inclinarii barclor sudate cap la cap; $-<5au=0,20d sau 3mm.

_masurarea neregularitatii suprafetei cusaturii hn<sau=2mm.
Verificarea sc face la 10% din innadirile {otului dar la minim 5 innadiri.
Daca contralul vizoal si dimensional nu cste concludent.se vor efectua verificart de laborator in toate situatiile,indiferent
de importanta lucrarilor de construetii.

6). LUCRARI CE SE EXECLTA $] SE RECEPTIONEAZA ANTERIOR LUCRARILOR DE ARMARE
Inaintea ansamblarii si montarii armaturilor va trebui asigurata receptia calitaliva a lucrarilor executate anterior,
respectand :
- fasonarea corecta a barelor
. cofrarea corespunzatoare a clementelor
. hetoparea elementelor de constructie ce trebuie executate anterior cu realizarea corecta a rosturilor de turnare
- poxitia corecta a mustatilor lasate din elementele deja turnate
Lucrarile specificaie anterior vor fi executate in stricta concordanta cu prescriptiile tehnice sicn
prevederile proiectului de executie.
In plus fata de verificarile specificate, se mai impun unele operatil pregatitoare si de remediere cum sunt:
- curatirea cofrajelor
_ curatirea betonului deja turnat pe suprafata de
. contact cu betonul cg urmeaza a $e tuma
_ curatirea barelor de otel beton de rugina, pamant, 7apada, gheata si altele ce au aderat la accste bare
- indreptarca eventualelor bare strambate datorita transportului sau manipularilor
- verificarca pozitionarii corecle a distanticrilor functic de grosimea stratului de acoperire cu beton a armalurilor.

7). REALIZAREA LUCRARILOR DE ARMATURI
Lucrarile de armaturi se executa in doua etapc:

1.Ttapa de pregatire cu fazele :
1.a.Indreptarea otelului beton cu respeclarea interdictiei de a mu depasi alungirea de Zmm ca sa 0u 56 introduea eforturi
peste limita de clasticitate.
1.b.Trasarea
1.z.Debitarsa
1.d.Tasonarea conform detaliilor de executis gi a fisei de debitare
_se cxecuta manual sau meeanic cu chet sau masina de dcbitat
-se execuia la rece pentru bare cu diametre pana la 25mm si la cald pentru bare cu diametre peste 25mm.
-inaintca fasonarii sg va
s indcparta rygina neaderenta prin loviri cu ciocanul
e indeparta rugina aderenta prin frecarca cu peria de sarmafin zonele ¢c urmeaza a se innadi prin sudare)
s curalirca de pete de ulei, vopsea sau alte impuritati
_fasonarea se face fara socuri si se inerzice tuerul la temperaturi negative peste —10%C
Dupa fasonare se vor aplica etichete pe pachetele de bare de aceasi marca.
2.Ftapa de moniarc & armaturilor fiind specifica pentru barcle flotante, carcase, plase, elemente glisatc se elemente
pretensionate, constand in:

2 a.Montarea direct in cofrag a barelor de armatura avandu-sc grija ca sa nu se introduca in cofrag alte materiale sau
materii ce ar putea afecta negativ calilatea betonului ce se va turna.
ARMAREA FUNDATLLOR. Pe statul de beton de egalizare de pe fundul sapalurii se aseaza barele fasonate in
conformitate cu documentatia de executic, legandu-se intre ele barele si montandu-sc distantierii. De asemcnea € introduc
acum mustatile pentru stalpi, samburi sau pereli si se fixeaza de armatura fundatiei.
ARMAREA RADIERELOR se rcalizeaza prin introducerea intai a barelor plasei inferioare pe locurile insemnate anterior,
peste ele sc aseaza barele pe dircetia perpendiculara si se leaga,

Se aseaza caprele peniru rezemarea plasei superioare,se fixeaza si s¢ introduc barele plasei superjoare, mai intai pe ©
dircetie si apoi pe cealalta directie, legandu-sc la intersectii in conformitate cu prescriptiile tehnice.

Se introduc distantierii pentru asigurarca steatului de acoperire cu betotl,
ARMAREA STALPILOR censta m introduccrea barelor verticale si legarea acestora de mustatile prevazule anterior,
ridicarea ctrierilor si legarea lor la distantcle prevazute de proiect si verificarea verticalitatii carcasei si ancorarea acesteia
pana la realizarea cofragului
ARMAREA GRINZIILOR. Se executa dupa execulia trofisoanclor corespunzatoarc ale stalpilor sau structurii infenoare
respectandu-se urmatoarcle operatii:

_se insemamna pe marginca cofragului pozitia ctrierilor
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-se introduc ctrierii in cofrag cu partea deschisa intr-0 pozitie (de obicei in sus) care sa permita inchiderea acestora

_introducerea harelor drepte de la partea inferioara si legarea acestora

_asczarea si legarca restului barelor.cele ridicate si cele drepte dela partea superioara

-inchiderea ctrierilor si legarea
ARMAREA PERETILOR. Armatura se monteaza de obicei dupa ec cofragul unci fete a peretelui este realizat, executandu-
se operatiile:

_se marcheaza pe cofrag pozitia barelor

-se executa prima retea de bare orizontale si verticale

-se fixeaza de cofrag cu carlige

.se realizeaza a doua retea si se leaga toate barcle

-se monteaza al doilea panou 4l cofragului
ARMAREA PLACILOR. Armatura se realizeaza conform cperatiilor :

—se inseamna pe cofTag pozitia barclor

_se aseaza barele drepte si se lcaga cu sarma de barele grinzilor sau centurilor

-se monteaza barele ridicate

_se ascaza deasupra armatura de repartitie si se leaga cu sarma.

In cazul placilor armate pe doua directii cars nu au bare de repartitie, se montcaza intal barele drepte si ridicate
din randul de jos pe directia indicata in proicct, iar peste acestea se exceuta cel de al doilea rand si se leaga cu sarma

_se monteaza barele de montaj si calaretil

Distanta fata de cofrag se mentine prin montarea distantierilor la primul rand si a caprelor pentra al doilea rand
de barc.

Se interzice circulatia direct pe barele astfcl montate. Se va realiza o podina pentru circulatic cu scopul armarii
sau betonarii placii. Se vor dispune min.3 distantieri/mp la placi sau percti. Se va prevedea minim 1 distantier/ml la fiscare
[ata a grinzii sau stalpului. Se va prevedea minim 1 distantier intre randurile de armaturi la fiecare 2m de grinda in zonele
cu armatura pe doua randurt. Se vor prevedea capre pentru armatura de la partea superioara la max.1m infre gle {1 buc./mp)
iar la placile in consola se vor prevedea minim 4 buc/mp adica la 50em inire ele. Se vor fixa praznurile de armatura prin
sudura sau legare cu sarma, asigurandu-se pozitia fixa pe intreaga durata a turnarii betonului.

MONTAREA CARCASELOR. Montarea armaturilor sub forma de carcase se face de obicei mecanizat cu mijloace
specifice de ridicat,carevor fi prevazute cu dispozitivele adecvate ce permit montarea carcaselor Fara a fi deformate sau
deteriorate. Se fau o serie de masuri ca:

-partea constructiei in care s¢ face montarca se degajeaza de alie elomente sau materiale de constructii

_slementul de cofrag,pe unde se Monteaza carcasa seé asigura sa fie deschis

_sc curata cofrajul de murdarii sau alte materiale si elemente improprii

_ce verilica dimensiunile geometrice ale cofrajului pentru a corespunde cu prevederile profectului
Asczarea in colraj a earcaselor se face cu prija ptr.a nu se delorma sau a nu afecta cofrajul.

Carcasele pentru stalpi trebuie legale harele carcasei in partea de jos de barele fundatici sau de barcle stalpului inferior.
Carcasele grinzilor-se dug la locul de montaj i se aseaza cu un capat pe cofraj pe un suporl,iar cu celalat capat se lasa in
jos in cofraj.

_se scoate suportul sise lasa intreaga carcasa si apoi se verifica acoperirca cu beton, si sefixeaza definitiv carcasa.
Operatiile necesare montarii carcasclor:

-prinderca carcasei in dispozitivul de ridicat

_ridicarea carcasei la locul dc montaj

_asezarea carcasei la locul de montaj si legarea de mustatile lasate in avest scop

_desfagerca dispozitivului de ridicat
MONTAREA PT.ASELOR SUDATE. Se impun o scrie de operatii pregatitoare cu scopul reducerii timpului de armare si
obtinerea unei calitati superioare, operatiile fiind:

_verificaren dimensiunilor si a calitatii plasei

-remedierea defectelor depistate

prelucrarea pritl taierc,decupari, legari de bare suplimentare
Montarea armaturii se Face in doua situatil

LA SOL  cu introduccrea  uliernoara in cofrajPe o platlorma  s€ realizeaza  armartura
superioara,inferioara,distantieri,eic.si cu un dispozitiy cadru se ridica cu macaraua si sc monteaza in colraj.
MONTATUL DIRECT IN COFRAT plasa cu plasa,ceea ce impune insemnarea pozitiilor plaselor in cofraj Plasele ancorate
pe margine s¢ monteaza prin taierea ultimei bare transversale si introducerca prelungirii barelor longitudinale intre etrierii
reascinelor,

Este necesara:-mentincrea pozitiei plaselor in timpul betonarii si asipurarca stratului de acoperire cu beton

_executarca corecta a mnadirilor prifpetrecere

_ultimile doua bars marginale de la fiecars latura a plaselor nu trebuie sa prezinte >5%de noduri nesudate,
raporatat la numarul de noduri pe bara si in nici un caz duoa noduri alaturate nesudate
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-asezarea plaselor sc face intr-o succesiunc in care plasele montate anterior sa nu slanjeneasca mentajul plasclar

urmatoare.
3 Pozitionarea si fixarea armaturilor sc face prin asezarea in clementul constructici, la lIocul indicat prin proiect. Peniru
pasirarca pozitiei corecte a armaturii,se va fixa astfel incat sa fie impicdicata deplasarea in cofraj sau deformarea prin
cadere libera sau lovire. Se asigura conditiile de fixare a distanticrilor.
4. Inadirea armaturilor se face in situatii ca:
-inchidereu anmaturii transversale
—valorificarea capetelor rezultatc din debitare

Se realizeaza prin suprapunere, sudare, mijloace mecanice. Se recomanda ca barele cu diametrul peste 25 mum sa
se innadeasca prin sudare (obligatoriu ¢ele peste 32mim diam). Nu se innadesc prin sudora barele cu diametrul sub 10 mm.

Lungimile de suprapunere se determina functie de clasa betanului, tipul solicitarilor si calitatea otelului din care
sunt alcatuite barele. Nu se admitc innadirea prin suprapunere fara sudura in cazul tirantilor.

Innadirea plaselor sudate, pe directia armaturilor de rezistenta, se face prin suprapunere pe 2 ochiuri, plus=Sem.

Inadirea prin sudare se realizeaza prin mai multe procedes:

-sudare termo-electrica cap la cap

-sudare cu arc electric; prin suprapuners sau eclise

-sudare manuala cap la cap cu arc electric prin:

-sudarea in cochilie

-sudarea in semimanson de cupru

Se recomanda:

intre doua sectiuni invecinate avand innadiri sudate sa fie o distanta de minim 50d. Indoirea barelor sudatc este
admisa la o distanta de min. 5d de la capetele sudurii.

_sectiunea transversala a eclisei trebuie sa asigure cel putin 1,2 din rezistenta barei mai mici

-in ewzul sudurilor verticale, la pozitie, sudarea se va face de jos in sus pentru a asigura suport solzilor de sudura.
5.Controlul si receptia lucranlor.

La terminarea montarii anmaturilor in fiecare element de constructie, inainte de turnarea betonului,se va efectua o
verificars privind calitatea lucrarilor, deoarece devin ascunsc.

Verificarile vor fi efectuate de catre beneficiar si executant si se vor referi la toale aspectele lucraril numarnl,
diametrul si pozitia barelor, distanta dintre strieri, diametrul lor si modul de fixare lungimea portiunilor de bare ce depasesc
reazomale sau a celor co urmeaza a se ingloba in elementul ce se toarna ulterior(mustati), lungimea de petrecere a
innadirii,numarul si calitatea legaturilor dintre bare, dispozitivele de mentinerea pozitiei armalurilor in timpul
betonarii{capre,distanticri), modul de asigurarc a stratului de acoperirc cu beton a ammaturii,
pozitia, modul de fixare si dimensiunea piese lor inglobalte

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie fara a (i intocmit si semnat procesul verbal privind calitatea
lucrarilor acesteal ele devenind ascunse).

Tolerantele ce se admil la fasonarea si montarca barelor de armatura in elementele de beton armat vor respecla
prescriptiile legale in vigoare.

Intocmit,

Ing. Maxim Jonut
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BETON SIMPLU SI BETON ARMA L

1). GENERALITATI

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrarile cu betoane simple si armate, conlectionate cu
agregate grele, lurnate monolit pe santier in elemente de constructii curente de orice fel.

2). STANDARDE DE REFERTNTA

- STAS 9824/0-74 _ Masuritori terestre, Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii penerale.

- STAS 9824/1-87 - Misurtori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor
civile, industriale §i agrozovtchnice.

- 8TAS 60354-77 - Terenuri de fundatie. Adéncimea de inghet.

- 8TAS 1799-88 -Constructii de beton, beton armal si precomprimat. Prescripfil pentru
verificarea calitatii materialelor i betoanelor

- 8R 1500-96 - Cimenturi compozite uzuale de tip II, IIL IV 51 ¥

- STAS 790/84 - Api pentru betoane $i mortarc

- STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali

- STAS 1759-88 - Incerciri pe betoane, Incercari pe betonul proaspit.

- STAS 1275-88 - Incercari pe betoane. ncercari pe betonul intdrit. Determinarea rezistentelor

mecanice.

- 5TAS 6657/1-89 - Elemente prefabricate de beton, beton armat §i beton
precomprimat. Conditii tehnice generale de calitate.

- STAS 6657/2-79 - Elemente prefabncatf de beton, beton armat §i beton precomprimat. Reguli
s1 metode de verificare a calitatii

- STAS 6657/3-89 - Elemente prefabricate de beton, beton armat gi beton precomprimal.
Procedee si dispozitive de verilicarc a caracteristicilor geometrice

- 8TAS 1336-80 - Constructii. Incercarea in situ a constructiilor prin
incerciri statice.

- STAS 3519-76 - Incercari pe betoane. Verificarea impermeabilitatii la api.

- STAS 6652/1-82 - Incercari nedistructive ale betonului, clasificare si indicafii generale.

-P10-86 “Normaliv privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la

constructii (BC 1/87).
- NE012:2008 - Cod de practica pentru executarea Tucririlor din beton, beton armat §i beton

precomprinat

- C 149-87 <tmstructiuni tehnice privind procedee de remediere a delcctelor pentru
ignte de beton si beton armat
- 16-84 ativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
afcrente

- C26-85 pemru incercarea betonului prin metode nedistructive

- C 56-85 pentru verificarea calitatii gi receplia luerdrilor de constructit g
i1z ferenta (BC 1-2/86).

- 156-89 Ator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3-89.

3). MATERTA PARARFEA BETOANELOR

3.1. CIMENT 4 O

Se va utiliza cimentul porttandieniggiira {1 A-$32,5 conf. STAS-SR 1500

Nu se poate inlocui tipul de cimes jzul seris al proiectantului.

Pentru conditii de livrare, transport si depozitare se vor consulta cap. 4.1.3 , 4.1.4 din NE-012:2008 .
Controlul calitdtii cimentului este reglementat prin SREN 196-1/95, 196- 2f95 196-3/97, 196-4/95, 196-5/95, 196-
6/94, 196-7/95, 196-21/94 si anexa VI-1'din Normatival NE 012:2008.

3.2. AGREGATE
La prepararea betoanelor se vor utiliza agregate naturale cu densitate normala (1200 — 2000 kg/me} provenite din

sfarimarea naturala a rocilor
Referitor la agregate se va consulta cap. 4.2 din NE-(12:2008.

33 APA
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Apa utilizala la prepararea betoanelor poate sa provina din reteaua publica. Daca provine din alte surse trebuie sa
indeplineasca conditiile tehnice prevazute de STAS 790-84 iar inainte de utilizare esle nscesar sa se determine compozitia
chimica.

3.4 ADITTVI

Conform NE 012:2008 cste obligatorie utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor intre C12/15 si C30/37 inclusiv.

I a prepararea betonului se poate ntiliza un aditiv plastifiant, respectindu-se prevederile normativalui NE 012:2008
cap. 4.4 si ANEXECIL3.

4). PREPARAREA BETONTILUIL
La realizarea lucrarii se va utiliza obligatoriu belon preparat intr-o statie centralizata alestata carc respecta cerintele
impuse de NE 012:2008 in cap 9 PREPARAREA BETOANELOR

5). TRANSPORTUL BETONULUL

Transportul betonului de la stalia de betoane 1a obiect se va face cu aptobetoniera jar punerea in Opera se va face cu
bena cu furtun nmanipulata cu autemacaraud.

Durata de transport se copsidera din momentul incarcarii in mijlocul de trafisport pina la sfirsital descarcarii 1 nu

va depasi valorile din tabelul de mal jos

Temperatura amestecului de Durata maxima de transport {minute)
beton °C Cimenturi de marca 32,5 Cimenturi de marca 42,5
-intre 10° 51 30°C 50 35 |
-sub 10°C 70 50

Se vor respecta prevederile normativului NE 012:2008 cap. 12.1.
6). TURNAREA BETONULUI

6.1.OPERATII PREGATITOARE
Inainte de operatia de turnare a betoanelor sint necesarc o serie de operatii pregatitoarc atit la statia de betoans cit
si la obiect.
Pentru aceste operatii pregatitoare se va cosulta NE 012:2008 cap. 12.2.
6.2. TURNAREA BETONULUI
Betonarea va fi condusa obligatoriu de seful punctului de lucru care va fi permancunt la locul de tumare siva
supraveghea respectarea procedurii de turnare.
Betonul va [i pus in lucrare in maxim 13 minute de la aducerca acestuia pentru a sc asigura terminarea faturor
operatiunilor inainte de inceperea prize cimentului.
Se vor respecta si prevederile cap.12.3 din NE 012:2008.
6.3 ROSTURI TEHNOLOGICE DE LUCRU
Pentru rosturi de umnare se vor consulta si prevederile si ale cap.13 st ANEXEI 1V.3 din NE 012:2008,
Tratarea rosturilor de lucru la reluarea betonarii se va face respectind prevederile cap. 13.5 din NE 012:2008.
6.4 VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR DE BETONARE
Gxecutantul va intocmi un program de contral intern cu toate masurile necesare pentri realizarea unui nivel
corespunzator al calitatii betonului.
Verificarca lucrarilor se va face pe faze de executie,iar penim lucrarile ce devin ascunse se vor incheia procese verbale
de hierari ascunse intre beneficiar,executant si dupa caz, proiectant.
Proiectantul va participa la verilicari la fazele trecute in proramul de control.
Se atrage atentia la consemnarea corecla in condica de betuane.
7). COMPACTAREA BETONULUI
Compactarca hetonului este ¢ operarie foartes importanta de care depinde in mare masura calilatea finala a acestuia si
irebuie terminata inainte de inceperea prizei betonului
Toate betoancle se vor compacta mecanic prin vibrare interna cu cxceptia stilpisorilor din zidarie care se vor conpacta
cu mijloace manuale,cu sipet si vergele pentru a evita deranjarsa zidariei,
Tn operatiunea de compactarc se va e seama de prevederile ale cap.12.4 si ANEXEIIV.2 din NE 012:2008.
Aleperea vibratorului se va face tinind cont de dimensiunile elementelor side distanta dintre armaturi iar pentra timpul
de vibrare se pot face delerminari dc proba.

8). TRATAREA 51 PROTECTTA BETONULUI DUPA TURNARE
Tratarea si proiejarea betonului proaspat este obligatorie, fiind ultima operatiune de care depinde calitatea betomului

pus in huerare.
Pentru a asigura protcjarea betonului dupa furnare se vor lud masurile enumerate in continuare.
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Pentru a se asigura conditiile favorabile de intarire sia se reduce deformatiile din contractic, se va asigura mentinerea
umiditatii betonului minim 7 zile dupa tumare, protejand suprafctele libere prin:

- acoperirea cu materiale de protectie;

- stropirea periodicd cu api;

- aplicarea de pelicule de protectie.

Acoperirea cu materiale de pratectie sc va realiza cu; prelate, Togojini, strat de nisip, ete. Aceasta operatie se face
de tndata ce betonul a cipétat suficientd rezisten{d pentru ca materialul sa nu adere de suprafata acoperila.

Materialele de protectie vor fi mentinute penmanent in stare umeda.

Stropirea cu apd incepe dupa 2-12 ore de la tumare in functic de tipul de ciment utilizat si de temperatura mediului
dar imediat dupd ce betonul este suficient de Intarit pentru ca prin aceasta operatie 3 nu fie antrenatd pasta de ciment.
Stropirea sc va repeta la intervale de -6 are, in asa fel incat suprafata betonului se s& mentind umeda.

Se va folosi apa care indeplineste conditiile prevazute pentiu apa de amestec a betonului, care poate proveni din
reteaua publicd sau din alte surse. Stropirca se va face prin pulvenzarea apei.

in cazul in care temperatura mediului estc mai mici decat + 5°C nu s¢ va proceda la stropirea cu apa.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena, atat timp cat pon
caderea precipitatiilor existd pericolul antrendrii pastei de ciment,

Se vor consulta cap. 15 din NE 012:2008.

0), EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON PE TIMP FRIGUROS

in cazul luerarilor executate pe timp friguros se vor respecta prevederile din normativele C16-84 51 NE 012:2008.
Maisurile specifice cc se adoptd in perioada de timp friguros se vor stabili tinfind seama de:

- regimul tepmoclimatic real existent pe santier in timpul prepardrii, transportulul, tamarii gi protejirii betonului;
_ dimensiunile §i masivitatea sau subtirimea elementelor ce sc betoneaza;

- gradul de expunere a lucrarilor - ca suprafatd 5i durald la actiunea timpului friguros in cursul intaririi betonului;
- intensitatea prezumata a frigului in perioada respectiva.

La executares pe timp friguros a betoanclor se vor utiliza cimenturi eu fntérire rapida.

e recomanda utilizarea la prepararea betoanelor a aditivilor plastifianti, acceleratori.

Utilizarca aditivilor sc va face conform prevederilor din ancxa 1.3, din Normativul NE012:2008.

La stabilirea compozitiei beronului se va urmari adoptarea unei cantitiiti cit mai reduse de apd de amestecare.
Retela de beton afigata la locul de preparare a betonului trebuie 5 indice vrmatoarele:

- temperatura apei la introducerea in amcstec in functic de temperatura agregatelor in ziva prepararii betonului;

- temperatura betonufui la descarcarea din betoniera care trebuie si fie cuprinsa intre 15-30°C.

La transportul betonului sc vor lua masuri pentru limitarea la minim a pierderilor de caldura ale betonului prin:

- evitarea distantelor mari de transport, a stationdrilor pe rase,

Tnaintea incircirii unei noi cantitdti de beton, se va verifica daca in mijlocul de transport utilizat nu existi gheatd
sau beton inghetat, acestea vor i indepartate cu grija, folosind un jet cu apd calda.

Este obligatorie compactarea lutarar betoanclor prin vibrarea mecanici.

Protectia betonului dupéd tumare irebuie 53 asigure acestuia in continuare o temperatura de minim 5°C, pe toatd
perioada de Intérire necesard pand Ja atingerea rezistentei de minim 50 dalN/cmp, moment in care actiunca frigului asupra
betonului nu mai poate periclita calitatea accstuia. in acest scop suprafctele libere ale betonulu vor fi protgjate imediat
dupa turnare prin acoperirea cu prelate, folii de polictilend, saltele termoizolunte, astfel incat intre ele i beton s3 rémand
un strat de aer stafionar (neventilat) de 3-4 cm grosime.

Decolrarea se poate cfectua numai dupa verificarea rezistentei pe probe de beton pastraie in aceleasi conditii ca i
clementul in caud si dupa cxaminarea atentd a calititii hetonului pe fetele laterals ale piesclor turnate, efcctuindu-se in

acest scop unele decolrdiri partiale de proba.

10). CONDITII DE CALITATE PENTRU ELEMENTE DE BETON
Controlul calitatii se face avind la baza Legea nr. 10/1 995 privind calitatea in vonstructii
Obligatiile factorilor implicati in activitatea de control sint stipulate in Legea 10/1995, H.G.925/1995,HG 766/1997,

ORDIN MLPAT nor. 488/2002.
Executaniul va intocmi un program de control intern cu toate masurile necesars penttu realizarea unui nivel

corcspunzator al calitatii betonului.

10.1. VERIFICARI DE EFECTUAT PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARIL
Toate materialele, scmifabricatele §i prefabricatele care intrs in compencnta structurii nu pot fi introduse in lucrare
decil daca in prealabil:
_ s-a verificat de citre conducitorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat de calitate care sa confirme [ara

dubiu ca sunt corespunzitoare normelor .
_ e.a efectuat la locul de punere in operd determinarea consistentei betonului
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- betonul preparat la stafii sau centrale de beton, poate fi introdus In lucrare mumai daca este insotit de figh de

transport, din care si rezulte ¢ hetonul cste corespunzitor calilitii prescrisc in proiect si in prescriptiile tehnice.
Daca materialele si betonul nu corespund se vor refuza.

Tnainte de puncrea in operd a hetonului se vor preleva pe santier probe pentru determinarea rezistentei la
compresiune la 28 de zile.

Frecventa de prelevare se stabileste conf. NE 012:2008 cap.17.2.2 dupa cc in prealabil betonul a fost impartit pe
loturi.

Betonarea va incepe numai dupd ce se va fi verifivata existenta proceselor verbale de Iuerdri ascunse, care s
comfirme cd suportul structurii ce urmeaza a s executa corespunde intocmal prevederilor tehnice pecunt si cd toate cofrajele
si elementele de constructii adiacente corespund ca pozitie s dimensiuni cu proiectul si au fost curatate si corcet pregétite.
Verilicirile se eloctueazd bucati cu bucaté.

Dupé decofrarea clementelor de beton, s¢ va proceda la efectuarca urmitoarclor verificari:

_ vizuala, bucatd cu bucatd, stabilindu-se §i inregistrindu-se toate defectele aparute care depagesc in sens defavorabil
pe ccle admisibile, examinarea vizuala se va completa, dupd caz, prin lovire en ciocanul metalic de 0,2 kg, verificari cu
sclerometral si in cazuri speciale sau de dubiu prin incerciri nedistructive cu ultrasunete.

- prin sondaje, pe baza de masuratori, a dimensiunilor i pozitiilor clementelor structurale principale, numarul si
tipul acestor verificari de clemente sc stabilesc de comun agord intre delegatii bencficiarului 1 ai execulantului, svental
g1 ai proicctantului; in cazul in care la mai mult de un element, abaterile depascsce pe cele admisibile, nomarul elementelor
verificate se va duybla, In cazul in care se mai giseste tncd o abatere peste cea admisibild, se va convoca proiectantul pentru
4 stabili eventual necesitatea efecturii unui releven general care sa serveascd la lnarca de misuri in continuare.

Rezultatele acestor verificdri se inscrin in procese verhale de lucrari ascunse, in carc se vor consemna si cazurile de
abatcri ce depascse cele admisibile.

fn toate cazurile in care abaterile constatate depasese pe cele admise in sens defavorabil, rezistentei, stabilitatii,
durabilitatii sau functionalitétii obiectului, se interzice acoperirea elementelor decolrate cu alte lucrari (tencuieli, ziduri
adiacente, umpluturi, aplicare locald san superficiala de mortar, elc) care ar impiedica rcexaminarea glementulni sau
accesului la el. In aceste cazuri nici o lucrare de remediere sau consalidare tu se va putea executa decét cu acordul scris §i
pe baza detaliilor date de projectant.

Rezultatele incercarilor epruvetelor de heton, destinate verilicfrii realizirii clasei, conform STAS 1275-88, trebuie
comunicate conducatorului tehnic al punctului de lueru si reprezentantului beneliciarulul in termen de 48 ore de la
incercare. In toate cazurile in carc rezultatul cste 1mai mic decat cel admisibil se va proceda conform Normativ NE 012:2008
ANEXA VL3,

10.2. VERTFICARI LA TERMINAREA LUCRARILOR
Se efectueazi conform "Instructiunilor pentru verificarca §i receplionarea lucrarilor ascunse la constructii i
instalatii”, precum $i pentriu receptia terenului de fundare, fundatii §i structuri”, aprobate cu ordinul nr, 20/1977 de IGSIC.
Acesic verificir sunt de doud categoril: scriptice gi directe.
Verificirile seriptice constau din urmitearele:
- existentei tuturor proceselor verbale de lucrar ascunse carc sa ateste calitatea lucrarilor executate
_existenta documentelor care sa ateste calilatea hetonului pus in vpera
-verificarea condicii de betoane
-existenta buletinului unic pe luerare cu rezultatele incercarilor pe probe de beton cu prelucrarea statistica a
rezultatelor
_verificarea reigstrului cu dispozitii de santier
_verificarea consemnarilor din procesele verbale intocmite de organcle de control inteme i din exlerior
.actelc incheiate cu ocazia excoutdrii de Tuerdri de remedieri 1 consoliddri, pentru a s¢ stabili dach acestea au
[ost executate, precum si daca sunt de calitate corespunzitoars
_alte verificari conscmnate in NE 012:2008 AMNEXA VLI
Verificarile directe constau din:
-examinarca vizuald si prin clocanire a tuturor elementelor structurale din beton
verilicarea dimensiunilor diferitelor elemente si compararea cu proiectul
_verificarea dimensiunilor de ansamblu si a gotclor de nivel
-pozitia relativa pe intreaga inaltime a constructici a elementelor verticale (stilpi)
_incadrarca in abaterile admise
-orice alta verificare care sc considera necesara

11). ABATERI SI DEFECTE ADMISE
Elementele din beton se vor incadra im ghaterile admise precizate in ANEXA T1L.1 din normatival NE 012:2008.
Dfectels admise privind aspectul si integrilatea elementelor sunt cele din normatival NE 012:2008, ANEXAIIL2
Defectele care se incadreaza in limitele admise s¢ vor remedia conform normativului C149/87 iar cele peste vor fi
remediate pe baza solutiilor datc de projectant.
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12). MASURI DE PROTECTIA MUNCIIL 51 INMPOTRIVA INCENDIILOR
12.1. MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Pe timpul executici se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative referitoare la securitatea muneii:
- Legea 90/96 - Legea protectiei muncil
- Normele metodologice de aplicare a Legii 20/1926
- Norme gencrale de protectic a muncii aprobate de M.M.S.8. cu Ordinul 50%/20.11.2002 si M.S.F. cu Ordinul
633/25.11.2002.
- Regulamen! privind protectia muneii si igiena muncii in constructii aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T.
G/N/15.03.1993
- Norme specifice de securitate a munei pentru prepararca , transportul , turnarea,si executarea lucrarilor de
beton armat si beton precomprimat, aprobate de MM.P.5. cu ord, 136/17.04.1995,in special prevederile
capitolelor 2.3, 2.3.1,2.3.2,2.3.4,2.4,2.5.1, 3.1, 32
_ Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime aprobate de M.M.P.S cu ordinul 235/26.07.1 Qo5
Excentantul va utiliza numai personal cu instructajul de protectia muncii pe cele trei [aze (general, la locul de munca
si periodic) si examenul medical si psihologic efecluate.
Qe vor utiliza numai echipamente tehnice si unelte manuale certificate din punct de vedere al securitatii muncil.
Se vor verifica cu atentie podinilc de pe care se va turna betonul .
Daca la turnarea betoanelor se va wtiliza automacaraua sau pompa de heton acestea vor [i echipate cu dispozitive
de semnalizare a intrarii in zona de influenta a liniilor electrice existente.
Inainte de turnarca botonului se va verifica integritatea cofrajelor si a sustinerilor.

12.2. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR
Tn execulie s¢ vor respecta prevederile urmatoarslor acte normative referitoarc la asigurarea sigurantei la foe:
_P118-9¢ - Normativ de siguranta la foc a constructiilor
_C300-94 - Normativ de prevenirc si stingere a incenditlor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora.
Pe santier in apropierea lucrarilor se va amenaja un post PSIcu dotarea minima standard pentru stingrea incendiilor.
Personalul va fi instruit pe probleme de siguranta la foc (instructaj general, la locul de munca si periodic).
In zonele cu pericol de incendiu sc vor amplasa panouri de averlizare.

Intocmit,
Ing.Maxim lonut

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.RL. EEMEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Profect nr 263/2022 24



A T T T A R L e e S e mf:mmm%—)m::ﬂmﬂwwmm& TR R T e e

JUDETUL SUCEAVA

e T e e T O A e

COFRAJE PENTRU BETON

1). GENERALITATI
Pentru detalicrea unor lucrari prezentul caiet face trimiteri la “Ghidul privind elaborarea caietelor de sarcini pentru
executarea lucrarilor de structuri din beton armat”, editat de COCC in armul 2003 si avizat de Comitetul Tehnic de

1]

Specialitate nr. § al MLPTL cu avizul nr. §8/25.02.2003 si mentiopat in continoare in text “GHID COCC ™.

2). STANDARDE DE REFERINTA

- STAS 9824/0-74 Masuritori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor, Preseriptii generale.

- STAS 9524/1-87 Masurdtori terestre. Trasarea pe tercn a c-tiilor civile, industriale si
agrozooiehnice.

-C11-74 Instructiuni tehnice privind alcamirea si folosirea in c-tii a panouriler din
placaj ptr. cofraje (B.C. 4/1975}).

-C83-75 . indrumator privind exceutarea trasérii de detaliu in e-tii (B.C. 1/1976).

-NE 012:2008 Cod de practica pentru execularca Tacrarilor din beton si beton armat.
-C11-74 Tnstructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor
din placaj pentru cofraje ( BC 4/75 ).

-C56-85 Mormativ pentru verificarca calitatii si rcceptia lucrarilor de constructii si

instalatii alcrente constructiilor ( BC 1-2 86 )

3). MATERIALE
Se pot utiliza urmatoarele tipuri de colraje:
- cofraje din panouri modulate din lemn cu placa cofranta din placaj
- cofraje din panouri modulate metalice cu placa cofranta din tabla de otel
- cofraje din panouri modulate mixte cu placa cofranta din lemn i nepvun din metal
—colraje din scinduri de rasinoase
-alte tipuri de colraje aflate in dotarea constructorului
Sustinerea si sprijinirea cofrajelor se poate face utilizind urmatoarele elemente:
-caloti, tiranti si spraituri la stilpi
-un esalodaj aleamit din popi metalici extensibili PE 3100R, PE 5100R, grinzi metalice extensibile GE1, longrine
pentru rigidizarea orizontala si contravintuiri de inventar pentru cofrarea placilor si grmzilor
Constructorul poate folosi si alte sisteme de sustinere si sprijinire a cofrajelor ce le are in dotare.

4).FXECUTIA LUCRARILOR

fn principiu etapele executiel unel lucréri de colraje sunt :

4.1, Trasarea pozitiei cofrajelor

4.2, Montarea cofrajelar

4.3. Sustinerea cofrajelor

4 4. Decofrarea dupd turnarea si intirirea

4.5, Pregitirea pentru un nou ciclu e g

41 TRASAREA POZITIEI COFRAJULUI /  <Mb R Ty &
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4.2. MONTAREA COFRAJELOR

Etapele de exccutie la montarea cofrajelor

a) transportul, curdfirca §i ungerea panourilo

b} asezarea panourilor de cofra) la pozitie

c) asamblarca §i sustinerca provizorie a panourilor

d) verificarea pozitici cofrajelor

€} incheierea, legarca §i sprijinirca definitivi a cofrajelor.cu ajutorul clementelor speciale: caloti, juguri, tiran,
zivoare, distantieri, gpraituri, conlravintuirl, ete.

Aceste operatii se efectueaza dupa montarea §i verificarea existentci si pozitionirii corecte a arméturilor si a pieselor
inglobate.

f) etangarca rosturilor.

4,3. SUSTINEREA ST SPRIJINIREA COFRAJELOR

Sustinerea si sprijinirea cofrajelor se poate face cu sistemele enumerate la cap.3. Elementele esalodajului trebuic 84
prezinte suficientd rezistentd si stabilitate pentru a putea prelua sarcinile provenite din greutatea cofrajului, a betonului
proaspil, a sculelor §1 dispozitivelor de lucru si a echipelor de muncitori..

4.4, DECOFRARFA
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4.4.1 Termene minime de decofrare
in cazurile curente, in lipsa Incercrilor se vor respecta termenele minime de decofrare indicate mai jos, tinand
seama dc temperatura medie din pericada de intérire a betonului gi de cimentul utilizat.

Elementul de cofraj ce se indepiirteaza si ‘Temperatura Tipul chmentului
deschiderea elementului de beton wtilizal

1IA-832,5
0 1 2
1. Parti laterale +5%C 2
+10°C 1
+15%C 1
2. Fetele inferioare cu menjinerea popilor de siguranta + 50C 5
L<b6m F10%C 5
+ 15"C 3
3. Popii de siguranta L < 6m AN 10
+10°C &
+15°C 3

. |

Termenele prezentate in tabel sunt oricntative, decofrarea urmind a se face in momentul in care s-au atins

rezistentele minime indicate in tabelul de la punctul 4472
4.4.2. La indepirtarca elementelor de cofraj trebuie avut in vedere ca rezistenta hetonului si fi atins valorile

de mai jos (exprimata in procente fatii de marcd):

Elementul de cofraj ce se indepirteazd Ibeschiderea elementului de beton in m
L<6
] 1
1.Partile laterale la atingerca rezistentei de minim 25 dalN/cmp, astfel ca

fetele si muchiile elemenmului sd nu fie deteriorate

2 Fetele inferioare la placi si grinzi cu T0%
mentinerca popilor dc siguranta :

3.P02ii de siaiuranta

Stabilirea rezistentslor la care au ajuns parlile de constructie se va face prin incercarea cpruvetelor de control
confectionate in acest scop §1 pastrarea in conditii similare clementelor in cauzi, conform prevederilor din STAS 1275 -
B8

05%

4.4.3. in cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmitoarele:

a) desfisurarca operafici va fi supravegheati direct de cétre conducitorul lucriirilor. In cazul In care se constata
dofecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea constructied, decofrarea se va sista péna la aplicarea
misurilor de remediere sau consolidare.

b) sustinerile cofrajelor sc desfac incepand din zona centrala a deschiderit elementului st continuénd simetric carre
reazeme.

¢) slibirea piesclor de fixarc {pene) se va face treptat fard socuri.

d) decofrarca se va facc astfel incat sa se evite preluarea bruscd a incircérilor de catre elementele ce se decofreazi.,
La decofrare s vor lisa sau remonta popi de sigurantd care vor fi mientinuti conform prevedenlor delapot44.1si4.42

4.5. PREGATIREA PENTRU UN NOU CICLU

4.5.1. Reluarea unni nou ciclu utilizéind panouri de cofraj presupunc:

a) curatirca de resturi de beton gi reconditionarea cofrajelor degradate;

b) ungerea de pardi imediat dupa curatire;

c) depozitarea pe tipuri in vederea unei noi refolosiri.

5). ABATERIT ADMISIBILE
5.1. Abaterile faia de dimensiunile din proiect ale colrajelor siale clementelor din beton armat dupa decofrare sunt
date in tabelul 111 1.1 din normativul NEQ12:2008

§). VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEL
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Avind in vedere importanta pe care 0 arc corecta pozifionare a cofrajelor, ctapele controlului de calitate la lucrdrile
de cofraje sunt:

a) Etapa preliminari se efeclucazi de catre sefir] punctului de lucru i seful echipei specializate privind in principal
urmatoarsle:

- oradul de compactare al terenului in cazul rezemirii cofrajelor direet pe paiméant sau umpluturi penti a preveni
producerea de tasir sau ridican care pot compromite calitatea lucririlor ulterioare;

- pozitia elementelor de beton turpate anterior (axe in plan orizontal, cote de nivel),conform NE 012:2008 anexa
1.1,

- pozilia mustitilor de armarura, ¢e se vor ingloba in elementele ce se twarna ulterior;

- verificarea geometriei subansamblurilor de colraje si fnserierii in limitele abaterilor admisibile.

Seful punctului de lucru semneadza procesul verbal de constatare a exccutiel lucrarilor respective.

h) Etapa de exceutie a Jucririlor la nivelul calitativ prevazul in prescriptiile tchnice consta in;

- verificari dupd trasarc §i fnscriers a abaterilor admisibile privind pozitia marcajelor fatd de axele constructiet §i
fatd dec elementele corcspunzitoare tummate Ja nivelul infcrior precum si dimensiunile elementelor ce urmeaza a fi cofrate;

- verilichri dupd montarca elementelor de bazi (calofi In cazul stilpilor, panouri in cazul peretilor, etc.) privind
pozifionarea corectd fald de mareaj si fixarca corectd si slabild a elementelor de sustinere $i prindere;

¢) Etapa finali de verificarc la receptia lueririlor conform documentatiilor i prescriptiilor tehnice.

La terminarea lucrarilor de cofraj se efectueaza receptia final de ciire beneficiar si constractor.

Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri ce (rebuie ficute se vor consemna in "Registrul de procese verhale
pentru verificarea calitdtii lucrarilor cc devin ascunse". Dupa efectuarea remedierilor se va face o noud verificare §i se va
ncheia un proces verbal.

Atentie!

inaintc de turnarea betonului, conduciitorul punctulni de lucra (maistru, inginer) este obligat s veri fice integritatea,
stabilitaten, rezemarea pe teren, etanseitatea, pozifionarea si stabilitatea elementelor ce se vor ingloba in beton (armaturd,
rame, goluri, placute metalice, instalatil, ete.), conform documentatiei de execulie.

Dupa turnarea §i Intarirea betonului se executi decofrarea pe baza unei dispozitii sctise date de selul punctului de
lucru.

7). MASURATOARE ST DECONTARE
I uerarile de cofraj se masoard gi se deconteazi la metru patrat conform cu plangele din proiect.
8). MASURI DE PROTECTIA MUNCITSI PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR
A. Masuvi de protectia miuncii
Pc timpul executici se VOr respecla prevederile urmatoarelor acte normative referitoare la securitatea muncii:

- Legea 90/1996 - Legea protectiei muncii

_Normele metodologice de aplicare a Legii 90/1896

- Norme generale de protectie a muncii aprobate de M.M.5.5. cu Ordinul 508/20.11.2002 si M.S.F. cu Ordinul

§33/25.11.2002.

- Regulament privind protectia muncii s1 iziena muncii in constructii aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. 2/1/15.03.1993

“Norme specifice de protectic a muncii pentry lucrari de colraje, schele, cintre si esafodaje

“Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime aprobate de M. P.S, cu ordinul 235/26.07.1995 .

Executantul va utiliza numai personal cu instructajul de protectia muncii pe cele trei faze (general, la locul de munca
si periodic) si examenul medical si psihologic cfectuate.

Se vor utiliza numai echipamente tehnice si unclte manuale certificate din punct de vedere al securitatii muncii.
Se vor verifica cu atentie podinile de pe care se va furmna betonul si balustradele de protectic.
B. Masuri de protectie impotriva incendiilor

In executie s vor respecia prevederile urmatoarelor acte normative referitoare la asigurarea sigurantei la foe:

P118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

C300-94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii

aferente acestora.

Se interzice aprinderca focului in apropierea cofrajelor daca acestea sint din lemn deoarece exista pericolul
aprinderii lor.

Pe santier in apropierea lucrarilor se va amenaja un post P8I cu dotarea minima standard pentru stinegrea incendiilor.

Personalul va fi instruit pe probleme de siguranta la foc (instructaj general, la locul de munca si periodic).

In zonele cu pericol de incendiu se vor amplasa panouri de avertizare.

Intocmit,
In g.Maxi/m lonut

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO S.R.L. By MEFICIAR: COMUNA COMf\NE$Tl
Proiect nr.263/2022 27



e o T -2'\:_—.7:1'?.‘1':.-3::*.‘:’%'A.-:.:.'ﬁﬁ:‘ﬁumb.:fmmmwﬂﬁwéﬁﬂ%w-w‘@&m‘ﬂm ;

FE!:‘{"..—.Q T

5 o= . = : 7 R =
AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA [N LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI,
JUDETUL SUCEAVA _

ENECUTIA SEMNALIZARII RUTTERE

Prezentul caict de sarcini sc refera la exceutia indicatoarelor si la receptia acestui gen de lucrari.
Acesta cuprinde clasificari dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehnice precum si alte conditii ce trebuie sa e
indeplinitc de indicaloare in vederza utilizarii lor pentru semnalizarea rutiera a drupiuhui comnmumnal ce urmeaza a s¢

moderniza.

2. PREVEDERI GENERALE

Confectionarea indicatoarelor - calitatea acestora rebuic sa corespu nda prevederilor standardelor respective aflate in
vigoare.

Antreprenorl este obligat sa electere 1a cercrea heneliciamlui verificari suplimentare fata de cele prevazute in
prezentul caiet de sarcini.

Antreprenomnl este obligat sa asigurc adoptares masurilor tehnologice si oroanizatorice care sa conduca la respectarea
stricta a prevederilor prezentului calet de sarcin.

Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executic a eperatiunilor cu rezultatele obtinute in
urma determinarilor si incercarilor.

In cazul cind sc vor constata abateri de la prezentul caist de sarcini heneficiarul va dispunc refacerea lncrarilor si

luarea masurilor ce se impun.

TIPURL DE INDICATOARE

1. FORME, CULORI, SEMNIFICATIL ALE INDICATOARELOR

A. Indicatoare de avertizare a pericolului
Acest tip de indicatoare sc prezinta in rmatoarele doua forme: de triunghiuri echilaterale si de dreptunghiuri.
Triunghiurile echilaterale au chenar rosu prezentéind o figura desenata in culoarea neagra pe fond alb.
Dreptunghiurile sunt de marimi diferite prezentand pe fond alb sapeti rosii care indica sensul virajului sau benzi

inclinate descendente spre partea carosabila.
B. Indicatoare de reglementare
# de priorilate
Formele ccle mai variate sunt intanite la acest up de indicatoare:
- sageti, pentru semnalarca unei trecert de cale ferata, de culoare alba cu chenar rosu;

- triunghi echilateral alb cu chenar rosu;
- actogon de culoare rosie avind inscrisa inscriptia STOP;
- patrat galben prezentind un chenar alb pentru a indica drum cu prioritate;
- indicator circular cu chenar rosu avind pe fondul alb reprezentate doua sageti una rosie si alta neagra;
- patrat pe fond albastru avénd reprezentate doua sageti rosie si alba.
# de interzicere sau resirictie
Cu singura exceptie care se prezinta sub forma patrata, toate celelalte fig
marea lor majoritate afisind diverse inscriptii, desene pe fond alb sau albastru.
* de obligatie
Synt in totalitate circulare, pe fond albasiru prezentind sageti albe, erzc

circulatie.

C. Indicatoare de orientare si informare
[ndicatoare de oricntare
Torma in care se prezinta acest gen de indicatoare este cca dreptunghiu
albastru pe care sunt inscrise cu diverse caraclerc, denumiri de localitati, cte., cu cul
Indicatoare de informare f
Acest tip de indicatoare an forme patrate sau dreptunghinlare de culoare albastra (ff
simbolie diverse utilitati din imediata apropicre a dromului european, cum ar fi: treceri pigtoni, punct sanilar, autostrada,
restaurant, telefon, scrvice si aliele.
D. Semne aditionale
Acest tip de indicator arc forma dreptunghiulara dar cu cateva exceptii si pe cea patrata, sunt montate sub indicatoarcle
prezentale mai Sus cu scopul de a alentiona conducatorii autovehiculelor asupra unor particularitati ale tronsoanelor de drum.

ul) pe care sunt prezentatc

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO S.R.L. BEMEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Prolect nr.263/2022 28

piee e e muu_mwm_ﬁ“wummwmwmmmmw:mn 5 :’E‘D’fwn\;aﬂi&'xﬁ.:;:&{-‘ii?:t;rMﬂ'}fﬁh’ﬂ:.wu&:&ﬁ:;ﬁﬁ

o T T e et

It

i

it
18



S s e R S P Lt OO0 T R r%xmmmh ST & ) T S ST

\..._-'_..a-_.f“fwwﬁ T e e e e e o e e e M'ww*—'—,wmm T e

AMENAJARE ZONA CENTRALA BESERICA—MGNUMENT PIETONALA N LOCALITATEA HUMOREN! CDMUNA CDM&NEST
JUDETUL SUCEAVA

2, CONFECTIONAREA 81 VOPSIREA INDICATOARELOR

Indicatoarels sc vor confectiona din aluminiu astfel incit sa s¢ realizeze cu precizie formele si dimensiunile prevazuts
in prezentul calet de sarcini.

Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreprunghiulara cu laturi sub 1.0 m si cele in forma de sageata - s¢ vor
executa din tabla de aluminiu cu grosimea de min. 2,0 mm, avind conturul ranforsat prin dubla indoire sau cu profil special din
aluminiu.

Panourile dreplunghiulare sau patrate avind latura cea mai mica de cel putin 1,0 m se executa din profile spoeiale
imbinatc pe verrticala.

Nu se admit prinderi prin sudura sau nituire.

Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv.

Spatcle indicatoralui si rebordul se vopsesc in culori gri.

Folia reflectorizanta se aplica pe suport din aluminiu.

Pregatirca suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii lolici reflectorizante se face dupa cum urmeaza:

- degresarca suprafete] pentru a indeparta petele de ulef cu apa si detergenti la temperatura de aproximativ 25°C;
- inlaturarca urmelor de praf cu o cirpa moale curata si stergerca cu o cirpa inmuiata in alcool;
- dupa zvantare se aplica {olia reflectorizanta.

Aplicarza folisi refleclonizante

Folia ce se va utiliza este de tip clasa 2 (tip high intensity grade). Foliile trebuic sa corespunda calitativ conditiilor
mentionate in cap. "Metode de testare a folici reflectorizante”.

Aplicarea folici se poate face "la rece” atunei cind se foloseste folie cu adeziv la presiune sau "la cald" atupei cand sc

utilizeaza folie cu adeziv activat la cald.

3. DIMENSIUNILE INDICATOARELOR
Dintensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementarile Comunitatii Europene.

A. Avertizare, reglementare si obligare
B. Indicatoare de orientare (si informare)

Dimensiunile neeesare vor rezulta din continutul informatiilor de pe indicator.
Forma poalc varia intre un patrat si dreptunghi cu raportul lungime/latime cuprins intre 2 81 2,5.

4. METODE DE TESTARE A FOLIEI REFLECTORIZANTE

1. Prezentul caict de sarcini stabileste metodele de testare pentra folii reflectorizante inainte de a fi folosite la
confectionarea indicatoarclor de circulatie rutiere permanente si lemporare, precum si pentru indicatoarele de circulatie
retroreflectorizante, instalabile pe drumur europene.

2. Generalitati

Materialele retroreflectorizante vor ficlasa 2.

2.1 Materiale din clasa 2 .

Foliile care apartin acestei clase detin o inalta performanta de refroreflexie. Aceste folii sunt constimite din microbile
de sticla aderente 1a o rasina sintetica, incapsulate de catre o suprafata plana la exterior.

2.2. Clasificarea vizuala

Foliile retroreflectorizante sunt marcate de catre producatorul lor.

Sempnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricatiei si nu pot fi indepartate prin metode fizice sau chimice,
fara a i provoca distrugerea sistemului de retroreflexie.

Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producatorului si munarul anilor
de utilizare a foliei retroreflectarizante. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la lumina retroreflectata, cand suprafata
foliei reflectorizante este iluminata perpendicular.

3. Metodele de testare pentru folii retroreflectorizante si indicatoare de circulatie retroreflectorizante constau din
metade de testare fotometrice, metode de testare a caracteristicilor mecanice si metode de testare la medii agresive. Necesitatile
de calitate pe baza testelor de calitate s vor prezenta in continuare separat, pentru folii retrareflectorizante si indicatoare de
circulatie retroreflectorizanic.

4, Folii retroreflectorizante
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Foliile retroreflectorizante din clasa 2 destinate realizarii indicatoarclor de circulatie retroreflectorizante se pregatesc,
se conditioneaza i interpreteaza rezultatcle testarii si se testeaza conform urmatoarelor proceduri:

4,1 Prepgatirea mostrelor

Mosirele de folii reflectorizante, inainte de a fi testate, se aplica pe placute de aluminiu cu grosimea de 2 mm sau pe
aliaje de aluminiu de calitate asemanatoare cu AbMG;MnOs.

Suprafata placutei metalice trebuie sa fie plana, iar dimensiunile si metoda de testare trehuie sa fie in concordanta cu
testul care se execula si recomandarile facute de producatorul de folie retro-reflectonzanta.

4.2 Conditionarea mostrelor

Mostrele de folii reroreflectorizante din materiale din clasa 1 si clasa 2, se vor conditiona timp de 24 ore la temperatura
de 23°C £ 2°C si 50 RH + 5%

4.3 Rezultatcle testarii se exprima ¢a o marime medis, provenita din cel putin trei determinari a trel mostre testate in
conditii asemanatoare.

4,4 Analize fotometrice

4.4.1 Coeficient de retroreflexie

Cuoelicicntul de retroreflexibilitate R permite sa se determine nivelul de calitate al vizibilitatii pe timp de noapte pentru
un sernal retro-reflectorizant. Coeficienml de retroreflexibilitate R se exprima in CL/LX M? si se masoara cu aparate special
demunite retroreflectomere.

Determinarea se exceuta pe mostre de  dimensiuni de 15x15 cm aplicate pe suport din aluminiu, la unghiun de
incidenta & a sursei luminoase de 5°, 30, 40° in raport cu normala si la unghiuri de receptie a de 0,2 - 0,337, 1°, 29, in raport
cu fascicolul incident.

Valoarea coelicicntului de retroreflexie R, rezulta ca o medie a citirilor efectuate in diferite puncte pe toata suprafata
muostrei de folie retroreflectorizanta.

4.4.2 Culoare

Culoarea foliilor reflectorizante se determina pe mostre avénd dimensiunile de 5x5 om, aplicate pe placute de aluminiu
{pctd.1).

Masurarea culorii se face cu Colormeter, proba fiind iluminata cu o sursa de iluminare Standard D63, sub un unghi de
45° fata de suprafata normala si cu o directic de masurarc de 0° (Geometrie de masurarc 45/,

4,5 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

4.5.1 Adeziunea la suport

Foliile retroreflectorizante trebuie sa prezinte o buna aderenta la suport, indepartarea prin jupuire neputind fi posthila
fara distrugerea materialului refroreflectorizant.

Testul de adeziune se executa pe ssantivanc avand dimensiusile de 10x15 cm, conditionate conform 4.2.

4.6 Teste de verificare a rezistentei la mediu

4.6.1 Rezistenta la coroziune

Se determina rezistenta la ceata salina produsa prin atomizarea la 35°C + 2°C, a unei solutii de 5 parti greutatc clorura
de sodiu dizolvata in 95 parti greutate apa distilata. Mostrele de testat au dimensiunile de 15x15 cm si sunt supuse actinnii cetii
salina la min. dona cicluri de cate 22 ore fiecare ciclr. Ciclurile vor fi separate printr-un interval de 2 ore la temperatura camerei,
timp in care mostrele pot i uscate. Dupa testare, mostrele vor fi spalate cu apa distilata si uscatc cu o pisla in vederea examinarii.

Testul de rezistenta la coroziune poate fi considerat corespunzator daca mostrele lestate nu prezinta defecte de
suprafata de tip fisuri, decolorar, cte. '

4.6.2 Rezistenta la intemperii

Mostrele de folii retroreflactorizante, cu exceptia culorilor oranj si maro, se expun in diferite zone climatice, timp de
2 ami, cu fata catre sud si inclinate 1a 45°,

I vederea testarii mostrelor se spala, se usuca cu cérpa moale sau burete si apoi se spala cu apa distilata. Testul se
considera corespunzator daca mostrele de folii refllectorizante:

Nu prezinta defecte de suprafata de tipul basici, cojiri fisuri sau maxim 0,8 mm contractii, intinderi sau desprinderi de
suport
4.7 Suprafata total uda - Determinarea coeflicientului de retroreflexie
Performantele de retroreflectibilitate ale unci folii pe imp de ploais, se simulcaza in laborator.
Mostrele de testat avind dimensiuni de 15215 cm, trebuie sa aiba intreaga suprafata de sus in jos, acopenta cu un film
. de apa. Aceasta sc realizeaza prin variatia presiunii apei de la furtun.
Determinarca cocficientului de retroreflexie se face in conditiile in care apa cade pe suprafata foliei.
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Testul se considera corespunzator, daca cosficientul de retrore{lexie pastreaza minim 90% din valoare.

5. INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA

5.1 Generalitati

5.1.1 Prezentele specificatii pentru indicatoare de circulatie rutiera, permit instalarsa de indicatoare de circulatie rutiera
retroreflectorizante optime si durabilitate in timp, pentru a fi utilizate pe drumuri.

512 Foliile retroreflectorizante din materiale destinate indicatorulul de circulatie rutiera, vor £ testate de catre un
laborator specializat.

513 La fabricarea indicatorului de circulatie din folii retroreflectorizante, [oliile retroreflectorizante trebuiesc aplicate
corect, pe suport de aluminiu sau otel zineat.

Alte vonditii de aplicare se vor realiza in conformilatc cu recomandarile producatorului de materiale
retroreflectorizante.

5.1.4 Indicatoarele de circulatie ruliera terminate sunt marcate durabil si clar, pe spate, cu urmatoarele date:

Numele, marca fabricii sau alte date de identificare a producatorului sau vinzatorului;

Tipul de materialc retroreflectorizante folosite in constructie;

Luna si anul de asamblare a panoului.

5.2 Metode de testare fotometrica

5.2.1 Determinarea coelicientului de reroreflexie

571.1 Coeficientul de retroreflexie R' exprimat prin CI/Ix M2, se poate determina cu retroreflectometre fixe in
laborator.

Scopul determinarii coelicientuhui R este urmatorul:

- Determinarea nivelului de calitate al vizibilitatii pe timp de noapte, pentru panouri de semmalizare retrore{lectorizante;
- Urmarirea nivelului de retroreflexie in timp;

52.1.2 Pentry lestarc se aplica metoda prezentata la punctul 4.4, Citirea sc face m mai multe puncle ale suprafetei

indicatorului de circulatie.
5.2.2 Culoarea

Culoarea indicatoarslor de circulatie retroreflectorizante se determina conform procedurii deserise la punciul 4.4.2.

5.3 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

5.3.1 Adeziunea la suport

Testarea se face pentru a pune in evidenta legatura care exista intre fola retrareflectorizanta si suportul indicatoarelor
de circulatie, indepartarca folisi de suport nefiind posibila decat prin distrugerca foliei.

5.3.2 Rezistenta Ja soc

O mostra de folie retroreflectorizanta de 15x15 cm decupata din indicatorul de circulatie este asezala pe 0 rama aviind
laturile de 10%10 cm. De la o inaltime de 25 cm cade o bila de otel cu diametrul de 51 mm, avand greutatea de 340 gr.

Testul se considera cotespunzator daca folia nu sc separa de suport sau nu prezinta crapaturi.

5.3.3 Rezistenta la caldura uscata

Mostrele de lestare, aviind simendiunile 7,5x15 cm se mentin 24 ore i efuva, la temperatura de 71°C = 3°C.5e
conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si apoi se interpreteaza testul. Testul cstc comsiderat corespunzator, daca mostra nu
prezinta defecte de tipul fisurd, cojird sau lipsa adeziunii.

5.3.4 Rezistenta la frig

Mostrele de testare avind dimensiuni de 7,5%15 cm se expun timp de 72 ore in congelator, la temperatura de-35°C+
3°C.Apoi se conditioneaza 2 ore la lemperatura camerei si se interpreteaza testul. Testul este considerat corespunzator daca
mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau lipsa adeziunl.

5.4 Teste de verificare a rezistentelor la intemperii

Indicaloarcle de circulatie confectionate din materiale retro-reflectorizante trebuie sa reziste 10 ani.

Tipul de folie utilizata wrebuie sa fie insusit de Inginer in care scop ofertantul trebuis sa prezinte un cerlificat de calitate
eliberat de un laborator specializat,

6.CONFECTIONAREA SI VOPSIREA STALPILOR DE SUSTINERE
¢.1. CONFECTIONARE
Stalpii pentru sustinerca indicatearelor metalice au langimea de 3,5 m si se confectioneaza dupa cum urmcaza:
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a) Pentru stilpii indicatoarelor de forma triunghiulara, rotunda, sageti precum si pentra gele in forma de patrat sau
dreptunghi avénd latura cea mai mica sub 1,0 m, se [oloseste teava de otcl cu diametre de 48-51 mm s1 prosimea
peretilor de minim 3 mm

Sc po utiliza si alte tipuri de stalpi daca aceslca sunt aprobate de Inginer.

)] Pentra dispozitivele de sustinere ale panourilor din profilc speciale de aluminia se foloseste teava sau profile de otel
«i sunt dimensionate in fanctie de suprafata panoului, pe raspunderea ofertantului.
Disporitivele de sustinerc a indicatoarelor se protejeaza cu grund de fier sau plumb si se vopsesc in culoare gri,

6.2, CONTROLUL CALITATIL PANOURILOR
Conditiile de verificars sunt urmatoarele:
Furnizorul va trebui sa-si asigure colaborarea unui laborator competent in domeniu. Cheltielile vor fi integrate in
costul Antreprenoralut.
Furnizorul va trebui sa furnizezc in propunerea sa un plan de control al calitatii, cuprinzind toate testele cc se vor
efectua in uzina.
6.3, CONTROLUIL CANTITATILOR
Controlul cantitatilor va fi facul de Inginer care va avea ca sarcina:
- receptia marfii
- verificarea prin sondaj in depozit inainte de instalare
- controlul testelor fumizate odata cu panourile
- respcctarea programulul do instalare si verificare a conditiilor de calitate dupa instalare.

7. PRESCRIPTI PRIVIND EXECUTIA MARCAJELOR
7.1 GENERALITATI

Prezentul caiet cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rulicre in conformitate cu prevederile ] egislatiei
de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea rotiera.

72.CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE

Vopselele do marcaj de culoare alba, sunt formate intr-un singur component realizand pelicula prin uscare la acr. Nu
se admite vopseaua lichida in amestec cu mic robile.

Vopseana de marcaj s¢ aplica pe drum, urmata imediat de pulvenzarea pe suprafata acesteia, a microbilelor de sticla.
Pulverizarea cu microbile se executa pe suprafata de vopsea proaspat aplicala, pentru a asigura o buna Lixare a microbilelor.

Operatiile de pulverizare vopsea si microbile se execula practic concoritent, ¢ aceeasi masina de marcaj.

7.3.TIPURL DE MARCAJE
7.4.1. Marcaje longitudinale care la randul lor se subdivid in marcaje pentru:
~ separarea sensurilor de circulatie;
_ delimitarea beneilor:
- delimitarea partii carosabile.
Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linie simpla sau dubla;
- linie discontinua simpla sau dubla;
 linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua.
Marcajele longitudinale de scparare a consurilor de circulatic se executa de regula din linie discontinua simpla iar in
unele cazuri se folosese lindi continue sau lindi formate dintr-o linie continua mod prezentat in plansanr. 1 8, €.
Marcaje longitudinale de delimitarc se excouta cind latimea unei benzi de circulatie cste de minimum 3,0 m prin linii
discontinue simple avand segmentele si intervalele aliniate in profil ransversal pe sectoarele din alinjament.
In apropierea intersectiilor se ap lica linii continue simple sau duble.
Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se execula pe banda de incadrtare, in exterioral limite partil
carosabile:
- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;
- linii discontinue simple pe drumuri publice sau in intersectii.
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Marcajcle longitndinale pentu locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu vizibilitate redusa in plan
prin profl longitudinal se cxacuta marcaje axiale cu linii continue vare inlocuicse sau dubleaza liniile discontmug .

7.3.2. Marcaje transversale

a. de oprre - linie continua avind latimea de 0,40 m, astfel incét locul de oprire sa fie asipurata vizibilitatea in
intersectic (vezi plansanr. 1 d fig. 7

b. de cedarc a trecerii - linie discontinua, latime de 40 cm care poate fi precedata deun triunghi cu dimensiunile din
plansanr. 2

- de traversarg periru pictoni se exccuta prin linii paralcle cu axa caii, cu latimea de 60 cm iar lungimea lor fiind de 3
sau 4 m functie de viteza de circulatic pe zona respectiva mai mica de 60 km/h num ai mare de 60 km/h

Tn interscctiile cu circulatie pietonala foarte intensa marcajelc trecerilor de pietont pot fi completate prin sa geti indicand
semnele de traversare.

- de traversare pentru biciclele se execula prin doua linii intrerupte;

733, Marcaje diverse
- de ghidarc folosite la materializarea trajectoriei pe care vehiculele rebuic sa le urmeze in traversarea inlersectiel;
- pentru spatii interzisc se execuia prin linii paralele care pot li sau nu incadrate de o linie continua realizate conform
plansei nr.2¢
- pentru interzicerea staticmarii;
- pentru locurile de parcarc pe pariea carosabila:
a. transversala pe axa sau marginea cail;
b. inclinata fata de axa sau marginca caii;
¢. paralela cu axa sau marginea caii;
- curbele deosebit de periculoase situate dapa aliniamente lungi pot fi precedate de marcaje de reducerc a vitezcl
constituite din linit transversale cu latime de 0,40 m conform plansa ar. 3 a fig. 16,
7.4.4. Marcaje prin sageti si inseriptii

Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor directiilor de urcat spre © anumita localitate, limitari de viteza
efc.

Culoarea utilizata la executia marcajelor cste alba.

Marcajelc se execula in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate. Marcajele prin sageti, inseriptii, figuri
precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu ajutorul sabloanclor corgspunzatoarc.

La executia marcajelor cu vopsca suprafata partii carosabile, trcbuie sa fie perfect uscata iar temperamm mediuhai
ambiant sa fie de min. +15°C astfel incat sa se agipure functionarsa dispozitivelor de pulverizare fura adaos de diluant iar
intensitatea vintului sa fie suficient de redusa ingét sa u perturbe jetul de vopsea.
7.4.5.APLICAREA MECANICA
Vopselele cu un continut mic de solvent se aplica cu masini de marcaj capahile sa realizeze performantele inscrise in anexele 1
si 2.

74.6 PREGATIREA SUPRAFETEI DE MARCAJ
_ Se stabileste itinerariul de mareaj si se caracterizeaza suprafata
- bituminoasa
- beton de ciment
- Suprafetele de marcaj murdare de prasime, se sterg cu toluen.
- Aplicarea marcajului sc face cu vopsele de marcaj, avimned calitati tehnice conform Capitol La inceperea luerulai si pe parcurs
de cate ori se considera necesar, se fac verificari ale dozajelor de vopsea proaspat aplicata si microbile, corelat cu masuratori de
grosimede film ud.
77 EXECUTIA MARCAJULUI RUTIER
La executia marcajului rutier, se va tine scama de urmatoarele:
- Tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetel
- Cartea marcajului corectata cu ultimele situatii ale dramulul
- Grafic de cxecutie
- Telmologia de marcaj (premarca j, pregatire utilaj, pregatire suprafata, pregatire vopsea)
- Dozaj ud si uscat de vopsea, dozaj de microbile
- Executia Jucrarilor se face cu ajutorul esalomului de lueru ;
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7 8 CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR DE MARCAJ

Utilajele folosite pentru marcaj trebuie sa fic capabile sa exceute lucrarile in conformitate cu caictele de sarcini.
Probele martor sigilate, se pastreaza in locuri adecvalc, conform timpului de viata in ambalaj, recomandat de fabricant. In
caz de litigiu, probele martor se analizeaza intr-un laborator neutru, pentru obtinerea unui buletin de analiza necesar
lamuririi litigiului. Controlul cantitatilor si al calitatii marcajului va fi electat de Inginer.

Antreprenorul va trebui sa furnizeze in oferta sa un plan de asieurare a califatii, precizind organizarca mijloacelor
materiale si din punct de vedere al personalului utilizat pentru efectuarea controlului. De altfel, Tnginerul va putea efectua
controlul calitatii materialelor in orice moment, cheltuielile intrind in sarcina Antreprenorulul. Antreprenorul va respecta
dozajele date de laboratorul de omologare, corectata in functie de trafic, tipul si caracteristicile supralctei drumului, tipul de
vopsea ulilizata si conditiile do mediu. Laboratorul desemnat se va alatura controlului dozajului la lata locului. In caz de
nerespectare a dozajelor Antreprenorul va trebui sa refaca marcajul pe cheltuiala propric si in conditiile impuse de Inginer.

79 RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJ

- Reveptia lucrarilor de marcaj pentru vopsele cu durata de viata de pina la 2 ani, se face in 2 faze:

Inginer desemnat de bencficiar va verifica reteta pentru vopsele, microbile si grosimea stratului de vopsea executala.

Qe verifica peometria benzii de marcaj, conform prevedenlor STAS 1R48/7-85. Se verifica constatarile privind

dozajele de vopsea si miicrobile si grosimile peliculei ude, facute in timpul executiel

Se determina Coeficientul de Retroreflexie, Faclorul de Tuminanta, Coeficient SRT si grad de uzura, carc trehuie sa

corespunda cu CEN/TC 226 WG-2

; Deficientele de calitate de tipul: aspect, proprietali optice, dozaje de vopsea si microbile, ss propun pentru remediers
7.10 EXECUTIA PREMARCAJULUL
Premarcajul va fi electuat in conditiile urmatoare:

- pe un seetor vizibil, adica la limita vizibilitati

Va trebui determinat axul drumului care sa fie marcat in raport cu marginile drumului, apoi se va face un cantral
vizual al axului determinat. In cazul aliniamentelor lungi, daca metoda vizuala nu este satislacatoare se vor folosi metode
wopagrafice.

7.11.VERIFICAREA CALITATII PREMARCAJULUI
Premarcaiul va fi efectuat de Antreprenor in conditile prevazute la Cap. 10 si va fi verificat de Inginer. In cazul respingeni
premarcajului de catre Inginer, Antreprenorul va trebui sa-1 refaca pe cheltniala proprie.

Executia marcajului va incepe numai dupa acordul Inginerulai privind execulia premarcajului

Intocmit,
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MORENI, COMUNA COMANESTI,

Standarde. normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazil execufiel,

produselor/materialelor, _confectiilor, elementelor _prefubvicate,  utilajelor,
montainlui, probelor, testelor, verificdrilor
1. TERASAMENTE
NORMATITV .CD 31 2002
STAS 2014/84, TERASAMENTE
STAS 1243-83 CLASIFICAREA SI IDENTIFICAREA PAMANTURILOR
2. FUNDATII DE BALAST SUSAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL
INAINTE DE

CONTROLUL CALITATIL BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPITMAL

REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

Caracteristici Note/referinte Metoda de incercare j Frecventa minima
a Incercarii
I Granulozitate EN 933-1 1pe
sdptimind
2 Forma agregatului grosier Frecventa incercirii se EN 833-3 EN 9334 1 pe lund
aplici la agregatele
slardmate sau sparte.
Frecventa incercarii pentru
pietris de réu depinde de
origine si poate fi redusa
3 Procent de particule sfarAmate | Numai pentru pietrig brut FN 933-5 1 pe lund
4 Continutul de parti fine EN 933-1 1pe
| sAptimana
5 Calitatea partii fine FN 933-8 EN 933-0 1pe
L sAptamana
& Rezistenta la fragmentarc EN 1097-2 2pean
7 Rezisienta la uzura EN 1097-1 2 pt an
8 Densitatea granulelor Metoda de incercarc EM 1097-6:2000 articolele 7, 1 pean
depinde de mérimea g san 9
pranulelor agregatului |
9 Absorbtia de apd Metoda de incercare EN 1097-6:2000 articolele 7, 1 pean
depinde de marimea fsau 9
cranulelor agregatului
10 | Constituenti care modifica priza EN 1744-1:1998, 15.1 EN lpean] pean
si intdrirea amcstecurilor legate 1744-1;1998, 152 1 pc an
hidraulice: EN 1744-1:199%, 15.3
hidroxid de sodiu
acid [ulvic {cand hidroxidul de
sodin da gres)
Incercare comparativa de
reziatenta
timpul de Intarire
11 Rezistenta la inghet- dezghet EN 1097-6 EN 1367-1 EN | 1 1a 2 ani
1367-2
12 Substanle poriculoase3 a a cand se solicitd, in
in particular: emisie de metale caz de suspiciune

grels

CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL
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NE. DEIERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE METODE DE
CRT.| VERIFICARE SAUCARACTERISTICA, PUNERE IN OPERA VERIFICARE
CARE SE VERIFICA CONFORM
1 Incercare Proctor modificald - STAS
1913/13
2 eterminarca umiditatii de compactare si  |zilnic, dar cel putin un test la fiegarc 250 m STAS
corelatia umiditétii dc banda de circulatie 4606
3 Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafatd de
2.000 mp de strat 5
4 | Verificarea realiziri intensitatii de compactare zilnic
Q."'S &
3 Determinarea gradului de compactare priil zilnic in minim 3 puncte pentru suprafete < STAS
determinarea preutitii volumice 2.000 mp si minim 5 puncte peniru 1913/15
in stare uscald supratetc > 2.000 mp de strat STAS
12.288
3.MIXTURI ASFALTICE

Terminologia din prezentul CAIET DE SARCUNIeste conform SR 4032-1 si standardclor europene SR EN 13108 - 1,

SREN 1310

-5, SREN 13108 - 7 51 SREN 13108 - 20.

Se utilizeaza definitiile corespunzitoarc SR EN 13108
Referinte normative

Urmitoarele documente de referind sunt indispensa
se aplicd ultima editie a publicatici
SREN 933-1 -

fncercir pentru  determinarea

granulozititii. Analiza granulometrica.
SRENO33-2 - Incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agrepatelor. Partea 2: Analiza grapulometricd. Site de control, dimensiunile nominale ale ochi urilar.

SREN933-3 - fncercari pentru determinarea caracteristicilor

granulelor. Coeficicit de aplatizare

SRENG33-4 - fncercdri pentru determinarea caracteristicilor

granulelor. Coeficient de forma.

SRENG33-5 - incerciri pentro determinarea caracteris
sfaramate din agregatele grosiere.
- incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale apregatelor. P

de supralcte concasate 51
SREN933-7

caracteristicilor  geometrice  ale

confinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate.

SREN933-8 - incercdr pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agre

fine Determinarea echivalentului de nisip.

SREND33-0 - inccrcdrl pentru deternminarea caracte

finetii.incercare cu albastru de metilen.

SREN 1097-1 - incercdri pentru determinarea caracleristicilor mecanice §i

rezistentel la uzurd (micro-De val).

QREN 1097-2 - incercari pentru determinarea caracteristici

determinarea rezistentei la sfarimare - Los Angeles.

SREN 1097-6 - incercari pentru determinarea caracteristicl

masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei.
SREN 1367-1 - incerciri pentru determinarea caracteristicilor termice gide
alterabilitate ale agregatelor, Determinarea rezistentel la inghel- dezghet.

SREN 1367-2 - incerciri pentru determinarea caracteristicilor termice si de

alterabilitate ale agregatclor, incercarea cu sulfat de magnezinSR EN 12591 - Bitum $i

bitumuri rutiere.
SREN 12593 - Bitum i lianti bituminogi. Determinarea punctului de rupere Fraass.

SR EN 1426 - Bitum si liangi bitumninogi. Determinarca penetrabilitini cu ac.

SR EN 1427 - Bitum §i lianti bituminogi. Detcrminarea punctului de inmuiere. Mctoda cu inel §1 hila.
SREN 1744 - incerciri pentru determinarea propristatilor chimice ale

agregatelor.

SREN 12607-1 - Bitum si

Metoda RTEFOL.

-1, %REN 13108 - 5, SREN 13108 - 7 i SREN 13108 - 20
bile pentru aplicarea prezentului normativ. Pentru referintcle nedatate,

la care se fuce referire (inclusiv eventualele modificari).
agregatelor.Determinarea

geometrice ale agregatelor. Partea 3: Ieterminarea formei
geometrice ale agrepatelor. Partea 4: Determinarca formei
ticilor geometrice ale agregatelor. Partea 5 Determinarea procentubui
artca 7: Determinarca
gatelor.Partea 8; Evaluarea partilor
risticilor geometrice ale agrepatelor.Partea 9 - Agprecierea
fizice ale agreeatelor. Partea 1; Determinarea
lor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru

lor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 6: TDeterminarca

lianti bituniinogi. Specificatii pentru

lianti bituminosi. Determinarca rezistentei la sncalzire sub electul cildurii si aerului. Partea 1:
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SREN 12607-2 - Bitum si lianti bituminogt. Determinarea rezistentei la incalzire sub efectu] caldurii i aerului, Partea 2:
Metoda TFOT.

SREN 12697-1 - Mixturi asfaltice Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Continut de
liant solubil.

SR EN 12697-2 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinared
granulozitatii.

SREN 12697-3 - Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixluri asfaltice preparate la cald. Partea 30 Recupcrarea
bitumului cu evaporatorul rotativ.

SR EM 12697-4 - Mixturi asfaltice. Metode de invercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea
bitumului: coloani de fractionare.

SREN 12697-5 - Mixturi asfultice.Metode de incercare penfril mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 3: Determinarca
densitatii maxime.

SR EN 12697-6 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Pariea f: Determinarea
densitatii aparenie a epruvelclor bituminoase.

SREN 12607-7 - Mixturi asfaltice.Metode de fncercare peniru mixturi asfaltice preparale la cald, Partea 7: Determinarea
densitatii aparente a cpruvetelor bituminoase cu raze gaming.

SR TN 12697-8 - Mixturi asfaltice. Metode de fncercars pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8- Determinarca
caracteristicilor volumetrice ale epruvelelor bitminoase.

SREN 12697-10 - Mixturi asfultice.Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10; Gradul de
campactare

SREN 12697-11 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturs asfaltice preparate Ja cald. Partea 11: Determimarea
afinititii dintre agregate 51 bitum

SREN 12697-12 - Mixluri asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparale la cald, Partea 12: Determinarea
sensibilitatii la apd a epruvelelor bituminoase.

SREN 12697-13 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare penti misturi asfaltice preparate la cald. Partea 13: Masurarea
temperaturii

SREN 12607-14 - Mixturl asfaltice Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 14; Confinutul
de api

SREN 12697-15 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentrit mixturi asialtice preparate la cald. Parlea 15: Determinarea
sensibilitdtii la segregare

SREN 12697-16 Mixturi asfaltice. Metode de incercars pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 16: Abraziunea cu
cauciucuri zuntate.

SREN 12697-17 - Mixturi asfaltice. Metode dc Incercarc pentru [mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea dc
material a epruvetelor din mixtard asfaltich drenantd

SREN 12697-18 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18: incercarea de
scurgere a liantului.

SREN 12697-19 - Mixturi asfaltice Metode de incercare peniri mixturi asfaltice preparate la cald. Parica 19:
Permeabilitatea epruvetelor.

SR FN 12697-20 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi aslaltice preparate la cald. Partca 20; Zimtuirea
pe epruvete prismatice sau Marshall.

SREN 12697-21 - Mixturi asfaltice. Metods de incercare pentrd mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 21: Zimtuirca pe
placi.

QR BN 12697-22 - Mixturi asfalice. Metode de incercare pentru mixturi asfallice preparate la cald. Partea 22: fncercare de
OTICra].

SR EN 12607-23 - Mixturi asfaltice, Metode de fncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 23: Determinarea
rezistentei la tractiune indirectd a ecpruvetelor bituminoase.

SREN 12697-24 - Mixturi asfaltice.Melode de incercare pentri mixturi asfaltice preparate la cald, Partea 24: Rezistenta la
oboseala.

QR EN 12697-25 - Mixturi asfaltice. Melode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25 fncercare la
compresinne ciclica.

SR EN 12697-26 - Mixtari asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparalc la cald. Partea 26: Rigiditate.
SR EN 12697-27 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi astaltice preparate Ja cald. Partea 27: Prelevarea
probelor,

SREN 12697-28 - Mixtur asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald, Partea 28; Pregatirea
probelor pentru determinarea continutului de bitum, a continutului dc apd §i a compozitiei granulometrice.

QR TN 12697-29 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 29: Delcrminarea
dimensiunilor epruvetelor.

QR LN 12697-30 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentrl mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 30:
Confectionarea epruvetclor cu compactorul cu impact.

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SRL. BENEFICIAR: COMUNA COMANEST!
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SREN 12697-31 - Mixturi asfalticeMetode de incercare peniru mixturi asfaltice preparatc la cald. Partea 31:
Confectionarsa epruvelelor cu presa de compactare giratorie.

QR LN 12697-32 - Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31: Compaciarea
mixturii in laborator cu vibrosompactor.

SR EN 12697-33 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare peatru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33:
Confectionarea gpruvetelor cu gompactorul cu placa.

SR EN 12697-34 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34: ncercarea
Marshall.

SR EN 12697-35 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 35 Malaxare in
laborator.

SREM 12697-36 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentri mixturi asfaltice preparate la cald, Partea 36: Determinarca
grosimii stratului de uzura.

SR EN 12697-38 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentrut mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 38: Echipamente
de testare si calibrare.

SREN 12697-39 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 39: Continut de
liant prin metoda arderii.

IR EN 12697-40 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice prepurate la cald. Partea 40: Continutul
de goluri, compactare gi conductivitatea hidraulica a matcrialului in strat.

SR EN 12697-44 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 44: Continutul
de liant al mixturilor cu bitum modificat.

SREN 13108-1 - Mixturi asfultice. Specificatii pentru materinle. Betoane asfaltice.

SREN 13108-5 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale Mixtura asfalticd stabilizala.

SREN 13108-7 - Mixturi asfaltice.Specificalil pentru materiale. Partea 7: Mixtura asfalticd poroasa.

SREN 13108-20 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip.

SREN 13108-21 - Mixturi asfaltice. Specificalil pentru materiale. Partea21: Controlul productiei in fabrica.

SREN 13036-1 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor g pistelor aeroportuare.Metode de incercare. Partea 1:
Masurarea addncimii macrotexturii suprafetei fmbracimintei prin tehnica volumetricd a pete.

SREN 13036-4 - Caracteristici ale suprafelelor drumurilor §i pistelor acroportuare Metode de incercare. Partea 4: Metode
de masurare a aderentei unei suprafetc. incercarea cu pendul.

SREN 13036-7 - Caracteristici ale supralctelor dromurilor g1 pisielor aeroportuare. Metods dec Incercare. Partea i
Misurarea denivelarilor straturilor de uzurd ale imbracimintilor rutiere: incercarea cu dreplar.

SREN 13043 - Agregate pentru amestecurl bituminoase si pentru finisarea suprafetclor utilizate in construgtia goselelor, a
aeroporturilor i a altor zone cu tralic.

QREN 13808 - Bitum si Lianli bituminogi.Cadrul specificatiilor pentru cmulsiile cationice de bitum.

SREN 14023 - Bitum si lianti bituminosi.Cadru pentru specificatiile bitumurilor modificate cu polimeri.

SR EN IS0 - Caraclerizarea texfuril imbracamintei unei structuri rutiere 13473-1 plecind de la releveele de
profil. Partea 1: Determinarca addncimii medii a texturii,

SR 61 - Bitum. Determinarea ductilitatii.

SR 8877-1 _ Lucriri do drumuri. Partea 1: Tmulsii bituminoasc cationice. Conditii de calitate

SR 8877-2 _ Lucrari de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo - viscozitatii Engler a emulsiilor bituminoase.

SR 10969 - Tucriri de drumuri. Determinarea adezivitatii bitumurilor ratiere gi a emulsiilor cationice bituminoase
fatd de agregatele naturale prin metoda spectrofolometrica.

STAS 539 _Filer de calear, filer de cretd si filer de var stins in pulbere.

STAS 863 . [uerari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.Prescriptil de proiectare.

STAS 1598/1 - Lucriri de drumuri. incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii not si modernizari de drumur.
Prescriptii generale de proiectare $i de gxecutic.
STAS 1598/2 - Lucrari de drumuri. incadrarea imbricimintilor la ranforsares sistemelor ruticre existente. Prescriptii
generale de proiectare si de execuic.
Normativ AND - Normativ privind determinarea adezivitatii Hantilor bitaminosi indicativ NI (22 la agregate.

o) Conditii privind receptia

Pentru exceutia unor lucriri de calitate se va asigura receptia lucrarilor pe faze de executie i receptia finala. La
executia lueriirilor se va line cont de prevederile prezentului caiet de sarcini. Receptia finala sc va organiza in conformilale

cu legislatia in vigoare.

Intocmit,

i

ENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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INSTRUCTIUNI PRIVIND EXPLOATAREA
INTRETINEREA STREPARATIILE

Organizarea, executarea si urmérirea lucrérilor

Organizarea si executarea lucrarilor si serviciilor de Intretinere curcnta a drumurilor, a podurilor 5i a anexelor
acestara, se fac de regula prin unitifi proprii ale administeatiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu
unititi de execulie alestatc tehnic pentru acest gen de lucréri urmare analizei de oferte sau licitatic.
Executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curentii a drumurilor, a podurilor §i a anexelor acestora, se face in limita
fonduriler aprobate anval potrivil pmvcdc:nlor leoale si a prioritatilor stabilite pe baza documentatiilor lehnico -
economice.
Executia lucrdrilor de Intretiners periodica i reparatii la drumuri, podur si accesoriile acestora se face prin unitati de
profil, atestate tehnic, pe baza de contract incheiat intre administratorul drumului §i antreprencri conform procedurilor
legale in vigoare,

Urindrirea lucrarilor si serviciilor ce se executa in regie se face de chtre personalul tehnic de specialitate al
administratiilor de drumuri.
Urmarirea lucrérilor i serviciilor ce se executa prin terti se va face de cétre personalul tchnic apartinind
administratorului, atestat pentru activitatea de dirigentic au consultantd, sau de firme specializate de profil angajate prin
contract.
Receptia lucririlor
Receptia hucrdrilor de intretinere $i reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea si accesoriilor acestora, se face in
conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea fn constructii §i regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor
In vigoare.
Lucrarile de intretiners pot [i:
a) lucriri de intretinere curentd, care se executd permanent pentru mentinerea curfiteniei, esteticii, asigurarea scurgerii
apelor sau pentru eliminarea unor degradéri punctuale de micd amploare la drumuri, lucrdri de arld, de siguranta riticrd gi
cladirilor ancxe aferente drumurilor;
b) Iucriri de Intretinere perindica sunt acele lucrari care se execuld periodic §i planificat fn scopul compensarii partiale
sau totale a vzurii produse structurii rutiere, lucrdrilor de artd, de sigurantd rutierd i clidirilor anexc aferente drumurilor.
Ca strategie de executie a lucrarilor de Intretinere, acestea pot [i:
a) strategie de tip curaliv, carc sc aplici de reguld in conditiile unui buget restrictiv, cdnd se executd lucrdri punctuale,
funetic de degradarile ce apar, asigurindu-se niveluri de serviciu scizute cu o suprafata de rulare foarte eterogend,
necesitind personal numeros avéand in vedere volumul mare de lucrari de tip interventie care au o productivitate gi
cficientd foarte schmitd;
b) strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea §i adaptarea sistemului rutier sau a elementului
lucririi de arld (pod, podet, pasaj, viaduct, etc.) sau de siguranta rutierd pentru nivelul de agresivitate la care este supus.
Lucririle de reparatii a drumurilor publicr;: comstau in totalitatea luerdrilor fizice de interventie care au ca scop
i ' rmare a exploatini normale sau a actiunii agentilor

de mediu, 1mhunﬁtﬁurea caracteristicilor tehmu: ]
existente, refacerea sau inlocuirea de elemente /
siguranta in exploatare §i protectia mediului.
In functie de modalitatca de intervght
a) reparatii curente;
b) reparatii capitale.
Lucrarile de rf:paratii curente sunt vele carc)
portante §i nzuri pmduae drumunlnr podu

pensaril partiale sau totale a capacitatii

fd 1i se reda conditiile normale de exploatare
ngtiv sunt detaliate aceste lucrar.

i o scopul compensarii totale a uzurii fizice i

1 ancxelor acestora la nivelul impus de cresterza
r;m{ul tinand seama atat de condifiile prezente cat

raficului rutier i in raport cu oenn;ele calegorici din """'""" = d

51 cele de perspectivi.
Planificarca lucrarilor si serviciilor aferente intretinerii si reparrii drumurilor, podurilor i anexelor acestora.

La planificarea lucrarilor si serviciilor privind intretinerca §i reprarea drumurilor, podurilor de sosea §i a anexelor
aferente lor, se va tine seama de urmétoarele principii de baza:

a) crearca unor legaturi organice intre diferite categorii de drumuri (autostréizi, drumuri expres, drumuri nationale
europene, drumuri nationale principale, dramuri nationale secundare, dramuri judetene, drumuri comunale, drumuri
vicinale si stefizi) in vederea asiguririi unei retele de drumuri unitare din punet de vedere functional §1 omogene din punct
de vedere tehnic in concordanid cu cerinicle economiei nationale;

b) acordarca prioritatii in planificarea lucrarilor de intrefinere §i reparatii pentru drumurile deschise traficului
international, traseelor importante din punct de vedere economic, administrativ i turistic;

c) obtinerea unei eficien{e maxime a utilizirii fondurilor.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIC S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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Tipurile de ucréri de intretinere sau reparaii, volumul lucrarlor si fondurilor neecsare cxecutici acestora se stabilesc in

functic de

a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura §i intensitatea traficului, zona climaticd);

b) starea tehnicd a drumuriler, a peduriler i a constructilor alerente lor, ca urmare a cfectuérii mésurdtorilor tehnice, a

roviziilor 51 controalelor;

c) evidentele tehnice (banca de date tehnice rutiere} privind comportarea in exploatare;

d} strateygia ¢i politicile de Intrelinere adaptate in functic de ipotezele bugetare avute Tn vedere;

&) normativele specifice fiecirei activitati.

Utilizarea cu maxima eficienti tehnicd i economici a fondurilor pentra intretinerca gi repararea drumurilor i podurilor

de gosca, sc poate obtine si prin utilizarea la planificarea si prioritizarea lucrérilor a sistemelor de administrare optimizati

a drumurilor si podurilor (Pavement Management System i Bridge Management System ), sisteme care au la bazi

mdsuritori tehnice complexe periodice ale retelei de drumuri $i poduri.

Urmare interpretini datelor privind starea drumurilor §i podurilor, si introducerli acestora Intr-un program special, se vor

alcge politicile si strategiile de interventie, pericada optima de executie, prioritizarea lucrarilor si nivelul de urgentd.

Lucririle accidentale datorate calamitatilor naturale, se execula in primé urgentd pentru restabilirea circulatiei, urmédnd ca

documentatia tchnico-cconomicd 83 fie elaborata si aprobatd ulterior. Lucrdrile de definitivare se vor realiza conform

planificarii.

Programele anuale pentru lucrarile si serviciile de intretinere si reparatii 1a drumuri, poduri de sosea 5i anexele acestora se

vor stabili In conformitate cu nomenclatorul privind lncrdrile si serviciile aferente drumurilor publice (anexa 1), in

functie de resursele financiare aprohate, durata normald de functionare a drumurilor publice din anexa 4 i periodicitatea

lucrarilor de intretinere g1 reparagii curente la drumuorile publice din ancxa 3.

Propramele anuale de intretinere gi reparatii se elaboreaza de eatre administratorii retelei de drunuri publice - Consiliile

locale pentru reteava de drumuri de interes local.

Proicetarca, avizarea §i aprobarea documentatiilor tehnico - econontice

Documentatiile tehnico - economice pentru lucrérile de intretinere gi reparalii curente la drumuri, peduri §i ancxels

aferente lor se elaboreazd prin forte proprii ale administratorului san prin alte unitati de proiectare specializate.
Documentatiile tehnico - economice pentru lucrrile de reparatii capitale la drumuri, poduri si anexele aferente,

mentionate in anexa 1 la cap. E, sunt lucriind de \ehnicitate gi complexitate deoscbitd care se elaboreazi prin unitati de

proiectare specializate; alegerea profectantului se face pe baza procedurilor legale In vigoare.

Proiectele de executie pentru lucriirile de reparalii curente §i capitale vor fi verificate de chtre specialisti verificatori de

proiecte atestati.

Documentatiile tehnico - economice pentra luerfivile de intretinere §i reparatii se avizeazi si se aproba potrivit

competentelor indicate in anexa 3.

Organizaresa, execularea $i urdrirea luceirilor
Organizarea §i executarea lucrarilor gi serviciilor de intretinere curenta a drunmrilor, a podurilor 4i a anexelor acestora, se
fac de reguli prin unildl proprii ale administratiflor de drumuri respectiv In regie proprie sau prin contract cu unitati de
executie atestate tehnic pentru acest gen de lucriri urmare analizei de oferte sau livitatie.
Execularea luerdnlor i servieiilor de intretinere curentd a drumurilor, a podurilor i a anexelor acestora, se face in limita
fonduriler aprobate anual potrivit prevederilor legale i a prioritatilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico -
economice.
Executia lucrérilor de intretinere perindica gi reparatii la drumuri, poduri §i accesoriile acestora se face prin unitati de
profil, atestate tehnic, pe baza de contract incheiat Intre administratorul drumului §i antreprenori conform procedurilor
legale in vigoare.
Urmiirirca luerdrilor si serviciilor ce se executa in regie se face de citre personalul tehnic de specialitate al
administratiilor de drumuri.
Urmirirea lucrarilor si serviciilor ce s¢ executa prin terti se va face de cétre personalul tehnic apartindnd
administratorului, atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultantd, san de firme specializate de profil angajate prin
contract.
Receptia luerarilor
Receptia luerarilor de intrefinere i reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea $i aceesoriilor acestora, se lace in
conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii $i regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor
in vigoars,

Documente de referintd
. In cuprinsul prezentului normativ se fac relerir la :
a) Lepea nr. 82 / 98 - Lege pentiu aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor ;
b} Lepeanr. 10 /95 - Lege privind calitatea In constructii;
¢) Lepeanr. 50 / 91, republicatd - Lege privind autorizarea executrii constructiilor §i unele masuri pentru realizarea
locuintelar;
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d) H.G. 1275 / 90, completati cu H, G. 276 / 94, H.G. 24/ 94, H.G. 250 /97, H.G. 612 {/ 98 - Hotarare de Guvern privind
infiintarca Administratiei Nationale a Drumurilor, ¢u completdrile ei ulterioare;

e)HG 766 / 97 , Anexanr.d - Ilotirare de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea In constructii -
Regulament privind urmérirca comportarii in exploatare, interventiile in timp si postatilizarea constructitlor;

£) Ord. MT nr. 43 / 98 - Norme privind Incadrarea in categorii a drumurilor nafionale;

@) Ord. MT nr. 46 / 98 - Norme tchnice privind stabilirea clasel tehnice a drumurilor publice:

h) Ord. MT nr. 346 / 2000 - Nomenclatorul Iucrdrilor i serviciilor de intretinere si reparaii alercnte drumurilor publice;
1) Ord. MLPAT nr. 57 /N/ 99 - Normativ privind urmérirea comportarii in timp a constructiilor, P130-98;

iy IND. AND nr, 525 / 2000 - Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iamd, combaterea lunecusuhai si
a Inzipezirii;

) IND. AND nr. 547 / 99 - Normativ pentru prevenirea §i remedierea defectiunilor la fmbricamintile rutiere moderne;
k) Ord. ANT) nr. 26 / 93% - Instruclie pentru prevenirea i combaterea inundatiilor si apararea contra gheturilor pe
drumurile publice;

1) IND. AND nr. 504 / 94% - Instructie privind revizia drwmurilor publice;

m) TND. DD ar. 305 / 2001 - Instructiuni privind activitatea districtului de drumuri;

1) IND. PD nr. 99 / 2002 - Tnstructiuni tehnice privind repararea i intrefinerea podurilor, podetelor de sosea din beton,
beton armat, beton precomprimal si zidiirie de piatrd;

o) IND. AND nr. 561 / 2001 - Instructie privind plantaiile ruticre;

p) IND. AND nr. 562 / 2001 - Instructie privind activitatea pepinicrelor rutiere;

r) IND. CD nr. 75 / 2000 - Normativ privind folosirea , intretinerea si repararea cladirilor din ramura dramuri;

s) IND. AND nr. 514 / 2000% - Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor de intrefinere yi reparatii curente la
drumurilc publice ;

§) IND. AND nr. 523 / 97 - Normativ privind executia straturilor biluminoase foarte subriri la rece, cu emulsie de bitum;
) IND. AND nr. 532 / 97 - Normativ privind reciclarca la rece a imbracamintilor rutiere;

t) INT). AND nr. 522 / 94 - Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod;

w) IND. CD nr. 155 / 86 - Instructiuni tehnice departamentals privind determinarea stari tchnice a drumurilor modeme;
v} STAS 4032/1/90% - Luerari de drumuri. Terminologie;

w) STAS 5626/ 92 - Poduri. Terminologie;

x) SR 174 /2009 - Tucrari de drumuri, Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald;

v} SR 183/1-95 - Luerri de dramuri. imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii technice
generale de calitate;

z) STAS 599 / 87 - Tratamente bitummoase

MASURI DE PREVENIRE S1 COMBATEEE A POLEIULUI, GIIETIL SAU ZAPEZIl IN GROSIME REDUSA
Prevenirea si combatcrea poleiuhui, a straturilor de gheatd sau zApada subtire, formate pe pariea carosahild a drumurilor
sc face folosind materiale chimice, antiderapante sau in amestec.

Depozitarea materialelor chimice §i antiderapante.

Depozitarea materialelor chimice granulare sc va face in locuri ferite de umezealé §i acoperite, utilizdndu-se in acest scop
magaziile, halele, soproancle sau platformele etange.

In cazul depozitirii in aer liber este necesard protejarea lor contra patrunderii apei (rezultate din ploi sau dezghet), prin
acoperirea cu panouri montate etans, prelate sau folie din material plastic, In situatia unei depozitiri de scurtd durata se
poate proteja depozitul cu un strat de nisip natural in grosime de 15-20 cm.

Depozitarea materialelor chimice lichide sub formi de solutii se face in rezervoare cu capacitatca de 10-30 tone.
Depozitarea materialelor antiderapante {nisip, zgura) se face in aer liber, silozuri sau magazii. In cazul depozitérii in acr
liber se va proceda la amestecul materialului antiderapant cu materiale chimice pentru a evita inghelul si aplomerarea
acestuia In depozit i se va proteja cu un strat de emulsie, folie, panouri montate etang cte.

1.a sfirgitul activitdfii de iamd, materialele antiderapante rimase ncutilizate in depozitele intermediare vor [i adunate de
pe zond i ransportate la districte, cantoane §i depozite sau cfind acestea nu existd, pe platforme special amenajate
(asfaltate si cu scurgerea apelor asiguratd) pentru depozitarea materialelor de Intretinere.

Amplasarea depozitelor de materiale

Amplasarea depozilelor de materiale antiderapante sau chimice sc va face in functie de:

- cantitatile maxime de materiale ce urmeazi a fi rispindite;

- capacitatea utilajelor de raspandire din dotare;

- Jungimea scetoarelor de drum ce urmeazd a 11 tratate.

in cazul intretinerii unor secloare de drum cu lungime micd se va organiza un depozit central de mare capacitate In cadrul
bazelor de deszipezire existente in nodurile rutierc importante, ce va deservi toate sectoarcle de drum aferente.

in caznl sectoarelor de drum cu lungimi ce depagesc raza de actiune a utilajelor de rispindire se vor realiza depozitc
intermediare la distante corcspunzitoare.
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La amplasarea depozitelor centrale sau intermediarc trebuie sa se [ind seama de urmitoarele aspecte:

. 54 fie cAt mai aproape de drum, pentru & evita deplasarile inutile;

- <4 fie accesibile utilajclor de incArcat §i raspandit;

- §a nu produca inzdpezirea drumului;

- 54 fie amplasate intr-o Zond in care vitcza vantului este cat mai redusé;

_ 53 evite zoncle de colectare a apelor rezullate din precipitatii, dezghet sau subterane;

- 54 poat fi utilizate pe ¢ét posibil in timpul arului si in alte scopuri (locuri de parcare, de depovitare a altor materiale
necesare lucririlor de intrefinere etc.)

fncarcarea materialelor

incarcarca materialelor chimice si antiderapante in starc granularh, livrate in vrac, trebuie si s¢ execule mecanizat, cu
utilaje adecvate (banda transporloare, inofircator frontal etc.). Aceslea trebuic s se caracterizeze printr-0 productivitate
ridicatd, gabarit redus i simplitate construgliva.

Utilizarea unuia din tipurile de yiilaje pentru Incarcat se {ace in functie dc modul de depozitare a materialelor.

in cazul depozitirii materialelor in hale, magazii sau goproane, a ciror dimensiuni nu permit manevrarea ncarcatoarclor
frontale i cxistd 0 sursa electricd sc vor folosi dispozitivele de incdrcare cu cupe sau henzi transportoars.

Utilajele de Incércare 2 materialclor chimice trebuie sa fie curalate si unse de mai multe ori in timpul icrnii, iar dupd
terminarea sczonului de iama se curdtd rugina formatd §i se acoperd cu un strat de protectie.

Pentru tipurile de incarcitoare actionate clectric nu e va fncepe operatiunea de curitire inainte de deconectarea clectricd
a utilajulud.

Tn cazul curdirii cu jet de abur se vor scoate pértile componente din cauciue, pentru a evita deteriorarea acestora la
temperaturi inalte.

Modul de utilizare a materialelor chimice si antiderapante.

Folosirea materialelor chimice pure pe drumurile nationale se va face numai cu aprobarea conducerii Administratiei
Nationale a Drumurilor pe baza propunerilor directiilor de drunmuri &i poduri, 1ar penird drumurile judetene $i comunale
cu aprobarea consiliilor judetene respectiy Iocale.

Raspandirea materialelor chimice este interzisa pe sectoarele de drum cu imbricaminte din beton de ciment cu 0 vechime
de pand la 5 ani, pe poduri i pe sectoarele de drum cu tmbricaminti asfultice putcrnic afectate de fisuri, crapatur,
faiantari sau degradiri provocate de inghct-dezghet.

Pe sectoarele de drum pe care cste interzisd raspindirea materialelor chimice combaterea JJunecusului’, se va face prin
utilizarea materialelor antiderapante sau prin actiuni mecanice.

Modul de raspandire a materialelor chimice §i antiderapants

Réspandirea preventivi

Reprezintd procedeul de lucru prin care imprégtierea se face Dnainte sau in timpul unor fepomene meteorologice
periculoase (polei, ninsoare, etc.) peniru a reduce pe céil mai mult posibil formarea pe suprafata partii carnsabile a
poleiului, ghetil sau straturilor de zapada. Dozajele de materiale chimice se stabilesc in functie de fenomenuol
metcorologic §i tipul materialului.

Rispandirile trebuie efectuate atdt in timpul fenomenelor meteorologice (mai putin pe timp de viscal), cAt si in cazul in
care prognuza'metsomlogicﬁ generald sau mijloaccle de detectars locali indica aparitia poleiului, phetii sau a ninsorii. De
asemenca, in perioada de timp in care s¢ manifcsta variatii de temperatard (de la temperaturi pozitive in timpul zilei, 1a
temperaturi negative in timpul noplii), se elcctueazi raspandini preventive in dozaje ce se stabilesc In functie de tipul
materiglului chimic cu care 5¢ actioneaxd.

Nu se admite repetarca raspindirii preventive |a un interval mai mic de 2-3 zile, decat in situatia manifestirii unor
fenomene meteorologice (Dinsoare, polei, etc.), sau in cazul n care la reviziile drumurilor se constatd ¢ mai sunt
suprafete lunecoase.

Pe timp de viscol 56 recomanda s nu se foloscasca raspandirea preventiv, deoarece i are nici o elicientd. Abia dupd
incetarea viscolnlui, funchic de situatia constatati, se va interveni corespunzator.

Raspandirea materialelor chimice in seopul combaterii poleiului, ghetii sau zapezil

in silatia existentel pe pariea carosabild a straturilor de zipada, gheatd sau polei se vor efectua tratamente chimice de
combaterc, in functie de orosimea stratului si temperatura atmosferici.

P11 cazul cind o singurd rispandire nu va fi suficientd pentru dislocarca stratului de zipada indesatd sau de gheata,
rispandirea se va rcpeta ori de citc ori va [i nevoic pand ]a curatirca completd a partii carosabile.

Intervalul de timp maxim admis pentru efcetuarea tratamentelor chinuce de combatere a poleinlui, ghetii sau zipezil in
grosime redusi va fi corespuLzator pivelului de serviciu pe tmp de iarné al sectoarelor de drum respective.

Mentinerea straturilor de zipada in stare afanata fnci din timpul formarii, prin rispéndirea materialelor chimice in
cantitali reduse va permite o indepartare mecanca ugoari.

Straturile de ziipada imbibale cu apé, rezultate in unna tratamentelor chimice. se vor indepdrta de pe partea carosabild cu
ajutorul utilajelor dntate cu lama si perie, peniru & avita formarea figaselor sau a ghetii.

Combaterea stratificatiilor de ghead - 7apada ce apar de obicei in cazul alternantelor de temperatura se face prin actiuni
mecanice cu tratamente chimice. Actiunile combinate s¢ aplicd pentru prosimi de 1,0 - 10.0 cm si numai n penoadele in

PROIECTANT: S.C. NORD aTURIOSR.L, BENEFICIAR: COMUNA COMANEST! '
Proiact nr.263/2022 42



e e e B Pe  P we e T e e R S T e o Pt P e st T T

[ AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, |
i JUDETUL SUCEAVA i
:Jaic:s;mmv\vrm&é:‘x:mz,amé‘:ms:::xmrm.:wm:m-m:.‘.a‘:."’:'-_-...z;s:.v-:.-:muzrs:'i-l'wn: e e T e IR

care sc constati o cresters a temperaturii agrului astfel ca temperamra suprafetei caii sd nu fie mai mica decat cele
stabilite in tabelele 4 i 5 din capitolul 1.

Tn functie de fehul stratului superior (zapada sau gheata) actiunile combinate se desfagnard astfel:

- daca stratul superior este din zépada, sc procedeazi la indepdrtarea mecanica a acestuia, apoi se efectueazi o raspindire
de materiale chimice;

- daci stratul superior este format din gheald, se executs mai intdi o rispindire de materiale chimice pand la topirea
acestora §i dupd accea se procedeazd la inlaturarca mecanicd a stratului urmitor din zapada.

Pentru eliminarea stratificatiilor de gheatd - zdpada, se va lucra pe tronsoane de drum in lungime de 300-500 m.

Dupé curdtirea priii carosabile se va exccuta un tratament preventiv cu materiale chimice.

. Utilaje pentru raspindirea materialelor chimice gi antiderapante

Materialele chimice $i antiderapante se imprigtic pe drum cu ajutorul utilajelor de rispéndire remorcate sau autopurlatc.
Este indicat a se utiliza vehicule cu actionare pe toate rofile, iar pentru intre{increa traseelor din zona de munie sau deal,
acesten vor fi dotate corespunzitor (lanturi pentru zapadd, lopatd cte. ).

Utilajele pentru raspandirea matcrialelor antiderapante trebuie s aibd o constructic simpld si s permitd o Intrefinerc
usoard, in timpul exploatarii. Cantitaile de nateriale sa fie uniform distribuite pe suprafata pértii carosabile a drumului
(transversal si longitudinal}, in dozaje cuprinse Intre 100 si 300 gr/m3.

Litimea de rispandire trebuie s fie cuprinsa Intre 2s5i6m.

Distribuitorul materialelor antiderapante se recomandi si fie amplasat in fata rotilor din spate ale autovehiculului, iar
inaltimea de aruncarc a materialului cca. 0,50 m deasupra parii carosabile.

Utilajele pentru rispandirea materialelor chimice in stare granulard trebuie si asigure o raspandirc uniforma in dozaje
cuprinse fntre 5-60 grim2. Materialele chimice vor fi raspandite de la o inltime mai micd de (1,30 m fald de suprafata
drumului, evitind pe cit este posibil producerca acumulirilor de material pe vehiculul purtator.

in cazul utilizari sarii preumezite cantitdtile ce s utifizcazd depind de terperatura suprafctel cdii, conditiiic atmosferice
cit si cazurile concrete pentru care se aplica (conform tabelului nr.4 din cap.1).

Utilajele pentru rdspandirea materialelor chimice in stare lichida trebule sa asigure imprigticrea uniformé de material pe
suprafata parlii carosabile prin pulverizarea acestaia in dozaje cuprinse intre 5 gr/m2 §i 150 gr/m2, in functie de
temperatura suprafetei ciii, a conditiilor atmosferice cét si cazurile concrete pentru care s¢ aplica.

Viteza de lucru a utilajelor de rispéndire

Vileza de lucru este indicat sa fie cuprinsd intre 25-30 kin/h, pentru a se realiza o impristicre cit mai unilorma a
materialului pe suprafata drumului. La viteze mai mari nu se poate ohtine o uniformitate a distributiei §i nici o adercntd
bund a materialelor chimice de partea carosabild, decét in situatia utilizarii materialelor preumezite sau a solutiilor sarate.
Semnalizarca vehiculelor care rispéndesc materiale antiderapante

Atat autovehiculele purtitoare cit si cele care tracteaza utilaje de raspandire trebuie si fie prevazute cu lampi girofar de
culoare galbeni in scopul atenfionarii conducitorilor de vehicule ruticre, pentra a lua masuri de protectie i depasire.
Lampa girofar va fi conectati la vehiculele de fmprastiere numai in cazul in care acestea se afld in actiune.

Organizarea actiunii de revizie a drumurilor si de rispandire a materialelor chimice 1 antiderapante,

Pentru 4 ¢ putea actiona in mod operativ n functie de starea drumuluisia simatiei meteorologice (polei, gheala,
ninsoare, viscol) s¢ vor lua urmétoarcle masuri:

La bazele dc deszapezire amplasate pe secloarele de drum, pe care se folosesc materiale chimice sau antiderapantc, se vor
furna echipe de interventie, care Impreund cu conducitorii autovehiculelor si mecanicii utilajelor de patrulare sau
deszapezire, vor fi cazate la sedinl bazei sau in imediata apropierc a acesteia.

Echipele de deservire a rspanditoarelor vor fi prezente la bazele de deszaperire conform programului stabilit, Tn functie
de nivelul de interventic pe timp de iamd al retelei de drom aferente.

De asemenea, mecanicii de pe utilajele de patrulare sau deszapexzire vor fi prezenti Ia luery, la sediul bazei, prin rotafic -
in ture, sau in doud schimburi, folosindu-sc in acest scop meeanici si conducitori auto in numér suficient.

Pentru a cunoaste starea de viabilitate a drumurilor din raza de activitate §i pentru a lua mésuri in consecintd, se utilizeazi
pe drumurile nationale principale §i detectoarc de polei amplasate In zonele cele mai expuse producerii acestui fenomen,
iar pe restul drumurilor seful districtului, pichetului, seful brigazii sau al punctului de interventie, ori muneitori cu
experientd, descmnati de seful de district sau de seful punciului de interventie vor parcurge cu mijloace de transport
destinate in acest scop, sau eu autorfispanditorul, sectoarele de drum aferentc bazei de deszipezire sau al punctului de
sprijin §1 in functie de siluatia constatatd va proceda la raspandiri de materiale chimice sau antiderapante.

Revizia sectoarelor de drum se va eloctua dimineaa intre orele 300-5°0 §i dupd amiuza intre orele 1500-1700.

Se va asigura cfectuarea interventiilor preventive sau de combatere a ,Junecusului”, corespunzitor nivelalui de
interventie In care se incadreazii sectoarele de drum, in conformitate cu prevederile din tabelul nr. 6 cap, 2.

In cadrul activnilor de revizie a dramurilor unitatile de intretinerc vor controla cu regularitate bazcle de deszépezire
(starca utilajelor de raspandire, cantitatile de materiale chimice si antiderapante, etc.) inclusiv starea de viabilitate a
sectoarelor de drun.

Fvidenta §i raportarea actiunilor de combatere a lunscusolui §i inzépezini
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Pentru fiecare actiunc de combatere a lunecusului §i deszipezire se va completa jurnalul de activitate pc timp de famna,
{anexa 7, partea I) in scopul urmaririi cantititilor dc materiale chimice sau antiderapante impragtiaie pe sectoarele de
drum aferente si a activititii utilajelor de deszapezire.
in cazul unor actiupi combinate (mecanice §i raspandiri de materiale chimice sau antiderapanie) sau a unor conditil
meteorologice deosebite, cste necesar a 5o efectuu o raportare generald a conditiilor meteorologice, a starii dramului sia
misurilor care s-an luat.

Reguli de circulatie a utilajelor de deszapezire in timpul lucrulu
Utilajele de deszapezire au prioritate fata de toale celelalic vehicule.
Vehiculele intilnite sau pielonii, care vin spre utilajul de deszapezire, sunt obligati sa s¢ opreascd cit mai mult pe pariea
dreapti, in sensul de mers.
in cazul in cars sc intdlnegte un vehieul inzéipezit, personalul care insoleste wiilajul de deszapezire, sau ccl care conduce
actiunca de deszapezire, comunica imediat la baza cea ma apropiatd, datcle privind identitatea i proprietarul
vehiculului. Personalul de serviciu de 12 baza de deszApezire, care ia notd de aceste vehicule va anunia imediat
proprietarul sau organelc de politie din localitatea in care se afld propristarul.
Qe interzice tractarea de catre utilajele de deszipezire a vehiculelor ramase pe drum, cu exceplia celor singulare, care
impiedica actiunca de deszapezire. Pentru grupurilc de vehicule ramase pe drum, actiunea de tractarc i descongestionare
ce va face de reguld cu remorchere proprii sau inchiriate, ce se vor prevedea in planurile operative, Sau dupi caz prin
comenzi directe la unitatile detindtoare de astfzl de mijloace.
Punctele extreme ale gabaritului ulilajului de deszdpezire trebuie marcate cu stegulete galbene.
(Jtilajele de combatere & lunecugului si de deszipezire vor fi dotate cu lampi girofar de culoare galbena montate astfe!
incit 53 fie vizibile din toate directiile, §i eventual sircne sau amplificator de voce. Acestea Yor functiona numai in timpul
actiunii sau a deplasarit spre locul de actiune. Dotarea se va face de eitre proprietarul utilajului.
Autovehiculele de insotire $1 principalele utilaje de deszapezire propri {autofreze, autogredere, autorispanditoare de
materiale antiderapante etc.) vor fi dotate cu statii de radio-telefon sau cu telefoane mobile. De asemenea, toate utilajele
de deszapeszire Vor aved instalatiile de lumini gi semmalizari prevazute de lege.
Stationarea utilajului de deszapezire pe parted carosabila (daca este necesar) se va face cal mai apropiat de marginea
pcesteia, spre a nu stanjeni circulatia §i activitatea celorlalte utilaje.

URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A DRUMULUI

Qrganizarca, execotared si urmarirca lucririlor
Organizarea $i sxecutared lucririlor gi serviciflor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor i a anexclor acestora, se
fac de regula prin unitai pro prii ale administratiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin confract cu unitati de
executie atestate chnic pentru acest gen de lucrdri urmare analizei de oforte sau licitatie.
Executarea lucrarilor §i serviciilor de ntretinerc curenia a drusmurilor, a podurilor §i a anexelor aceslora, & face in limita
{ondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale §i a prioritagilor stabilitc pe baza documentatiilor tehnico -
2conomice.
Executia lucrarilor de intretinere periodied §i reparatii la dromuri, poduri §i accesoriile aceslora S& face prin unititi de
profil, atestatc tehnic, pe baza de contract incheiat intre administratorul drumului §i antreprenor conform procedurilor
legale in vigoare.
Urmarirea lucrarilor st serviciilor ce sc execula in regic se face de citre personalul tehnic de specialitate al
administratiilor de drumuri.
_Urmarirea hucrarilor si serviciilor ce se exeouta prin terti se va face de catre personalul tehnic apartindnd
administratorului, atestat pentru activitatca de diripentie sau consultania, sau de firme specializaie de profil angajale prin
conlract.
Receptia lucrdrilor
Receptia lucrarilor de intretinere §i reparatii ale drumurilor, podurilor de gosea $i accesoriilor acestora, se face in
conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitates in constructii §i regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor
in vigoars.
[ntrefinerc comuna Muror drumurilor:

Intretinerea platformei drumului euprinde : curiifarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule
de pe drumurile Jaterale, de materiale adusc de viituri (podmel, stanci, antocamente, arhori etc.), tratarea burdusirilor, a
unior tasari locale, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata, thierea démburilor,
completarca cu pamént, cu halast etc., nivelarea la cota, curdtirea acostamentelor [n dreprul parapetelor directionale;
thieri de cavalicri §i corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu; intrefinerea benzilor de incadrare prin eliminarea
unor deniveldri locale, elimmarea gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea cu ma .riale din categoria celor din care
acestea au fost executate initial cto.

Agigurarea scurgerii apelor din zena dromului, precum §i prevenirea cfectelor inundatiilor cuprinde :

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIC SRL. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Proiect nr.263/2022 44



e T R T e T e T T O T T S T e T e e

AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI,
JUDETUL SUCEAVA

T e e

- fntretinerea santurilor $i a rigolelor: curdtirea santurilor, a rigolelor, a canalclor §i a podetclor; executarea santurilor de
acostament si a sanfurilor de garda, a rigolelor ( exclusiv pavarea sau perierea), pentru Indepdrtarca apelor din zona
dramului; decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a santurilor de garda, a canalelor de scurgere; climinarea
rupturilor locale, a tasdrilor si a crapaturilor ,refacerea rostuiri la santurile si rigolele pavate

- Intretinerea drenurilor: curdlarca §i repararca ciminelor de vizitare, a putarilor de acrisire §i a capetelor de drenuri,
completarea capacelor caminelor la putorile de aerisire; verificarea functionarii dremrilor (conform instructiel) si
curdfarca cunetelor;

- prevenirea efcetelor inundatiilor: intrejincren lucrarilor de corectil ale tarentilor 3i de amenajarc a véilor contra
eroziunilor, intretinerea lucrarilor de apérdri de maluri si regularizari ale cursurilor de ape; completarea terasamentelor
deteriorate local si a eroziunilor provocate do topirea zapezilor; aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale
albiilor, santuri de garda, amenajiri ale torentilor §i ale canalelor de evacuare péni 1a 200 m lungime; stocuri dc
materiale, echipamente si dispozitive pentru interventii In caz de inundatii, vanante locale de deviere a virculatiei ca
urmare a efectelor inundatiilor, asigurarea stocurilor minimale de materiale, echipamentlc, si mijloace de prima
interventie In caz de inundatii;

- intrefinerea 7idurilor de sprijin: intretinerea bolalor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de céptugire,
cura‘tgarea‘coronamcmtelnr si barbacanelor de vegetatic, qunoaie, precum §i corectii izolate.

Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare cuprinde:

_ intretinerea semnalizarii verticale: indreptares, intretinerea, spilarea si vopsirea portalclor, a indicatoarelor de circulatie,
a stalpilor $i a altor mijloace de dirijare a circulatiei, reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea
punctelor de lueru §i a sectoarclor cu pericale, a portalelor gia consulelar; remonlarca acestora.

- intretincrea semnalizirii orizontale: completarca sau refacerca izolata a marcajelor pe partea carosabila, corectil ale
marcajelor;

- intretinerea §i montarca indicatoarelor de km si hm: vopsirea §i scrierea, spilarea sau indreptarea indicatoarelor de km §i
hm, montarea acestora;

- intretinerca parapetelor directionale : intrefinerea parapetelor metalice, de sidarie san din beton, prin repararea
tencuielilor, a zidurilor, aducerca la cota, completarea clementelor neccsare, revopsire, spalare periodica, protectii
anticorosive elc.

_ intretinerea gardurilor de proteciie: Intrefinerea §i repararsa eardurilor de protectie, demontare, remontare, completare
cu elemente necesare, VAruire sau vopsire.

- vdruirea plantatiilor i a accesornilor: varuirea plantatiilor gi a accesoriilor {coronamente, garduri, borne, etc.);

- infretinerea zonei dramului: curatarea prtii carosabile de materiale lunecoase {vopsele, bitumuri, materiale rezultate din
accidente de circulalic, etc.), tdierca ramurilor pentru asigurarca vizibilitali si 2 gabaritului;

-informari privind starea drumurilor: informari operative, la toate nivelurile, privind conditiile de circulatie pe timp de
vara sau in caz de calamitati etc.;

Asigurarea csteticii ruticre a drumurilor cuprinds:

- intretinerea drumurilor: revizii curente si intervenlii operative, exccufate de echipe mobile; curdtarea de gunoaie, paie,
noroel, cadavre ete. a platformei, a taluzurilor, santurilor, Jocurilor de parcare, fantanilor si a spatiilor verzi, stringerea
materialului In grimezi $i transportul i1 afara zonei drumului: curitarea trotuarclor §i a casiurilor, precum si repararea
sau completarea elementelor lipsa; demontarea panourilor publicitare instalate ilega) san degradate §i depozitarea lor In
afara zonei drumului;

- cosirea vegetatiei jerboase: cosirea vegetatiei icrboase In zona (acostamente, santuri, taluzuri, banda mediana), 1Aicrea
burnienilor, a lastirisului, a drajonilor gi a miardcinilor, curfitarea plantatiei de ramuri uscate ete.

Intretinerea drumurilor lalcrale cuprinde: aducerea la profil §i intretineri locale, asipurarca scurperii apelor, ote.
Intreinerca podetelor: reparatii izolate la coronamentele aripilor, camere de linistire, perec; desfundari si decolmatiri de
podete mclusiv In perinada de dezghet.

Luerdri privind roparatii curente la drumurile publice

Lucriri accidentale; refaceri dupd itundatd, alunecari de terenuri, aluieri de poduri, cutremure,
accidente rutierc pentru aduccrea drumurilor §1 2 podurilor la starea (chnica initiala

imbricaminte biturninoasa usoard

Ranforsiri ale sistemelor rutiere (cu lianti bituminosi sat hidranlici )

Benzi suplimentare ; banda a 11l-a In rampe, pentru wehicule lente

Eliminarea punciclor periculoase, amenajari de intersecti (care afecleaz clementele geometrice §i sistemul
rutier al dramului)

Prevederi generale privind durata normala de functionare a drumurilor publice
A. Durata normald de functionare a umui drum este durata de utilizare in conditii normale de exploatare, exprimati in ani,
de la darea in circulatie a drumului, ¢a nou, si pina la introducerea $i in prima Teparatie capitald sau intre doud reparatii
capitale.

B. Durata normala de functionare scursa de la darea in circulatie a drumului ca nou, i pina la prima reparatie capitald
este durata initiala de functionare.
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€. Durata normala de functionare (initiali sau intre doud reparatii capitale se stabileste in raport cu intensitatea medic
zilnicd anuald a traficului In perspectiva exprimata in vehicule fizice, ¢ de tipul sistemului rutier realizat.

C stabileste in functie de intensitatea medie zilnica anuald a traficului in perspectivé, exprimata in vehicule fizice, de

D). Durata initiala de functionare sau intre doud reparatii capitale, se stabileste considerndu-se ¢a prin proweclare se
prevad toate elementcle si constructiile aferente care asigurd stabilitatea i capacilalea de circulatie a drumului.

E. La alegerea sistemelor rutiere si dimensionarea acestora, clemente care determind in mod direct durata normali de
fanctionare a drumurilor, se va line scama de normele i reglementarile tehnice de proieciare specifice.

F. Duratele normale de functionare a diverselor sisteme rutiere stabilite in raport cu elementele mentionate mai sus, pot fi
reduse, dupa caz, dacd dupi dared in circulatic (ca nou sau dupd efectuarea unor reparatii capitale) au intervenit cresteri
ale traficului sau modificiri In structura acestora altele decdt cele avute in vedere la dimensionarea sistemelor rutiere
respective. In acesl caz s¢ vor executa lucrdri de reparatii capitale la drumurile respective inainte de expirarea durarei
normale de functionare.

G. Se considera ci durata normala de [unctionare este expiratd $i In situatiile in care drumurile publice au capacitatea de
trafic depasild neccsitdnd largiri, benzi suplimentare de circulatie sau moderniziri chiar daca din punct de vedere al
sistemelor rutiere executate, durata de funclionarc a acestora nu a expirat.

H.{1) Durata inifiala de lunctionare sau intre doud reparatii capitale va putea fi prelungita in cazul In care starea tehnicd a
sistemelor rutiers existente §i capacitatea portania a drumului s¢ mentin in limite admisibile previzute de reglementérile
tehnice In vigoare la data expirarii duratei normale de functionare;

(2)Timpul de prelungire sau de scurtarc a duratci normale de functionare se determind prin observali g1 mAsuritori
directe ale traficului si capacititii portante ale sistemelor rutiers ¢t $i a delermindrii capacititii de circulatie in raport cu
evolutia traficul rutier.

I. Pentru mentinerca stirii de viabilitate a drumului, In intervalul duratei normale de functionare (initiald sau intre doud
reparatii capitale), se executa lucréri de Intrelinere §i reparatii curente.

J. In tabelul 1 este prezentatd durata normala de functionare a drumurilor publice in ani (initiald sau intre doud reparatit
capitale), in functie de tipul de imbricaminte rutiera gi intensitatea medie zilnica anuald a traficului exprimatd in vehicule
fizice :

Tahelul 1
Intensitatea medic zilnied anuali de trafic in vehicule fizice
Intensitatea medie anuala de tralic in vehicule fizice

Tipul de imbraciminte sub  751- 3501-  B0O1- peste
750 3500 {000 16000 16000

Imbricimingi bituminoasc Durata normald de functionare in ani

realizate din mixturi cu bitum - - B 7 5

maodificat cu polimeri sau din
mixturi stabilizate cu fibre

Imbriciminti bituminoase 18 12 7 6 4
realizate din betoane asfaltice
sau mortare aslallice pe binder
de criblura; asfalt turmat pe
binder de criblurd
Imbriciminti bituminoase 13 g 6 = -
realizate din beioane aslaltice
sau mortare asfaltice pe binder
de mirgdritar; asfalturi turmate

| Imbracaminti bituminoase 8 f 3 - -
realizate din covoare asfaltice
pe impietruiri existente
stabilizate cu liany _
Imbriciminti asfaltive ugoare 7 5 4 - -

LE
(]
1
1
|

Impietruiri realizate prim
stabiliziri complexe, procedeul
| In situ sau in instalatii

K. in tabel este prezentata durata normald de funetionare a pedurilor si podetelor rutiere, pentru infrastructura §i
suprastructura In functie de tipul podului sau podetului:

Nr. Tipul podului sau podetului Durata normald de functionare in ani {initiald sau
crl. intre doud reparatii capitale)
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Infrastroctura  Suprastruclura
Poduri si podete mixte cu infrastructura
din zidarie, din care:

- cu suprastructura din lemn de brad 30-50 4

- cu suprastructura din lemn de stejar 30-50 9
Poduri si podete din beton, zidarie san
piatra, din care ;

- ¢u suprastructura din beton In-50  30-30

- cu suprastructura din ziddrie (bolti) 30-50  30-50

Norme privind periodicitatea lucrarilor de intretinere si reparalii curente la drumurile publice
A. Prezentele norme stabilesc periodicitalca efectudrii principalelor lucrdri de intretinere §i reparatii curente la drumurile
publice.
B. Periodicitatea efectudrii lucririlor de intrefincre si reparatii curentc la drumurile publice se defineste ca fiind mtervalul
de timp la care lucrarca respectivi se repetd pentru acelagi sector de drum , in interiorul ciclului de reparatii capitale sau
pe durala unui an calendaristic.
C. Elementele principale cars determina periodicitatea efectudrii luerfrilor sunt:
a) mirimea intensitatii traficului 41 structura acestuia in raport cu care apare uzura sau degradarea lucrdrilor;
b) tipul de fucriri asupra caruia se intervine cu lucréri de intretinere sau reparatii curente;
¢) calitatea materialelor folosite;
d) efectele iermnii, stabilitatea unor secloars din zona drumului, efectele transporturilor grele, pericadele optime pentru
executia unor lucrari;
¢) frecventa aparitici degradérilor datorita circulatiei si factorilor naturali, ete.
Periodicilatea efectuarii lucrarilor si serviciilor de intretinere §i reparalii curente la drumuri, poduri:
Intensitatea medie zilnicd anuala de tralic in vehicule fizice
indicativ
Denumirea lucrdrii, (unitatea de mésura) sub 751- 3501- B001- peste
750 3500 8000 16000 16000
Periodicitarea efectudrii lucrarilor de intretiners
si reparatii curente (nr, interventii / perioadd)
Lucrari si servicii privind intrefinerea curciti a
drumurilor publice :
intretinerea curentd pe timp de vard
intretincrea partii carosabile, specifica tipului
de imbriciminte {strat de rulare)
Tntretinerea imbracamintei asfaltice cuprinde :
- inlaturarea denivelarilor si fagaselor (m2);
plombari (m2); colmatarea crapaturilor si fisurilor {m); permanent
badijonarea suprafetelor poroase (m2)
- aglernersa nisipului sau a criblurii pe pormanent,
suprafetele cu bitum In exces, sau glefuits, pe masura necesitatii
inldturarca pistrisului sau a eriblurii alergatoare (m2) in sezonul de vard
intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici cuprinde:
- plombari (m2); colmatdri de rosturi §i
de crapaturi (m); relaccrea rosturilor{m);  permanént
climinarea fenomenului de pompaj { m2)
_refaceri de dale (m2)  anual, in functie de starea tchnica a mbricimintei in cazul in care lucrrile de mai sus nu sunt
sulicicnte pentru asigurarea viabilitatii tutaror drumurilor
Intretinerca platformei drumului cuprinde :
- curitarca platformei drumului de noroiul adus
de vehicule de pe drumurile laterale (100 m2),permanent, imediat dupi constatarea situatiei
de materiale aduse de viituri (potmol, stinci,
anrocamente, arbori ete.) (m3)
- tratarca burdusirilor, a unor taséri locale (m2) 1 ori‘an 1 orifan 1 orifan lorifan 1 orifan
- aducerea la profil a acostamentelor prin taiere
mianuald sau mecanizata (100 m2), tdierca
damburilor (m3), completarea cu pimant,
cu balast §i nivelarea la cota (100 m2}, lorid 2ori 2o 2orl 2ordf
curdfirea acostamentelor in dreptul an an an an an
parapetelor directionale (m2), tieri de
cavalieri §i corectarca taluzurilor de
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debleu sau de rambleu.( m3)
- intrelinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor deniveldri locale, eliminarea

gropilor sau a adanciturilor prin acoperirca 1 orifan 2 orifan 2 orifan 2 ori/an 2 on/an

cumateriale din catcgoria celor din care acestea au fost executate initial (m2)

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum §i prevenirea efectelor
inundatiilor cuprinde :
Intretinerea sanmurilor si a rigolelor :

- curfitirea santurilor §i rigolelor (m} , a canalelor §i a podetelor (m3),
decolmatarea sau deslundarca ganturiler, rigolelor, a sanfurilor de garda,
a canalelor de scurgere (m3) 2 orifan 2 orifan 3 orifan 3 orifan 3 ort/an
- execularca sanfurilor de acostament, a santurilor de garda si a rigolelor
(exclusiv pavarea sau perierea) pentru indepértarea apelor din zona pe misura constatirii necesitatii drumului (m)
- eliminarea rupturilor locale, a tasérilor §i a crapaturilor, refacerea rostuirii
la santurile si rigolele pavate {m) pe masura conslatrii nceesitatii
Prevenirea efectelor inundatiilor
- intrelinerca lucrdrilor de corectii ale torentilor i de amenajarc a viiilor contra eroziunilor {mii leiftrimestrial sau imediat
dupi constatarea situatiei
- intretinerea lucririlor de apArdri de maluri §i regulariziri ale cursurilor de ape (mii lei) trimestrial san imedial dupé
constatarea situatiei
- completarea terasamentelor deteriorate local $i a croziunilor provocate de topirea zépezilor (m£) imediat dupa
constatarea situatiei
- aparari de maluri de volum mic, corecfii locale ale albiilor, santuri de gardd, amenajéri ale torentilor gi ale canalelor de
evacuare pind la 200 m lungime (mii lei)  pe misura constatirii necesitalii
- stocuri de materiale, echipamente si dispozitive pentru interventii in caz de inundatii (ouii lei) conlorm programelor
Intocmite In acest scop
- variante locale de deviere a circulatiei ca urmare a cfcetelor inundatiilor (km) pe masura constatirii necesitatii
Intretinerea zidurilor de sprijin :
- intretinerea boltilor cu pilagtri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de ciptuyire, curitarea coronamentelor gi
barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corcetii izolate (m2) | orif 2 Iuni 1 ori/2 lum 1 ori/luna

1 oriflund 1 oriluna

intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare, cuprinde :
intretinerea semnalizdrii verticale :
- indr eptarea si spalarea portalelor, a indicatoarclor de circulatie, a stélpilor si a altor mijloace de dirijare
a cu‘cula}zel (bue/m™ 1 ori/30 zile lorif30 zile lorif15zile lori/15 zile lorif15zile
- revopsirea indicatoarelor rutiere si a stilpilor acestora , a portalclor, a mijloacelor de semnalizare a punctelor de lueru
sau a altor mijloace de semnalizare verlicala {bue./m2) [ - 5 aniinfunctie denecesitdt si materiale folosite
- reconditivnarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru sia sectoarelor cu pericole, a
portalelor i a consolelor, remontarea acestora Tn functie de necesitayi i materiale folosite
Intretinersa semnalizérii orizontale :
- completﬂrea sau refacerea izolatd a marcajelor pe partea carosabila, corectii ale marcajelor (n2 sau kim echiv.. ) de
ciite orl este necesar

Intretinerea comuna a drumurilor
Intretinerea §i montarea mdicatoarelor de km si hm

- vopsirea si scrierea indicatorilor de km §i hm, completiri, remedieri degradiri (buc. ) 1 ori/5 ani 1 orif3ani
1 ori/ 2 ani | ori/2 ani 1 orif an
- spilarea sau indreptarea indicatoarclor de km §i hm (bue. ) 1 ori3luni 1 orif2 huni 1 arif luna 1

ori/lund 1 ori/luna

Intretinersa parapetelor directionale :

- curdtirea, spélarea, repararca tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cola,

completarca clementelor necesare () 1 ori/3luni 1 ori/2 huni 1 orif luna 1 orifluné 1
ori/luni

- revopsirea parapetelor, protectii anticorozive (m2) 1 orif3-5 ani in functie de tip $i de materialele folosite
Intrctmerea gardurilor de protectie :

- dcmomare remontare, completare cu elemente neccsare, viriire sau vopsire permanent , pe misura necesititii
Viaruirea plantatiilor $i a acecsoriilor;

- varuirea plantatiilor si a accesoriilor (coronamente, garduri, borne, etc.) 1 orifan 1 orian 1 orifan 2 orifan 2
ori/ an

Intretincrea zonei drumului :
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- curiitarea partii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, ete.){m2), indepirtarea de  permanent, imediat
dupi conslatarca situatiei pe platforma drumurilor a obstacolelor {(anrocamente, stanei, bolovani, materiale rezullate din
accidente de circulatie ete.) (m2)
- thierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitdtil §ia gabaritului de cite ori este nevesar
Informéri privind starea drumurilor
- informiiri operative, la toate pivelurile, privind conditiile
de circulatie pe timp de vard sau in caz de calamitéti (vre) in fct. de necesitti zilnic
Asigurarea esteticii rutiere cuprinde
- revizii curente si intervenlii operative executate de echipe
mobile {ore) conform cu prevederile instructied
- curifarea de gunoaic, paie, noroi, cadavre eic.
a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare,
fantanilor si a spatiilor verzi, stringerea materialului 1ori!  lorif |1 orif 2o 2ol
in gramezi si transportul In afara zonei drupului (ore); luna luna lund lund  lund
curitarea trotuarelor si a casiurilor, precum §i repararea sau completarsa
elementelor lipsa (orc)
- demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si
depovitarea lor in afara zonei drumului (ore) imediat dupa constatarea situatiei
- cosirea vegetatiei ierboasc in zona (acostamente, 2 - 4 orifan, in functie
santuri, taluzuri, banda mediana), tiierea buruicnilor, de zona climatica
a lastarisului, a drajonilor $i a mardcinilor, curdfarea i [recventa ploilor
plantatiei de ramuri uscate din anul respectiv
Intretinerea drumurilor laterale cuprinde :
- aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea scurgerii
apelor (m3) 1 orian lori/an 1 ori/an 2 orifan 2 orifan
Intretincrea podetelor :
- reparalii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree (m?) 1 prifan 1 orifan 1 orifan 1 onfan 1 orifan

- desfundari si decolmatari (m3) 1 ori/3luni 1 ori/3 luni 1 orif3luni 1 orif3ani 1 arif3luni
Intretinerea wnelurilor :
- reparatii izolate ale caii §i cimaguielilor (m2) 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 orifan

- asigurarea scurgerii apelor (ore)  sdptiménal

- intretinerea iluminatului clectric, a portilor de la intrare {ore) siptamanal
Intretinerea curentd pe timp de iarnd (specifica tuturor categoritlor de drumuri)

. Pregitirea drumurilor pentru sezonul de iamd $i la icsirea din 1arna:

- curitiri de santuri (m), taieri de cavalieri 1 coreclarca taluzarilor

pentru indepartarea cauzelor care provoacd inzipezirea (m3} 1 orifun 1 orifan 1 ori'an 1 orifan 1 ori‘an

- amenajare de locase pentru depozitarea materialului antiderapant in puncte periculoase;

platforne pentru depozitarea materialelor In depozite intermediare (buc. /m 2} lorifan 1 orifan 1 orfan 1 orifan 1

orifan

- inldturarca obstacolelor care ar putea provoea inzipezirea drumurilor

( buruieni, mardcini, tule, garduori vii .ete. ) 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 orifan

- instalarea scmnalizarii specifice sezonului de iarnd (buc.) | orifan ] orifan 1 orifan | orifan 1 orifan

- plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarca cu mixtura

asfaltica stocabild sau cu maleriale compenente pentru plombarca gropilor permanent pe durata iemii, pe masura

aparitiei gropilor '
Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecugulul cuprinde :

- aproviziondri cu maleriale chimice §i antiderapante ( nisip, pietrig, zgura,

sare, solulii ¢te.) pentru combaterca ghetii g1 a poleiului conform prevederilor din instructia de iamd

- amestecul materialelor antiderapante cu substante antiaglomerante,

transportul materialelor in depozite, magazii, silozuri,

in puncte periculoase () permanent pentru existenta unui stoc de interveutie de cel putin 30 zile

- intretineren depozitelor pentru materiale chimice $i antiderapante, prin curatare, revopsiri si prin mici reparatii (buc.)
| erifan 1 orifan 1 arifan 1 orifan 1 orifan
Asigurarea cu paneuri de parazipesi cuprinde :

- aprovizionarea cu panouri de parazipezi §i cu materialele necesare

pentru montarea §i intretinerea acestora (m) in functic de necesitati

Montarsa panourilor de parazdpezi cuprinde :

- montare - demontare, transport, revizie i intretinere la teren, repararea

si depozitarea panourilor de parazdpezi §i a accesoriilor respective (m) ] arian 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 ori/an
Deszapezirea manuald §i mecanica cuprinde :
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- réspandirea { manual sau mecanic ) a matcrialelor chimice si antiderapante , in scopul prevenirii sau combatetii
poleiului , ghetii sau a zapezii (f) ¢énd situaia o cere, conform cu prevederile instructiei
- patrularea cu utilaje pentru informarea privind starca drumurilor sau pentru prevenirea inzapezirii in timpul ninsorilor

linigtite sau al viscolelor slabe (tiria vantului sub 30 km/ora) {ore) in functie de nivelul de servieiu al drumului pe
timp de1arna
- deszdipeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor{100 m2) in functic de nivelul de serviciu al drumului pe

timp de iarnd
- deszApeziri meeanice cu utilaje grele §i usoare (orc)in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarnd
- punerea in ordine a bazelor de deszipezirc gi a punctelor de sprijin
revizuirea gi repararca utilajelor, a dispozitivelor gi a mijloacelor
de transport proprii, utilizate in pericada de iarna {buc.) 1 orifan 1 ori‘an 1 orifan 1 orifan 1 ori/an
102.6. Informér privind starca drumurilor (ore)  conform prevederilor din instructia de fama
Lucrari i servieii privind intretinerea periodica a drumurilor publice
Tratamente bituminoase (mii m2/km/mii lei), pe imbracaminti:
- definitive, cu emulsie bituminoasa cationicd

pe baza de bitum modificat e polimeri - - 1 orif4ani 1 orif3ani 1 ori/2ani
cu bitum pur, bitum aditivat sau conulsii bituminoase caticnice lori/Sani 1 orif4anil ori/3ani 1 ori/2ani
- asfaltice ugoare lori/4ani 1 orif3ani 1 orif2ani - -
Straturi bituminoase foarte subtiri {mii m2/km/mii lei) - 1 ori/5Sani 1 orifdant 1
ori/3ani -
Covoare bituminoase (mii m2/km/mii lei) :
- pe pavaje din piatrd, betoane asfaltice, sau pe betoane de ciment 1 ori/Bani 1 ori/6ani 1 orifSani
1 ori/4ani 1 orifdani
- pe betoanc asfaltice cu binder de margéritar sau agfalturl turnate 1 orifSani 1 orifSani 1 orifdani -

- pe Tmbracaminti asfaltice usoarc, inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate la cald sau larece 1 ori/5ani

1 arifdani 1 orif3ani - -
1046, Reciclarea in situ a imbricAmintei asfaltice (mii m2/km/mii lei), cu strat
de rulare din :
- tratament bituminoes - 1 ari/5ani 1 ori/ani 1 ori/3ani -
- straturi bituminoase foarte subtiri - 1 nri/6ani 1 ori/Sani 1 orif4ani | ori3ani
- covor asfaltic - - 1 ori/Gani 1ori/5ani 1 ori/4ani

Siguranta ruticrd , cuprinde :

Aproviziopiri noi cu : indicaloars rutiere, stilpi, console §i portaluri,
stalpisori de dirijare, parapete, indicatoare de kmn si hm, butoni reflectorizanti,
inclusiv placute reflectorizante pentru stélpi §i parapete {buc.) potrivit programului elaborat

Montarea pe drum a indicatoarelor ruticre, stilpilor, consolelor, portalurilor, stilpisorilor de dirijare.in functis
de neccsitati §i materiale folosite parapetelor, butonilor reflectorizanti, plicutelor refleclorizante, etc. {buc.)

Txccutarea marcajelor longitudinale, laterale §i transversale (k) potrivit prevederilor caietului de sarcini
(funciie de grosimea marcajului si tipul vopselei utilizate)

Amenajarca loeurilor de parcare inclusiv procurarea dotarilor (cosuri de gunoi, mese, banci, jardiniere &tc.)
(buc.) conform programelor intocmite in acest sCOp

Amenajarile intersectiilor §i eliminarea punctelor periculoase, prin lucriri care nu afceteaza elementele
geometrice sau sistermnul rutier al drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate cte.) (buc.) conform
programelor intocmite in acest scop.
Plantatii mtiere :

Culturi in pepiniere (ha}  in functie de speciile existente In culturi

intre@inerca, completdrile si defrigarile de plantatii pc zona 51 in spatiile verzi

- curdtirea plantafiilor de ramuri uscate, | orifan 2 arifan 3 orifan 3 orifan 3 orifan
lastari i drajoni (km dram)
- tiiere pentru repenerare sau corectarea coroanci {buc.} 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 orifan

- execularea si verificarea legaturilor la tutorii plantatiei tinere §i ale

invelisului de protectie contra rozatoarelor, precum i completarsa

tutorilor lipsd (buc. puieti) 2 orifan 2 orifan 2 orifan 2 orifan 2 orifan

- siparea in jurul arborilor de pe zond {buc.) 3 ori/an 3 orifan 3om/an 3 orifan 3 orifan

- formarea lighenelor, udarca i musuroirea la plantatiile tinere(buc.) 3 orifan 3 orifan Jom/an 3 orifan 3 ori/an
- combaterea daunatorilor la plantatii (ha)  la semmalarea atacului daundtorilor

- completarca plantatiei pe zona si in perdelele de protectie (bue.) 9 grifan 2 arifan 2 orifan 2 orifan 2orifan
- tiierea arborilor atacati de boli, batrani, uscati, deformati sau
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rupli, precum si a celor care afecteazd siguranta circulatiei (buc./m3)  potrivit programului elaborat
Tntretinerea perdelelor de protectie

- prasitul perdelelor de protectic §i udarea acesiora in pericadele

secetoase (ha) 2 ori‘an 2 orifan 2 ori/an 2 orifan 2ori/an
Protejarea corpului ¢i a platformer drumului :

; Amenajari gi completiri de acostamente, inclusiv benzi de incadrare

- stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor, exccutarsa

henzilor de incadrare a acostamentelor (m3 sau m2) 1 orifdani 1 ori/4ani 1 ori/3ani 1 ori/Zani
1 orifZani
Santuri si rigole pavate (m2) pe misura constatdrii necesitatii

Drenuri, santuri de garda, canale de evacuare ;
- decolmatarea dremurilor, comipletari de spice si tronsoane de
drenaje, executia de drenuri longitudinale §i transversale de
volum mic (mii lei ) permanent, imediat dupd constatarea siluatie
- yanturi de gardi §i canale de evacuare (mii lei) pe miAsura constatirii necesitatii
Corectii locale de albii si torenti, in lungime de pand 1a 200 m (mii lei) pe masura constatdrii necesitafii
Drumuri de acces gi podele laterale
- sxecutarea de pavaje de piatra bruta sau bolovani de rau la
drumnurile de acees pe o lungime de circa 23 - 50 m contimuata cu
impietruire pe 25 - 50 m (m2); cxecutarea de podete laterale (buc.) conform programelor intocmite in acest scop
Amengjarea platformelor pentru verificarea tonajclor autovehiculelor {(buc.) conlorm programelor intocmite
Tn acest scop
intretinerea periodicaa podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor:
- tnlocuirea completa a imbricamintei pe cale $i pe trotuare {m2); inlocuirea
hidroizolatiei pe cale i pe trotuare (m2); refacerea trotuarelor in solutia cu
tuburi PVC pentru cabluri (m); inlocuirea aparatelor de reazem degradate (buc.) conform programelor intoemite in acest
sCop
- refaceri ale betonului degradat prin toreretare (m2); camdisuieli din beton
armat ale infrastructurilor (m2) pe masura constatirii necesitalii
- protectii §i apdrdri de maluri din gabioane {m3) imediat dupa aparitia degradiarilor
_ refaceren casturilor, a pereelor sfert de con, scirilor de acces (m2) imediat dupa aparitia degradérilor
- vopsitorie completa la tablierele metalice {t) 1 ori/3-Tani
- continuizare cu placa de suprabetonare, consolidarea elementelor din
heton armat si din beton precomprimat (mii lei) conform programelor intocmite in acest scop
- efectuarea de profiluri transversale i longitudinale alc alhiei
sub poduri (mii lei) 1 ori/an | ori/an 1ori/an 1 orifan 1 orifan
Lucrir privind reparatii curente la drumurile publice
Lueréri accidentale
- refaceri dupi inundatii, alunecdni de terenuri , afuien de poduri, cutremure, accidente rutierc, pentru aducerea
drumurilor sia pod urilor la starea tehnica initiald (mii lei)  prima urgenia, restabilirea circulatiel Tuticre
fmibracaminte bitaminoasa ugoard
_covoare din mortare asfaltice si mixturi asfaltice compacte, inclusiv completarea impictruirii existente gi rectificarea
traseului In plan i profil longimdinal (km) conform programelor intocmile In acest scop
_ {ratamente duble sau intdrite pe impietruirile existente, inclusiv completarea impietrnirii existente i rectificarea
traseului In plan §i profil longitudinal (km) 1 orifdani ;1 ori/3ani - - penetriri la cald sau la rece
ale impictruirilor existente, inclusiv completarea cu piatra sparta §i rectificarea trascului in plan 31 profil longitudinal
(km)  conform programelor intocmite in accst scop.
Ranforsin ale sistemelor rutierc {cu lianti bituminosi sau hidraulici) (km) pe baza masurdtorilor de capacitate
portanti

1.2.13 PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
1. Date generale

1.1. Principii generale aplicabile pe durata realizarii lucrarii

Pe toata durata realizarii lucrarii, angajatorii trebuie sa respects obligatiile generale ce le revin in conformitate cu
prevederile Lepii securitatil si sanatati in munca nr.319/2006, in special in ceea ce priveste:

a). mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curalénie corespunzatoarc;

b). alegerea amplasamentului posturilor de luery, tinand seama de conditiile de acces la acele postori;

c). stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

d). manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;
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¢). intretinerea, controlul inaintc de punerea in functiune, si controlul periodic al echipamentelor de munca
utilizate, in conlormitate cu prescriptiile producatorului, in scopul eliminarii defectinnilor care ar putea alecta securitatea
si sanatatea lucratorilor;

£). delimitarea si amenajarea zonclor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau
substantelor periculoase;

g). conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

l). stocarea, eliminarea sau cvacuarea deseurilor sia malcrialelor rezultate din daramari, demolari si demontari;

i). adaptarca in functie de evolutia santicrului, a duratei de exccutic cfectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucrari
sau faze de lucr;
1. cooperarea dintre angajatori si Jucratorii independenti;

k). interactiunile cu orice alt tip de activitate care sc realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului.

2. Obligatiile managerului de proiect

In vedera asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, managerul de proiect are, in principal,
urmatoarzle obligalii:

a). sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca;

b). sa coopereze cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul (azclor de proiectare si de realizare a
lucrarilor; -

¢). sa ia in considerare observatiile coordonatorilor in malcric de securitate si sanatate consemnate in registrul de
coordonare;

d). sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile =antierului, consultandu-se cu coordonatorii
in materie de securitate si sanatate;

e). saredacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii in materic de securitate si sanatate.

3. Atributiile eoordonatorului in materie de securitate si sanatatc pe durata elaborarii proiectului luerarii

Atunci cand la elaborarea proiectului participa mai multi profectanti, beneficiarul si‘sau managerul de proiect trebuis sa
desemneze un coordonator in materic de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului luerarii.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii are urmatoarele atributii:

a). sa coordoncze aplicarea principiilor generale de prevenire in materie de sceuritate si sanatate in munca in
documentatia intocmita sub responsabilitatea sa;

b). sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate si sanatale, precizand
regulile aplicabile santierului si tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia;

¢). sa pregateasca un dosar de interventii ullerioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in
materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se tina scama in cursul eventualelor lucrari ulterioare;

d). sa adapteze planul de securitate si sanataie la fiecare modificare adusa proiectilui;

¢). sa transmita elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu;

f). sa deschida un registru de coordonare si sa-1 completeze;

g). sa transimita planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si registrul de interventii ullcrioare beneficiarului
sifsau managerului de proicet si coordonatorului in materic de securitate si sanatate pe durara realizarii lucrarii;

h). sa participe la intrunirile organizate dc beneficiar si/sau de managerul de proiect;

i). sa stabileasca, in colaborare cu beneficiatul sifsau managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatatc
aplicabile santicrului;

i). sa armonizeze planurile proprii de securitate si sapatale alc antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al
santierului;

k). sa organizeze coordonarea mire proiectanti;

1). sa tina seama de toate eventualele interferente ale activitatilor pe santier.

4. Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii

Atunci cand la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai mult
subantreprenori, un anireprenor si mai multi lucratori independenti ori mai multi lucralori independenti, beneficarul
si/sau managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii
luerarilor,

Coordonatorul in materic de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor arc urmatoarele atributii:

a). sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice sifsau
organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari san faze de lucru care se desfasoara simullan ori succesiv si la
cstimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

). sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare penfru a se asigura ca angajatorii si daca cste cazul,
lucratorii independenti respecta principiile generale de prevenire intr-un mod coerent si responsabil siaplica planul de
securitate si sanatate al santieralui;

). sa adapteze sau sa solicile sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securilate si sanatate al santierului si
ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
dj. sa organizeze conperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier i coordonarea activitatilor

acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesicnale care pot afecta sanatatea
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lucratorilor, informarea lucratorilor «i informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si daca este cazul, informarca
lucratorilor independenti;

e). sa coordoneze activitatile care urmarese aplicarca corecta a instructiunilor de Tuoru si de sccuritate a muncii;
f). sa iz masurile necesare pentri &2 numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier:

z). sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile gantierului;
h}. ga tina seama de toafe interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
i) sa slahileasca, imprcuna cu antreprenoru], obligatiile privind utihzarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, acecsul pe santier;

i sa efectueze vizite comune peé santicr cu ficcare antreprenor si subantreprenor, inainte ¢4 acestia sa redacteze
planul propriu de sccuritate si sanatate;

k). <4 avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora

5. Obligatiile generale ale angajatorilor

Prin ,angajator’ in cadrul prezentului plan de securitate si sanatate s¢ infelege orice persoana fizica sau juridica,
indiferent de calitatea contractuala pe carc o are i cadrul projectului: antreprenor, consultant, contractor, subcontractor
cic.

In vederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii Jucratorilor din santier, angajatorii au, 1M principal, urmatoarele
obligatii:

a). sa respecle obligatiile gencrale ale angajatorilor, in conlormitate cu prevederile I egii securitatii s1 ganatatii i punca
nr.319/20086;

b). sa indeplineasca g sa urmareasca respectarca planului de securitate si sanatate de catre toli lucratorii din santier;
c).sa ia masurile pocesare pentru aplicarca principiilor generale de prevenirc, in conformitate cu corintele minime
stabilite prin HG ar.300/2006, ancxa 4;

d). sa tina seama de indicatiilc coordonatorilor in materie de securitate si sanatate sau ale sefului de santier si sa lc
indeplineasca pe toata perioada executiei lucrarilor;

¢). sa informexc lucratorii independenti cu privire la masurile de securitate 51 sanatate care trebuie aplicate pe santier sisa
puna la dispozitia acesiora instructiuni adecvate;

f). saredacteze planurile propril de securitate si sanatate sisa le transmita conrdonatorilor in matcrie de sccuritate si
sanatale.

g). sa desemneze personalul care va participa la sedintele de coordonart.

Constituie obligatia cricarui angajator care deplaseaza personal pe santier sa respecte clauzele contractuale privind
securitaiea si sapatatea in munca, in conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea securitatii si sanatatii in munca
ar.319/2006, in ceea ce privests:

). persunﬂlul care desfasnara activitati in pcrhm:trul santicrului, in numele si sub autoritatea sa;

). dotarea personalului cu gchipament individua) de protectie adecvat riscurilor generate de luerarile elcemate;

¢). utilizarea unor metode de munca adeevate, ¢ luarea masurilor de protectic colectiva in zona unde se desfasoara
activitali;

d). supravegherea activitatilor destasurate prin perscnal calificat si cu experienta relevanta;

). asigurarea dotarilor social-sanitare necesarc si a intretinent acestora. cu exceptia cazului in care managerul de proiect
dispune altlcl;

[). asigurarea truselor de prim ajutor conforme Ordinului Ministrului Sanatatii nr.427/2002;

g). respectarca regulilor de acces, curatenie, evVAcuare in caz de pericol stabilite la pivelul santiernhui.

Nerespectarea totala sau partiala & obligatiilor ce-i revin prin prezentul plan de securitate, de la nivel de antreprenor pana
la nivel de contractant, prin actiune sau inactiune, va atrage raspunderea exclusiva a celui care se face raspunzalof,
conform prevederilor contractuale, prevederilor conventiei de securitate si sanataic in munca si legislaiiel nationale in
domeniu] securitatii i sanatatii in munea in vigoare, prevederilor conventiei privind situatiile de urgenta si legislatiel in
yigoare in domeninl situatiilor de urgenta.

Inainte de inceperea lucrarilor pe gantier, lofi angajatorii au obligatia de a pune 1 dispozitia managerului de proicct
urmatoarcle dogumente:

a). copie dupa certificatul de inregistrare al gocietatii;

b). copie dupa anexa la certificatul de inregisirarc sau certificatul constatator emis in baza Legii nr.354/2004;

¢). lista cu persoanc de contact {administrator, inspector de sccuritate si sanatate in munca, sefi de lucrari, consultant de
specialitate, proiectant etc.), care sa cuprinda, dupa caz, numerele de telefon fix si mobil, fax si c-mail;

d}. copii dupa documentele care alcsta specializarca personalulul (macaragiu, consultant de specialitate, responsabil de
claitate, diriginte de santier, responsabil cu sypravegherea si verificarca tehnica a instalatiilor de ridicat, inspector de
ecuritate si sanatate in munca etc.);

¢). adresa privind data inceperii activitatii;

f). adresa privind data terminarii activitatii;

g). planul propriu de securitate si sanatate in munca;

h). alte date, la solicitarea managerului de proiect sau rezultate din prevederile planului de secunitate si sanatafe i MUNCA.
§. Obligatiilc generale ale Tugratorilor
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Toti lucratorii si participantii la procedul de munca trebuie sa respectc dispozitiile primite de la sefii ierarhici, scrise sau
verbale, cu exceptia cazului in care prin dispozitia data se punc in pericol securitatea sau sanalalea unui lucrator sau
participant la procesul de munca.

Lucratorii si participantii la procesul de munca, ce desfasoara activitati in eadrul santierului au urmatoarele obligatii
principale:

a). sa lucreze numai daca este apt pentru lucru, in caz confrar ii este interzisa desfasurarea oricarei activitati si are
obligatia sa nu inceapa sau sa intrerupa lucrul la aparitia starii necorespunzatoare de sanatate pentru desfasurarea
activitatii;

b). sa mu consume bauturi aleoolice in santier si sa nu se alle in santicr sub influenta bauturilor alcoolice;

¢). sa nu lucreze sub influenta medicamentclor carc afecteaza echilibrul si capacitatea de conducere a vehiculelor si sa
solicite avizul medicului la prescrierea medicamentelor cu privire la eventualele incompatibilitali cu activitatea
desfasurata pe santier;

d). sa pastreze curatenia in spatiile social sanitare si in incinta santieruhii;

e). sa se deplaseze numai pe caile de acecs si de circulatie stabilite in incinta santierului;

0). sa se asigurc ca golurile sunt acoperite si balustrada de protectic cste montata. Se interzice expunerea la pericolul de
cadere de la inaltime;

g). sa respecte semnilicatia semnalizarilor de securitate instalate in santier;

11). sa mentina curata zona de lucru si zona de siguranta din jurul echipamentului de munca;

i). sawverifice echipamentul de munca inaintea pornirii si sa nu-1 utilizeze daca prezinta defectiuni sau deficiente;

j). sanu realizeze niciun lel de interventii la echipamentele de munca aflate in functiune sau carc nu sunt decuplate de la
sursele de alimentare si asigurate impotriva pornirii accidentale;

k). sa nu stationeze in zonele periculease ale echipamentelor de munca;

I). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie din dotarc pe toata durata prezentei in incinta santierului
(casca de protectie, incaltamintea de protectic, manusile, ochelarii, centura de siguranta etc.); nu sunt admise alte tipuri
de incaltamintc (de strada, sport, papuci ete.);

m). sa opreasca imediat si sa decupleze alimentarea cu energie a echipamentelor de munca ce prezinta semue de
functionare anormala (zgomole suspecte, vibratii excesive etc.) si sa anunte imediat conducatorul locului de munea;

n). sa nu fumeze in afara spatiilor special amenajate;

o). sa utilizeze echipamentele de munca numai pentru operatiile si in conditiile pentru care au fost destinate, in
conformitate cu prevederile din Cartea Tehnica, Manualul de utilizare, Instructiunile de utilizare;

p).sa utilizeze exclusiv echipamentele de munca pentru care are calificarea corcspunzatoare;

q). sa na efectueze niciun fel de operatii pentru care nu este autorizat;

r). sanu permita persoanclor neautorizate sa efectueze interventii sau improvizadii lacchipamentele si instalatiile pe care
l¢ utilizeaza.

7. Obligatii privind informarea si comunicarea

Angajatorii, lucratorii si alti participanti la procesul de munca in cadrul santierului au dreptul sa fie informati si consultati
in privinta aspectelor care vizeaza securitatea si sanatatca in munca, inclusiv cu privire la continutul prezentului plan de
securitate si sanatale in munca si au dreptul sa formuleze propuneri de imbunatatire adresate managerului de proiect
sifsau coardonatorului in materie de securitate si sanatate im munca pe durata realizarii lucrarilor.

8. Revizuire

Prezentul plan va fi completat si adaptat in functie de evolutia santicrului si a fazelor de lucru.

In vederea facilitarii adaptarii, complctarii sau reactualizarii, planul de securitate si sanatate in munca pentru santier a fost
structurat pe sectiumi.

Prezentul plan de securitate si sanatate in munca se va reactualiza periodic pe parcursul executiei lucrarilor, in functie de
conditiile specifice de executare a lucrarilor, categoria de lucrari ce urmeaza a fi executata si durala cfectiva a acestara.
Reactualizarile se vor pune la dispozitia managerului de proiect prin grija coordenatorului in materie de securitate si
sanatate in munca pentru a fi aduse la cunostinta contractantilor care desfasoara activitati de executie in santier, in masura
in care modificarile privesc activitatile desfasurate de acei contractanti.

Sectiunile care definesc modul in care este structurat planul de sceuritate si sanatate in munca pentru santier sunt
umiatoarele:

- Sectiunea A - . Informatil de ordin administrativ care privesc santierul”;

- Sectiunea B -  Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si
coordonatorul de securitate si sanatate”™

- Sectiunea C - , Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru sccuritatea si sanatatea
lucratorilor™;

- Sectiunea D - . Masuri specilice de sceuritate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie
colectiva si individuala;

- Sectiunea E - ., Amenajarea si organizarca santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, materiale s
echipamente tehnice prevazute de catrc antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii”;
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- Sectiupsa F -, Masuri de coordonare stabilite de catre coordonatorii de securitate =i sanatate si obligatiile care decurg
din acestea”™;

. Sectiunea G - ,,Obligatii care decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului s1 in
vocinatates acestuia”;

_ Sectiunea H -  Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santicrului in vrdine si in stare de curatenie”

- Sectiunea I -, Instructiuni practice privind acordarea primului ajutor si cvacuarea persoanelor si masurile de
organizare luate in acest sens™;

. Sectiunea J - , Modalitati de colaborare intre antreprenor, subantreprenon si hucratori independent privind securitatea
si sanatates in munca’.

In conlormitate cu prevederile HG 1. 300/2006 art.23, planul de securitate si sanatate in munca se va pastra de calrc
managerul de profect timp de 5 ani de 1a data receptiei finale a lucrarii.

9. Legislatia aplicabila

Principalele acte normative din legislatia nationala aplicabilc pentru activitatile carc se desfasoara pe santicr sunt

urmatoarele:

1. L 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca 89/391/CEE

2, HG 1425/2006  pentru aprobarea Normelor metodelogice de aplicare a Legil securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006

3, HG 1091/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul 198%/654/CEE de munca

4. HGU71/2006  privind cerintele minime pentru cemnalizarca de securitate  92/58/CEE sifsau de sanatate la
locul de munca

5. HG 1146/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 80/655/CEE utlizarea in munca
de catre lucratori a cchipamentelor de 05/03/CE munca 2001/45/CE

6. [IG 1048/2006 privind cerintsle minime de securitate 51 sapatate pentru 89/656/CFE utilizarea de catre
tucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

7. HG 1051/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 1960/269/CECmanipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratort, in special de afectiuni dorselombare

8. HG 493/2006  privind cerintele minime de securitate si sanalate referitoare la 2003/10/CE modificata prin
cxpunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot HG 601/2007

o HG 1876/2005  privind ceriniele minime do securitate si sanatate referitoare la 2002/44/CEmodificata prin
cxpunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii HG 6012007

10. HG 12182006  privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca  98/24/CE pentru asigurarea
protectiei lucratorilor mmpotriva riscurilor 01/322/CEF lcgate de prezenta agentilor chimici. 2000/39/CE
2006/15/CE

11. HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de 2000/54/CE expunerea la
agenti biologicl il munca

12 HG 1003/2006  privind cerintele minime de securitalc si sanatale pentri 2004/3T/CE protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expuneream la agenti cancerigeni sau mutagent la locul de munca

13 HG 1875/2005  privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de 83/477/CEE modificata prin
riscurile datorate expunerii la azbest 01/382/CEE HG 601/2007 98/24/CF 2003/1 8/CE

14. HG 1058/2006  privind cerintcle minime pentr imbunatatirea securitatii st~ 9%92/CEE protectia sanatatii
lucratorilor care pot fi expusi unul potential rise datorat atmosferelor explozive

13. G 1136/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2004/40/CE expunersa
lucratorilor la riscuri gencrate de campuri electromagnetice.

i6. 1IG 300/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 92/57/CFE modificata prin
qantierele temporare sau mobile HG 601/2007

17. HG 600/2007  privind protectia tinenlor la locul de munca 94/33/CE

1%, HG 601/2007  pentru modificarea si completarca unor acle normative din domeniul securitatii si sapatatii
in munea

19. 11G 355/2007  privind supravegherea sanatatii lucratorilor -

20. HG §57/2007  privind completarea masurilor destinate 8a promoveze imbunatatirea securitatii 81

sanatatii 1a locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contracl individual de munca pe durata determinata si
pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara

21. Ordonantade  privind masurile ce pot fi aplicate in perivadele eu temperaturi - urgenta 99/2000 extreme
pentru protectia persoanelor incadrate in munca

22, Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr.89/2000 -

metodologica din 06/07/2000

24, Ordin 706/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitvare la - al MMSSF cxpunerea
lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale

24, Ordin 3/2007 al  privind aprobarea formularului pentru inregistrarea MMSSF accidentului de munca - FIAM
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SECTIUNFA B - ,MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD
DE CATRE MANAGERUL DE PROIECT SI COORDONATORUL DE SECURITATE SI SANATATE"
ANTREPREMORUL

Va lua masurile tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura necesare bunei desfasurari a aclivitatii in santier, in
vederea asigurarii securitatii si sanatatii in munca pentru toti lucratorii care lucreaza pe santier, prin aceasta intelegandu-
g

Masuri organizalorice :

Transmitersa/punerea la dispozitie a cairc coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durala realizarii
lucrarilor de construclic :

- De caire antreprenorul general, a planului de organizare de santier, cu precizari asupra urmatoarzlor aspecte:

Modul de intrare / iesire in santicr a personalului si a autovehiculelor;

Cai de acces, circulatie si evacuare din perimetrul santicrului;

Lacurile de alimentare cu utilitati & santicrolui ;

T.ocurile pentru amplasarca echipamentelor de munca neportabile;

Locurile pentru birourt;

Locurile pentru odihna, servil masa, dotari social - sanitare;

Locurile pentru depozitare lemporara materiale si produse necesare cxceutiei;
Locurile pentra magazii, echipamente de munca portabile si materiale marunte;
Locurile pentru depozitare temporara deseuri.

i 50 2O Lh W b

- De catre antreprenorul general, a planului propriu de securitate si sanatate in munca ;
- Dre catre fiecarc antreprenor a planului propriu de sccuritate si sanatate in munca, in cel mult 30 de zile de la
data contractarii luerarii cu antreprenorul;

Masuri tehnice :

Masurile tehnice vizeaza realizarea protectiei colective, prin grija antreprencrului general, pentru intregului personal care
isi desfasora activilatea in santier, in zonele de inferes comun (cum ar fi: caile de circulatie, asigurarea legariila centura
de impamantare a intregii instalatii eleetrice de organizare de saniter etc.). prin

l. Imprejmuirea santicrului;

2. Racordarea la utilitati;

3. Asigurarea scmnalizarii de securitate generale;

4, Asigurarea iluminatului pe timp de noapte;

5. Asigurarea masurilor impotriva caderilor de la inaltime, electrocutarii, caderilor de materiale de la inaltime, incendii,
explozii ete.

Masuri sanitare:

Se vor asigura de catre fiecare antreprenor, numal pentru personalul propriu, prin existenta in numar suficient pe santier a
urmatoarelor :

1. truse medicale de prini - ajutor;

2. grupuri sanitare;

3. puncte de consum apa potabila

sau se admile si orpanizarea centralizata a masurilor sanitare mentionate, prin grija antreprenorului general, dar numai pe
baza unui acord scris intre acesta si [iecare antreprenor de specialitate angajat sa execute luerari, acord ce se va punc la
dispozitia managerului de proiect.

Masuri de alta natura :

Evacuarea si prim - ajutorul acordat eventualelor victime se va asigura dupa cwm nrmeaza :

- de catre liecarc antreprenor, numai pentru personalul propriu, prin personal special instruit sa organizeze
gvacuarea in caz de pericol si sa acorde primul ajutor lucratorilor accidentali, din locul unde numai personalul propriu
desfasora activitali calre o zona apreciata ca fiind sigura ( de ex. in cazul unui eveniment care a produs vatamarea unuia
sau mai multor lucratori ai antreprenorului, prin prabusirea unui esafodaj);

- de catre antreprenorul general, peniru tot personalul implicat in eveniment, in situatiile in care sunt afectad
gimultan, din aceeasi cauza si in acelasi timp lucratori de la anagajatori diferiti (de ex. m cazul unui incendiu pe unul sau
mai multe nivele ale cladirii aflate in constructie), din zona periculoasa catre ¢ zona apreciata ca fiind sigura.
ANTREPRENORUL DE SPECIALITATE :

Va respecta masurile orpanizatorice, tehnice, sanitare si de alta natura stabilite de catre antreprenorul general,
pentru lucratorii proprii si este responsabil fata de antreprenorul general siin {ata lepii de respectarea acestora de catrc
proprii subantreprenuri de specialitate.

SUBANTREPRENORUL DE SPECTALITATE :
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Va respecta masurile organizatorice si tehnice stabilite de catre antreprenorul general, primite prin intermediul
ANTREPRENORULUI DE SPECIALITATE pentru lucratorii proprii.

Orice antreprenor va incepe lucrul numai dupa exccutarea urmatoarelor activitati:

- Intocmirea planului propriu de sccuritate si sanatate in munca, care sa fie armonizat cu planul de securilale si sanatate al
santierului; acesta va fi pus la dispozitia managerului de proiect, dupa avizarea de catre coordonatoril in materie de
securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor.

- Asigurarea pentru lucratori a conditiilor normale si sigure de lucru, precum si conditiile specifice noului loc de munca;
- Instruirea intregului personal care va lucra pe santicr in conditiile specifice noului loc de munca.

Echipamentele de munca utilizate vor fi intretinute, controlate inaintc de punersa in functiune si controlate periodic,in
scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze sceuritatea si sanatarea lucratorilor.

Zonele de depozilare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau substantelor periculoase, vor fi
delimitate si marcate.

Amplasamentul posturilor de lueru va fi ales tinad seama de conditiile de acces la aceste posturi.

Materialele vor [i manipulate mecanizat in conditii de siguranta si se va evita manipularea manuala a materialelor.

li1 santier, in zona unde desfasoara activitati, antreprenorul va lua masurile necesare pentru a mentine in permancnta
ordinea si curatenia corcspunzatoare.

MASURILE GENFRALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUL STABILITE DE COMUN ACORD DE CATRE
MANAGERUL DE PROIECT S1 COORDONATORUL IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE

Masurile generale de organizare a santierului, stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si coordonatarul in
materie de securitate si sanatate in munca, vor {1 corcspunzatoare activitatilor de prevenire si protectie pe care
antreprenorul general trebuie sa le organizeze si sa le implementeze,

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

1.1. Marterialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasarc oarecare, pot afecta securitates si
sanatatea lucratorilor, trebuis fixate intr-un mod adecwvat si sigur,

1.2. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu esie permis decat daca se folosesc
cchipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se desfasoare in conditii de sigurantd,

2. INSTALATI DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI

2.1. Instalatiile trebuie proiectate, rcalizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau

explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa

sau indirecta.

2.2, La proicctarea, realizarea si alegerea malerialului si a dispozitivelor de protectie, trebuie sa se tina seama de tipul si
puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta extemne si de competenta persoanelor care au acees la parti ale
instalatiei.

3. CAILE SI IESIRTLE DE URGENTA

3.1. Caile si iesirile de urgenta tecbuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct posibil intr-o
zona do sceuritate.

3.2. Tni caz de pericol, toate posturile de Tueru trebuie sa poata (i evacuate rapid si in conditii de securlate imaxima pentru
lucratori.

3,3, Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta sc determina in functie de utilizare, de cehipament
si de dimensiunile santierului si a incaperilor, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente.

3.4, Caile si icsirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate prevederile din Prescriptiile minime de securitate
sifsau de sanatate la locul de munca,

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un matcrial suficient de rezistent si sa fie amplasate in locuri
corespunzatoare,

1.5. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si icsirile de urgenta, precum si caile dc circulatie si
usile care au acces la acestea nu trebuis sa fie blovate cu obiecte.

3.6. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazule cu iluminare de siguranta de intensitale
suficienta in caz de pana de curent.

4. DETECTAREA SI PREVENIREA INCENDULOR

4.1. In lunetic de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor, de echipamentele prezente, de
caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau materialelor prezente, precum i de numarul maxim de persoane
care pot fi prezente, cste necesar sa fie prevazut un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea
incendiilor, precum si, daca este cazul, un numar suficient de detectoare de incendiu si de sisteme de alanmea

4.2, Aceste dispozilive de stingere a incendiului, detectoare de incendiu si sisteme de alarma trebuie intretinute si
verificate in mod periedic.

La intervale periodice trebuie sa se efectueze incercard si cxcreitii adecvate,
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4.3, Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat. Ele trebuic sa
fic semnalizate conform prevederilor din Preseriptiile minime de securitate si/san de sanatale la locul de munca. Aceste
semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri corcspunzatoare,

5. VENTILATIE

Tinand seama de metodele de hucru folosite si cerintele fizice impuse lucratorilor, trebuie luate masuri pentru a asigura
lucratorilor aer proaspat in cantitate suficienta. Daca sc foloseste o instalatie de ventilatie, acesta trebuic mentituta in
stare de functionare si nu trebuic sa expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sanatalea. Atunci cand este
necesar pentru sanatatea lucratorilor, un sistem de control trebuie sa semnalizeze orice oprire accidentala a instalatiel.

6. EXPUNEREA LA RISCURI PARTICULARE

6.1. Lucratorii nu trebuie sa fic expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente exterioars nocive (ex.: gaze,
vapori, praf).

6.7 Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona a carei atmosfera este susceptibila sa contina o substanta foxica
sau nociva, sa aiba un continut insuficient de oxigen, sa fie inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si
trebuie luate masuri cOrespuUNzZatoare pentru a preveni orice pericnl.

6.3. Intr-un spatiu inchis, un lucralor nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera cu risc ridicat.

Fl trebuie, cel putin, sa fie supravegheat in permanenta din extcrior si trebuic luate toate masurile corespunzatoars pentru
a putea fi ajutat efectiv si imediat.

7. TEMPERATURA

In timpul programului de lucru, temperatura din incaperile de lucru trebuie sa {ic adecvata organisiului

uman, tinand seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratorii,

& 1LUMINATUL NATURAL SI ARTIFICIAL AL POSTURILOR DE LUCRU, INCAPERILOR SI CAILOR DE
CIRCULATIE DE PE SANTIER

8.1. Locurile de munca, incaperile si caile de circulatie, trebuie sa dispuna, in masura in care este posibil, de suficienta
lumina natarala.

Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, de ascienea, pe timpul noptii, locurile de munca trebuic sa fie prevazute
cu lumina artificiala corespunzatoare si suficienta.

Atuneci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina partabile, protejate conlra socurilor.

Culoarea folosila pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia semnalelor sau a
pancurilor de semnalizare.

8.2, Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru sia cailor de circulatic trebuie amplasate astfel incat sa nu
prezinte risc de accidentarc pentru lucratort.

%.3. Incaperile, posturile de lucru si caile de circulatie, in care lucratorii sunt expusi la riscuri in cazul intreruperii
fanctionarii iluminatulud artificial, trebuic sa fie prevazute cu iluminat de siguranta de o intensitate suficicita.

9, [JRISIPORTI

0.1. Usile trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta carc sa impicdice iesirea de pe sine si / sau caderea lor.

9.2, Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie marcate corespunzator.

0 3. Tn vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiel vehiculelor, trebuie sa existe usi pentru pietoni. Acesica trebuie
sa fic semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie mentinute libere in permanenta.

9 4. Usile si portile mecanice trebuie sa functioncze fara sa prezinte pericol de accidentare pentru hucratori. Acestca
trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta accesibile si usor de identificat si, de asemenca, trebuie sa
poata fi deschise manual. Tac exceptie cele care s¢ deschid automat in caz de pana de energie,

10. CAI DE CIRCULATIE - ZONE PERICULOASE

10.1. Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, sparile fixe, trebuic sa fie calculaic, plasate, amenajate si trebuie sa fie
accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformilate cu destinatia lor. Tucratorii aflati in
vecinatatea acestor cai de circulatie nu trebuie sa fie expusi nici unui risc.

10.2. Caile care servesc la circulatia persoanelor sifsau a marfurilor, precum si cele unde au loc pperatiile de incarcare
sau descarcare, trebuie sa fie dimensionate in [unctie de numarul potential de utilizatori si tipul de activitate.

Daca sunt utilizate mijloace de transporl pe caile de circulatie, trebuie prevazuta o distanta de securitate suficienta sau
mijloace de protectie adecvate pentru alti utilizalori ai locului.

Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, yerificate periodic si intretinute.

10.3. Caile de circulatic destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata de usi,
porti, treceri pentru pictoni, culoare si scari.

10.4. Daca santicrul are zone de acces limitat, aceste zone trebuic sa fie prevazulc cu dispozitive care sa evite patmderea
lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective.

Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii desemnati sa patrunda in zonele periculoase.

Zonele periculnase trebuie semnalizate in mod vizibil.

11. SPATIU PENTRU TIBERTATEA DE MISCARE LA LOCUL DE MUNCA

Suprafata locurilor de munea trebuie prevazuta in functie dc echipamentul si materialul necesar, astfel incat lucratorii sa
dispuna de suficienta libertate de miscars pentru activitatile lor.

12. PRIMUL AJUTOR
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12.1 Angajatorul trebuie sa se asigurc ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment. De asemenca,
angajatorul trebuie sa asigurc personal pregatil in acest Scop.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarca pentru ingrijiri medicale a lueratorilor accidentati sau victime ale unei
imbaolnaviri neasieptate.

12.2. Awmei cand dimensiunile santierului sau cand tipurile de activitati o necesita, trebuie prevazute una sau mai multe
incaperi de prim ajutor.

12.3. Spatiile destinate primului ajutor trebuie sa {ic echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile primului ajutor 81
trebuie sa permita accesul cu brancarde.

Aceste spatii trebuic semnalizate in conformitate cu prevederile din Prescriptiile minime de securitate sifsan de sanatate
la locul de munca.

12.4. Trebuic asigurate materiale de prim ajulor in toate locurile unde conditile de munca o cer. Accstea trebuie sa fie
semnalizate corespunzator si trebuie sa fic usor accesibile.

O semnalizare clara si afisata in lo¢ vizibil trebuje sa indice adresa s1 numarul de telefon al servicinlui de urgenta.

13, INSTALATIT SANITARE

13.1, Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte

13.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corcspunzatoare daca acestia trebuie sa poarte echipament
de lucru special si daca din motive de sanatate sau de decenta nu 1i se poate cere sa se schimbe intr-un alt spativ.
Vestiarele trebuic sa fie usor aceesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu seaune.

13.1.2. Vestiarelc trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce, daca
este cazul, echipamentul de lueru.

Trebuie sa se asignre conditii pentru ca vestimentatia si efectele personale sa poata fi incuiate.

Tn anumitc situatii {de exemplu existenta substantele periculoasc, umiditate, murdarie}, echipamentul de lucru trebuic sa
poata fi tinut separat de vestimentatia si efectele personale.

13.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separata a acestora.

13.1.4. Daca vestiarcle mu sunt necesarc in sensul pet. 13.1.1. primul paragraf, fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un
loc unde sa-si puna imbracamintsa si efectele personale sub cheie.

12.2, Chiuvete

13.2.1 Trebuie prevazute chiuvete scparate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a acestora atunci cand
acest lucru este necesar din niotive de decenta.

13.2.4. Daca incaperile cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi trebuie sa comunice intre ele.

13.3. Cabine de WC-uri si chiuvete

13.3.1 In apropicrea posturilor de lucru sia vestiarclor, lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale dotate cu un numar
suficient de WC-uri si de chiuvete.

13.3.2 Trebuie prevazute cabine de WC-uri separalc pentru barbati si femei sau utilizarca separata a acestlora,

14. SPATII PENTRU ODLINA SISAU CAZARE

14 1. Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna sifsau cazare usor accesibile, atunci cand securitatea sau
sanatatea lor o impun, in special datorita tipului activitatii, numarului de angajati sau marimii santierului.

14.2 Incaperile pentru odilina sifsau cazarc trebuie sa fie suficient de mari si prevazute cu un numar de mese s1 dc scaune
corespunzatoarc numarului de Jucratori.

14.3. Daca nu exista asemcnea incaperi, altc facilitati rebuic sa fie puse la dispozitia personalului pentru ca acesta sa le
poata folosi in timpul intreruperii lucrului.

14.4. Incaperile de cazare [ixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate cu echipaments
sanitare in numar suficient, cu o sala de mese si o sala de destindere.

Acestea trebuie sa fic dotate cu paturi, dulapuri, mese si scaune, tinand scama de numarul de lucratori. La atribuirea lor
trebuic sa sc tina seama de prezenta lucratorilor de ambele sexe.

14.5. In incaperile pentru odihna sifsau cazare s¢ lau masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor
impotriva disconformlui produs de fumul de tutun.

15. DISPOZITTI DIVERSE

15.1, Tntrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie scmnalizate astfel incat sa fie vizibile si identificabile in mod clar.
15.2. Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura eorespunzatoars

<i nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile ncupate cat si in vecinatatea posturilor de luom

15.3. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este cazul, sa dispuna de
facilitati pentru a-si pregati masa m conditil corespunzatoare.

REGULI GENFERALE DE SECURITATE PRACTICE

Acest set de reguli se vor transmite la nivel de SUBANTREPRENOR DE SPECIALITATE si se va aduce la cunostinta
tutaror lucratorilor de pe santier, prin grija conducatorilor locurilor de munca (ingineri, maistri, sefi de echipa).

Toti participantii la procesul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii ierarhici, cu exceplia cazului in
care prin dispozitia data se pune in pericol securitatea sau sanatalca unui participant la procesul de munca.

1. LA REALIZAREA SARCINILOR DE MUNCA

Alcgeti si adaptati metode de lucru sigure luand precautiile necesare pentru colegii dvs. st pentru dvs
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Asigurati siguranta persoanci de langa dvs, asa cum v-ati dori ca si ea la randul ei sa va asigure siguranta dvs.
Organizati-va bing munea pe care trebuie sa o depuneti si alegeli instrumentele potrivite.

Intrebati-va sefial daca nu stiti modalitatea de & va duce 1a indeplinire munca in conditii de siguranta sau in cazul in care
nu mntelegeti instructiunile muneii; in caz contarar va asumnati raspunderea pentru ceea ce facel.

Nu fiti nesabuit si nu va angajati in activitati care va pot pune in pericol sanatatea si siguranta dvs. sau pe a unei alte
persoanc.

Raportati de indata sefului orice fel de utilaje sau instalatii defecte sau chiar o eroare umana care poate provoca un
accident.

Tineti minte ca o preconditie pentru siguranta muncii este sa va prezentati odihnit la serviciu,

Nu intrati sau nu ramaneti la locul santierului atata timp cat abilitatea dumnecavoastra de a munci este afectata de alcool
sau de alte substante care va pot pune in pericol pe dvs. sau pe allii.

Nu obstructionati, deplasati, indepartati sau distrupeti nici un fzl de echipamente tehnice, instalatii, materiale sau
reziduur [ara acordul prealabil de la seful dvs.

Nu obstructionati, indepartati sau mutati nici un fel de dispozitive de siguranta sau alte echipamente de siguranta.
Respectati intotdeauna seinnificatia semnalizarilor de securitate.

Nu obstructionati implementarea metodelor de prevenire a accidentelor la loenl de munca.

Folositi intotdeauna echipamentul individual de protectie necesar executiel muncii.

Strangeti-va uncltele si pastrati-le curatate de praf sau de alte substante care pot provoca un accident (de exemplu, prin
alumecare) dupa ce munca dvs . a fost terminata.

Nu stati cu spatele intors inspre gol atunci cand trageti un obicct sau ceva ce este stivuit.

Tineli bine orice transportati sau deplasati astfel incat sa m1 cada sau sa alunece.

Nu muneiti aproape de masinile de ridicat si nu treceti pe sub greutati suspendafe, nu mergeti aproape de franghii
tensionate sau cablun de otcl.

Nu va apropiati de niei un fel de masini inainte de a va asigura ca operatarul acestora v-a observat.

Aveti grija sa va pastrati echilibrul atunci cand trageti sau impingeti ceva, mai ales atunci cand sunteti s inaltime.

2. CIRCULATIA TN ZONELE DE LUCRT

Nu circulati in afara spatiului sigur asigurat de caile de acces din santier si nu circulati in zone unde instalarea, operarea
sau deplagarea unor masini este in desfasurare.

Nu va plimbati fara vreun scop in cadrul zonei de lucru.

Este interzisa urcarca in vehicule, platforme ridicatoare ete. care mu este destinata transportului de persoanc.
Asigurati-va ca diferitele drumuri, zona dvs. de lucru, esafodajul si rampele de acces nu au obstacole, cabluri, tevi si
orce alle materiale.

Uitati-va in spatele dvs. atunci cand mergeli cu spatcle.

Lasali spatii de acces intre materialele depozitate pentru a facilita interventia in cazul incendiilor.

Nu stationati intre doua vehicule $au masini sau intre un vehicul si un obstacol stationar sau in spatele unui vehicul oprit
1eMpOorar.

3. UTILIZAREA UNELTEIOR, SCULELOR, DISPOZITIVELOR ETC.

Asigurati-va ca folositi unealta potrivita pentru ficcare munca. Pastrati-va sculele in locuri sigure.

Acoperiti muchiile ascutite ale sculelor pe pericada transportului, in interiorul cutiilor si a cutiilor de sculs.

Nu va bagati in buzunare scule nesecurizate sau alte obicete taioase.

Nu lasati sculele sau alte echipamente (lopeti, harlete, cuie etc) pe sol san pe suprafata de lucru nesupravegheate dupa cs
v-ati terminat munca.

Nu lasati niciodata uneltele sau alte materiale pe trepicle scarii.

Asigurati-va ca sunteti familiarizat cu metoda de utilizare si cu masurile de siguranta in ceea ce privesle instrumentele
clectrice,

Nu folositi aerul comprimat pentru a va curata hainele sau pentru a face glume.

Tineti minte ca in cazul accidentelor nu sunt de vina sculele, ¢ oamenii care le folosese,

4. UTILIZAREA INSTALATIILOR ELECTROMECANICE

Nu atingeti cablurile clectrice sau clementii, indiferent de voltajul lor.

Nu lagati lucrari de natura electromecanica netsrminate intrucat se pot crca conditii periculoase. Wu lasati nici un fel de
masgini in functiune nesupravegheate.

Nu umblati la panouri de control, echipamente tchnice, retele de tevi, retele electrice sau alte dispozitive decat daca aveli
ordine sa le manipulati sau sa le intretineti.

Nu folositi unelte, echipamente tehnice sau dispozitive pentra orice alt scop decat cel pentru care ele au fost create.

5. SECURITATEA CONTRA INCENDITOR - EXPLOZIILOR

Nu fumati in zonele sau in cladirile unde pot izbueni incendii sau explozii.

Nu folositi flacari deschisc ca surse de incalzire in zonele sau in cladirile unde pot izbueni incendii sau explosii.

Nu folositi surss de seantei sau instrumente in zonele sau in cladirile unde pot izbueni incendii sau explozii.

[ste interzisa purtarea de chibrituri, brichete sau alte surse de flacari deschise in spatii unde pot izbueni incendii sau
explozii,

b e
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Nu intrati cu flacari deschise in zonele unde pot izbucni incendii sau explozii.

Evitati expunerca de combustibili sau explozibili in apropierea instalatiilor electrice.

Puneti intr-un loc sigur orice fel de materiale combustibile si luati cu dvs. doar materialele necesare muncii dvs.
Tolositi-va bunul simt si evitati orice fel de nesabuinte care pot conduce la un mcendiu.

Asigurati-va ca ati oprit orice [el de aparate clectrice sau de incalzire dupa ce v-ati terminat munca,

Tineti minte locurile periculoase unde poate izbueni un incendiu si o uitati ca majoritatea incendiilor pot [ prevenite
daca sunteti pregalit sa interveniti repede si in siguranta,

In cazul in carc descoperiti un incendiu anuntati imediat seful dvs. ierarhic.

Nu va angajati infr-o munea ¢e presupune un anume risc de incendiu fara sa va asigurad ca aveti in apropiere un
stingator adecvat.

Asigurati-va ca stiti unde sa gasili si cum sa folositi stingatoare de incendiu in zona dvs. de lucru, asipurati-va ca sliti
capacitatile acestora, tipul de incendiu pentru care sunt polrivite si fiti pregatit sa actionati repede in caz de incendiu.
6, IMBOLNAVIRI-RANIRI

Raportati de indata superiorilor dvs. arice lugru ce priveste starea dvs de sanatalc, imholnavirea, starea de rau subita,
ranirile grave sau usQarc etc.

Nu va fratati singur ranile; trebuic sa beneficiati de indata de tratament medical.

Nu va intoarceti 1a munca dupa ce ati fost bolnav sau ranit; medicul de medicina muncii trebuic sa e pronuntc mai intai
daca sunteti capabil de munca.

SECTIUNEA C -, IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARIL.OR CARE POT PREZENTA
RISCURT PENTRU SECURITATEA 51 SANATATEA LUCRATORILOR”

SECTIUNEA D - .MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA
RISCURI; MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

Cerintele precizate in continuare constituie obligatii pentru toil angajatorii care au lucratori in zena de lucru.

Ca urmare, prin personalul propriu, vor lua masurile care s¢ impun atunci eand caracteristicile santierului sau ale
activitatii, circumstantele sau un risc o cer.

CERINTE PENTRU POSTURL DE LUCRU DIN SANIIER SITUATE IN EXTERIORUL CLADIRILOR

1. STABILITATE 851 SOLIDITATE

1.1. Posturile de lueru mobile sau fixe, situate la inaltime sau in adancime trebuic sa fie solide si stabile tinand scama de:
- pumarul de Incratori care le ocupa;

- incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;

- influentele externe la care pot fi supuse.

Daca suportul si celelalte compaonente ale posturilor de lugru nu au o stabilitate intrinseca, trebuic sa se asipure
stuhilitatea lor prin mijloace de fixarc corespunzatoarc si sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva san
involuntara a ansamblului sau a partilor acestor posturi de lucra.

1.2. Verilicare

Siabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corcspunzator, in speeial dupa orice modificare de inaltime sau
adancime a postului de lucru.

2. INSTALATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI

2.1 Instalatiile de distributie a energiei care sc afla pe santier, in special cele carc sunt supuse influentelor exteme, trebuie
verificate periodic si trebuie intretinule.

7.2, Tnstalatiile existente inainic de deschiderea santienthii trebuic sa fie identilicate, verificate s1 semnalizate in mod
clar.

2 3 Daca exista linii elcctrice aeriene, de fizcare data cand este posibil, acestea trebuie sa fie deviate in afara suprafetei
santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiunc.

Daca avest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariers san indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele si instalatiile
sa [ic tinute la distanta.

In cazul in carc vehiculele de santier trebuie sa treaca pe sub accste linii, trebuie prevazute indicatoare de restrictic
corespunzatoare si o protectie suspendata.

3. INFLUENTE A TMOSFERICE

Lucratorii trebuic sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securilalea si sanatated.

4. CADERI DE OBICCTE

Lucratorii irebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte prin mijloace de prolectic colectiva, de ficcare data cand
aceasta este tehnic posibil.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie aranjate sau deporitate astfel incat sa se evile rasturnarea, caderea sau
prabusirea lor.

In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperife sau se va impiedica accesul in zonele periculoase.

5, CADERI DE LA INALTIME
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5.1, Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie
solide, suficient de inalte si avand ccl putin o bordura, o mana curenta sf protectie intermediara sau cu un alt mijloc
alternativ echivalent.

5.2, Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate in prineipiu decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare

sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva cum sunt balustradele, platformele sau plascle de prindere.

In cazul in carc nu se pot utiliza aceste echipamente datorita naturii luerarilor, trebuie prevazute mijloace de acces
corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

6. SCIIELE SI SCARI

6.1, Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor
accidentala.

6.2. Platformele de lucru, pasarclele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protcjate si utilizate astfel
incal persoancle sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.

6.3. Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta:

a) inainte de utilizarea lor;

b) la intervale periodice;

¢) dupa orice modificare, perivada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamant sau allc circumstante
care le-ar {1 pulut afecta rezistenta sau stabilitatea.

6.4, Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fic corect intretinute.

Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.

6.5. Schelele maobile lrebuic sa fic asigurate impotriva deplasarilor inveluntare.

7. INSTAILLATTI DE RIDICAT

7.1. Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele constitufive si elementele de fixars, de
ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:

a) bine concepute si construile $i sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate;

b) corcet instalate si utilizate;

¢} intretinute in stare buna de functionare;

d) verificate si supuse incercarilor &1 controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in vigoare;

¢) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corcspunzatoare.

7.2. Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata, in mod vizibil, valoarea sarcinii
maxitie.

7.3. Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate.
%. VEHICULE SI MASINI PENTRU EXCAVATIL 81 MANEVRAREA MATERIALELOR

8.1. Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manevrarea materialelor trebuie sa fic:

a) bine concepute si construite, tinand seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

c) utilizate in mod corect.

§.2. Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentri excavatii si manevrare a materialelor trebuie sa aiba
pregatirea neccsara..

£.3. Trehuie luate masuri preventive pentru a evita caderea in excavatii sau in apa a vehiculelor si a masinilor pentru
excavatil s1 manevrarc a materialelor.

8.4. Cand este necesar, masinile pentru excavatii si manevrare a materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente
rezistente, concepute pentru a protcja conducatorul impotriva strivirii in cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte.
9. INSTALATIL MASINI, ECHIPAMENTE

9.1. Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinand scama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

¢) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au [ost proicetate;

d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare ;

9.2, Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verilicate si supuse incercarilor si eontrolului pericdic, conform
legislatiei in vigoars.

10. EXCAVATIL, PUTURL, TERASAMENTE

10.1. In cazul excavatiilor, putarilor, lucrarilor subterans sau tunelurilor, trebuic luate masuri corespunzatoare:
a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenuhii, caderea persoanelor, a pamantului, materialelor sau
obiectelor cu ajutorul unor sprijine, taluzari sau alte mijloace corespunzatoare;

b) pentru a preveni pericolele legate de iruperea apei;

c) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, pentru a realiza si intretine o atimoafera reapirabila
care sa nu fic periculoasa sau nociva pentru sanafate;

d) pentru a permite lucratorilor a se adaposti intr-un loc sigur in caz de incendin, irupere a apei sau caderc a maicrialelor,
10.2. Inainte do inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minim pericolele datorate cablurilor
subteranc gi a altor sisteme de distributie,
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10.3. Trcbuic prevazute cai sigure pentra a intra si jesi din zona de excavatii

10.4. Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii;
eventual se vor construi bariere corespunzatoare.

11 CONSTRUCTII METALICE SAU DIN BETON. COFRAJE SI ELEMENTE

PREFABRICATE GRELE

11.1 Constructiile metalice sau din beton si clementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suportil temporari si
schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.

11.2. Trebuie prevazute masuri de prevenire suficiente pentru a proteja lueratorii impotriva pericolelor datorate
nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrarii,

11.3. Cofrajele, suportii temporari si sprijinirile irebuie sa fie proiectate si calculate, asezate si intretinute astfel incat sa
poata suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

12. LUCRARI PE ACOPERISURI

12.1. Acolo unde este necesar pentru a evita un risc trebuie luate masuri de prevenire colective pentru a se evita caderea
lucratorilor, uneltelor, a altor obiecte sau materiale datorita inaltimil sau inclinarii acoperisului.

12.2. Camd lucratorii trebuic sa lucreze pe un acoperis, in apropierea acestuia sau pe orice alta suprafata din materiale
fragile care ar putea sa produca caderea lor, trebuie luate masuri de prevenire pentru ca acestia sa nu se poata deplasa din
nzatentie pe suprafete din matgnale fragile si sa cada,

POSTURL DE LUCRU DIN SANTIERE, STTUATE IN INTERIORUL INCAPERILOR

1. STABILITATE SISOLIDITATE

Tncaperile trebuie sa aiba o structura si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare.

2. USI DE SIGURANTA

Usile de siguranta trebuie sa s€ deschida catre exterior si nu trebuie sa [le ncuiale, astlfel incat sa poata fi deschise usor si
mediat de catre orice persoana care are nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.

Esta interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.

3. VENTILATIE

Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acestea trebuie sa functioncze astfel incat
lucratorii sa nu fie expusi curentilor de aer.

Orice depunerc sau impuritate ¢are poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea aerului respirat
trebuie eliminata rapid.

4. TEMPERATURA

4.1. Temperamra in incaperile de odilna, incaperile pentru personalul de serviciu permancnt, incaperile

sanitare, canting si incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice acestor incaperi.

4.2, Feresirele, luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita cvitarca luminii solare excesive, in functie de natara
activitatii si destinatia incaperii,

5. ILUMINATUL NATURAIL ST ARTIFICIAL

Locurile de munca trebuie, pe cat pusibil, sa dispuna de lumina naturala suficienta si sa fie echipate cu

dispozitive care sa permita un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea si sanatatea

lucratorilor.

6. PARDOSELILE, PERETIT ST PILAFOANELE INCAPERILOR

6.1. Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gaur sau de planuri inelinate periculoass, Pardoselile
trebuic sa fic fixe, stabile si nealunecoase.

6.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor incaperilor trebuie sa fie realizate astlel incat sa poala fi curatate si
relencuile pentry a se obtine conditii de igicna corgspunzatoare,

6.3, Peretil transparcnti sau translueizi, in special peretii realizati integral din sticla, din incaperi ori din vecinatatea
posturilor de lueru si a cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar. Acestia trebuie realizati din materiale securizate
sau trebuie sa fie separati de posturile de lucru si de caile de circulatic astfel incat lucratorii sa nu poata intra in contact cu
perctii s sa nu poata fi raniti prin spargerea acestora.

7. FERESTRE SI LUMINATOARE

7.1. Ferestrele, luminatoarcle si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate in
siguranta de catre lucratori.

Atunci cand acestea sunt deschise, trebuie pozitionate astlel incat sa nu prezints un pericol pentiu

lucratori.

7.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, inca din faza de proiectare, cu sisteme de curatare sau trebuie sa
dispuna de dispozitive care sa permita curatarea acestora fara riscuri pentru lucralorii care execula accasta activitate ori
pentru ceilald lucratori prezenti.

&. UJST 81 PORTI

8.1. Pozitia, numarul, matenialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile usilar si portilor sunt determinate in
functie de natura 1 destinatia incaperilor.

8.2, Usile transparente trebuic sa fic semnnalizate 1a inaltimea vederii.

8.3. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa fie prevazute cu panouri transparerite.
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8 4. Suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor irebuie protejate impotriva spargerii atunei cand acestea
nu sunt construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi raniti in cazul in care acestea se sparg.

9. CAILE DE CIRCULATIE

Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura in care utilizarea incaperilor si echipamentul din
dotare necesila acest lueru, pentru asigurarea protectiei lucratorilor,

10. DIMENSTUNILE 81 VOLUMUL DE AER AL INCAPERILOR

Incaperile de lucru trebuie sa aiba o supralata si o inaltime care sa permita hicratorilor sa isi desfasoare activitatea fara
rigcuri pentru sccuritatea, sanatatea sau confortul lor.

SEMNALIZARLA DE SECURITATE SI/'SAU DE SANATATE LA LOCUL DE MUNCA

Semnalizarea de securitate sifsau sanatate la locul de munca reprezinta un ansamblu de masuri prin care, prin utilizarea
urior semnale sau semnalizari s¢ comanda pornirea sau oprirea unei activitati, se indruma desfasurarea activitatii, se
marcheaza o zona de interdictie sau zona de siguranta a unui traseu.

Este strict interzis a se utiliza semnalizarea de securitate ca masura principlaa de protectie a lucratorilor.

In nici un caz scmnalizarea de securitate nu poate inlocui masurile colective san individuale de protectie.

Expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) semnalizare de securitate sifsau de sanatate - semnalizarea care se refera la un obiect, o activitate sau o situatie
determinata si furnizeaza informatii ori cerinte referitoare la securitatea sifsau sanatalea la locul de munea, printr-un
panou, o culoare, un semnal luminges orl acustic, o comunicare verbala sau un gest-semnal, dupa caz;

b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzicc un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;

¢) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol;

d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indica adoptarca unui comportament specific;

e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semmnalul prin care se dan indicatii privind iesirile de urgenta on mijloaccle de
prim ajutor sau de salvare;

) semmnal de indicarc - semnalul prin care se furnizeaza alte indicatii decat cele prevazute la lit. b)-g);

g) panou - semnalul eare, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori si a unui simbol sau a unei pictograme,
[urnizeaza o indicatic specifica, a carui vizibilitate este asigurata prin iluminare de intensitate suficienta;

h) panou suplimentar - panoul utilizat impreuna cu un panou descris la lit. g), care furnizeaza informatii suplimentare;
1) culoare de securitate - culoarea careia ii este atribuila o semnificatic specifica;

¥ simbol sau pictograma - imaginea care deserie o situatie sau indica un comportament specific si care este utilizata pe
un panou ori pe o suprafata luminoasa;

k) semnal lnminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din
interior ori din spate, asifel incat sa se creeze o suprafata luminoasa;

1) sernnal acustic - semnalul sonor codificat, entis si difuzat de un dispozitiv realizat in acest scop, fara folosirea vocii
umane sau artificiale;

m) comunicare verbala - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umana sau artificiala;

n} gest-semnal - miscarea si/sau pozitia bratelor si‘sau a mainilor intr-o forma codificata, avand ca scop ghidarea
persoanelor care efectueaza manevre ce conslituic uil rise sau un pericol pentru lueratori.

MODALITATI DE SEMNALIZARE SEMNALIZARE PERMANENTA

Semnalizarea referitoare la o interdictie, un avertisment sau o obligatie, precum si semnalizarea privind localizarea si
identificarca mijloacelor de salvare ori prim ajuter trebuie sa se realizeze prin utilizarea panourilor permancente,

Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.

Trebuie sa s¢ foloscasca panouri sifsau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanenta destinata localizarii si
identificarii materialelor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Locurile in care exista risc de coliziune si de cadere a persoanclor (rebuic sa fie semnalizate permanent cu o culeare de
securitale si/sau cu panouri.

SEMNALIZAREA OCAZIONALA

Orientarea persoanelor care efectusaza manevre oo presupun un rise sau un pericol trebuie sa se realizeze, in functie de
imprejurari, printr-un gest-semnal sifsau prin comunicare verbala.

Cand imprejurarile o impun, trebuic sa se foloseasca semnale luminoasc, scmnale acustice si/sau comunicare verbala,
mobilizarea persvanelor pentru o actiune specifica, precum si pentru evacuarea de urgenta a persoanclor.

Eficienta semnalizarii nu trebuie sa fic afectata de:

Prezenta unei alte semnalizari sau a unei alte surse de emisie de acelas tip care alecteaza vizibilitatea ori audibilitatea,
ceea ce implica, mai ales, urmatoarels:

a) evilarea amplasaril unui numar excesiv de panouri la o distanta prea mica wnul fata de celalalt;

b) a nu se utiliza concomitent dova semnale luminoase care pot fi confundate;

¢) anu se utiliza un semnal laminos in apropierea altei surse luminoase asemanatoare;

d) a nu se folosi doua semnale sonore concomitent;

e} a nu se utiliza un semnal sonor daca zeomotul din mediu este prea puternic.

Designul deficitar, numarul insuficient, amplasamentul gresit, starea necorcspunzatoare ori functionarea
necorespunzatoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.
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Mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, 2 fie curatate, intretinute, verificate, reparate periodic si,
daca cste necesar, inlocuite astfel incat sa se asigure mentincrea calitatilor lor intrinseci sifsan functionale.

Numarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de scmmalizare care crebuie instalate se stabilesc in functic de
importanta riscurilor. a pericolelor ori de zona care trebuie acoperita.

Semnalizarile care necesita 0 sursa de encrgie pentru functionare trebuie sa fie prevazute cu alimentare de rezerva, pentnt
cazul intreruperii alimentarii cu enercie, cu exceptia situatiei in care riscul dispare odata cu intreruperea acesteia.

Un semnal luminos sif$au sonor trebuie sa indice, prin declansarea sa, inceputul actiunii respective; durata semnalului
wrehuie sa fie atat cat o impune actiunea.

Semmnalul luminos sau acustic trebuis sa fie reconectal imediat dupa figcare utilizarc.

gemnalele luminoase si acustice trebuie sa faca obiectul uneci verificari a bunei lor functionari si & cficientei lor reale,
inainte de punerea in functiunc si, ulterior, prin verificari perindice.

Trebuie sa fie luatc masuri adecvate suplimentare sau de inlocuire in cazul in care auzul sau vederea lucratorilor in cauza
este limitata, inclasiv datorita purtarii echipamenielor individuale de protectie.

CERINTE MINIME GENERALE PRIVIND PANOURILE DE SEMNALIZARE

Panourile trebuic instalate, in principiu, la o inaltime corespunzatoare, orientate in functie de unghiul de vedere, tinandu-
se geama de eventualele ahstacole, fie la intrarea inti-o Zona in eazul unui risc general, fic in imediata apropicre a unui
rise determinat sau a obiectului ce trebuiz semnalat, si intr-un loc bine iluminat, usor accesibil si vizibil.

In cazul in carc conditiile de iluminare naturala sunt precare, rebuie wiilizate culori fosforescente,

maleriale reflectorizante sau iluminare artificiala, fara a aduce atingere prevederilor T1G 109172006 privind cerintele
minime de securitale si sanatate petimn locul de munca.

Panoul trebuie inlaturat cand situatia care il justifica nu mai exista. Tipuri de panouri ufilizate :

T Panouri de interdictie acccs

7 Panouri de avertizare "M ateriale inflamabile", "Materiale nocive sau iritante”

1 Panour de obligativitate purtare echipament individual de protectie {casca, casti antifonice ele.)

|| Panouri de salvare si acordarca primului ajutor

~ Panouri privind materialele san echipamenielc necesarc pentru prevenirea si stingerca incendiilor

IDENTIFICAREA SI LOCALIZAREA FCHIPAMENTELOR DESTINATE PREVENIRII SI STINGERII
INCENDIILOR

Echipamentele folosite 1a prevenirea si stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei anumite culori pentri
echipament si prin amplasarea unui panou de localizare sifsau prin utilizarea unei culori specifice pentiu locul unde se
afla echipamentele respective ori puncicle de acces la acestea.

Aceste echipamente se identifica prin culoarea rosie.

Suprafata rosie trebuie sa fie suficicnt de mare pentru a permite identificarea rapida a echipamentului.
SEMNALIZAREA OBSTACOLELOR SIA LOCURILOR PERICULOASE 51 MARCAREA CAILOR DE
CIRCULATIE

Gemnalizarea obstacolelor si a locurilor periculoase

Marcarea locurilor cu risc de lovirs de un obstacol si de cadere a obiectelor si persoanelor se face in interiorul zonelor
construite ale santierului, in care {ucratorii au acces in cursul activitatii lor, prin culvarsa galbena alternativ cu culoarea
neagra sau culoarea rosie alternativ cu culoarea alba.

Dimensinnile marcajului trebuie sa tina seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.

Marcarea cailor de circulatie

Caile de circulatie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, avand o culoare perfect vizibila, de preferinta
alba sau galbena, tinandu-se scama de culoarea solului, in cazul in care Jdestinatia si echipamentul ineaperilor impun acest
lugru pentru protectia Jucratorilor.

Benzile trebuie amplasate asticl incat sa s¢ tina scama de distantele de securilate necesare intre vehiculele care pot vircula
in zona si orice obiect aflat in apropicre, precum si intre pietoni si vehicule.

Caile permancnte de circulatie situate in exterior, in zonele construite, trebuie marcate la fel, Fac exceptie cele care sumnl
prevazuie cu trotuare sau bariere corespunzZatoarc.

SEMMNALELE LUMINOASE

Daca un dispozitiy poate eniite atat uinl semmal continuu, cat si unul intermitent, semmalul intermitent va fi utilizat pentra
a indica, in raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenla mai mare de interventie ori de
actiune solicitata sau frmpusa.

Durata fecarui impuls luminoes si frecventa impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuic stabilite astfel incat:
a)sa asigure o buna perccptie a mesajului;

bjsa evite orice confuzie, atat intre diferitele semitale luminocase, cat si cu un semnal lumines continua,

Daca un semnal luminos intermitent este utilizat in locul unui scomal acustic sau in completarsa acestaia, codul
semnalulul iminos trebuie sa fie idente.

Un dispozitiv care emite un cemnal luminos utilizabil in caz de pericol grav trebuic sa fie supravegheat in mod special
sau sa fie prevazut cu un bec de rezerva.
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SEMNALELE ACUSTICE

Un semmal acustic trebuie:

a)sa aiba un nivel sonor considerabil mai inalt fata de zegomotul ambiant, astlel incat sa poata fi auzit, fara sa fic excesiv
sau suparator;

bysa poata fi recunoscut usor, in special dupa durata impulsurilor, distanta dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, si sa
poata fi diferentiat usor de orice alt semnal acustic si de zgomotele ambientale.

Daca un dispozitiv poate emite un scmnal acustic atat cu frecventa variabila, cat si cu frecventa constanta, frecventa
variabila va fi utilizata pentra a indica, in raport cu frecventa constanta, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenta crescuta
de interventic sau o actiune impusa/solicitata.

Sunetul semmalului de evacuare trebuie sa fie continuu.

COMUNICAREA VERBALA

Mesajele verbale trebuie sa fie cat mai scurte, simple si clare.

Comunicares verbala poate fi direcia, utilizand vocea umana, sau indirecta, prin voce wmana ori artificiala, difuzata prin
aricare mijloc corespunzalor.

Persoanele implicats trebuie sa cunoasca bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunta si intelege corect mesajul verbal
si pentru a adopta, in consevinta, comportamentul corespunzator in domeniul securitatiz gi/sau al sanatatii.

Calitatile de comunicare ale vorbitorului si facultatile auditive ale auditorilor trebuie sa asigure o comunicarc verbala
sigura.

Daca comunicarea verbala este utilizata in locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de
exemplu:

start - pentru 2 indica inceperea comenzii;

stop - pentru a intrérupe sau a termina o miscare;
opreste - pentru a opri operatiunea;
ridica - pentru a ridica o greutate:;

coboara - pentru a cobori o greutate;

GESTURILE-SEMNAL

Gesturile-semnal trebuic sa fie precise, simple, ample, usor de executat si de inteles si bine diferentiate de alle gesturi-
semnal,

Persoana care emile scmnale, denumita agent de scmnalizare, transmite instructiunile de manevra, utilizand gesturi-
semnal, catre persoana care receplioncaza sernale, denumita operator.

Agentul de semnalizare trebuie sa poata urmari vizual desfasurarca manevrelor, fara a se afla in pericol ditl cauza
acestora.

Responsabilitatile agentului de semnalizare sunt exclusiv directionarea manevrelor si asigurarca securitatii lucratorilor
aflati in apropiere.

Atunei cand nu poate executa ordinele primite cu garantiile de securitate necesare, operatorul trebuie sa intrerupa
manevrele in curs peniru a cere noi instructiuni.

Agentul de semnalizare trebuie sa poata fi usor recunoscut de calre operator.

Agentul de semnalizare rebuie sa poarte unul san mai multe elemente de recunoasterc adecvate, de exemplu: vesta,
casca, mansoane, banderole, palete.

Clementele de recunoastere trebuie sa lic viu colorate, de preferinta toate de aceeasi culoare, utilizata exclusiv de agentul
de semnalizare.

Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizeaza scelcasi manevre,
aplicabile la nivel national in anumitc sectoare de activitate.

LUCRARI DE TUNDATL

1) Pentru impiedicarea accesului persoanelor neautorizate in santier, santierul va fi ingradit cu imprejmuiri
contime, confornt proiectului de organizare de santier.

2) In punctele de acves in santier se vor pune panouri de avertizare si interziceri a accesului persoanclor fara
atributii de serviciu pe teritoriul santiernful.

3) Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare 8i / sau interziceri.

4) Lucrarile de fundatii se vor executa conform unor proiecte avizate si aprobate de institutiile abilitate,

3 Inainte de inceperea excavalici propriu-zise se vor consulta planurile de urilitati existente in zona de excavare

pentru a identifica eventualcle conducte subterane: linii clectrice, conducte de apa, de petrol, conducte de gaze, cabluri
electrice, elc. Inainte de inceperea lucrului cu utilaje de excavatie, personalul deservent trebuie sa efcctueze verificarea
starii tehnice a utilajului. Toate dispozitivele de securitate cu care este echipat utilajul prin constructie trebuie sa [ie m
stare de functionare, Starea tchnica a utilajului inainte de inceperea lucrului frebuie sa corespunda prevederilor continute
in Cartea tchnica a utilajului.
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6) Sc interzice exploatarea iilajelor de excavat carc nu corespund la verificarile tchnice, iar inceperea lucrului trebuie
facuta numai dupa efectuarca remedierilor i a reparatiilor necesare.

7 In cazul excavatiilor trebuie luate masuri corespunzatoare:

4) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea tercnului, cu ajutorul unor sprijiniri, taluzari sau altor
mijloace gorcspunzatpare - prevazute in proicetul fundaties;

b} pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanclor, materialclor sau obiectelor;

¢) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu sau cadere a materialelor.

&) Inainte de incepcrea terasamenielor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate
cablurilor subteranc si a altor sistcme de distributic.

2) Trebuie prevazute eai sigure peniri a iesi din zoma de excavatii.

105 Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta {ata de excavatii;

evenlual, se vor constitui bariere corespunzatoare.

Gropile de pe teritoriul santierului trebuie ingradite si semnalizate.

12} Sc interzice continuarea lucrului si trebuie sa fie cvacuati din excavatie lucratorii si utilajele si anuntat
conducatorul lucrarilor daca:

a) se consiata aparitia de crapatur longitudinale, paralel cu marginea sapalurii;

b) in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane care nu apar in proisctul de fundatii;

¢) se constata cxistenta sau degajarea Unor gaze toxice sau inflamahile;

d) se constata aparitia apei sublerane;

e) sedescopera in sapalura munitii nesxplodate (obuze, mine, etc.};

[) se atinge aveidental un cablu clectric.

13} Lucrarile se pot rclua numai dupa luarea masurilor corespunzatoare de securitalc a muncii {consolidarea
tercmilui, eliminarca gazelor periculoase. deminarca terenului, elc.)

14) Pamantul rezultat din sapaturi trebuie sa fie depozitat la o distanta de cel putin 0,5 m fata de marginea sapaturii.
15) Se interzice depozitarea materialelor grele la distante mai mici de 1m de marginea sapalurii.

16) Nu este permis acecsul lucratorilor in raza de actiune a utilajelur de excavat.

17) Coborarea lucratarilor in groapa de fundatie trebuie sa se faca pe scari sau rampe de acces prevazuie cu mana
curenta.

18) Echipamentul individual de protectie recomandat pentru lugratorii care au acees in groapa de [undatie este
urmatorul :

a) casca de protectie;

b) incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie sau cizme cauciuc,
©) manusi;

d) imbracaminic de protectie contra intemperiilor {pelerina);

) imbracaminfe de lucru (salopeta).

LUCRARI DE ARMARI, COFRAJE, TURNARI DE BETOANE SI CONFECTII METALICE

Aprovizionarea cu matcrialele necesarc se realizeaza de la firme specializate, iar depozitarea acestora, in lipsa de spatiu,
s poate face si pe etajele curente, deja executate.

Carcasele de armaturi vin deja confectionate si sunt pusc direct in opera, fara o depozitare prealabila. Eventualele
modificari locale ale armaturilor s realizeaza cu ajutorul vnei masini de fasonal armatura.

Cofrajele folosite sunt cele metalice de tip PERT (cofraje modulate).

Betonarca se realizeaza cu ajutorul pompelor fixe sau mobile sau cu ajutorul benclor ridicate de catre macarale tip tum.
MASURI DE SECURITATE RECOMANDATE PENTRU:

a) transportul si turnarea betonului :

- transportul betonului se va face numai dupa verificarca tehnica a mijlocului de transport $i cu respectarca masurlor de
protectie a muncii aferente exploatarii si intretinerii utilajelor, masinilor si instalatiilor.

- se interzice circulatia si stationarea personalului muneitor in zona de descarcare a betonului din mijlocul de transport.
_ 1a descarcarea betomului, este interzisa urcarea lucratorilor pe basculanta. Betonul care eventual cste lipit de bena va fi
evacuat numai cu lopeti cu coada lunga.

- inainte de inceperea turnarii betonului, seful punctelor de lueru va comunica modul de executie a cofragului, a schelelor
si a podinelor de lucru si rezistenta acestor slemente de constructie, intocmind un proces verbal de receptie mterna.

- s interzice acecsul personalului muneitor in zona de turnare, unde este pericol de cadere a betonului.

Daca din punct de vedere tchnologic, acest fueru nu este posibil, se vor amenaja viziere de protectie,

b) utilizarea pompelor de beton :

s pompa de beton va fi amplasata lata de punctul de tamare, astiel incat mecanicul sa aiba vizibilitate la locul de
turnare.

- personalul muncitor care deserveste instalatiile de pompare va trebui sa poarte si ochelari de protectie (pentru a
nu s¢ accidenta in cazul desfacerii colierelor sau a spargerii furtunurilor).
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- inainte de introducerea hetonului in conducta, se vor verifica toate imbinarile si racordurile tronscanelor si
conductelor.
- locul de munca al mecanicului care deserveste puripa de beton va fi legat cu dispozitive de gemnalizare acustica
sau luminoasa de locul unde se toarna betonul.
= in cazul defectarii pompel sau a pnui element oarecare al sistemului de pompare, sau in cazul formarii de dopur
de beton in conducta, functionarea pompei va fi oprita imediat.
- bratu] distribuitor al pompei nu va £ Folosit decat pentru sustinerea conductelor si in nici un caz, pentru ridicares
sau deplasarca de obiecte.
¢) utilizarea benclor pentru beton :
- in cazul utilizarii benglor cu furtun (obligatoria omologale) petiry furnarca hetonului, se vor respecta
instructiunile de utilizare a accstora.
- inainte de inceperca tumarii betonului, s¢ va verifica starea tehmica a benei si accesoriilor, inclusiv dispozitivul
de agatare la carligul macaralel.
- se interzice personalului muncitor sa stea sub bena de beton in timpul ridicarii acestela de catre macara.
- manevratea dispozitivului de inchidere deschidere de la gura Fartunului (benei) pentru golirea din bena, se va
face tragand ju lateral capatul fartunului cu ajutorul unor garlige.
- dupa terminarea transportului sau a turnarii betonului toate echipamentcle ce an venit inn contact cu betonul vor
fi spalatc obligatori.
d) pentru compactarea betonulul dupa tumare :
- instalatiile clectrice necesare punerii in functiune a wvibratoarelor, se vor realiza respectandu-se
regulile de tehmica a securitatii pentru instalati clectrice.
- in timpul deplasari vibratorului, precum si intreruperilor lucrulu, oricat de scurt, se va deconecta obligatoriu
vibratorul de la retea.
- conductorii clectrici, care alimenteaza cu cnergie vibratoral, vor (3 flexibili si izolati in tab de cauciuG.
- carcasa vibratorului va fi legata la pamant. tar lucratorii vor purta in timpul uerului cizme si manusi
electroizolante.
- se interzice utilizarea vibratoarelor defecte.
¢) pentru fasonarea si montarea armaturilor :
Cand se lucreaza cu stanta actionata cu motor, pentru a se cvita prinderea mainii in timpul taieril, s& interzice tinerea cu
mana a barelor mai scurte de 30 em.
La indreptarca otelului pentru apmaturi cu ajutorul mecanismelor, este necesar ca:
- fixarea capetelor otelului beton in tamburul de indreptare sa se faca numai dupa oprirea motorului;
- inainte de pornirca motoralui, tamburul trebuie sa sc acopere U aparatoarcle de protectic;
- portiunea de lrecere a otelului beton pe tambur trebuie prevazufa cu tin dispozitiv de protectie.
Indoirea rianuala a armaturii de otel trebuie facuta cu chei speciale in buna starc pentru a nu se produce ranirea mainilor
muncitorului. Uneltele si dispozitivele de indoire 2 armaturii vor fi veriticate zilnic, inainte de inceperca lucrului.
Indoirea armaturii prin sudura electrica, S va sxecula prin asezarea barelor de otel beton pe capre sau pe suportr
metalice, care vor fi legale la instalatia de punerc la pamant.
Sudarea carcaselor peniru stalpi, grinzi si piloti trebuie sa se faca in pozitie orizontala pe capre sau pe
suporti metalicl.
e interzice innadirea prin sudura in mnteriorul cofrajului.
Este interzis a se excouta de pe fundul cofrajului montarea armaturii sau a carcasclor sudare in grinzi sau in alte clements
izolate. In acest caz, trebuie amenajata o schela de lucrn cu © latime minima de 70 cm, situata pe partea laterala a
cofrajului. Podina va i imprejmuita cu balustrada.
Este interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofrajul planseclor inamnte ca acestea sa fi fost bine consolidate si
verificate in prealabil.
|a montarea armaturilor de otel 1a inaltime, lucratorii vor purta, in mod obligatoriu, centurl de siguranta, ancorate
corespunzator de elementele de rezistenta.
LIJCRUL LA INALTIME
Lucrul la inaltime se va executa cu respectarea stricta a regulilor cuprinse i H.G. ar 1146 / 2006 (cerinte prinime de
securitate pt. utilizarea echipamentelor de munca) s [1.G. 1091 /2006 {cerinte minime de gecuritate si sanatate pentril
locul de munca).
[ uerul la inaltime va {1 pertmis numai lucratorilor special instruiti pentru aceasta aclivitate si verificati medical ' apt
pentru lucru la inaltime ".
Toti cei care luereaza in conditiile luyeralui la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament
individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol:

casca de protectie;
1 centura de siguranta.
Lucru! la inaltime este permis sumai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si
organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.
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Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoarc numai sub supraveghere. In functie de complexitatca luerarilor 81 a gradului
de periculozitate exisient, persoana desemnata pentru supraveghere esic conducatorul locului de munca sau
conducatorul lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functic.

Mijloacele de productie si utilajele folusiie pentru luern la inaltime trebuie sa aiba certificat de conformitate ai
instructinnile de utilizare si intretinere i sa fie perfect cunoscote de utilizatori;

Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in principin, decat cu ajutorul echipamentelor corcspunzatoare sau cl
ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie
solide, suficicnt de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectic intermediara, sau cu un alt mijloc
alternaliv echivalenl.

In cazul in care, datorita naturii lucrarilor, nu s& pot utiliza aceate echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces
corcspunzatoare si trebuie utihzate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

''oate schelele trebuis sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa sc evite prabusirea sau deplasarsa lor
accidentala ;

Platformele de lucru, pasarclele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, prolcjate si utilizatc astfel
incat persoanele sa nu cada sau sa lic expuse caderilor de obiecte ;

DPentru executarea lucrarilor la inaltime, trebuis sa se tina scama de urmatoarele 3 principii generale valabile si
obligatorii:

a, Organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la inaliime prin realizarca tafuror gonditiilor de asigurare
colective, in functic de specificul locului de munca, pentru toata durata de desfasurare a luerarilor.

b. Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditiile concrete ale locului de munca, astfel sa
fie asigurata securitatea executantului.

¢. Obligativitatea instruirii, antrenarii si a wilizari dotarilor colective si mdividuale, corespunzatoare riscurilor
locului de munca si a lucrarilor respective.

Incadrarea si repartizarea Jucratorilor la locul de munca

Incadrarea si repartizarea lucratonlor pentru Jucrul la inaltime se fac pe baza avizului medical eliberat in urma unui
examen medical, prin care trebuic verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare luerului la inaltime.
Avizul medical la incadrare se da numai de catre medicu] de medicing muncii pe baza examenclor clinice [unctionale si
de laborator.

Persoana juridica ce angajcaza are obligatia de a preciza locul de munca la care va fi angajat lucratorul pentru avizul
medical. Tucratorii vor fi admisi pentru lucrar la inaltime numai daca au viza medicala cu mentiunca expresa "apl pentri
jucrul 1a inaltime”, mentiune ce va fi inscrisa in fisa de aptitudine a lucratorului.

Persoanele sub 18 ani si cei carc au depasit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru luerul la inaltime.

Dotarea cu cchipamente individuale de protectie (EIF)

Toti cei care lucreaza in conditiile Jucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament
individual de protectie, specific eliminaril pericolului caderii in gol.

Componenta echipamentului individual de protectic se va stabili si se va acorda in functie de domeniul de activitate,
gomplexitatea tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de munca si prevederile H.G. nr. 1048 din @ august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre Jucratori a echipamentelor individuale de
protectis Ia locul de munca. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si
certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie in vigoare. .

Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului de cadcre in gol trebuie suplimentat de la caz la caz,
cu echipament individual de protectie pentru combaterca riscurilor de accidentarc si imbolnaviri profesionale, specific
activitatilor desfasurate la inaltime.

Pentru lucrul 1a inaltime mica, echipamentul individual de protectie trebuie acordat in functie de gradul de periculozitate
al activitatii depuse si de conditiile concrete de mumnca.

Persoana juridica ce acorda echipament de protectie cste obligata sa-l intretina peifecte conditii de utilizarc, prin pastrare,
curalarc si reparare COrespunzatoare.

Lucratorii sunt obligati sa folossasca echipamentul individual de protectie pe timpul lucrului, precum siaccesul laside la
locul de munca si sa-1 pastreze in conditii bune do utilizare.

Organizarea loculul de munca

Lucrul la inaltime este permis daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric
astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.

Accesul la si de la locurile de munea amplasate Ia inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a Tueratorilor.
Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoarc rumat sub supraveghere.

In functie de complexitatea lucrarilor sia gradului de periculozitate existent, persoana dcsemnata pentru supraveghore
este conducatorn] locului de munca, conducatorul lucrarilor respective sau alta persoana dessmnata, echivalenta ca
functie.

Inainte de inceperea lucrulul, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuis sa verifice daca au fost asigurate

toate masurile de securitalc necesare pentru preévenirea accidentarii i imbolnavirii lucratorilor.
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Iocurile de munca amplasate la inaltime si caile de acees la si de 14 aceste locuri de munca, trebuie marcate si
semnalizate atat ziua cat si noapica, in conformitate cu standardele in vigoare. Din zona de siguranta, s¢ vor evacua sau
proteja echipamentele tehnice, care pot £ afectate de eventualele caderi de obiecte de la inaltime.

Alegerea echipamentelor individuale de protectiz (EIP)

Trebuic facuta luand in consideratie, in mod obligatoriu, situatia de lucru la inaltime, echivalenta cu una din cele trei
situatii in care EIP are rolul de:

a. pozilionars a lucratoraiui in timpul lucrului;

b. limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime;

c. pozitionarea si suspendarsa lzcratorului in timpul lucrului.

EIP corespunzatoare situatiilor susmentionate s¢ utilizeaza numai pentru prevenirea accidentart lucratorului prin cadere
de la inaltime.

Daca in cazual utilizarii CIP exista, in conlinuare, pericolul caderii in gol datorita unor factort de risc ce nu pot [1 eliminati,
mijlocul individual de protectie trebuic obligatoriu completat cu cchipamentul individual de protectie peniru oprirea
caderii.

Utilizarea echipamentelor individuale de protectie (EIP)

Cste interzisa utilizarca FTP nestandardizate.

Este interzisa ulilizarea CIP importate, daca acestea nu sunt certificate din punct de vedere al securitatii si sanalatii in
munca conform legislatici in vigoare.

Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, acecsoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precuimn si
repararea acestord. Acesie operatii trebuie exccutate de catre producatorii de FIP autorizati.

Utilizarea ELP trebuie sa se faca conlorm instructiunilor de utilizare emise de catre producator si prevederilor acestel
norme.

Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de nstructiuni de utilizare.

Indilerent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie sa fie astfe] alcs
incat zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perivada luerului.

Franghiile de siguranta (franghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de legatura trebuic sa aiba o lungime maxima
deslasurata de 2m.

Reglarea (ranghiilor de siguranta s¢ {ace astfel ca dupa petrecerea peste elementul de constructie (stalp, cheson, profil
metalic) distanta dintre bustul lucratorului si clementul de constructie sa fie de maximum 0.5 m.

Cenlura de siguranta

Pentry lucrul 1a inaltime, purtarea centurilor de siguranta si legarca franghiei de siguranta de un punct fix rezistent este
ubligatorie, daca masurile integrate de amenajare si dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul caderii in gol.
Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul de cadere in gol s¢ poate
manifesta, lucratorii trebuie 5a poarle obligatoriu centura de siguranta impreuna cu {ranghia de siguranta care vor
impiedica accesul lucratorului in zoma cu pericol, pe pericada lucrului.

Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mnijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de proteetie prin suspendarea
impotriva caderii in gol, fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa. Este interzis u s¢ folosi centura pentru
alte functii de protectic decat cele pentru care a fost proiectata.

Lucratorii trebuic sa foloseasca centurile de siguranta si aceesoriile lor numai in cadrul lucrarilor pentru care au [ost cu
acestea, jur la terminarea lucrului trebuic sa le predea conducatorului locului de munca.

Inaintc si dupa utilizare, centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu.

Prin examinarea cu atentic se verifica cusaturile, cordoanele, franghiile, carligele de siguranta, niturile ete.

Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:

a. prezinta rupturd, pete, destramari, catarame defecte, rosaturi, ruginirea partilor metalice;

b. au fost odata solicitate dinamic;

¢. au fost scurtate prin coasere {(bucle).

Centurile de siguranta si franghiile acestora {cordoane de legatura) trebuic pastrate la loc uscat, fara umezeala sau
temperaturi cxcesive, respectand instructiunile producatorului.

Lchipamante individuale de protectie: centura de siguranta, franghii de siguranta, casca de protectie antisoc, palmare,
carabinicra.

Zome periculoase

Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a
unor obiscte, aceste zone trebuic sa fie prevazite, in masura in care este posibil, cu dispozitive care sa evite patrunderea
lucratorilor neautorizall in aceste zone.

Trebuic Juate masuri corespunzatoare ( individuale sau colective) pentru a proteja lucratorii care sunt antorizati sa
patrunda in zopele periculoase.

Golurile din pereti amplasate la partsa inferioura a acestora i ¢are comunica spre exteriorul constructiilor sau spre
incaperi unde ma exista planseu continuu, s& vor ingradi cu balustrade de protectic pravizorii.

Zanele periculoase trebuic marcate glar, semnalizate si imprejmuite,

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SRL. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Proiect nr.263/2022 70



I&_ﬂ:;mﬂ:w& S e T e e e e R T T e e s Tt s e T R e S D e
Al

b i,
e o T R A T s Fe et T e S R,

-- L e LT o
AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-NONUMENT PIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI,
JUDETUL SUCEAVA

UTILIZAREA SCHELELOR

Schelele trebuie controlate de catre o persoana compeicnta astfel:

- inainte de utilizarsa lor;

- la intervale periodice;

- dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunerea Ia intemperii sau cufremure de pamant ori in alte
circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva
deplasarilor involuntarc.

Dispozitii specilice de utilizarc a schelelor:

Atunici cand breviarul de calcul al schelei alese mu este disponibil sau cand configaratiile structurale avute in vedere nu
sunt prevazute de acesta, trebuic realizat un calcul de rezistenta si stehilitate, cu exceptia cazului in care schela este
asamblata in conformitate cu o configuratic standard general recunoscuta.

In [onctie de complexitatea schelei, trebuie sa fie intocmit de catre o persoana competenta un plan de montarc, de
utilizare si de demenlare.

Elementele de sprijin ale unei schele tebuie sa fie protejate impotriva pericolului de alunccare fie prin fixare pe suprafata
de sprijin, fic printr-un dispozitiv antiderapant, Suprafata de sprijin a sehelei trebuic sa aiba o capacitate porfanta
suficienta.

Trebuie asigurata stabilitatea schelel.

Dimensiunca si forma planseelor unel schele trebuie sa fic adecvate lucrarilor carc urmeaza a fi execuialc si adaptatc la
carcinile co urmeaza a fi suportate. Ele trebuic sa permita lucrul si circulatia lucratorilor intr-o manicra sigura. Planseele
unei schele trebuic sa fie montate de asa maniera incat componentele sa nu poata sa se deplaseze in cazul ungi utilizari
normale.

Nici un gol periculos nu trebuic sa existe intre componentele planseelor si dispozitivele verticale de protectie impotriva
caderii.

Sunt interzise urcarca si coborarea lucratorilor direct pe podinile schelei prin agatare de stalpi sau de legaturile diagonalei
schelei.

Utcarca si coborarca lucratorilor trebuie sa se faca pe scarile schelei.

Se interzice accesul lucratorilor pe schela direct din cladire prin golul usilor, ferestrelor sau din logii si invers. Tn acesl
sens toate eolurile care dau spre schela vor fi barate.

Atunci cand schela nu este gata pentru intrebuintare, ¢a trebuie scmnalizata corespunzalor.

UTILIZAREA SCARILOR

Searile trebuie sa aiba o rezistenta suficicnta <i sa fie corect intretinute. Acestea trebuie sa fie corecl utilizate, in locuri
corespunzatoare si conform destinatiei lor ;

Dispozitii specilice de utilizare a scanilor:

Soarile trebuie sa fie amplasate de asemenea maniera incat sa se asigure stabilitatca lor in timpul utilizarii.

Secarile portabile se sprijina pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate 5i imobil, astfel incat treptele sa ramana
in pozitie orizontala.

Alunecarca picioarelor scarilor portabile trebuie sa fie impiedicata in timpul utilizarii prin fixarea sigurantei superivars
sau inferioare a lonjeroanelor.

Scarile trebuie sa fie utilizate de asa maniera incat sa permita lucratorilor sa dispuna, in orjce moment, de o prinders cu
mana si de un sprijin sigur, In special daca o greutalc trebuie transportata manual pe scara, aceasia nu trebuiz sa
impiedice mentmerea unei prinderi cu mana sigure.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE SUDURA S1 MANEVRAREA RECIPIENTILOR CU ACETILENA 81
OXIGEN

Luctarile de sudura electrica sau cu acctilena se vor executa numai de personal autorizat care va fi verificat privind
modul de cunoastere a instructiunilor de lueru ;

Se va acorda importanta deoscbita protectiei colective, in cazul sudurii cu are electric, prin ingradirca locului si
semnalizarea corespunzatoare a acestuia ;

Tuburile de oxigen si acetilena 8¢ vor depozita in conditii de siguranta, in magazil incuiale;

Tn timpul Iucrului tuburile de oxigen si acetilena vor fi pastraic si vor fi asigurate impotriva caderii accidentale
Recipientele - butelie de oxigen sau azot, pline sau goale, vor fi depozitate cu capacul de protectic insurubat,
Recipientele - butelie vor fi depozitate in pozitie verticala si asigurate impotriva rasturnarii.

Lste mterzisa depozitarea recipientilor - butelie in locuri umede san in mediu cu actiune coroziva asupra materialului din
care este construit recipiental.

Transportul recipicntilor - butclie in incinta santierului se face cu ajutorul carucioarelor special construite in acest sCop.
Lucratorii care efectueaza operatii de sudura oxiacetilenica sau cu arc eleetric a armaturilor elementelor de beton, vor fi
instruiti din punct de vedere al securitatii iuncii, in special in ceea ce privesie instructiunile de Tucru si cele legate de
lolosirea echipamentului de protectic. e asemenca, 56 Va avea in vedere ca posturile de lucru ale acestor luecratori sa nu
intre it raza de actiune a utilajelor de ridicat.
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Echipamentul individual de lucru recomandat pentru sudori este

- casca de protectie;

- ochelari sau vizicre de protectic;

= manusi de sudar;

- incaltaminte de securitate cu alpa antiperforatis;

- sort de sudor.

Se inlerzice executarea lucrarilor de sudura sub cerul liber, pe timp de ploaie.

In spatiile unde exista gazc inflamabile sau in apropicrea rezervoarelor cu matcriale usor inflamabile san explozive, nu
este perinisa sudarea ( electrica sau autogena ) si nici luerul cu foe deschis sau corpuri incandescente,

De asemenea, nu este permisa sudarea in incaperi unde sunt depozitate produse inflamabile ca: petrol, benzina, vopsele,
pitro, diluanti,

Daca nu se poate respecta aceasta masura, cudarea se va face numai dupa obtinerea unu permis de lucru cu foc deschis
de la responsabilul PST si numai sub supravegherea acestuia.

Locul de sudare va fi dotat cu mijloace de stingere a incendiilor.

La sudurile de montaj si la cele excoutate la inaltime se va urmari trajecloria picaturilor de metal Lopif, in vederca luarii
masurilor necesare de protectie.

SUDAREA ELECTRICA MANUALA CU CLECTROZI INVELITI

Inaintc de inceperca lucrului, la sudarea electrica manuala, sudorul trebuie sa controleze urmatoarele aspects @

- integritatca cablului de legatura la rctea, inclusiv starea prizei si fised cablului;

- daca cxista legatura la pamant a sursei electrice de sudarc;

- daca comutatorul de pornire a instalatiei de sudare se gaseste la pozitia zeTo;

- daca cablurile de sudura sunt legate corect la bornele sursei de sudare si daca nu sunt deteriorate;

- daca legaturile la clestele portelectrod si la clema de ,,masa’” sunt in buna stare;

- daca portelectrodul cste complet izolat fata dec ,,masa’’.

Instalatiile de sudura clectrica vor [i prevazute cu aparate de pornire si reglaj, precum 8i cu aparate de masura si cantrol,
pentru a s¢ pulca supraveghea in permancita functionarea instalatici,

I cazul in care doi sau mai multi sudori lucreaza aproape unii de altii si in mod deoscbit la aceeasi piesa, vor {i luate
masuri speciale si in ce priveste racordarea surselor pentru sudare la retcaua de alimentare si la picsa de sudat, in scopul
climinarii tensiunii de mers in gol, ce poata sa apara intre doua capete pentru sudare.

Daca sc efectucaza lucrari de intretinere sau reparare, echipamentul de sudare va fi decuplat atat pe partea de alimentare
cat si pe partea de utilizare.

Daca sudorul intrerupe lucrul sau isi parasesic postul de lucru, sursa pentru sudare sau circnitul de sudare se va scoate de
sub tensiune astfel incat instalatia sa nu poata i pusa in mod accidental in functiune de la portelectrod.

Lste interzisa sudarca concomitenta pe aceeasi piesa cu doua instalatii de sudare mamuala cu arc clectric de curent
conlinuu cu polaritati opuse.

In timpul locrului, sudorii isi vor acoperi fata cu masca de sudura prevazula cu filtre-lentile de sticla speciale conlra
radiatiilor arcului clectric.

[a terminarca lucrului sau la o parasire tenIporara se va opri curentul electric si se vor scoate de sub tensiune aparatele.
Daca obiectul de sudat nu are contact metalic cu bancul de sudare legat la pamant, insusi obiectul supus sudarii va fi legat
la pamant.

Este interzisa folosirea port-clectrozilor la arc iznlatia esic deteriorata.

La curatarea zgurei fierbinti de pe suduri, care s¢ face cu dalta si ciocanul, sudorii vor folosi in mod obligatoriu masca de
sudura cu geamuri de sticla transparenta.

In timpul executarii lucrarilor de audura electrica in incaperi umede, sudorul trebuie sa stea pe o plarforma izolanta sau pe
un covoras de cauciue, iar schimbarea electrodulni s4 se faca numai cu intrerupcrea tensiunii.

SUDAREA ST TAIEREA OXIACETILENICA

Nu sc admite a se instala Ia un loc de munca mai mult de o butelie de oxigen si una de acetilena.

Fata de flacara de sudare sau taiere, butcliile de oxigen si de acetilena trebuie sa fie amplasate la o distanta de 10 m si cel
putin la 1 m distanta de surscle de incalzire fara foc deschis.

Tn vederea impicdicarii depunerii stropilor de zgura «i maetal topit pe lentilele colorate, ochelarii se dubleaza in exterior ¢u
lentile transparente incolore, care sunt inlocuite in cazul in care nu mai prezinta claritatca necesara pentru sudare.

In timpul sudarii, muncitorul trebuie sa mentina o distanta de minimum 400 mm intre ochi si baia de sudura.

Se interzice asezarca furtunurilor langa corpuri fierbinti, foc, diverse surse de caldura sau instalatii electrice sub tensiune.
Qe interzice [olosirea oxigenului din recipiente pentru aerisirea echipamentului de protectic a muncitorilor, deoarece
acesta poate fi imbibat cu ulei s1 s¢ poate aprinde.

Recipientele care se folosesc in pozitie verticala vor fi asigurate impotriva rasturnarii. Recipientele pentru
acetilena se folosesc doar in pozitic verticala.

Pentru proiejarca corpului impotriva radiatiilor, sudorul trebuie sa poarte un echipament de protectie format din :

- casca de protectie;

- masca sau ochelari de protectie prevazutl cu un {iltru de sticla corespunzalotr:
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- manusi de sudor;

= incaltaminte de securilate cu talpa antiperforatis ;

- sort de piele pentru sudura.

La utilizarea oxigenului si a altor gaze tehnologice mai grele ca acrul s¢ vor lua masuri specifice pentru a preveni
acumularea acestor gaze in spatiile situate la nivelul solului sau sub acest nivel (canale, gropi ele.), pentru a preveni riscul
formarii unor zonc cxplozive sau cu pericol de infoxicare/asfixie pentru lucratori,

MASURI PENTRT EVITAREA SI FREVENIREA ACCIDENTELOR GENERATE DE ELECTROCUTAREA PRIN
ATINGERE DIRECTA SAU INDIRECTA

Echiparnentele electrice utilizate la locurile de munca vor 11 astfel realizate, incat sa nu constituie un pericol de incendiu
sau explozie, iar utilizatorii trebuie sa [ic protejati impotriva riscurilor de electrocutare prin alingere dirccta sau indirecta,
Pentru evitarea si prevenirea accidentelor generate de electrocutarea prin atingere directa sau indirecta s¢ vor respecta
prevederile HG 1146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea schipamentelor de munca,
astfel:

Pentru protectia impotriva clectrocutarii prin  atingere directa trebuie sa  fie realizale urmatoarele :

Masuri tchnice

- acoperiri cu materiale electroizolanic ale partilor active (izolarea de protectie) ale instalatitlor si
echipamentelor electrice;

- ingradirt;

- utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in scurtcircuit;

- protectia prin amplasarc in locuri inaccesibile prin asignrarea unor distante minime de sceuritate;

- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului clectric care se repara si verificarea lipsei de tensiune;
- inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri extericare;

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolants;

Masuri organizatorice :

- executarea interventiilor electrice trebuie sa se faca numai de catre lucratori calificati in meseria

de electricieni si autorizati intemn din punet de vedere al securitatii muncii;

- executared interventiilor in baza uneia din formele de lucru (autorizatii de lucru scrise - AL, instructiuni tehnice
interne de protectie a muncii - ITI - PM, atributii de serviciu - AS, dispozitii verbale - DV, procese verbale - PV, obligatii
de serviciu - OF, propria raspunderc - FR);

- delimitarea materiala a locului de munca {ingradire};

- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;

- elaborarea unor instructiuni de lucru;

- organizarea si exceutarea verificarilor periadice ale masurilor tehnice de protectic impotriva atingerilor directe.
PENTRI PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARILI PRIN ATINGERE INDIRECTA TREBUIE S5A FIE
REALIZATE URMATOARTLE:

Masuri tehnice :

- legarea la pamant;

- legarea Ia nul de protectie;

£ izolarea amplasamentului;

- separares de proleelics

- deconectarza autornata in cazul aparitiel unei tensiuni de defect periculoase;

- folosirea mijloacelor de protectic clectroizolante { ex. : scule cu manere electroizolante, covoare si platforme
electroizolante, manusi s1 incallamintc electroizolante, detectoare mobile de tensiune,

ete.);

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirccta trebuie aplicata o masura de protectie principala, care sa asiguic
protectia in vrice conditii si o masura de protectie suplimentara, care sa asigure prolectia in cazul deteriorarii protectiei
principale. Cele doua masuri de protectie trebuie alese astlel incat sa nu se anuleze una pe cealalta.

Instalatiile de distributie a energiei clectrice existente trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate.

Tablourile clectrice din incinta santierului trebuie sa fie semnalizale corcspunzator si sa fie asigurate prin incuietori
impotriva interventiei persoanslor neaulorizate.

UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA DE CATRE LUCRATORI

Se interzice cu desavarsire consumul de alcool sau prezenta la program sub influenta bauturilor

alcoolice.

Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire in domeniul sanatatii si securitatii muncii se vor realiza conform Legii
319 /2006,

Fiecare utilaj folosit pe santier va [i insolil de instructiuni de utilizare si intretinere si norme specilice de securitate si
sanatate ;

Se interzice folosirea utilajelor de vatre persoanc care nu sunt special instruite si nu au calificarea necesary;

Se interzice folosirea utilajelor care apartin altei societati;

PROIECTANT: S.C. NCRD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Proiect nr.263/2022 73



R, -

e e U TS e e e e T e P O e

AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT PIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, |
JUDETUL SUCEAVA I

T e e B B T e e A S T S e SR

Locurile periculoase (gauri in plafoane, lucrari de sudura, raza de actiune a utilajelor de ridicat, etc) vor fi ingradite si
semnalizate corespunzator ;
Materialele, echipamentele si in general orice element care la o deplasare oarccare pot afecta securitatea si sanatatea
Iucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat $1 sigur |
La terminarea programului, utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulatia sivor fi asigurate impotriva
folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate, decuplate de la tensiune, etc)
INCARCAREA / DESCARCAREA MATERIALELOR CU ATUTORUL MIJLOACELOR DE RIDICAT
{(MACARALE)
Manevrarca utilajelor de ridicat si a celor de excavat se va face nunai de personalul autorizal in acest scop ;
Manevrarea sarcinilor pe timpul incarcarii sau descarcarii materialelor se va [ace numai cu legatori de sarcina autorizat,
care vor fi testati privind modul de insusirc a instructiunilor specifice. Acestia trebuic sa cunoasca codul de semnalizare
Se interzice accesul in raza de actiune a mijloacelor de ridicat a persvanclor care nu au legatura cu aceasta achvilatc |
Toate instalatiile de ridicat si accesorile acestora, inclusiv elementele components si elementele dc fixare, de ancorare si
de sprijin, trebuie sa fie:
- bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia i sunt destinate
- corect instalate si utilizate ;
- intretinute in stare buna de functionare ;
- verificate si supuse incercarilor si confroalelor periodice conform dispozitiilor legale in vigoarc ;
Touatle instalatiile de ridicat si toate accesorile de ridicat sa aiba mareat in mod vizibil valoarea sarcinii maxime ;
Instalatiile de ridicat, precum si aceesorile nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate ;
Asezarea materialelor in stiva san vrac se face in asa [el incat sa nu prezinte pericol de surpare, daramare peste hucratori.
Fste interzis a se executa lucrar in imediata apropiere a stivelor sau depuzilelor mari i vrac.
UTILIZAREA INSTALATIIM.OR DE RIDICAT
Manevrarea macaralelor se va face numai de catre macaragii autorizati [SCIR.
Macaragiii, legatorii de sarcina, precum si echipele de Intretinere, revizie si reparare a macaralelor, trcbuie sa
respecte instructiunile de exploatare a wtilajelor, preseriptiilor tehnice ISCIR
Instructajul de securitate si sanatalc in munca a macaragiilor, legatorilor de sarcina precum si a echipelor de intretinere,
revizie si reparatii a macaralelor, va fi efectuat periodic in functie de conditiile de munca, insa cel putin odata pe luna.
Odata cu instructajul lunar de securitate si sanatate in munca, macaragiii trebuic instraiti si pe linia improspatarii
cunostintelor de specialitate de catre personalul tehnic de specialitate numit de conducerea persoanei juridice detinatoare.
Macaragiii, legatorii de sarcina sau alte persoane insarcinate sa dirijezc miscarile macaralelor, trebuie sa
cunoasca &i sa aplice intocmai codul de semanlizare a macaralei, cu eventualele completari ale persoanci juridice m
functie de tipul macaralelor pe care le are in dotare.
La macaralcle care lucreaza in aer liber, intre gabaritul macaralei si gabaritul de libera trecere, trebuic lasat spatiul de
siguranta confonn istructiuniler ISCIR.
Este interzisa functionarea macaralelor si 2 mecanismelor de ridicat daca zonele periculoase nu sunt ingradite
corespunzator,
Caile de acces la locurile de urcare pe macarale si la intrerupatoarele linici principale de alimentare trebuie sa fic in
permancnta libere de orice fel de obstacole,
Caile de acces la macarale sau mccanisme de ridicat, trebuie sa fie bine iluminate in timpul lucrului.
Accesul pe macarale este permis numai macaragiului si persoanelor a caror activitate este legata
de instalatiile respective (responsabilul tehnic cu supravegherea, personalul de intretinere, revizii si
reparatii, de verificare) si care si-au insusit in prealabil instructajul privind luerul pe macarale.
Cste interzisa folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcina
maxima de ridicare admisa sau daca nu sunt respectate conditiile de forma sau gabaril impuse de cartea tehnica.
Se interzice:
O lolosirca macaralelor pentru deplasarea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulperea sarcinilor
aderente la sol;
O ridicarea sau deplasarea sarcinilor cand cablul este in poztic oblica;
[ balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi deservit in mod normal de macara;

deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol;

transportul persoanelor cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere (cutii, bene etc).
Este inlerssa fanctionarea macaralelor daca organele de masini in miscare si elementele nefzolate aflate sub tensiune, nu
sunt prevazute cu aparatori de prolectic sau daca acestea sunt demontate, indepartate sau fixate necorespunzator.
Indiferent de tipul constructiei, cabina macaragiului, camera mecanismelor de actionare, precum si incintele pentra
aparatajul electric, trebuic sa fie prevazute cu stingatoare de incendiu adecvate.
Manevrarea cu comanda de [a sol este permisa numai in conditiile optime de deplasare ale manevrantului: spatii de
trecere libere, fara cotituri bruste, de latime suficienta, cu buna vizibilitate etc.
Este interzisa urcarea, circulatia sau stationarea orjicaror perscane pe macarale sau caile lor de rulare in timpul
fonctionarii lor,
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Urcarea &i coborarea de pe macara trebuic sa se faca numai in timpul stationarii acesteia si numai prin Tocuri special
amenajate in acest scop.

Numai in cazul cand este vorba de o oprire urgenta, accidentala si obligatorie a macaralei, macaragiul va cxccuta
comanda la semnalul de oprire al altei persoane decat a legatorului de sarcini;

MACARAGIUL ARE URMATOARELE OBLIGATII :

- sa nu depaseasca sarcina maxima admisa inserisa sau in cazul macaralelor cu brat variabil,

sarcina maxima admisa corespunzatoare deschiderii bratului;

- sa cxooute manevra macaralei lin, astfel incat sa cvite balansarea sarcinii si producerea socurilor,

- sa nu transporte sar¢inile pe deasupra oamenilor;

- sa nu lransporte persoans cu carligul macaralei sau asezale pe sarcina prinsa in carlig;

- inainte de a transporta sarcing, sa execute in prealabil o ridicarc de proba conform prescriptiilor tehnice ISCIR;
- la deplasarea sarcinilor pe orizontala sa pastreze o distanta de cel putin I m fata de obiectele care se afla in raza
de actiune a macaralei. In cazul in carc unele obiecte nu pot fi ocolite, sarcinile trebuic sa fie ridicate 1a cel putin 300 mm
deasupra acestor obiccte;

- sa nu transporte sarcinile pe deasupra masinilor unelte, tuburilor de oxigen precum sia

materialelor explozive;

- sa 1 echilibreze sarcinile prinse in carligul macaralei prin greutatea unor persoans asezatc pe

garcing;

5 sa nu lucrezes in conditii lipsite de vizibilitate perfecta;

- sa opreasca macaraua din functie atunci cand apare o defectiune care ar putea conduce la

accidente;

- in cazul intreruperii accidentale a curentului electric, sa aduca manetele controlerelor in pozitie zero si sa
deconectere intrerupatorul principal. Daca sarcina a ramas agatata in cirlig si nu mai poate fi coborita, macaragiul trebuie
sa ingradeasca locul sub sarcina si sa solicite sa se ia masuri pentru a sc impiedica apropierea sau trecersa persoanclor
prin dreptul sarcinii;

- la parasirca temporara a macaralei, sa elibereze carligul de sarcina, sa-l ridice la maximum, fara insa ca
limitatorul de cursa sa fie actionat, sa intrerupa curentul electric din cabina, sa aduca controlerele in pozitia zéro 8isa
incuie usa la macaralele cu cabina inchisa, respectiv sa nu lase cheia in contact la indemana persoanelor straine in cazul
cabinelor deschisc sau a comenzilor de la zol;

- sa nu ridice sarcini care se alla in apropierea unui perete sau a unui obstacol, daca infre acesta si sarcina se
243850 PErSOanc;

- sa opreasca functivnarea macaralei daca iluminatul la locul de munca este insuficient sau daca vizibilitatea este
impiedicata de fum, vapori, ceata, obiecte ete;

LEGATORUL DE SARCINA ARE URMATOARELE OBLIGATIL :

- sa execute legarea sarcinii in asa fel incat, cablurile si lanturile sa nu se incruciseze la introducerea lor in carlig,
sa fie intinse si asezate unilorm pe sarcina fara a forma noduri si ochiuri, asigurandu-se echilibrarea si asigurarea sarcinii
mimai pe verticala;

- sa execute si sa asigure legarca astfel incat sa nu se poata deplasa, roli, aluncea sau cadea dupa ce a fost ridicata
p

- pe muchiile ascutite ale sarcinilor sa aseze piese speciale sau garituri de labla sau lemn pentru protejarea
cablului sau lantului de legare;

- sa 1w lege sarcini care sunt aderente la sol sau perete;

- sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea oreanelor de legare prin greutatea proprie a unor
persoane, precum si transportul persoanelor urcate pe sarcini sau agatate pe carligul macaralei sau alte dispozitive de
prindere a sarcinii;

- sa lege obiectels lungi si rigide in cel putin doua puncte pentru a se evila balansarea lor, in aceste cazuri sarcina
trebuie sa fie ghidata de pe sol, prin intermedinl unei franghii;

- sa transporte materiale marunte sau picsele mici numai in lazi si 1w pe platforme sau targi care nu sunt prevazute
cu pereti; incarcarea lazilor cu materiale marunte sau piese mici nu trebuic sa depaseasca marginea superioara a peretilor
laterali;

- dupa legarea si prinderea sarcinii in carligul macaralei, sa semnalizeze macaragivlui continuarca ridicarii
precum si restul de miscari pe care trebuic sa le execute cu macaraua, asezandu-se astfel incat sa se afle tot timpul in
campul vizual al macaragiului;

- la macaralele cu deplasare pe sol, sa verifice daca pe calea de rulare se gasesc obicote sau persoane;

- sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma ei pe tot traseul, avand grija ca
accasta sa nu loveasca persoane si sa le accidenteze;

- sa interzica circulatia persoanelor pe sub sarcina suspendata s1 sa aiba grija sa nu se faca transportarea sarcinilor
pe deasupra locurilor de munca, daca necesilatile de productie nu impun aceasta; daca totusi trebuic transportata sarcina,
se vor indeparta in prealabil persoanele de pe traseul sareinii la o distanta care sa asigure sccuritafea acestora;
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- sa mu foloseasca organe de legare sau dispozitive innadite sau care prezinta uzuri;
- sa cunoasca si sa respects normele de securitate a muncii specifice locului de munca pe carc il deserveste; cand
lucraza la inaltime pe platforme, schele, plansee, se va asigura cu centura de siguranta pe care o va fixa pe elemente de
rezislenta ale acestora;
- 1a asezarea sarcinilor in stive, pe platforma, pe schele sau pe cladiri va avea grija ca aceslea sa 11U se rastoarne;
- sa supravcgheze sarcina pana ce € COnvinge ca aceasta este coborata si asezala coreet [a locul dinainte stabilit;
- sa nu aseze si sa nu reazeme sarcinile pe peretii laterali ai vagoanclor sau ai remoreilor;
- sa nu paraseasca locul de munca fara a-i aduce la cunostinta macaragiului;
- dupa terminarea lucrului, legatorul de sarcina, va depozita organele de legare si dispozitivele de prindere in
locuri uscate, ferite de umezeala, de agenti corozivi etc.
LUCRARI DE INSTALATIT TEHNICO-SANITARE 81 TERMICE
Instalatiile tehnico - sanitare si termice trebuie sa [ie concepute si construite astfel incal sa nu prezinte riscuri de incendii
sau explozie, iar personalul trebuie sa fic protejat corespunzator impoiriva riscului de cadere de la inaltime, taiere, arders
sau intepare.
I acest sens, lucratorii aw urmatoarele obligatii ©
- la spargerea si gaurirea peretilor, planseelor si platformelor, lucratorii vor purta ochelari de protectie;
- lucratorii care exceuta curatarea conductelor cu peria de sarma trebuie sa aiba manusi si ochelari de protectie;
- laierea si indoirea tevilor, precum si alte lucrari de prelucrare a acestora, nu se vor executa pe schelele care servesc la
montarea conductelor respective. Pe aceste schele este permisa numai ajustarea racordurilor mtre conducte;
_la executarea lucrarilor se vor folosi numai scule si echipamente in buna stare si care nu pol provoea accidente;
- In excoutarea lucrarilor se vor lua toale masurile necesare pentru evitarea electrocutarilor prin atingerea conductorilor
electrici ( scoaterea de sub tensiune a instalatiel electrice, ingradirea si izolarea conductonlor cte);
- la treverea conductelor prin peretii combustibili, conductele vor fi izolate pe portiunca de trecere cu un strat de izolatic
ignifuga;
- pe ventilele de inchidere vor fi marcate in mod vizibil semne care sa arate sensul de rotatie al dispozitivalui de
inchidere si sensul de miscare al fluidului din conducta;
- incercarea conductelor instalatiilor de apa si incalzire, se va executa sub supravegherca sefului de santier sau a unut
tehnician de specialitate. Se interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se incearca;
- lucratorii care participa la incercarile de presiune a conductelor vor trebui sa fie instruiti in prealabil cu privire la :
_  aserarca armaturilor si a flanselor oarbe;
metode de evacuare a acrului din instalatii;
modul de marire §i micsorare treplata a presiunii din instalatii;
interzicerea execularii de reparatii intr-o instalatie care sc afla sub presiune;
presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare;
procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele allate sub presiune;

| in timpul lucrului cu uneltele de mana, la operatiile la care se pot produce scantei, aschit metalice, lucratorii vor
fulosi ochelari de protectie, iar zona de munca va fi protejata pentru a se impicdica accidentarea persoanclor din
apropiere.
Echipamentele individuale de protectie necesare pentru aceste categoril de luerari sunt: bluzon, pantalon cu pieplar, casca
de protectie antisoc, manusi de protectie, pantofi cu bombeu metalic, hocanei cu bombeu metalic, suba matlasata,
pantalon matlasat, ochelari de protectie, pelerina de ploaie.
VENTILATIA LOCURILOR DE MUNCA IN SPATII INCHISE
La locurile de munca in spatii inchise trebuie luate masuri pentru a asigura suficient acr proaspat. avandu-se in vedere
metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor.
In cazul utilizari unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa e mentinut in stare de functionare.
Orice avarie trebuic semnalizata de un sistem de control, daca acest lueru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.
Daca sc utilizenza instalatii de ventilare mecanica sau de aer conditionat, acestea trebuie sa functioneze astie] incat sa nu
creeze disconfort prin expuncrea lucratorilor 1a curenti de aer,
LUCRARI DE INSTAT.ATII ELECTRICE
Instalatiile electrice trebuie sa [ie concepute si consiruite astfel incat sa nu prezinte riscuri de incendii sau cxplozig, iar
personalul trebuie sa fie protejat corespunzator impolriva riscului de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.
Proiectarea, consiructia si alegerea materialelor si a dispozitivelor de protectie trebuie sa fie adcevate tensiunii,
conditiilor externe si competentei persoanelor care au acces la parti ale instalatici.
Cand se descopera un conductor al unei linii de joasa tensiune rupt, cazut la pamant sau care atarna, clectricianul trebuie
sa-si puna manusile electroizolante si cu ajutorul clestelui patent sa taie acest conductor care reprezinta un pericol pentru
cei ce lucreaza in imprejurimi, dupa care procedeaza impreuna cu cchipa, Ja inlaturarea defectului.
Cablurile sublerane de joasa tensiune si mansoancle ramase descoperite in timpul sapaturilor trebuie sa fie suspendale
astfzl incat sa nu faca sageata ( curbura }.
Suspendarea cablurilor si a mansoanelor, precum si ingradirea lor trebuie sa s execule sub supravegherea sefilor
formatiilor de luem.
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Cublurile care tree printr-un sant deschis trebuie asigurate impotriva ruperii prin consolidarea lor pe scanduri si grinzi,
sau prin introducerea lor in jgheabur provizorii.

Fste interzis a se suspenda cablurile la care se lucreaza. de cablurile invecinate sau de alte conducte.

Suspendarea cablurilor trebuie sa se execule agtfel incat sa nu se provoace deplasarea sau intinderea lor,

La cablurile dezgropate prin sapare trebuie sa se aseze placute avertizoare, care sa atraga atentia asupra pericolului, in
cazul atingerii acestuia.

SECTIUNEA E - ,AMENAJAREA 51 ORGANIZARFEA SANTIERULUL INCLUSIV A
OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE, MATERIALE S] ECHIPAMENTE TEHNICE PREVAZUTE DE CATRE
ANTREPRENORI SI SUBANTREPRENCORI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PROFRIT”

DELIMITARE SI ACCES SANTIER
Santierul se va ingradi cu imprejmuiri contnue, conform proiectului de organizare de santiernr.  claborat de

Accesul in santier sc realizeaza prin doua porti: poarta acces auto si poarla de acces pictoni.

In dreptul portii de acces auto se afla amplasata o rampa de spalare auto, peniru curatarea autovchiculelor care les din
santier.

Langa poarta de acces, este amplasat postul de control si verificare acces in santier, precum si panoul de identilicare al
investitiel.

DOTAREA CU MIJLOACE DE STINS [INCENDILIN INCINTA SANTIERULUT

In incinta santierului se va organiza un pichet dotat cu mijloace de stins incendii. Pichenil va avea in componenta

2 EXTINCTOARE TIP P6 ;

2 RANGIT

2 CANGI ;

2 TOPOARE P8I ;

2 GALETITIP PSI;

1 BUC, LADA CUNISIP :

1BUTOICU APADESO0L.

pichetal va fi amplasat intr-un loc aceesibil si vizibil, langa intrarca in santier, in partea dreapta fata de accasta.
Dotarea cu mijloace de stins incendii prevazuta pentru perioada de executie a lucrarilor: extingtoare cu spuma sau pulbere
(capacitati de 6519 1) .

DOTAREA CU TRUSE SANITARE IN INCINTA SANTIERULUI

Tn incinta santierului vor exista in mod permanent un numar de _truse sanitare de prim ajutar sI permanent un numar
de cel putin doua perseane carc au instructaj specific de salvator.

ALIMENTARE CU UIILITATE: ENERGIE ELECTRICA, APA, CANALIZARE A SANTIERULUI

Post tralo pentru organizare de santicr, avand o putere instalata de

Tablour electrice de organizare de santier, prevazule cu circuite separate pentrn iluminat, alimentare la 220V si

alimentare 1a 380 V: __ huc.

Toate tablourile clactrice si postul trafo se vor lega cu platbanda metalica din otel zincat la centura de impamantare.
Racord de apa, avand diametrulde _ mm.

Racord canalizare, avand diametrul de _mni.

CTRCULATIA TN INTERIORUL SANTIERULUI

Intreg personalul care desfasoara activitati pe santier, precum si vizitatorit au urmatoarele

obligatii:

1. Tnincinta santierului sa poarte permanent echipamentul individual de protectic;

2. Vizitatorii sa nu circule neinsoliti;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatic stabilite;

4. Se interzice deplasarca sau stationarea, chiar si (cmporara, a oricarei persoanc in raza de actiune a unui mijloc de
transport , macara, buldozer, excavator, langa materiale depozitate efc.

5 Tnincinta santierului fumarul este mterzis, Cu titlu de execeptie fumatul este admis numal in logurile special
amenajate. Este strict interzis fumatul in timpul deplasarilor lueratorilor sau vizitatorilor in incinta santicrului.

6. Limita maxima de viteza a autovehiculelor sau utilaj este de.5 kemi/h.

7. QOrjce manevra de intoarcerc a unui autovehicul sau utilaj se va executa rumai sub supravegherc, cu amplasarca n
lateral a perscanei care cxecuta pilotarea, cu exceptin cazului in care conducatoral auto are vizibilitate totala si
certitudinea faptului ca prin executarea maneyrei N1 se poate accidenta o persoana sdu produce o paguba materiala.
ASIGURARE [TUMINAT IN INCINTA SANTIERULUI

Pentru iluminatul perimetral - periferic al sanlicrului pe timp de noapte s-au prevazul un numar de reflectoare.
ECHIPAMENIE DE MUNCA PREVAZUTE DE SUBANTREPRENORI PENTRU A Tl LTILIZATE IN
INCINTA SANTIERUILUIL

Fiecare subantreprenor va inainta Antreprenorului lista de cchipamente de munca pe care le va utiliza pe santier,
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DOTARI SOCIAL - SANITARE IN INCINTA SANTIERULUI

Langa poarta de acces s¢ vor amplasa grupurile sanitare ecologice 8au s¢ vor executa grupuri sanitare de organizare de
santier racordate la reteaua existenta de canalizare.

Pentru personalul de conducere a santierului an fost realizate langa santier birouri distincte {sala de meeting, spatii pentru
antreprenorul general si spatiu pentru managerul de proiect).

Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de
lucru si daca din motive de sanatatc sau de decenta, nu li se poate cere sa se schumbe intr-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca cste cazul,
precum si vestimentatia si efectele personale si sa le poata pastra incuiate.

Santierul trebuie dotat astfel incat lucratorii sa aiba in apropierea lor:

[ dusuri, daca natura activitatii lor impune acest Iucru;

[ locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de grupuri sanitare si chiuvete

Lucratorii trebuie sa dispuna permanent pe santier de apa potabila.

Lucratorii trebuie sa aiba facilitati pentru a-si lua masa in gonditii satisfacatoare.

Antreprenorul general va stabili daca organizeaza in mod centralizat aceasta activitate (data fiind lipsa acuta de spatiu
avut la dispozitie) sau daca lasa in sarcina fiecarui antreprenor de specialitate realizarea si intretinerea dotarilor social -
sanitare.

Un raport cu solutia adoptata se va inainta catre managerul de proiect.

DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUI

Pentru efectuarea opcratiilor de manipulare, transport si depozitare, a materialelor de constructie necesarc, respectiva
deseurilor rezultate, conducatorul locului de munca care conduce operatiile (sel echipa, sef santier etc.) va respecta
masurile de prevenire si protectie si va supraveghea permanent desfasurarea, acestora respectand prevederile Normelor
metodologice de aplicare a Legii securitalii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcarc-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, bine instruit pentru acest scop
s1 bun cunoscatar al masurilor de securitate si sanatate in munca.

Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive.

Depozitarea se va face astfel, incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiy, explozii ele.; la stiviirea
materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina admisa a planseului; sc interzice stivuirea de materiale in
imediata apropiere a sapaturii,

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI

Deseurile rezultate din activitatea proprie a subantreprenorului s¢ vor colecta din frontul de lucru, se vor lransporta la
punctul de colectare destinat din incinta santierului si se vor depozita temporar m punctul de colectare indicat de
antreprenorul gencral.

Consecintele pentru incalcarea acestci prevederi revin in exclusivitate antreprenorului, antreprenorutl general
neavand nici o raspundere in acest caz.

Evacuarea descurilor din incinta santiernlui se va face numai cu mijloace de transport adecvate si numai la gropi de gunoi
autorizate.

SECTIUNEA F - , MASURI DE COORDONARE STABILITE DE CATRE
COORDONATORIL DE SECURITATE SI SANATATE SI OBLIGATIIT.E CARE DECURG DIN ACESTEA”

Masurile de coordonare stabilite de catre coordonatorii de securitale si sanatate, presum si obligatiile care decurg din
acestea vor viza urmatoarele aspecte :

1. caile sau zonele de deplasare sau de circulatic orizontale sau verticale ;

2. conditiile de manipulare a diverselor materiale cu instalatii de ndicat ;

3, conditiile de manipulare manuala a diverselor materiale ;

4. delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosehit daca se depoziteaza materiale
sau substante periculoasc ;

5. conditiile de depozitare, eliminare sau evacuare a dessurilor si a daramaturilor ;
6. conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate ;

7. utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatici electrice generale ;
8. masurile carc privesc interactiunile de pe santier ;

9. executarea lucrarilor pe imp de noapte,

10. organizarea circulatici autovehiculelor si utilajelor la intrarea, in perimetrul si la fesirea din santier.
CONDITI PENTRU UTILIZAREA CAILOR DE CIRCULATIE

Caile de circulatie utilizate in cadrul santiernlui, trebuie :

mentinute permanent libere si curate, astfel incat sa penmita evacuarea rapida a lucratorilor;
marcate vizibil, pentru a fi vsor de recunoscut;

sa aiba legatur cat mai directe spre caile de cvacuarg;

sa fie delimitate, dupa caz, cu banda de scmnalizare sau balustrada de protectie;

R R R
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5. sanu prezinte goluri neacoperite;

6. se va orpaniza punct de acces pentru autovehicule si, separat, punct de acces pentru lucratori.

MANIPULAREA DIVERSELOR MATERIALE CU INSTALATII DE RIDICAT

Manipularea diverselor materiale cu mijloace de ridicat trebuie sa se realizeze cu:

- personal autorizat ISCIR pentru descrvirea mijloacelor de ridicat;

- legatori de sarcina autorizati intern;

- mijloace de ridicat corespunzatoare sarcinilor pe care trebuie sa le manipuleze si autorizate de catre ISCIR.
Amnci cand sarcina urmeaza a se deplasa pe deasupra zonelor in care isi desfasoara activitatea lucratori, s¢ vor lua
masuri de avertizare a acastora, prin care sa se intrerupa temporar activitatea. Scopul acestei masuri este acela de a nu
expune nici un lucrator riscului de a 11 lovit de un material care poate cadea din legaturi, de la inaltime,
MANIPULAREA MANUALA A DIVERSELOR MATERIALE

Manipularea manuala a diverselor materiale trebuie limitata pe cat posibil.

In cazurile in care acest lucru nu este posibil, aceasta se va fuce astiel incat sa nu afecteze sanatatea lucratorulud, datorita
greutatii materialului respectiv.

In acest scop s¢ vor lua masuri de lucru in echipa, sub supravegherea unei persoane, astfel incat la transportul manual al
unui material, sa participe cel putin doua persoane, apropiatc ca inaltime, greutate si forta.

In cazul in care transportul se face prin zone in care isi desfasoara activitatea alli lucratori, de la alte societati, acestia vor
fi avertizati, dupa caz, sa intrerupa temporar activitatea.

DELIMITAREA ST AMENAJAREA ZONELCR DE DEPOZITARE A DIVERSELOR MATERIALE,

Toate zonele unde urmeaza a se depozita materiale necesare executiel, indiferent de natura lor, vor [i amenajate si
scinnalizate corespunzator, astfel incat sa se evite rasturnares, rostogolirea, aprinderea sau explozia acestora.

Pentru materialele inflamabile se vor lua masugi speciale, prin care :

- sa sc cvite amplasarea acestora langa materiale combustibile;

= sa se asigure semnalizares de securilale corcspuizatoare;

2 sa se asigurce curatarea zonei de scaparile accidentale de substante inllamabile;

- sa se interzica prezenia surselor de scantei sau foe in apropiersa lor.

CONDITIILE DE DEPOZITARE, ELIMINARE SAU EVACUARE A DESCEURILOR

Prin grija ficcarui antreprenor si subantreprenor, se vor lua masurile necesare astfel incat in zona de lucru unde se
desfasoara activitati de executie , deseurile sa fie colectate, transportate la punctele de colectare stabilite in santier si
preluate de firme specializate de salubritate, conform prevederilor contractuale.

Colectarea deseurilor in zona de lueru trebuic sa se faca la intrevale regulate, astfel incat 1a sfarsitul programului de luers
frontul de lucru 5a ramana curat.

Se intrezice aruncarea de la inaltime a deseurilor. Evacuarea se va face fie prin tobogan, fie prin purtare mamala,
Transportal la punctul de colectare din cadrul santierului se va lace de preferat mecanizar.

In cazul in care acest lucru nu este posibil, transportul se va face cu roaba sau cu alt mijloc de mica mecanizare.
Depozitarea deseurilor se va face astfel inca sa se evite rasturnarea sau rostogolirera stivei. Descurile combustibile nu se
vor depozita langa materialele inflamabile.

CONDITIILE DE RIDICARE A MATERIALFEL.OR PERICULOASE UTILIZATE

Daca la lucrarile desfasurate se utilizeaza materiale periculoase, se vor stabili conditii speciale de ridicare a deseurilor de
pe santier, in conformitate cu legislatia in vigoare.

UTILIZAREA MIJLOACELOR DE PROTLCTIE COLECTIVA SI A INSTALATIEIELECTRICE
GENERALE

Mijloacele de protectie colectiva se vor utiliza ori de cate ori exista un risc general pentru lucratorii care isi desfasoara
aclivilatea pe santier.

Riscul cel mai frecvent il reprezinta caderea de la maltime.

Fiecare antreprenor sau subantreprenor are obligatia de a-si proteja lucratorii impotriva riscului de a cadea de la inaltime.
In acest scop vor prevedea balustrade de protectie ori de cate orl este cazul, chiar si pentru activitati temporare.

In cazul in care un lucrator al unui antreprenor sau subantreprenor modifica sau demonteaza chiar si temporar utt mijloc
colectiv de protectic, raspunderea revine atat lucratorului cat si angajatorului carc nu a supravegheat corespunzatar
maodul in care luecratorul isi desfasoara activitalea.

Exceptie de la acesta regula sc poate face numai atunci cand lucratorul este dotat cu echipamenl individual de protectie
specific impotriva caderii in gol (centura de siguranta), il poarta si il are fixat de un punct solid de sprijin.

Instalatia clectrica generala este considerata intre tabloul general de alimentare cu energie electrica a santierului si toate
tablourile de organizare de santier din care, in mod direct s alimenteaza cu energie electrica orice echipamenl de munea,
La aceasta instalatie are acces exclusiv pentru intretinere, reparatii si extinderi numai electricianul autorizat, cu exceptia
cazului in care, prin prevederi contractuale, nu se prevede altfel.

Instalatia electrica senerala trebuie legata la centura de impamantare si asigurata continuitatea pana la punctul de consum
(priza).

Orice deterivare adusa unui punct de consum, continuitatii intre punctul de legare la nulul de

protectie si centura de impamantare, trebuie raportata imediat electricianului autorizat pentru remediere.
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MASURILE CARE PRIVESC INTERACTIUNILE DE PE SANTIER

Interactiunile care apar pe santier in mod frecvent sunt legatc de:

modul de utlizare a:

- cailor de circulatie;

- locurilor de depozitare materiale si deseuri;

- locurilor destinate pentru activitati administrative; modul in care se realizeaza .

- transportul materialelor catre locul de punerc in opera;

- transportul deseunlor catre locul de depozitare din incinta santieralui;

- activitatile carc se desfasoara in acceasi zona de lucru.

Regula general valabila pentru aceste tipuri de interactiuni este aceca ca toate activitatile trehuie realizate astfel incat sa
pu se puna in pericol lucratori care-si desfasoara activitatea pe santier, prin actiuni sau inactiuni ale conducatorilor de
MUDCA.

In acest sens, toate persoanele care au calitatza de conducator al locului de munca pe santier au obligatia de a-si
coordona activitatile cu ceilalti conducatori ai locurilor de munca, cand desfasoara activitati in zone comune, care pot
avea caracter [GMpOrar sau continuu pe parcursul unei zile de lucru.

In cazul in care complexitatea acestora le depaseste competentele pe carc le au, sunt obligati sa informeze imediat
managerul de praisct.

In materie de coordonare, pe santierul obligatia de a lua masura, de a realiza informarea etc. revine persoanei cu atributii
‘1 conducerca §i / sau coordonarca progesului de munca. daca prin activitatile pc care le desfasoara sau urmeaza a le
desfasura induce riscuri suplimentare si pentru alti lucratori decat cei proprii.

Dc la aceasta obligatie se face exceptie numai intr- un singur caz si anume atunci cand un antreprenor / subantreprenor
incepe lucrari intr-un front de hucrn liber de sarcini, in mod continuu st in care nu-si desfasoara activitatea alt anfreprenor
{ subantreprenar.

In orice situatie Garc presupunc riscuri deosebite, conducatorul locului de munca are obligatia de a-si informa jmediat
angajatorul asupra situalici create, iar acesta trebuie sa informeze imediat managerul de proiect, pentr a se lua cele mai
bune masuri de prevenire, Pentru astfel de situatii manangerul trebuie sa consulte imediat coordonatorul in materie de
securitate si sanalate desemnat pe durata executiel lucrarilor.

Orice deficienta sesizala de coordonatorul in materie de securitate si sanalate desemnat pe durata executici lucrarilor,
adusa la cunostinta managerului de proect si transimisa anagajatorului trebuie remediata imediat sau in termenul stabilit,
sub sanctiynca raspunderii exclusive in cazul producerii unui accident de munca sau avarii tehnice.

Tn cazuri justificale, coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata

executiel lucrarilor, insotit de seful de ganticr, e poate adresa m mod direct oricarui conducator de

loc de munca sau hierator care isi desfasoara activitatea pc santier, cu obligatia de a informa ulterior, in cel mai scurt
limp, mapagerul de proiect asupra constatarilor efectuate si a masurilor

dispuse.

EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP DE NOAPTE

Executarea unor lucrari, ca armari, cofraje, rarnari de betoane si confectii metalice cte., pe timp de noapte, se poale face
cu luarsa unor masuri de:

- iluminat corespunzator, care sa asigure vizibilitate perfecta pe intreaga suprafata a zonei de lueru;

- dotare a personalului ce lucreaza cu mijloacele de ridical cu echipament de protectie reflectorizant;

- actionare a dispozitivalui de semnalizare acustica la orice miscare a mijlocului de ridicat;

- dotare cu lumini a mijlocului de ridicat;

_ iluminare locala cu lampi portabile a zonelor de lucru;

- iluminare scparata a locurilor de depozitars a materialeler si elementelor de constructii ce se manipuleaza;

- fluminare cotespunzatoare a cailor de acces.

ORGANIZAREA CIRCULATIEL AUTOVEHICULELOR ST UTILAJELOR LA INTRAREA, IN PERIMETRUL 81
LA TESIREA DIN SANTIER

Responsabil pentru crganizarca, coordonarea si controlul circulatiel autovehiculclor si utilajelor la intrarea, in perimetrul
si la iesirea din santier ¢ste antreprencrul general, prim seful de santier sau persoana nominalizata de catre acesta.
Acesta arc ohligatia de a desemna personalul nevesar care sa verifice si sa supravegheze modul in care se asigura
cerintele de securitate si sanatate in munca, derivate din necesitatea prezentei in perimetrul santierului a mijloacelor de
transport materii prime si [nateriale necesare pentrl executie, a utilajelor care realizeaza toate categoriile de lucrari
mecanizate necesare, precum sl a autovehiculelor care realizeaza evacuarca deseurilor din cadrul santierului.

Persoancle imputernicite din cadrul antreprenorului general care au dreptul de a sesiza, de a constala in scris, dealua
masurile carc se impun in vederea asigurani securitalii si sanatatii in munca in cadrul santierului sunt : seful de santicr,
perspancle desemmate de avesta, lucratorii desemnati de catre conduccrea antreprenorului general carc au atributii in
domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Perspanele nominalizate mai sus au obligatia, dupa caz, de a organiza, coordona, verifica si dispuns masuri de remediers
necesare, dar nu pot fi responsabile in cazul producerii unui aceident sau avarie tehnica, decat in masura in care 5¢
dovadeste neimplicarea sau neghjenta in serviciu a acestora.
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Facem aceasta mentiune pentru a sublinia faptul ca antreprenorul carc foloseste un autovehicul sau utilaj in cadmul
sunticruluj este pe deplin responsabil pentru aceasta, de la intrarea si pana la jesirca din cadrul santierului a utilajului
respectiv, iar operatorul acestiia este obligat (si poarta intreaga raspundere pentru aceasta) de a respecta
masurile prevazule in prezentul plan de securitate si sanatate in munca aplicabil obligatiilor si atributiilor de serviciu pe
care Ie are si de a se conforma dispozitiilor venite din partea persoanelor nominalizatc mai sus, atunci cand acestea, dupa
caz. coordoneza traficul in cadrul santierului, verifica si dispune masun de remediere necesare.

Toate autovchiculele si utilajele care deservesc activitatile care sc desfasoara in cadrul santierului trebuie sa fie
corcspunzatoare din punct de vedere al sistemelor de dircctie, franare, specializate pentru transport matcrial / incarcat /
descarcat / ridicat / coborat / nivelat etc. prin grija si in responsabilitatea antreprenorului carc le utilizeaza.

Tnt cazul in care un antreprenor nu cste proprietarul utilajului sau mijlocului de transport are abligatia sa electucze toate
verificarile necesare prin care sa sc asigure ca utilajul sau mijlocul de transport este corespunzator din punct do vedere
tehnic §i nu prezinta riscuri in utilizare atat pentru conducatorul auto, cat si pentru ceilalti lncratori prezenti pe santier.
Prezenta pe santicra unui operator sau conducator de autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a unei substante
sau compus, chiar si medicamentos, care ii poate afecta capacitatea de reactie in ¢azul unui pericol sau capacitatea de
apreciere a unei stari de pericol, poate conducc la rezilierea contractului subantreprenorului carc l-a angajat si trimis pe
santier sau la aplicarea penalitatilor prevazute in contract, dupa caz, la latinudinea antreprenorului general,

In cadrul santierului se vor amenaja prin grija antreprenorului general :

|. punct de control intrare / iesire din santier, prevazut cu rampa de spalare si barfera la intare / jesirg;

2. eai de cireulatie delimitate si f sau semnalizate:

3. cai de circulatie nedelimitate, in care circulatia se va face numai sub supraveghere;

4. zona pentru statiopare temporara a autovehiculelor care transporta materil prime, materiale etc. in santier sau ridica
deseurile din santier;

5. zona pentru stationare pe timpul noptii, peati autovehiculele sau utilajelor care se gasese permanent pe santier;

6. sistem de iluminat pe timp de noapte a cailor de circulatic delimitate si a zonelor destinate pentrn stationarca pe
timpul neptii a autovchiculelor / utilajelor.

Conditii pentru acces in santicr

Toate autovehiculele si utilajele care intra in perimetrul santierului vor avea in stare de functione sistemul de
semmnalizare acustica si vizuala.

Accesul in santier s¢ va face numai pe calea de circulatie marcata i / sau delimitata. S interzice accesul in santler pe allc
cai decat cea destinata peniru acces.

Nu se va admite accesul in santier a autovehiculelor care transporl recipienti sub presiune {oxigen, acetilena) sau
substante inflamabile care nu sunt echipate si inscriptionate conform prevedenlor lepale in vigoare.

Conditii pentru circulatia in santier

Viteza maxima de circulatie in cadrul santierului se stabileste la maxim 5 km / h pentru toate categoriile de autovehicule
sau utilaje. Singura exceptic de la aceasta regula este in cazul transportului unci persoane accidentate la spital, dar cu
obligatia conducatorului auto de a a avea semanliza sonor si vizual starea de necesitate.

Circulatia in cadrul santicrului se va face numal pe caile de ciculatie stabilite.

In cazul in carc acestea, din motive obicctive intr-o anumita zona, caile de circulatie nu pot fi delimitate, circulatia sc va
efectua obligatoriu sub supravegherea unei persoane responsabila cu circulatia din zona respectiva.

Operatiunile de incarcare / descarcare nu se vor efectua, manual sau mecanizat, pana cand autovehiculul nu este complet
oprit s asigurat impotriva deplasarilor accidentale.

Se inlorzice apropierea oricarui ucrator la mai putin de 1.5 m de un autovehicul sau utilaj atlal in miscare.

Se interzice stationarca lucratorilor pe caile de circulatie delimitate din cadrul santierului.

Se interizice circulatia oricarui autovehicul sau utilaj in raza de actiune a macaralei / macaralelor aflate pe santicr, in
timpul manevrelor de translatare a sarcinilor sau pe sub sarcinile aflate din diverse motive in stare stationara,

Conditii pentru stationare in santier

Date fiind volumul de activitate si interferenta diverselor activitati care se desfasoara pe santier, se va evila statiotlarsa
santier a autovehiculclor care efectueaza activitati de transport materfi prime si materiale in santicr sau ridica deseuri din
santier.

In cazul in carc acest lucrn nu este posibil se va solicita aprobare de catre conducatorul de autovehicul de la persoanele
desennate de seful de santicr, responsabile cu managementul aetivitatilor de transport.

Pe timpul stationarii in santier, autovehiculul trebuie sa fie incuial, asigurat impotriva deplasarilor accidentale si fara
incarcatura. In cazul in care in autovehicul exista materiale sau materii prime, conducatorul acestuia are obligatia sa isi
supravegheze autovchiculul i implicit incarcatura.

In cazul in care stationarea este dictata de necesitati tehnologice {de ex. tumnare beton), operaterul / conducatorul auto are
obligatia sa se asigure ca autovehiculul nu se poate deplasa accidental. In cazul in care acesta trabuic calat, operatiunea
de calare s¢ va face cu asigurarea unor suprafete de sprijin sigure, pentrit a se prevent rasmrnared autovehiculului /
utilajului.

Conditii pentru iesire din santier

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Proiect nr.263/2022 81



ek e B e e e T e e e

é: AMENAJARE ZONA GENTRALA BISERICA-M

L}n:::.“;x:-_.-_'-.-wm#:?:m e R

TR T ST A e R T O e e s TR

NUMENT PIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI,
JUDETUL SUCEAVA

.
!E

e A T e L A ==

Tesirea din cadrul santierului se va face numai pe calea de cireulatie marcata si/ sau delimitats. Este interzisa iesirea din
santier 4 autovehiculalor / utilajelor murdare de noroi,

In acest scop, fiecare autovehicul care iese din santier va fi curatat la rampa de spalare.

Singura exceptie care se face cste in cazul in care awtovehiculul transporta una sau mai multe persoanc accidentate la
spital.

Toti operatorii sau conducatorii de utilaje sau autovehicule au obligatia de a respecta conditiile de acces in santier, de
circulatie, stalionare si iesire din cadrul santierului,

SECTIUNECA G - ,0BLIGATL CARE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR
CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULL SI IN VECINATATEA ACESTUIA”™

Antreprenorul general care exscuta cu unul sau mai multi antreprenori, in totalitate sau o parte din lucrarile de
constructii, trebuie sa respecte prevederile planului de securitate si sanatate al santicrului.

La elaborarca planului propriu de securitate si sanatate, atat antreprenorul general cat si orice antreprenor trebuie sa tina
seama de informatiile furnizate de catre coordonatorul in materic de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii
proiectului si de prevederile planului de securitale si sanatate al santierului.

Antreprenorul trebuie sa claboreze planul propriu de securitate si sanatate in cel mult 30 de zile de la data contractarii
lucrarii cu antreprenorul geteral.

Acest plan propriu de sceuritate si sanatate trebuie sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al santierului.
Activitatile executantilor se vor desfasura cxclusiv in spatiul imprejmuit care apartine santierului.

Este interzisa patrunderca lucratorilor in spatii, terenuri sau altc utilitati din afara perimetrului imprejmuit al santierulnd,
fara aceeptul scris al antreprencrului general.

Se interzice aruncarea deseurilor menajere, a resturilor de materiale de constructii sau demolari in afara perimetrului
santieruluL

Fiecare antreprenor este pe deplin responsabil cu mentinerea zilnica a curateniei santierului dupa terminarca lucrarilar
precum si cu restituirea ordinii si indepartarea oricaror materiale sau substante din zonele santierelor dupa terminarea
profectului,

In situatia executarii de faze succesive pe acelasi amplasament acesta se va preda de la primul exccutant la urmatorul cu
proces verbal, mentionandu-se in mod deoscbit locurile periculoase (golur, gropy, substante periculoase,etc.) si masurile
luate pentru eliminarea riscurilor. In situatia cand cei doi executanti nu pot sa se intalneasea direct, predarea/primirea
amplasamentului se va face prin intermediul lucratorufui desemnat al antreprencrului general.

Tnainte de inceperea luernlui la un loc nou de munca si in ficeare dimineata conducatorul loculu de nunca al
antreprenorlui se va asigura ca activitatile desfasurate nu prezinta pericol pentri lucratori proprii sau pentru lucrator
altei societati si numai dupa acesa va incepe lucrul.

Intrarea personalului antreprenorului si a furnizorilor pe santier sau in zonele de lncr m este permisa persoanelor care
nu poarta echipamenmul de protectie a sanatatii si securitatii individuale, dupa cum este specificat de catre legislatia
romana.

Utilizarea de energie elecirica sau de acr comprimat in zona santierului, va fi efectuata numai dupa aprobarea cererii
trimisa de antreprenor catre antreprencrul general,

RESPONSABILITATILE ANTREPRENORULUI GENERAL CATRE MANAGERUL DE PROIECT
REZULTATE DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SC DESFASOARA IN PERTMETRUL
SANTIERULUI ST TN VECINATATEA ACESTULA

Anireprenorul general este exclusiv responsabil [ata de managerul de proiect pentru orice pierders sau dauna suferite de
obicete sau persoane sau pentru {iecarc accident mortal sau nu, ce poate surveni unui membru din perscnalul
antreprenorului general, oricarui antreprenor sau unui lerl.

Antreprenorul general va lua de fiecare dala toate masurile si indicatiile necesare cvitarii oricaror accidente, precum si
orice masuri prevazute de calre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor
sau de catre autoritatile competente.

Antreprenoml general si personalul de care va dispune pentru constructia projectului vor respecta in cadrul limitclor
santicrului cerintele legislatiei romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precum si indicatiile
coordonatorul in materie de scouritate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor.

Managerul de proiect isi rezerva dreptul de a cere indepartarea din zonele de lucru a oricaror persoane ce apartin de
antreprenoru] general care, in urma judecatii sale, nu respecta dispozitiile sale, legislatia in vigoare precum si
reglementarile furnizate prin planul de securitate si sanatate in munca.

Antreprenorul general isi va coordona activitatile si lucrarile in asa fcl incat sa nu puna in pericol sanatatca si securitatea
angajatilor sai, precum si pentru a nu deranja sau impicdica ceilalti antreprenori.

In cazul in care antreprenorul gencral, datorita unor activitati temporarc va trebui sa revoce sau sa modifice orice masuari
tehnice sau sanitare de prevenire si protectie in orice loc din santicr, va trebui mai intai sa ia alle masuri {de ex. cu
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caracter organizatoric), timp in care re-impunerca masurilor de siguranta si revenirea acestora la starea precedenta va fi
dusa 1a indeplinire imediat ce inceteaza activitatile desfasurate temporar.

Antreprenorul general va fi exclusiv responsabil pentru respectarca dispozitiilor in ceea ce priveste zilele si orele de Tneru
ale personalului angajat pe timpul executiei lucrarilor in cadrul santierului.

In special, antreprenorul gencral se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehiculelor in
timpul vrele de liniste si lucrarile in timpul zilelor de sambata si duminica.

Antreprenorul general se va asigura ca personalul in totalitatea sa a primit mstruirca potrivita si este supravegheat
conform cerintelor legale in vigoare, astfel incat sa existe un comportament colectiv de securitale m cadiul zonglor de
lueru din cadml santierului.

Antreprencrul general se va asipura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acees s1m zonele de
lucru specificate de catre antreprenorul general, evitandu-se toate rasecle ce nu sunt necesare sl sunt inoportunc,
Antreprenorul general va fumiza tuturor lucratorilor sai cchipament individual de protectie si sc va asigura ca toti
lucratorii sai vor purta echipamentul in timpul programului de lucru.

Se convine explicit ¢a, in cazul in care antreprenorul general nu-i asigura personalului sau echipamentul individual de
protectic sau nu ia masurile de protectie corespunzatoare, managerul de proiect in masura in care sesizeza la timp aceste
aspecte, poate asigura angajatilor antreprenorului echipamentul individual de protectie sau de a lna masurile de protectie
necesare, imputand sumele cu aceste cheltuieli antreprenorului general, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumels
retinute, avand in vedere caracterul urgent al asipurarii acestor masuri de protectic a lucratorilor.

Aceasta masura are caracter complementar si mi poate atrage in nici un fel raspunderca managerului de proiect in cazul
producerii unui accident de munca sau avarie tehnica.

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentionat mai sus de catre managerul de
proiect, nu constituie in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul general le asigura angajatilor sai
echipamentul individual de protectic sau ca in gencral ia toate masurile de protectie neccsarc pentru care antreprenorul
general este responsabil exclusiv,

RESPONSABILITATILE ANTREPRENORILOR CATRE ANTREPRENORUL GENLCRAL REZULTATE DIN
INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SIIN
VECINATATEA ACESTUIA

Tn virtutca prezentului plan de securitate si sanatate in munca, antreprenorul este exclusiv responsabil pentru luarea
masurilor necesare de protectic atat pentru personalul sau cat si cel al antreprenorului general si a oricaror terti contra
oricarui accident din zona sa de lueru din cadrul santierului .

Antreprenorul este de ascmenea obligat sa asigure toate masinile si instalatiile pe care le utilizeaza, sa aiba toate
documentele legale necesare, toate permisele necesare precum si sa emita toate datele fiscale specificate de prevederile
legii in ceea ce priveste transportul materialelor, a masinilor si a uneltelor sale, precum si pentru evacuarca deseurilor
rezultate din activilatea proprie.

In ceea ce priveste accidentele de munca sau alte accidente ce pot surveni la persoancle angajate de catre antreprenor sau
de catre oricare Lert pentru toata durata executiei lucrarilor, antreprenorul va fi responsabil exclusiv pentru restituirea
oricaror pierderi directe sau indirecte precum si fata de satisfacerea prompta si absoluta a cererilor antreprenorului
general.

Antreprenorul este exclusiv responsabil pentru orice pierdere san dauna suferite de obicete sau persoane sau pentru
fiecare accident mortal sau nu, cc poate surveni unui membru din personalul antreprenorului general si unui tert, cu
conditia ca oricare din cazurile mentionate mai sus cste datorat oricarei actiuni sau omisiuni a personalului sau a
echipamentului ce apartine antreprenorului in timpul executiei lucrarilor sau datorita delicientelor pana la acceptarea
finala a acestora.

Antreprenorul va lua de fiecare data toate masurile si indicatiile necesare evitarii oricaror accidente, procuimn si orice
masuri prevazute de catre antreprenorul gencral, de contractul antreprencrulul general cu beneficiarul proiectului si de
fiecare autoritate competenta.

In cazul in care o responsabilitate de orice natura sc intampla sa-i fie atribuita antreprenorului general din cauza
motivelor de mai sus, antreprenorul este raspunzator fata de antreprenorul gencral si este obligat sa restituie in totalitate
orice pierdere ce poale surveni si sa plateasca acastuia din urma suma exacta pe care trebuie sa o platcasea unor terti ca si
consecinta al cauzel mentionate.

In cazul in care o persoana sau mai multe persoane ce apartin de personalul antreprenorului nu respecta masurile de
prevenire si protectie, antreprenorul general isi rezerva dreptul sa ceara demiterea si inlocuirea acesiei persoanc.
Antreprenorul si personalul de care va dispune pentru constructia proiectului vor respecta in cadrul limitelor santierului
cerintele legislatizi romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precum si indicatiile persoanclor
raspunzatoare numite de catre antreprenorul general.

Antreprenorul general isi rezerva dreptul de a cere indepartarea din zonele de lueru a oricaror persoanc ¢e apartin de
antreprenor care, in urma judecatii sale, nu respecta dispozitiile sale, legislatia in vigoare precum st reglementarile
furnizate.
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Antreprenorul isi va coordona lucrarile in asa fel incat sa nu puna in pericol sanatatea si sccurifaica anpajatilor precum si
pentru a nu deranja sau impiedica ceilalli antreprenori sau licrarile antreprenorului general.

In cazul in care antreprenorul, datorila unor activitati temporare va trebui sa revoce sau sa modifice orice masurt tehnice
sau sanitare de prevenire si protectie in orice loc din santier, va trebui mai intai sa ia alte masun {dc ex. cu caracter
organizatoric), timp in care re-impunerea masurilor de siguranta si revenirea acestora la starea precedenta va i dusa la
indeplinire imediat ce inceleaza activitatile desfasurate temporar.

Antreprenorul va fi exclusiv responsabil pentru respectarca dispozitiilor in ceea ce priveste zilcle si orele de lucru ale
personahului angajat pe timpul executici locrarilor in cadrul santierului.

In special, antreprenorul se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehiculelor in timpul orele
de liniste si lucrarils in timpul zilelor de sambata si duminica.

Antreprenorul se va asigura ca personalul, in totalitatea sa, a primit instruirea potrivita si este supravegheat conform
cerintelor legale in vigoare, asilcl incat sa existe un comportament colectiv de securitate in cadrul zonelor sale de lucru.
Antreprenorul se va asigura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acees si in zonele de lucru
specificate de catre antreprenorul general, evitandu-se toate traseele ce nu sunl necesare si sunt inoportune.
Antreprenorul va furniza tuturor lucratorilor sai echipamen individual de protectie si se va asigura ¢a toti lucratorii sai
vor purla cchipamentul in timpul programului de luero.

Se convine explicit ca, in cazul in carc antreprenorul nu-i asigura personalului sau echipamentul individual de protectie
sau nu ia masurile de protectie corespunzatoare, anireprenorul general, in masura in care sesizcza la timp aceste aspecte,
poate asigura angajatilor antreprenorului echipamentul individual de protectie sau de a lua masurile de protectie
neecsare, imputand sumele cu aceste cheltieli antreprenorului, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumele
retinute, avand in vederc caracterul urgent al asigurarii acestor masuri de protectie a lucratorilor.

Accasta masura are caracter complementar si nu poate atrage in nici un fel raspunderea antreprenorului general m cazul
producerii unui accident de munca,

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentionat mai sus de catre antreprenorul
general, nu constituie in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul le asigura angajatilor sai cchipamentul
individual de protectie sau ca in general ia toate masurile de protectie necesare pentru care antreprenorul este responsabil
exclusiv.

SECTIUNEA H - MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERI
SANTIERULUI IN ORDINE SI IN STARE DE CURATENIE™

Masurile generale pentru asigurarea mentinerii santierului in crdine si intr-o stare de curatenic satisfacatoare se vor lua
prin grija fiscarui antreprenor care desfasoara activitati de executie, din carc rezulta diverse deseuri.

Masurile care se vor lua vizeaza inclusiv mijloacele de transport care intra - ies din santier.

Obligatiile care deriva din masurile care trebuie luate pentru asigurarea mentinerii santierului in stare de ording si
curatenie corespunzatoare vor Ii adusc la indeplinire de catre personal nominalizat din partea antreprenorilor care
desfasoara aclivitati pe santier.

Lacurile de munca se vor menting in ordine si intr-o stare de curatenie corcspunzatoare, prin grija fiscarui antreprenor.
La terminarea programului de lucra locul de munca se va lasa curat, iar deseurile vor [i transportate si evacuate la locurile
de colectare prevazute in incinta santiernlui .

Stocarea, eliminarea sau cvacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile special destinte
pentru accasta .

Este interzisa depozitarea, chiar si temporara, a materialelor sau deseurilor pe caile de acces sau de cvacuare in caz. de
incendiu .

Pentru eliminarea deseurilor si a resturilor de matcriale constructii, antreprenorul gencral va incheia contracte cu firmele
de salubritate autorizate sau va contacta o firma specializata pentru transportarea molozului rezultat din demolare la
groapa de gunoi.

Nici ur mijloc de transport care a intrat in santier nu va pleca pe drumurile publice inainte de a fi spalat la rampa. In
acest sens se vor desemna uiul / doi lucratori pe schimb care sa s¢ ocupe de aceasta problema.

Locurile din apropierea surselor de apa sau a locurilor pentru servitul mesei vor i mentinute in permanenta in stare de
curatenie perfecta, prin grija antreprenorului general si a utilizatorilor acestora.

Grupurile sanitare se vor aloca si s¢ vor intretine prin grija fiecarui antreprenor, cxceptie facand cazul in care
antreprencrul general, nu dispune altfel.

SECTIUNEA I -, INSTRUCTIUNI PRACTICE FRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR 51 EVACUAREA
PERSOANELOR ST MASURILE DE ORGANIZARE T.UATE IN ACEST SENS”

INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI ATUTOR
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Ficcare angajator. pe cont propriu, isi ia masuri nccesare privind asigurarea medicala a angajatilor. Vor fi folositi pe
santier numai lucratori apti din punct de vedere medical si numai la lucrarile pentru carc au primit aviz medical. Este
interzisa cu desavirsire utilizarea lucratorilor la activitati fara aviz medical din parte medicului de medicina muncii.
Ficcare angajator va asigura pe santier cel putin o trusa medicala de prim ajutor care va fi mentinuta cu necesarul
complet, intr-un loc unde sa poata fi folosita in orice moment.
Fiecarc angajator isi va instrui din randul angajatilor de pe santier o perseana in vederea acordarii primului ajutor in caz
de accidentare. Aceasta va [i din randul persoanelor care au heneficiat de un instructaj specific
Prin grija angajatorilor sc vor asigura conditii igienice de lueru, materialele pentru igicna personala ( sapun, crema pentri
ingrijirea mainilor).
Pe timp calduros sau friguros, cu temperaturi extreme, s¢ vor lua masun pentru protectia lucratorilor prin reducerea
programului de lueru si acordarea apei minecrale, respectiv ceni fierbinte, conform normelor in vigoare (OUG nr. 99/
2000).
MODUL DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR
Primul ajutor in caz de accidentare trebuic sa fie acordat la locul unde s-a produs agcidentul, de catre orice persoana carc
esle pregatita pentru aceasta (salvator).
Asistenta medicala de urgenta ocupa un loc special in ingrijirea medicala, trebuind sa rezolve, prompt si competent.
cazurile care pun in pericol imediat viata bolnavului: accidente de munca, de circulatic sau casnice, hemoragii, alectiuni
acute cu dezechilibru respirator sau circulator.
Pentru rezolvarca acestor cazuri, asistenta medicala de urgenta se acorda in 3 ctape diferite:
la Jocul accidentului sau imbolnavirii;
T in timpul transportului;
[7 {in unitatile sanitare;
Pentru personalul medico-sanitar, acordarea primului ajutor la locul producerii unui aceident sau a unei imbolnaviri acute
constituie o obligatie prolcsionala.
Toate unitatile sanitare sunt obligate sa acorde in permanenta asistenta medicala de urgenta. In cazul in care urgenta
depaseste competenta si posibilitatile localc ale unitatii sanitare, bolnavul va fi transportat la alta ynitate de specialitate,
compelenta in rezolvarea urgentei respective.
In conformitate cu legislatia actuala de securitate si sanatate in muneca, obligatia de a asigura sceuritatea si sanartatea
angajatilor, in toate aspectele referitoare la munca, revine conducatorului unitatii.
Obligatiile salariatilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca nu vor afecta principiul responsabilitatii
conducatorului unitatii. In contextul responsabilitatii salc, conducatorul unitatii va lua masurile tehnice si organizatorice
neoesare pentru asigurarea securitatii si sanatatic angajatilor, implicit pentru organizarea si dotarea punctelor de prim
ajutor in cadrul unitatii.
In scopul asigurarii primului ajutor la locul de munea, serviciile medicale si de securitate si sanatate in munca trebuie:
s cunoasca compelentele umane si toate mijloacele tehnice disponibile pentru a actiona eficace m cazul producerii
unui accident de munca si pentru a limita consecintele sale;
O sainformesze si sa sensibilizeze salariatii in ceea ce privestc notiunile de rise si de pericol;
—  sa formeze salvalori care sa intervina rapid si eficace in actiunile de urgenta la locul de munca, pana la sosirea
cchipelor de specialitate.
Tn functic de pregatirea lor, salvatorii pot fi incadrati in 3 categorii:
madicii de orice specialitate: ci vor interveni cu prioritate la locul unui accident;
cadrele medii sanitare si studentii medicinisti din ullimii ani de facultate;
I toti cetatenii care au fost instruiti pentru a acorda primul gjutor: lucratori din serviciul intermn de prevenire si
protectie, Iucratori desemnati, membri ai Crucil Rosii, din detasamentele de interventie in caz de dezasire, alti
lucratori.
Cy exceptia cazurilor de mare urgenta i/ sau petrecute in locuri jzolate, primul ajutor ar trebui sa lic acordat de calre
salvatorii din prima si a doua categorie.
Cel care acorda primul ajutor (salvatorul) nu inlocuieste medical, dar, prin masurile pe cate le aplica, el trebuie sa
Teuscasca sa evite:
-inrautatirea starii aceidentatului;
-aparitia altor complicatii;
-producerea mortii victimei.
Salvatorul de Ia locul de munca cste important si de neinlocuit, deoarece €l se gaseste la locul gi in momentul producerii
accidentului si este colegul de munca al victimei.
Organizarea primului ajutor
I.a organizaren si acordarea primului ajutor pot participa: din interiorul unitatii:
T martoril accidentului sau prima persoana anuntata,
[ salvatorul;
—  medicul societatii;
asistente medicale;
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membrii ai serviciul de securitale 51 sanatale in munca (intern sau extern);

pompierii unitatii {unde este cazul);

conducerea unitatii;

membrii ai comitemului de securitate si sanatate in munca; din afara unitatii:

pompieri;

servici de ambulante;

medici;

Salariatii societalii trebuie sa intervina pentru salvarea accidentatului cu cea mai mare rapiditate, impartindu-si atributiile.
De la inceput, salvatorii, vor trebui sa exceutc relativ in acelasi timp :

a) prima examinare rapida a victimei;

b) crearea barajului de seeuritate in jurul accidentatului;

¢) anuntarca accidentului {alerta).

Mijloace disponibile

oprire de urgenta, intreruperea curentului electric, selectionare, indepartare;

telefon;

apel verbal;

radio, scmmal de alarma;

dispensar, cabinet medical;

ambulanta, elicopter;

vehiculele unitatii,

materiale speciale: trusa de prim ajulor, targza;

mijloace de identificare a salvatorilor;

spitale, clinici, cabinete medicale;

a) Prima examinare rapida a victimei se va face la locul accidentului, fara a mecrea sa o

deplasati.

Datorita conditiilor in care ca se executa, examinarea va fi sumara si va inccrca sa stabileasca numai daca accidentatul
mai respira si daca inima ii mai bate.

In acest moment al interventiei nu avem dreptul sa decretam decesul victimed.

Executarea rapida si perseverenta a manevrelor de resuscitare cardiorespiratorie pot scoate aceidentatul din starea de
moarte aparenta,

Activitatea inimii o veti cereeta palpand pulsul arterial la nivelul arterclor carotide (pe partile laterale ale gatului), dar cel
mai bine bataile inimii, ca si respiratia pot 1 ascultate direct cu urechea pe

torace,

Examinarea pupilelor accidentatului ne ofcra, de asemenea, informatii pretioase: daca stopul cardiac este recent instalat,
pupilele sunt foarte micsorate; daca a trecut un timp mai indelungat, pupilele se dilata mult, semn de mare pericol pentru
bolnav.

Mai exista posibilitatea ca o pupila sa [ic dilatata iar cealalta sa fie stransa (inegalitale pupilara)

Este un semn de suferinta grava a creiernlui, deci de traumalism cranian sever.

111 cazul in care constatam instalarea stopului cardiac si respirator, daca victima poate {1 degajata cu usurinta de la locul
accidentului, o veli ascza la sol pe un plan tare si veti incepe imediat executarea simultana a procedeclor de respiratic
artificiala si masaj cardiac ; daca victima esle incarccrata, manevrele de degajare necesitand operativni dificile, se va
incepe cu operatiunea de respiratie artificiala gura la gura in pozitia in care sc afla accidentatul.

Pentru aceasta va trebui sa depunem toate eforturilc, pentru a degaja cu maximum de viteza capul si cventual toracele
victimed.

Cu carecare sansa, chiar si numai manevrele de respiratie artificiala gura la gura pot provoca indirect si reluarea
activitalii inimai,

b) Crearea harajului de securitate in jurul accidentatului este indispensabila pentru indcpartarea atmosferei de
panica care are cele mai nefaste efecte asupra psihicului victimei.

In plus, indepartarea curiosilor scutesc salvatorii de interventii si pareri inoportune, care pot aliera cursivitatea actiunii de
salvare.

¢) Anuntarea accidentulni la politie si la statia de salvare.

2. Scoaterea vietimei de la locul dezastrului, problema aparent minora, este momentul responsabil de nenumarate
decese.

Tragerea corpului din pozilia in care a fost gasit, de sub daramaturi sau din cabina avariata a unui vehicul accidentat, ca 51
apucarca necontrolata a corpului victimei, pot agrava leziunile produse de accident.

3. Primul ajutor la locul accidentului se reduce, de fapt, la executarea unui grup restrans de acte medicale, care trebuie
execulate din primele minute ale accidentarii :

- masajul cardiac extern si respiratia artificiala (in cazul instalarii stopului cardiac si respirator);

- pprirea hemoragiilor externe (daca exista);

- lpalcta sumara si pansarea ranilor;

0 e ) O

[ ]

ELES 3 ELLT

1

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO S.RL. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Profect nr.263/2022 26

P L N T 2 el O

s

“AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT FIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANEST!,
_ JUDETUL SUCEAVA s o



e A et e i RN e e e

 COMUNA COMANESTI, |

IALATN LOC
JUDETUL SUCEAVA

T AT i

T P, S T e e e e C R e

e e e S e S i

- imobilizarea provizone a fracturilor,

Unele din aceste manevre trebuie sa fie execulate cu cca mai mare urgenta, chiar la locul accidentului (inainte de a degaja
victima de sub darmaturi), altele vor fi executate dupa ce accidentatul a fost scos de la locul accidentului, fiind asezat pe
sol intr-un loc mai retras, m conditii mai confortabile.

4, Manevrarea si transportul accidentamlui trebuie sa respecte o serie de reguli,

De exemplu, una din erorile deosebil dc grave, responsabila a nenumarate decese care insa pot fi evitate, este
neasteptares ambulantci sau a unei targi.

Bincinteles ca veti recurge si la mijloacele de transport civile, atunei cand accidentul s-a produs int locuri izolate, la mare
distanta de statiile de salvare.

5 .Aplicarca garoului ne confera linistea pentru executarca corecta a toaletei 51 a pansarii ranii.

Aplicarea corceta a garoului cere respectarea catorva amanunte; in privaul rand, el trebuie aplical numai acolo unde vasul
gste Ia suprafata, trecand totodata peste un plan osos, de care poate fi comprimat prin apasare.

Adici garoul se aplica cu usurinta si, daca este stans corect, opreste sangerarea ranilor, indiferent de nivelul la carc se afla
aceasta pc membre si daca vasul lezat este arlera sau vena.

Tntr-o situatie de accident, salvatorul trebuie sa fie capabil sa efectueze mterventia corespunzator starii victimei.
Salvatorul va verifica si supraveghea victima, daca rezultalul asteptat s-a produs si daca starea se mentine pana la
preluarea vietimei de catre personalul specializat.

Salvatorul va actiona dupa caz astfel:

asezarea in pozitia de siguranta ;

supravegheren circulatied, starii de constienta, a respiratiei pana la sosirea ajutoarelor medicale; degajarea cailor
respiratorii;

respiratic gura la gura sau gura la nas; reanimare cardio- respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie gura la
gura sau gura la nas).

In vazul sangerarilor abundente se aplica compresie manuala locala, pansament compresiv sau compresie manuala la
distanta in zona subclaviculara sau inghinala.

In cazul in carc victima prezinta arsuri provocate de.:

foc sau caldura, se face spalare pentru a evila ca arsura sa progreseze si pentru racorire;

substante chimice, se face spalarc abundenta cu apa (nu se incearca neutralizarea acidului cu baza si invers).

In cazul in care victima vorbeste si nu poate face anumite miscari:

oricare ar fi semnele, va actiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitand sa o deplaseze si respectand toate
eventualele deformari la nivelul: membrului superior, membrului inferior, eoloanei vertebrale.

In cazul in care viclima prezinta plagi grave, se va aseza viclima intr-o pozitie adecvata ingrijirii segmentului ampuftat,
compresie pentra oprirea sangerarii.

In cazul in care vielima prezinta fracturi

Daca va temeti va accidentatul si-a rupt un membro in timpul unei cazaturi, nu-1 miscati si chemati medicul.

Vorbiti-i accidentatului pentru a-1 linisli, in timp ce asteptati sosirea acestora.

Daca trebuie sa-1 transportati personal la urgente sau la camera de garda a unui spital, trebuie sa imobilizah membrul
rupt: cu o esarfa, daca este vorba de un brat, sau legati cele doua picioare impreuna, in cazul unui membr inferior.
Ridicati-1 pe accidentat cu grija.

Pana la sosirea echipei de specialitate, salvatorul va urmari semnele vitale ale victimei: prezenta respiratiei, a pulsului,
starea de constiinta si va supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: restabilirea respiratiei si circulatiei,
oprirea hemoragiilor, starea pansamentelor, imobilizarea fracturilor, pozitia de siguranta.

De asemenea, va asigura interventiile necesare daca survin modificari in starea victimei, va nota pe cat posibil datele
importante privind: accidentul, evolutia starii victimei, alte informatii despre victima, conmunicand la aparitia
autosanitarei medicului toare datele cu privire la accident si la starea accidentatului ajutand la transportul acestuia
1a autosanitara.

INDICATII PRACTICE PRIVIND MASURILE DE EVACUARE A PERSONALILIIT

Evacuarea personalului din frontul de lueru sau din santicr reprezinta o masura exfrema care rebuic luata in cazuri
exceptionale, cum ar fi: incendii, cutremure, pericol de prabusire a unei macarale, pericol de explozie etc.

Intrerupersa activitatilor se va face astfel incat sa nu se creeze un pericol suplimentar prin aceasta.

Pentru aceasta, daca acest lucru se impune, prin personal desemnat de catre Antreprenor ¢ va asigura intreruperea
alimentarii cu utilitati a santierulud.

Evacuarea se va desfasura sub conducerea si supravegherea conducatorului formatiei de lucru.

La nivel de santier, evacuarea se va desfasura sub conduccrea si supravegherea sefului de santier.

Pentru ca evacuarea intregulul personal sa se poata face corespunzator, este strict interzisa blocarea chiar si temporara a
cailor de circulatic si acces din cadrul santiernlui,

Cu tith: exceptional, in caz de pericol iminent si deosebit pentru lucratori, se admile cvacuarea acestora si pe alte cal
decat cele stabilite, dar cu luarea de catre conducatorul formatici de lueru a masurilor de protectie necesarc pe timpul
deplasarii.
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Evacuarca personahului se va face intr-un loc sigur din interiorul sau vecinatatea santierului, lnand in congiderare si
actinnea curentilor de aer, astfcl incat zona de siguranta sa nu fie supusa actiunii noxelor rezultate din eveniment.
Deoarece situatiile exceptionale care impun evacuarea personalului sc datoreaza in principal actiunii focului, care odata
initiat poate conduce la incendii, explozii si este un puternic generator de noxe rezultate din arderea materialelor de
constructie combustibile, toate partile implicate in realizarea proiectului de la nivel de consultant, manager de proiect,
antreprenor, sunantreprenor pana la nivel de conducator al locului de munca, lucrator are obligatia de a respecta
prevederile legale in vigoare privind situatiile de urgenta care deriva din aplicarea prevederilor Legii nr. 307 { 2006 si
Ordinului nr. 163 / 2007 si cu deosebire prevederile C 300 / 1994 - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata de
exceutarii lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE PROIECTANTILOR ORGANIZARILOR DE SANTIER

Proiectantii documentatiilor tehnologice de executie, vor include in proieciele ot le elaboreaza toate elementele necesare
executarii constructiilor si instalatiilor aferente lor in conditii depline de siguranta din punct de vedere al prevenirii si
stingere a incendiilor, astfel:

a) raspunde de prevederea in documentatia tehnica - economica, a masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea
incendiilor si pentru dotarea cu mijloace de interventic in conformitate cu normele in vigoare, atat pentra proiectele de
organizare de santier cat si in cele de cxecutie a lucrarilor de baza;

b) asigura, la cererc, asistenta tehnica de specialitate la realizarca constructiilor, instalatiile si masurile de protectie
impotriva incendiilor prevazute;

¢} precizeaza in documentatiile tehnice pe care le elaboreaza caracteristicile privind comportarea la fo¢ pentru noile
materiale si elemente de constructii;

d) prevad masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor, detaliat pe faza de lucru, acordandu-se o importanta
depsebita exescutiel lucrarilor cu pericol de incendiu san explozie;

e) intocmese lista dispozitivelor, instalatilor si aparatclor necesare asigurarilor secucritatii impotriva incendiilor in
pericada de executie a lucrarilor;

£) includ in devizele pe ohiecte, fondurile necesare realizarii masurilor de prevenire si stingerea incendiilor prevazute.
OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE ANTREPRENORILOR / SUBANTREPRENORILOR

Sa stabileasca impreuna cu managerul de proiect si proiectantul, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de
dotare cu mijloace de interventie, precum si modul de realizare a acestora.

Sa nu execute lucrari pentru care proiectele de executie nu respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, saunu
sumnl verificate - conform legii - de verificator atestat

Sa aduca la cunostinta unitatilor teritoriale de pompieri, cu 30 de zile inainte, despre inceperea lucrarilor noi de
constructii si instalatii precum si cu cel putin 3 zile inainte despre darea in exploatare a lucrarilor executate (in intregime,
partiala, provizorie sau definitiva).

Sa utilizeze la executia lucrarilor numai produscle si procedeele prevazute in proiect, cerlificate sau pentru care exista
apremente tehnice.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERTILE MAISTRILOR SI CONDUCATORILOR LOCURILOR DE MUNCA

Maistrii si ceilalti conducatori ai locurilor de munca au obligatia sa organizeze desfasurarca activitatii in deplina
siguranta pe locurile de munca pe care le conduc, fiind raspunzatorii pentru respectarea regulilor de prevenire si stmgere
a incendiilor avand in acest scop ummatearele obligatii principale:

a) sa mentina in stare operativa organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca 1 sa
asigurg instruirea personalului de subordine;

b) sa controleze remedierca problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite, luand masuri de rezolvare
complela si operativa a acestora in cazul unor nerealizarii;

¢) sa asigure prezenta personalului stabilit sa actioneze in caz de incendiu luand masuri de inlocuire a celui lipsa si de
instruirea a acestuia asupra sarcinilor cc ii revin;

d) sa verifice existcnta si starea sistemelor, dispozitivelor si mijloacclor de protectie impotriva incendiilor, din dotarca
locurilar de munca Tuand masuri pentru completarca, repararea sau inlocuirea celer necorespunzatoare;

&) sa asigure supraveghrerea perinanenta a respectarii normelor de prevenire si stingere a incadiilor pe timpul executarii
unor lucrari cu foc deschis sau a altor operatiuni periculoase; sa interzica folosirea focului deschis, lumatul sau
cxecutarea unor operatiuni periculoase, in locuri cu pericol de incendiu sau atunci cand nu se respecta in totalitate
prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor sau masurile stabilite in acest scop;

f) sa controleze la sfarsitul programului de lucru daca s-au luat toate masurile de prevenire si stingere a incenditlor
specifice locului de munca respectiv;

o) sa interzica folosirea in alte scopuri a mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;

h) sa asigure mentinerea permanenta in stare de utilizarc a cailor de evacuare si de acees in caz de incendin;

i) sa asigure, potrivit organizarii activitatii, anuntarea incendiilor, alarmarea personalului si conducerea operatiunilor de
lucru si de stingere precum de evacuare a personalului si a bunurilor.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE SEFILOR FORMATIUNILOR DE LUCRU

Seful de echipa precum si loctiitorul acestuia raspunde de respecatarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, pe
timpul lucrarilor ce le executa avand in acest scop urmatoarcle obligatii principale:
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a) sa execule luerarile incredintate in eonformirtate cu prevederile prezentelor norme si ale documentatiel de executie, in
ceea ce priveste masurile de prevenire si stingere a incendiilor, modul de organizare si tehnologie de executie;

b} sa nu execute nici un fel de improvizatii sau luerari pentru care nu sunt stabilite masurile de prevenire si stingere a
incendiilor, ori aceste masuri sunt insuficiente;

¢) sa solicite completarea masurilor de prevenire s stingerc a incendiilor ori de cate ori constata ca acestea sunt
insuficiente si pun in pericol securitatea lucrarilor ce le executa;

d) cand lucreaza in incinta investitorului este obligatorie respecatarca regulilor de prevenire si stingere a incendiilor
stahilite de acesta si va solicita instruirea personalului echipei, potrivit cu cerintele specifice locului de umea;
OBLIGATILE SI RASPUNDERILE LUCRATORILOR

Personalul muncitor executa lucrarile ce i se ineredinteaza, avand obligatia sa respecte prevederilor normelor de
prevenire si stingere a incendiilor astfel :

a) sa cuncasca modul de [unctionare si utilizare a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor, si a altor mijloace de protectie
impotriva incendiilor din dotarea locului de munca, indeplinind la lermen sarcinile ce le sunt stabilite;

b} sa anunte imediat sefii ierarhici despre existenta unor imprejurari sa provoace incendi;

¢) sa respecte masurile si repulile privind fumatul precum si a celor referifoare la executarca unor luerari sau folosirea
unor mijloace care ar putea provoca incendii (materiale si substante combustibile, foc deschis, modificarii neautorizate a
instalatiilor, utilajelor si aparatclor tchnologice ori electrice si de incalzire, folosirea sculelor necorcspunzatoare in spatii
cu pericol de incendii etc.);

d} sa participe la intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de
munca si sa nu le utilizeze in alte scopuri;

e) sa verifice locul de munca la inceperea programului si la terminarea acestuia, in vederea depistarii si inlaturarii unor
eventuale pericole si riscuri de incendii;

f) sa anunte de indata scfii ierarhici si pompierii despre incendiile izbucnite si sa participe potrivit organizarii activitatii
de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munga la stingerea incendiilor, evacuarea personalului si a bunurilor
precum si la inlaturarea consceintelor provocate de incendiu.

ASTGURAREA UTILITATILOR IN CADRUL ORGANIZARII DE SANTIER

MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Toate locurile de muniea in care exista pericol de incendin sau explozie, precum si spatiile in care se depoziteaza
materiale sau substante combustibile, se marcheaza cu indicatoare de securitate, avertizare si de siguranta.

LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

Prezentele masuri trebuie respectate la lucrarile de organizare de santier, in scopul indeplinirii masuriilor specilice de
prevenire si stingere a incendiilor si de folosire a dotarilor specifice.

Pentru stabilirea distantelor de siguranta dintre constructiile provizorii de organizare de santier si constructiile de baza in
curs de exceutic (care la sfarsitul lucrarilor vor avea gradul 1-2 de rezistenta la foc), acestea din urma se vor asimila cu
constructiile de gradul 3

La amplasarea obiectelor din organizarea de santier s¢ are in vedere comasarea sau alipirea lor in cadrul unor
compartimente de incendiu normate (fara a lua in considerare distantele fumctionale dintre acestea) si dispunerea uror
astfel de grupari (comasari, alipini) la distantc normale fata de alte obiecte.

DRUMURI

Drumurile si platformele utilizate pentru transportul pe santier pentru durata executiilor lucrarilor de constructi montaj,
vor i realizate, pe cat posibil, cu prioritate in solutie definitiva, (inclusiv Iucrarile de canalizare si evacuare a apelor
pluviale).

Drumurile intericare vor fi prevazute cu iluminat corespunzator pe timp de noaple.

Caile rutiere, trebuie intretinute corespunzator si fara obstacole astfel incat interventia in caz de incendiu sa se efectueze
normal, fiind interzisa depozitarea materialelor si a wtilajelor pe accstea,

ILUMINAT PE TIMP DE NOAPTE

In cadrul organizarii de santier trebuie sa fie asigurat corespunzator iluminatul pe timp de noapte. Instalatiile improvizate
sunt interzise.

Se va asigura lumclionarca corecta si permanenta a iluminatului de siguranta, evacuare, continuarea lucrului,
circulatiei, veghe si paza.

Corpurile de iluminat nu se suspenda de conductoarele care le alimenteaza, ele fixandu-se de plafon cu carlige sau de
perete prin consola, in afara celor construite special.

Intreruperca sau restabilivea circuitului electric trebuie executate numai prin intermedivl

intrerupatoarele sau prizele neadmitandu-se contactul capetelor de contoare neizolate (fara stechere).

INSTALATII DE INCALZIRE

Incalzirea obiectelor de organizare de santier se puate asigura local (cu sobe, radiatoare electrice, aeroterme, etc.) sau cu
instalatie de incalzire centrala.

Sistemul de incalzire se va alege in functie de categoria pericolului de incendiu a incaperilor sau a constructiilor
respective.

Incalzirea locala (cu sobe cu sau fara acumulare de caldura) se adminte in ingaperi cu destmatie:
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- birou:
- loc de servit masa;
- odihna.

Nu se admite instalarea sobelor fara acumulare de caldura (metalice) in incaperi de categona C de incendiu, in magazii
de materiale combustibile sau de mare valoare si in cladiri cu amplasament necorespunzator.

La executarca sobelor si a cosurilor de fum se vor respectat prescriptiile de amplasare si izolare a acestora fata de
materialele combustibile din apropiere (STAS 3607).

INSTALATII DE ALIMENTARE CUJ APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor in faza de organizare de santier trebuie sa se faca, de regula,
prin executare instalatiilor definitive de alimentare cu apa, inaintea inceperii execulicl prineipalelor lucrari de constructi.
Atunci cand aceasta nu este posibil, sc va asigura un sistem provizonu de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor
in faza de organizare de sanlier.

Alimentarea provizorie cu apa se poate asigura. prin retele de conducte cu hidrantii de incendiu, sau din bazine ori
rozervoare din carc apa sa fie utilizata in caz de incendiu cu pompe mobile.

Tnstalatiile cu apa pentru stingerea incedilor ss execufa asticl incat sa fie ferite de inghet si sa poata finctiona pe durata
normata de interventic in caz de incendiu.

SECTOR BIROURI - CAZARE - CANTINA

Ia distanta mai mica de 10m fata de incaperile destinate pentru birouri, dormitoare, depozit de combustibil, etc. se
interzice focul deschis.

DEPOZITAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

Depozitcle de materiale combustibile solide (material lemmnos, carton asfaltat, panza bitumata, polistiren, elc. (precum si
depovitele de lichide combustibile) cu exceptia carburantilor) amenajate pe platforme deschise, se vor amplasa la o
distanta dc minimum :

- 16 m fata de constructiile de craganizare de santier de gradul 1 si IT rezistenta la foc;

_ 20 m fata de constructiile de organizare de santier si de cele existente sau in eurs de executie, indiferent de gradul lor
dc rezistenta la foc.

Depozitarea lichidelor combustbile in subsolul constructiilor de organizare de santicr sau in constructiile in curs de
sxecutic cste interzisa.

Depozitarea carburantilor si lubrefiantilor se poate face in depozite ingropate, semiingropate sau supraterane (inchise sau
deschise).

Depozitele vor {1 imprejmuite si amplasate la o distanta de minimum 16 m fata de constructiile de gradul T si II rezistente
la foc si la 20 m fata de cele de gradul 111, IV 51 V rezistenta |a foc (inclusiv cele definitive sau in curs de exccutie,
indiferent de gradul lor de rezistenta la foc).

$ECTIUNEA I - JMODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI SI
LUCRATORI INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA”

Tiecarc antreprenor va informa antreprenorul general daca desfasoara activitati care pot prezenta pericol pentru ceilalti

participanti si va prezenta masurile care trebuie luate pentru evitarca pericolulul.

La contractele incheiate intre antreprenorul general si antreprenori de specialitate, subantreprenori sau contractori se vor

intecmi Conventii de sanatate si securitate in munca, care vor cuprinde clauze acoperitoare privind respectarea legislatici

in domeniul sanatatii si securitatii muncii.

Masurile de coardonare si colaborare intre participanti vor [i materializate st in PI.ANUL PROPRIU DL SECURITATE

SI SANATATE, carc va fi avizat si de coordonatorul i1 materie de securitate si sanatatc pe durata realizarii lucrarilor.

Verificarea respectarii masurilor de prevenire si protectie se va face prin

- Vizile inopinate pe santict |

- Controale comune cu sefi de santicr pe fiecars loc de munca al acestora, desfasurate in fiecare saptamana, in zina

stabilita de Managerul de Proiect:

_ Sedinte de coordonare cu responsabilii in domeniul sanatatii si securitatii in munca ai societatilor participante la

executia lucrarilor de cxecutie pe santicr.

Rapoartele viztelor de inspectic privind securitatca si sanatatea 1 Munca vor fi consemnate in Registrul de Coordonare

oi vor {1 aduse in scris Ja cunostinta conducatorilor societatilor la care s-au inregistrat abateri de la regulile stabilite prin

prezentul plan de securitate si sanatate in munca, legl, instructiuni sau planuri proprii de securitate si sanatate in munca.
Intocmit,

ing. Maxim
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FROIEGTAT | ing. Maxim . 7 | 1500 PLAN DE SITUATIE S

MECERAT ime Montoleiods M —_ anan D'z‘z




Detaliu bordura mare

(jr

rigola de
acostament

Se aplica: km 24+465 - 24+507;

ue rart proiectate

Gt

.’r.{-} D = ._i_. i .

Pl eddl

e

Pavele autoblocante G=6 cm ¢
Strat din nisip G=5 cm ¢ q

pro: ed@t-ﬂ

@ Strat din nisip G=5 cm

Dala beton G=15 cm &
Strat din nisip G=5 cm ¢
Strat din balast G=15 cm ¢

Se aplica: km 24+507 - 24+335;

 carosabil existent DJ 7 EA lucrarn proi
. ; o | L BrE
950 0.75 |

1 Dala beton G=15 cm
Dala beton G=15¢cm ©

b Strat din balast G=15cm Strat din nisip G=5 cm ¢

Strat din balast G=25 cm c;

Detaliu

< //ﬁ

Strat din balast G=15cm ¢

bordura mica

rosabil existent D47 /78A &

AP

i “Stra dln nik

¢ Pavele autoblocante G=6 cm
¢ Strat din nisip G=5% cm
Strat din balast G=25 cm

inblocante G=6 cm
lp G=5cm
dlast G=25 cm

cle a

!
ERIFICATOR ! | nUME | SEMNATURA|CERINTA REFERAT NR. / DATA
BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI F‘RSECT
PROIECT: AMENAIARE ZONA CENTRALA -
SC N O RD ST U D IO S RL BISERICA-MONUMENT BIETONALA iN LOCALITATEA HUMOREN! 263}2022
J 33 ! 19,” 20.14 CGMUNﬂCGMANE$T|, JUDETUL SUCEAVA FAZA
AMPLASAMENT:COMUNA COMANESTI, JUD. SUCEAVA Aviz
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. { ez | scara PLANSA
PROIECTAT | ing. Maxim |. 7 sk PROFIL TRANSVERSAL TIP D31
DESENAT ing. Posteinicu P. [ 7 _Bte| 2022 =




lucrari [rcleu 5 carosabil exislent
= _!_ :
.50 =
| — N T i 700
b 1: 08 ean C.75 P9 E_DG
| f
_I=10% 1 =2.5%

Pavele autoblocante G=6 cm ¢
Strat din nisip G=5 cm :
Strat din balast G=15 cm

Py

Juerer

Pavele autoblocante G=6 cm ¢
Strat din nisip G=5 cm ¢
Strat din balast G=25cm o

Detaliu bordura mare
rigola de -~ :-:" 20 -_h::”—‘\\

acostament /'(

D EN
/ || " 10/_‘ _\ r
|' 3] o 5025

2 i |

| /C/ I.'I a
‘\\- - C16/20 /

:-—3{}—>—‘
| /’

Se aplica: km 24+535 -

24+635;

DJ1 784

luzrari oroicctate

i=2.5%
o ——

o
=

' Dala beton G=15 ¢m
) Strat din nisip G=5 cm
© Strat din balast G=15 cm

Se aplica: km 24+635 - 24+682;

proiectate

-——

carcsahil

EeXISTENT

Dala beton G=15cm o
Strat din nisip G=5 cm
Strat din balast G=15cm ¢

lucrar’

|
|

1 /8A

™y
|jL.' |

Dala beton G=15 cm
Strat din nisip G=5 cm
Strat din balast G=15 cm

Detaliu bordura mica

Dala beton G=15 cm ¢
Strat din nisip G=5 cm ¢
Strat din balast G=15 cm .

proiecicte

S

NUME | SEMNATURA

CERINTA

REFERAT NR. / DATA

BENEFIGIAR: GOMUNA COMANESTI PROIECT
SC NORD PROIECT: AMENAJARE ZONA CENTRALE NR.
STU D | O S RL BISERICA-MONUMENT PIETONALA TN LOCALITATEA HUMORENI, 263/ 2022
J 33 ', 191/ 2014 COMUNA CDM!.NESTI..IUDEIULSUCEAV& EAZA
AMPLASAMENT:COMUNA COMANESTI, JUD. SUCEAVA Aviz
SEF PROIECT | | ing. Costiuc E. ( Sk SCARA PLANSA
PROIECTAT | ing. Maxim |. e | e PROFIL TRANSVERSAL TIP
DESENAT | ing. Postelnicu P. T T —5i




Detaliu bordura mare

rigola de ;
acostament & |
/ |t

| 15

e

20

15
Y

i // 5
7 e ke

Se aplica de la intersectie pe DJ 178 L=40m

lucrari proectate, carosahil existent DJ1/8A lucrari preieclule
5 e o Ci ]

I |
L LE . L - L tEo
l[ 1.00 __c.;_;}?__ (LD .,_‘_. * 5.00 f =1 HoTE QL2 L .00 0, '|;[

Pavele autoblocante G=6 cm «
Strat din nisip G=5 cm
Strat din balast G=25 cm

Rigele calala
1 existania

—-L\

- N

=,

Dala beton G=15 cm
Strat din nisip G=5cm ¢
Strat din balast G=15 cm

O Dala beton G=15 cm
& Strat din nisip G=5 cm
< Strat din balast G=15 cm

ks

=+

Se aplica de la intersectie pe DC 92D L=40m

lugrar

carosabil existent DC 92D

proectate

Wariabil

T
ha
n
P

Detaliu bordura mica

¢ Pavele autoblocante G=6 cm

Strat din nisip G=5 cm

Strat din balast G=25 cm

L. & }
S e

lll'
/
Z
|
)

--—3n——-| /

: £
]
il

CERINTA

NUME | SEMNATURA REFERAT MR, / DATA
BEMEFICIAR: GOMUNA COMANESTI PRE['ECT
PROIECT: AMENAJARE ZONA CENTRALA 4
SC NORD STUDIO SRL BISERICA-MONUMENT FIETONALA IN LocAUTaTEA Humorent| 263/2022
J33/191/2014 COMUNA COMANESTI, JURETUL SUCEAVA EAZA
AMPLASAMENT:COMUNA COMANESTI, JUD. SUCEAVA Aviz
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. { st SCARA PLANSA
PROIECTAT | ing. Maxim L. St~ 150 PROFIL TRANSVERSAL TIP
e — D.3.3
B B CESEMAT ing. Postelnicu P. £ e 2022




lLerar oroectoie

—- ——s

Se aplica: de la 24+692 - 24+722;

acostament
conselidat
oroiectat

—— -

carcsapil exislenl DJ178A

700 [ -

Pavele autoblocante G=6 cm ¢
Strat din nisip G=5 cm
Strat din balast G=25 cm ¢

Detaliu bordura mare

i 20 | g
| Mg b5

15 = ™,
el \

rigola de -~
acostament A +

/ .

Dala beton G=15 cm
Strat din nisip G=5 cm
Strat din balast G=15 cm

Detaliu bordura mica

|

# '\
|5¢m |ll

| ol

\ -3

\\x //"/

Strat din nisi
Strat din balast

VERIIGATORT | NUME | SEMNATURA|CERINTA REFERAT NR. / DATA
BENEFIGIAR: COMUNA COMANESTI F’RSJ:CT
FROIECT; AMENAJARE ZONA CENTRALA 3
SC NORD STU D EO SRL BISERICA-MONUMENT PIETONALA TN LOCALITATEA HUMORENI, 263/2022
133/191/ 2014 COMUNA COMANESTI, IUDETUL SUCEAVA FAZA
AMPLASAMENT:COMUNA COMANESTI, JUD, SLICEAVA Aviz
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. ( j}é‘,( ~_| scara PLANSA
PROIECTAT ing. Maxim L. S 15 PROFIL TRANSVERSAL TIP D.3.4
DESENAT | ing. Postelnicu P. & Free | 2029 Eat
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SUCEAVA PIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, |
J 33’11 91 1201 4 JUDETUL SUCEAVA Faza:
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BEMEFICIAR: COMUNA CGMANE$TI. JUDETUL SLUCEAVA

UDIO S.R.L i
N e i i 26312022
PROIECT: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT
SUCEAVA PIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI,
J 33/1 911201 4 JUDETUL SUCEAVA . Faza:
AMPLASAMENT: COMUNA CDMﬁHE$TI, JUDETUL SUCEAVA B.T.
SPECIFICATIE :_N'i_jme: b Scara: Tltl_umnsel:
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. == Lo
FROIECTAT | ing. Maxim 1. Foo Data: PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE | Plansa
DERENAT ing. Postelnicu F. l[_,jé;ehf 2022 | D2
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S SSNORD/STUDIO SR.L.

UCEAVA
J 33/191/2014

BENEFICIAR; COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA | PROIECT

& 4 | 26372022
PROIECT: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT | -

PIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI,
JUDETUL SUCEAVA Faza:

SPECIFICATIE | Nume: ; Sera:

B I . Spuptyre: | S
SEF PROIECT | Ing. Costiuc E. '/ |
PROIECTAT ing, Maxim I. ;ﬁw’ | Data:

DESENAT ing. Postelniou P. Fhe- | 2022

-

ANMPLASAMENT: COMUNA CGMﬁ.NE$TI, JUDETUL SUCEAVA | P.T.
= S )
Titlul plansei: |
|7
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE | Plansa
D.4.3
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i 17 g [ o " 5 26372022
ET.% PROIECT; AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT
UCEAVA PIETONALA IN LOCALITATEA HUMORENI, COMUNA COMANESTI,
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AMPLASAMENT: COMUNA COM.&NE$TI, JUDETUL SUCEAVA P.T.
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DESENAT ing. Pastelnicy P, B | 2022 | D44
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Verificator Nume /. / N (BediRtya)\ | Cerinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlufnumar/data
f
; [

_ BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUD. SUCEAVA | PROIECT
BETON-C30/37 PROIECT: AMENAJARE ZONA CENTRALA BISERICA-MONUMENT ey
CLASA DE EXPUNERE-XF3 T ] PIETONALA TN LOCALITATEA HUMGCRENI, COMUNA COMANESTI, ) -

i JUDETUL SUCEAVA Faza:
GRAD DE GELIVITATE-G100 J 33,1 91 ’20 1 4 AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUD. SUCEAVA i P.T.
RAPORT A/C-0.5 SPECIFIGATIE | NUmMe: mRatura: | Scare: Titlul plansei: = |
TIP DE CIMENT-CEM I 32,5/0-16 SEF FROEGT | ngCosiuce, (% it ’
¢ . == ; i - DETALIU RIGOLA CAROSABILA Plan
maxim granula de agregat-32mm PROIECTAT ing. Maxim 1. b Data: =9
DESENAT ing. Postelnicu P. | $4ee - 2022 |




