Nr. 3679/12.06.2025

INVITATIE DE PARTICIPARE
la achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului
“MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SATUL COMANESTI SI STRADA NOUA DIN
SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”

Detalii anunt:
AUTORITATATEA CONTRACTANTA: Comuna Comanesti, sat Comanesti, judetul Suceava, CIF
14889001, telefon 0230/539217, fax 0230/539284, e-mail: comanestiprimaria/@'yahoo.com

Tip anunt: Cumparare directa

Tip contract: Lucrari

CPV: 45233120-6 — Lucrari de constructii de drumuri (Rev. 2)

e Denumire achizitie:

Executie lucrdri in cadrul proiectului “MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SATUL
COMANESTI SI STRADA NOUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI,
JUDETUL SUCEAVA”.

Valoarea estimatd a contractului de executie a lucrdrilor este de 868.607,191ei fard TVA.

Conditii contract

Se va incheia un contract de executie lucrari pentru care se constituie garantie de buna executie de 10%
din valoarea contractului, cu respectarea tuturor specificatiilor din documentatia tehnicd si Caietul de
sarcini nr. 3678/12.06.2025

Conditii participare

Limba de redactare a ofertei — romana;

Oferta va fi insotitd de documentele de calificare specificate In Caietul de sarcini.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;

Termen limita primire oferte: 19.06.2025, ora 12%;

Informatii suplimentare:
Caietul de sarcini si proiectul tehnic nr. 310/2025 aferent investitiei este atasat prezentei invitatii de

participare.

Ofertele se depun la secretariatul primariei Cominesti pani cel tarziu la data de 19.06.2025, ora 12*°.
Eventualele solicitdri de clarificdri vor fi trimise pe adresa de e-mail: comanestiprimaria@yahoo.com.

Intocmi.

Cotisel ,}M agdalina



Nr. inregistrare: 3678/12.06.2025 APROBAT,
Reprezentant legal,
PASTRAV GRIGORAS

Executie lucrari in cadrul proiectului

CAIET DE SARCINI

“MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SATUL
COMANESTI S| STRADA NOUA DIN SATUL HUMORENI
DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”
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1 Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Achizitie include ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor
care fac obiectul Contractului.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fard a !tz
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Antreprenor
care vor avea acelasi inteles. Se va asimila Antreprenorului si termenul de Executant.

Similar, termenii de Diriginte de Santier si Supervizor vor avea acelasi inteles.

Tn cadrul acestei proceduri, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA, indeplineste rolul de Autoritate

Contractanta, respectiv Achizitor Th cadrul Contractului.
Contractul are ca scop Executia lucrdrilor in cadrul proiectului “MODERNIZARE STRADA BISERICII
DIN SATUL COMANESTI SI STRADA NOUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI,

JUDETUL SUCEAVA”.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document;

2. Parte scrisa din Proiectul tehnic nr. 310/2025 pentru investitia “MODERNIZARE STRADA
BISERICII DIN SATUL COMANEST! SI STRADA NOUA DIN SATUL HUMORENI! DIN
COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA?” intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.

3. Piese desenate din Proiectul teflnic nr. 310/2025 pentru invgstitia “MODERNIZARE STRADA
BISERICII DIN SATUL COMANESTI $I STRADA NOUA DIN SATUL HUMOREN! DIN
COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA?” intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Ofertantul care va deveni Antreprenor, va fi executant al lucrdrilor, si va raspunde pentru indeplinirea
tuturor activitatilor si cerintelor solicitate de citre Beneficiar prin documentele puse la dispozitie.

Toata documentatia necesara executiei lucrarilor se va pune la dispozitie executantului de catre
autoritatea contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie.
Documentatia de achizitie, elaboratd avdnd in vedere documentele mentionate, vizeaza elaborarea
documentatiilor de executare a lucrdrilor pentru drum in suprafata de 815ml.

3  Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Denumire oficiald: Comuna Comanesti, Judetul Suceava (Primaria Comunei Comanesti)

CUI: 14889001

Adresd: COMUNA COMANESTI, judetul Suceava, 0230/539217, fax 0230/539284, e-mail:
comanestiprimaria@yahoo.com

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de cétre Autoritatea Contractanta

Valoarea estimaté a pretului prezentului contract, conform deviz general este de 868.607,19lei fara TVA,
respectiv 1.033.642,56 lei cu TVA, suma in care Ofertantul trebuie sd se fncadreze pentru realizarea
activitatilor solicitate, respectiv executie de lucrari.

Indicatori tehnici:
Scopul acestei investitii este de a asigura modernizarea unei lungimi de 815m de drum aflata pe raza
comunei Comanesti, judetul Suceava in intravilanul localitatii si in domeniu public avand ca act de
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proprietate inventarul domeniului public .Accesul la amplasament se realizeaza din DJ178.
Caracteristicile principale ale constructiei pentru drum :
- Strada Bisericii km 0+000-0+360 L=360m, cu platforma de 7.00/3.50 ml din care parte carosabila de
5.50/2.75 m si acostamente de 0.75/0,375;
- Strada Noua km 0+000-0+455 L=455m, cu platforma de 7.00/3.50 ml din care parte carosabila de
5.50/2.75 m si acostamente de 0.75/0,375;
Declivitatea in profil transversal este de 2,50% pentru partea carosabila si 4,00% pentru

acostamente. In urma dimensionarilor se va aplica urmatoarea structura rutiera:

- Strada Bisericii si Strada Noua km 0+180-0+455

- 25 cm - fundatie din balast 0-63;

- 8 cm —strat de baza din macadam;

- 6.cm BADPC 22,4 strat de legatura

- 4. cm BAPC16/MAS16 strat de uzura

- Strada Noua km 0+000-0+180

- 8 cm —strat de baza din macadam;
- 6.cm BADPC 22,4 strat de legatura
- 4 .cm BAPC16/MAS16 strat de uzura

Sursa de finantare pentru lucrari o reprezint3 fondurile locale.
Beneficiarul a planificat realizarea obiectivului de investitii, dupa emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor si semnarea contractului de lucrari atribuit conform prezentei documentatii.

3.3 Alteinitiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari

Serviciile aferente prezentei achizitii au fost contractate anterior, autoritatea contractanta incheind
astfel un contract pentru Servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pentru
obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, asistenta tehnica din
partea proiectantului pentru obiectivul “MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SATUL
COMANESTI SI STRADA NOUA DIN SATUL HUMOREN! DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA” cu firma S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Serviciile de dirigintie de santier nu au fost achizitionate, ele urmand a fi achizitionate dupa incheierea
contractului de executie a lucrarilor.

4 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Descrierea lucrarilor:
Contractul are ca scop Executia lucrdrilor in cadrul proiectului “MODERNIZARE STRADA BISERICII
DIN SATUL COM;\NE.,STI SI STRADA NOUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COM[\NE,STI,
JUDETUL SUCEAVA”.

Obiectivele viitorului contract sunt definite in PT. Nr. 310/2025 intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L,,

anexa a prezentului caiet de sarcini.
Lucrarile de investitii vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul public si nu implica exproprieri sau

despagubiri.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate si in concordanta cu prevederile HG
766/1997 si a Legii 10/1995.

Lucrarile se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic nr. 310/2025, anexa a prezentului caiet de
sarcini si a legislatiei in vigoare.
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Lucrarile se vor realiza dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, predarii proiectului tehnic
impreuna cu toate cu toate avizele/acordurile si autorizatiile conform certificatului de urbanism de catre
autoritatea contractanta Comuna COMANESTI, Judetul Suceava catre executantul lucrarii.

Se vor prezenta la plata situatii de lucrari, astfel:

- Plata se va efectua prin ordin de plata in termen de 30 de zile de la emiterea facturii. Factura
Fiscala se va intocmi pe baza situatiilor de lucrari. Situatiile de lucrari se vor intocmi de
executant pentru toata perioada, vor fi verificate si vor fi avizate de dirigintele de santier, vor fi
insotite de documentele de receptie facute pana in acel moment confom Programului pentru
controlul calitatii lucrarilor pe perioada executiei lucrarilor.

Termen de garantie: minim 36 luni incepdnd cu data semndrii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii.

Obiectul contractului este executia, finalizarea si intretinerea pana la predarea prin receptie la beneficiar
a tuturor lucrarilor si include:

i achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor
si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii.  transportul la santier a oricdaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv, orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin legislatia si
reglementadrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi.  intretinerea normala si extraordinara a lucrdrilor pana la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanta;

vii.  activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepadrtarea oricdror lucrdri sau activitati provizorii;

viii. pregatirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor,

documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificdrile si rezultatele testelor materialelor
iX. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

Termenii si conditiile contractului includ:
- 0 perioadd de executie a lucrérilor de 6 luni, dupa emiterea ordinului de incepere al lucrarilor
- 0 garantie pentru executia lucrarilor de 3 ani

Nr. Crt. ‘ Activitate [ Detaliere activitati

1 Executia lucrarilor - Pregatirea santierului

- Executia lucrdrilor conform ofertei si a Proiectului
Tehnic cu respectarea legislatiei si reglementarilor
incidente

-  Realizarea documentelor aferente  executiei,
conform prevederilor si normativelor legale, si in
acord cu metodologia proprie descrisd in ofert
tehnico-financiara

- Participare la receptia lucrarilor
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' | | - Participare la elaborarea Cartii tehnice a constructiei

Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare
aplicabile specificului obiectivului de investitii. Orice deviere de la cerintele legale sau al instructiunilor
emise de persoane ori institutii cu atributii in domeniul obiectului contractului poate conduce la
nerecunoasterea cheltuielilor efectuate de Antreprenor sau aplicarea de sanctiuni dacad acestea sunt
descoperite ulterior executiei.

5  Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare

Activitétile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza pe raza comunei Comanesti, Judetul
Suceava.

Pentru desfdsurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Antreprenorul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respectd legislatia in materie de muncd si protectia muncii.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Datele de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor sunt urmatoarele:

- pdrtile scrise (descrierea generald a lucrdrilor, memorii tehnice pe specialitdti, breviare de calcul,
caiete de sarcini, liste cu cantitdtile de lucrdri, graficul general de realizare a investitiei) conform
Proiectul tehnic nr. 310/2025 pentru “MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SATUL
COMANEST! SI STRADA NOUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI,
JUDETUL SUCEAVA” intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.;

- pdrtile desenate conform Proigctul tehnic nr. 310/2025 Qentru“MODERNIZARE STRADA
BISERICII DIN SATUL COMANESTI SI STRADA NOUA DIN SATUL HUMORENI DIN
COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA” intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrérilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;
iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrdrilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrdrile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea
lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevdzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie ajurnalului de santier semnat tn mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie s furnizeze Autoritdtii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
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partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B} Tnainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i Planul calitatii;

ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.
Platile se vor efectua prin ordin de plata in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii si
acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de executant catre Autoritatea Contractanta si avizate de
dirigintele de santier.
5.4 Personalul Contractantului
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata n contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectivd
a Contractului.
Pentru activitdtile ce se desfdsoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autoritdtit Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeazd
activitati si trebuie sa poatd informa reprezentantul Autoritdtii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. Tn cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi Tnlocuit cu
acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

5.5 Modificari tehnice

Contractantul executa lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisd nicio modificare tehnicd
(modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritatii Contractante si numai n cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016

6 Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitdtile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 ”"Linii directoare pentru planurile calitatii” si n
conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv,
dar fér3 a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).
Acesta trebuie s cuprinda toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de sarcini.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de céte ori se considera necesar
sifsau la solicitarea Autoritatii Contractante.

6.2  Planurile de control a calitGtii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul
trebuie sd prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile lucratoare Tnainte de inceperea acesteia un plan de
control al calitatii executarii lucrarilor.

6.3 Tnceperea activititilor pe santier
in momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.

6.4 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

a. Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in perioada de timp

agreata cu Beneficiar;
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- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor
solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform Contractului si solicitdrilor
Autoritatii Contractante.

Tn cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzétoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Beneficiarul va emite document constatator
negativ.

Pe durata desfdsurarii activitdtilor pe santier, se vor organiza ntélniri la care participa reprezentanti ai
Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare Intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate
partile implicate.

6.5 Testarea tehnica a lucradrilor

Lucrdrile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrdrilor de cdtre o terta parte numita Persoana care
realizeaza testdrile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Aceste activitdti includ toate controalele si verificdrile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

6.6 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cAnd Contractantul considerd c3 a finalizat toate lucrdrile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica tndeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupéd terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a
lucririlor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazd pe Contractant de orice obligatie contractuald
sau legal3 referitoare la garantia produselor, lucririlor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrdrilor sau materialelor.

7  Subcontractarea
7.1 Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cind este in interesul Contractului
Antreprenorul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrdrilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora. Valoarea acestora nu va afecta valoarea semnatd de Antreprenor aferentd
fucrdrilor initiale a fi solicitate spre decontare Autoritatii Contractante;

Beneficiarul poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

Chiar si atunci cand Beneficiarul autorizeazd un subcontractant, Antreprenorul este responsabil pentru
toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzdtoare a
Contractului si rdmane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Antreprenorului sa ii determine pe Subcontractanti s3 adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Antreprenorului s3 ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare.

8 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)
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Pe perioada deruldrii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la  securitate si sdndtate in  muncd si controlul calitatii  cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Beneficiarul nu va fi tinut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea respectdrii de cadtre
Antreprenor sau de catre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau normative aplicabile.
9 Responsabilitatile Contractantului

9.1 Responsabilitatile cu caracter general

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzdtor toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritdtilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante, referitoare la
executia de lucrari in cadrul Contractului.

9.2 Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil s3 puna Tn operd documentatia tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricarei eventuale solicitari de
schimbare (Modificiri) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

9.3 Responsabilitati asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implicd cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

9.4 Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura necesarg,
forta de muncd precum si pentru efectuarea activitdtilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la
starea initiala.

9.5 Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:

i sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv.  solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritdtii Contractante;

V. utilizarea Tn executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  finlocuirea procedeelor prevdzute in documentatia tehnicd doar cu altele care indeplinesc
conditiile precizate Tn documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu
acordul Autoritatii Contractante;
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vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
hivelului de calitate corespunzdtor cerintelor;
vili.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare fntocmirii cartii tehnice a constructiei;
iX. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a mésurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;
xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

9.6 Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a
personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii activitatii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

9.7 Responsabilititi legate de securitatea si sdnidtatea in muncd pe durata executiei lucrarilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea in munca ale Autoritatii

Contractante specificate Tnh Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

modificarile si completarile ulterioare.

10 Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va pldti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

11 Informatii suplimentare/administrative

11.1 Alte cerinte
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata pericada de
valabilitate, trebuie s fie semnatd pe proprie rdspundere de citre ofertant sau de cdtre o persoand
fmputernicita legal de catre acesta.

Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
impreund cu o persoand desemnatd din partea Autoritdtii Contractante.
Planificarea  vizitei se va face la tel: 0230/539217, fax 0230/539284, e-mail:

comanestiprimaria@vahoo.com

Potentialii ofertanti care intentioneazd sd viziteze amplasamentul, trebuie sd transmita cu cel putin 2 zile
lucrdtoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anuntd
intentia de a participa la vizitd.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei.

Tipul contractului

Tipul de contract propus este contract de achizitie publicd de tucrari.

Modalitatea de implementare a contractului

Pentru lucrari de executie:

Termen de executie: 6 luni, dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor conform graficului de

executie a lucrarilor

Pe perioada executiei lucrarii: materialele folosite vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele documente:
o declaratie de calitate/conformitate pentru materialele folosite;
o fincercari pentru materiale
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Termen de gerantie: minim 36 luni incepdnd cu data semndrii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii.
La inceperea lucrarilor si pe perioada executiei lucrarilor: se vor incheia si se vor prezenta urmétoarele
documente:

o proces verbal de trasare a lucrarii;

o proces verbal de receptie calitativa.

o proces verhal de lucrari ascunse.

o proces verbal de faza determinanta.
Resurse de personal; Executantul lucrarii va trebui sa detina minim personalul prevazut prin Legea
10/1995 republicatd In 30.09.2016 — Legea privind calitatea In constructi.
Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului, , Tn termen de 5 zile lucritoare de
la incheierea contractului, fird a depdsi 15 zile de la data semnérii contractului de achizitie publicd, intr-
una din formele prevazute in Art. 154 din Legea 98/2016.
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:

- Copie certificat constatator ONRC ;

- Copie dupa CUI;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 — Formular 6;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 — Formular 5;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 — Formular 4;

- Declaratie privind neincadrara in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea
98/2016 ~ Formular 3;

- Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile
de munca pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrdri — Formular 2.

Mod de prezentare a ofertei financiare:

Ofertantul va depune propunerea financiara In conformitate cu cerintele prevazute in prezentul caiet de
sarcini, completand Formularul nr. 1 la care va atasa Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, listele de
cantitati de lucrari si extrasele de resurse {C6, C7, C8, C9).

Mod de prezentare a ofertei tehnice:
Propunerea tehnica elaboratd de ofertant va respecta caietul de sarcini si va contine:

1. Prezentarea modului de realizare o lucrdrilor prin care ofertantul va demonstra cd va executa
toate lucrdrile prevdzute in documentatia de achizitie cu respectarea tuturor prevederilor
caietului de sarcini;

2. Graficuf general de realizare a investitiei;

3. Termenul de garantie acordat pentru lucrdrile executate.

4. Modelul de contract de lucrari insusit si semnat pe fiecare pagina.

Intocmit, Verificat,

Cotisal Magdalina Oanea Georgeta
3]

( ;i’J

H
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Formularnr. 1
Operator economic

OFERTA

Catre

COMUNA COMANESTI

Localitatea COMANESTI, localitatea Comanesti, str. Principala, nr. 205, cod postal
727123, comuna Comanesti, judetul Suceava, telefon 0230/539217, fax 0230/539284, e-mail:
comanestiprimaria@yahoo.com

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de
sarcini, cu respectarea tuturor specificatiilor cuprinse in documentatia tehnica pusa la dispozitie
de autoritatea contractanta, sa semnam contractul Executie lucrdri in cadrul proiectului
“MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SATUL COMA'NE.STI SI STRADA NOUA DIN SATUL
HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA” pentru suma de
LEl fara TVA (suma fin litere si in cifre) la
care se adauga TVA in valoare de LEI
(suma in litere si in cifre).

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile
conform ordinului de incepere si sa executam lucrarile in termen de 6 luni de la emiterea
ordinului de incepere al lucrarilor.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, respectiv pana la
data de (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Datai. crreiniicenren e er e reeeeneene
............................................................................... s
(nume, prenume si semndturd),
L.S.
incalitate de .o.ooceee e legal autorizat sd semnez oferta pentru si in numele

(denumirea/numele operatorului economic)
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Operator economic

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Valoarea maximd a lucrdrilor executate de

subcontractant (% din pretul total ofertat si valoare)

Garantia de buna executie va fi constituitd in
conformitate cu art. Art. 154 din Legea 98/2016
reprezentand 10% din valoarea contractului, fin
cuantum de:

Perioada de garantie tehnica (Iu;li calendaristice)

36 luni

Perioada de mobilizare

(numarul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor pana la data inceperii
executiei)

Termenu!l pentru emiterea ordinului de Tncepere a
lucrdrilor (numarul de zile calendaristice de la data
semnarii contractului)

Perioada medie de remediere a defectelor (zile
|
calendaristice)
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Formularuf nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU, SOCIAL $I CU PRIVIRE
LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

SUBSEMNATUI/A cevviiiei et (nume / prenume, reprezentant legal /
TNPULEINICIE A1 oot e e (denumirea / numele si sediu
/ adresa candidatului / ofertantului), in calitate de ofertant la procedura de achizitie Executie lucrdri in
cadrul proiectului “MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SATUL COMANESTI SI STRADA NOUA DIN
SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”, organizatd de autoritatea
contractantd COMUNA COMANESTI, declar pe propria rispundere, c3 la elaborarea ofertei am tinut cont
de toate obligatiile referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de
muncd pentru activitdtile ce se vor desfasura pe parcursul indeplinirii contractului de lucrdri, in
conformitate cu prevederile Legii securitatii si sdndtatii in muncd nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind
aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului si ale celorlaltor reglementari aplicabile.

Operator eCONOMIC, .........ccccevvone

(semnatura autorizatd si stampila)

Pagina 13 din 30



Formularnr. 3

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese
(conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice)

1. SubsSemnatul/a ..o e , In calitate de ofertant la procedura de
achizitie Executie lucrdiri in cadrul proiectului “MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SATUL
COMANEST! SI STRADA NOUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA”, in temeiul art, 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, urmatoarele:

a) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu detin parti sociale, parti de
interes, actiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

b) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu este este sot/sotie, ruda sau afin,
pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de
conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

c) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect, un
interes personal, financiar, economic sau de altd naturd, ori ne aflam intr-o altd situatie de naturd sd
afecteze independenta si impartialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu avem drept membri Tn cadrul
consiliului de administratie/organul de conducere sau de supervizare si/sau nu avem actionari ori
asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care
se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;

e)eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau
afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritatii contractante;

2. SUbSEMNAtUl/@. e e declar cé voi informa imediat autoritatea contractanta
daca vor interveni modificiri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnati céstigatori, pe
parcursul deruldrii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar c3 informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu §i nteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmdrii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care Tnsotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, bancd, alte persoane
juridice s& furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu privire la orice
aspect tehnic si financiar n legdtura cu activitatea noastra.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Grigoras Pastrav — primar al
comunei Comanesti, Maierean Aurica - viceprimar, Tabarcea Victoria — secretar, Onuta Domnica Laura —
Consilier superior, Sveica Silvia Olimpia- Consilier debutant, Strugariu Cristina Floricica - Consilier
asistent, Constantinescu Nicoleta — Consilier asistent, Tabarcea Constantin, Morar Florin Sebastian,
Mares Garafila, Constantinescu Filip, Vorobchievici loan Arcadie, lacoban Viorica, Adomniti lonut
Alexandru, Sofian Marius lonut, Sveica George, Ursuleac Veronica — membri Consiliul Local al comunei
Comanesti, Furnizor servicii auxiliare achizitiei - Oanea Georgeta Eugenia.
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Data completarii ........cc.uv.....
Operator economic,
................................ (nume, prenume)
.................................... (semnatura autorizatd)

(stampila)
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Formular nr. 4

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

SUBSEMNGLUL e e , reprezentant Tmputernicit al
................................................................................................. , (denumirea/numele si sediul/adresa
operatorului economic) n calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant

asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a
contractului de achizitie Executie lucrdri in cadrul proiectului “MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN
SATUL COMANESTI SI STRADA NOUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI,
JUDETUL SUCEAVA” declar pe proprie raspundere ca in ultimii 3 ani:

a) nu mi-am Tncélcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea
activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

¢) hu am comis o abatere profesionald grava care sd imi puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul

sau in legatura cu procedura in cauza;
e) nu mé aflu n vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legaturd cu procedura in cauza;

f} nu am participat la pregétirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregatirea procedurii nu
a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui contract
de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate
anterior, nu au existat Tncilcdri care au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de
daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am ficut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise fa solicitarea autoritatii
contractante n scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al ndeplinirii criteriilor de
calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in masurd sa prezint documentele

justificative solicitate;

i) nu am Tncercat si influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijentd informatii eronate care pot avea o influentd
semnificativd asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru catre operatorul economic
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care-l reprezint. Subsemnatul declar c& informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si Inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii §i confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg ci in cazul in care aceastd declaratie
nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in

declaratii.

Data completarii

Operator CONOMIC,......ccvcveervrenreeecrnennns (semnatura autorizatd)
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Formular nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al , (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedurd si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne afldm in situatia prevazuta la
art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, a contractelor de
concesiune de lucrdri publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv cd nu am incdlcat
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu §i inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, Tn scopul verificdrii si confirmarii declaratiilor orice

documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila 30 de zile de |la data completarii.

Data completarii ....c.cocveeennnenn.

Operator economic, {semnatura autorizata)
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Formularnr. 6

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, e reprezentant al
...................................................................... (denumirea operatorului economic} 1in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustindtor al candidatului/ofertantului, declar pe propria
rispundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, c& nu mi aflu in situatia prevazutd la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv
nu am fost condamnat prin hotdrare definitivd a unei instante judecdtoresti, pentru comiterea uneia
dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevdzutd de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificirile si completédrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, previzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completdrile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevdzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificdrile
si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificirile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, previzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificérile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevazutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spildrii banilor, precum si pentru instituirea unor mdsuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicats, cu modificrile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevzutd de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009
modificirile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului
n care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauds, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitdtilor
Europene din 27 noiembrie 1995. Subsemnatul declar c3 informatiile furnizate sunt complete si corecte
Tn fiecare detaliu si inteleg ¢ autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
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Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conformi
cu realitatea sunt pasibil de incdlcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul Tn declaratii. Data
completarii

Operator @CoONOMIC,......ceeeeeeeeeceiee e, (semnatura autorizata)
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Contract de [UCrari N ...vveeeeeeerreeeeeirenrenn

1. Partile contractante
n temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucréri,

intre
COMUNA COMANESTI, cu sediul in localitatea Comé&nesti, str. Principala, nr. 205, cod postal

727123, comuna Comanesti, judetul Suceava, telefon/fax 0230/539217, 0230/539284, e-mail
comanestiprimaria@yahoo.com, cod de identificare fiscald 14889001, CONt ...ccvevvrniinicniiniinennennas
deschis la Trezoreria Mun. Suceava, reprezentatd prin dl. Grigoras Pastrav — primar ,in calitate de

achizitor, pe de o parte

si

................................................................... denumirea operatorului economic cu sediul
.................................................................. telefon/fax i .. NUMAr - de
TNMATFCUlAre . cod fiscal .coorveeeeiiieeeeiicie, cont (trezorerie, bancd)
.......................................................................... reprezentata prin
............................................................................................... (denumirea conducatorului),
fUNCEIa e e n calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
C. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
fndeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrérii - locul unde executantul executd lucrarea;
€. forta majord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibild si inevitabild, care se afld in afara controlului oricdrei parti, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. 2i - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului
4.1- Executantul se obligd s& execute lucrarile pentru proiectul “MODERNIZARE STRADA BISERICII
DIN SATUL COMANEST! S| STRADA NOUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI,
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JUDETUL SUCEAVA”, Cod CPV: 45233120-6 — Lucrdri de constructii de drumuri (Rev. 2) in
periocada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2, - Achizitorul se obliga sa pldteascd executantului prejul convenit pentru indeplinirea contractului de
lucriri “MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SATUL COMANESTI S| STRADA NOUA DIN SATUL
HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA” .

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil
executantului de catre achizitor este de ........cccvieveverevnnivennnnes lei, la care se adaugd TVA in valoare de

5. Durata contractului

5.1 - Durata prezentului contract este de 6 luni, dupa emiterea ordinului de Tncepere al lucrarilor si in
functie de fondurile disponibile la bugetul local.

5.2 - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data stingerii obilgatiilor contractuale intre parti.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara;
c) graficul de ndeplinire a contractului;

d) graficul de plati;

e) garantia de buna executie;

f) detaliu de atribuire directa SEAP.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului fncepe dupd constituirea garantiei de bund executie, predarea
amplasamentului si emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane s3 nu indepérteze sau si deterioreze obiectele previzute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepértarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii executantul sufer3 Intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor prevazute
la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligd s3 execute, s3 finalizeze si sd intretind lucrarile pentru “MODERNIZARE
STRADA BISERICIH DIN SATUL COM[\NE$TI SI STRADA NOUA DIN SATUL HUMOREN! DIN
COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile, precum si de a remedia viciile ascunse,
cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordant cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a
proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
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pentru contract, in masura Tn care necesitatea asigurarii acestora este prevdzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor 5i a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de citre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultdrii de cdtre Inspectia de Stat ih Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi rdspunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Dacd totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sd fie proiectatd de catre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masurdtori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificrile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie s le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problemd,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. Tn cazul in care executantul considera cd
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris,
firs ca obiectiile respective s3 il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului
in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determind dificultati Tn
executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrdrilor fatd de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitdtii respective.

(2) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parti a lucrdrilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei In care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate,
in scris, de citre proiectant. Pentru verificarea trasarii de cdtre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grijd toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

9.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenta pe santier este
autorizat3 si de a mentine santierul (atat timp cét acesta este sub controlul sdu) si lucrdrile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingrédire, alarma si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre
alte autoritdti competente, in scopul protejérii lucrdrilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate msurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pan3 la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu sténjeni inutil sau Tn mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate Tn posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
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(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legaturd cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza In mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incdrcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta In mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, Tn masura in care este posibil, astfel incat sd nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) Tn cazul Tn care natura lucrdrilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe ap3, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv ecluzs,
doc, dig sau orice altd structurd aferentd caii navigabile si prin ,vehicul” se Tnfelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) Tn cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care comunic3 cu sau
care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despdgubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbundtdtirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

9.11 - (1) Pe parcursul executiei fucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iiii) de a aduna si indepérta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care 1i sunt necesare in scopul Tndeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 5ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectdrii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.13 - Executantul se obliga s despdgubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau n legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; gi

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incilcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligd sa pldteascd executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si
intretinerea “MODERNIZARE STRADA BISERICI DIN SATUL COM[\NE$TI SI STRADA NOUA DIN
SATUL HUMORENI! DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”.

10.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara platd, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) cdile de acces rutier si racordurile de cale feratd;

d) racordurile pentru utilititi (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita amplasamentului
santierului,
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(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de méasurat se
suportd de catre executant.

10.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard
pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul
de executie a lucrarii.

10.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor
de nivel 'n imediata apropiere a terenului.

10.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse Tn cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. Sanctiuni pentru nefndeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract intr-o perioada de 28 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul
contractului, ca penalititi, o suma echivalentd cu o cotd procentuald de 0,15% din pretul contractului
ramas de executat pentru fiecare zi/séptamana de intdrziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 - Tn cazul Tn care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitdti, o sum3 echivalentd cu o cota procentuald
de 0,15% din plata neefectuata.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdrti, in mod
culpabil, d3 dreptul péartii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, f8rd nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd
denuntare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru executant. In
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1 - Executantul se obligd s3 constituie garantia de bund executie a contractului in cuantum de 10%,
pentru perioada de minim 36 luni, in termen de 5 zile lucrdtoare de la incheierea contractului, fard a
depasi 15 zile de la data semnérii contractului de achizitie publica, si, oricum Tnainte de Tnceperea
executiei contractului.

Garantia de bund executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionatd si se constituie fie prin: a)virament
bancar fie prin b)instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romaénia sau din alt stat pentru
achizitiile de lucrdri a cdror valoare estimatd este mai micd sau egala cu 40.000.000 lei fard TVA si
respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a ciror valoare estimatd este mai mica sau egald cu
7.000.000 lei fara TVA,

(iii) asigurari de garantii emise:

— fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Roméania sau intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene si/sau care sunt tnscrise Tn registrele publicate pe site-ul Autoritatii de
Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de cdtre Autoritatea
de Supraveghere Financiar; fie c)depunerea la casierie a unor sume Tnh numerar daca valoarea este mai
micd de 5.000 lei fie d)retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (In acest sens,
operatorul economic are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii
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contractante. Suma initiala care se depune de cdtre contractant va fi de 0,5% din valoarea contractului.
Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeazd sd alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pdna la concurenta sumei stabilite
drept garantie de bund executie) fie prin e)combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de
constituire prevazute la lit. a)-c).

12.2 - Achizitorul se obligd s3a emitd ordinul de incepere a contractului numai dupd ce executantul a
facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, Th limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu Intarziere sau executd necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizind totodatd obligatiile
care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dup3d cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat pana la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim.

b} 30% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

12.5 - Garantia lucrdrilor este distincta de garantia de buna executie a contractului

13. Tnceperea si executia lucririlor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrérile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului.

{2} Executantul trebuie s3d notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie s& se deruleze conform graficului general de executie si sd fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, prevdzute in graficele de executie, se considera date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie
de detaliu, alcituit in ordinea tehnologici de executie. Tn cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe
parcurs, desfdsurarea lucrdrilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrdrilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta
in contract. Graficul revizuit nu 7l va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.

(3) Tn cazu!l in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregétirilor sau dacd nu fsi
indeplineste indatoririle prevdzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptdtit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sd intre in normal si sa il avertizeze cd, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul,
alta persoana fizica sau juridicd atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde fsi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie s& fie de calitatea prevdzutd in documentatia de executie; verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrdrilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii
si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, misurarea si testarea lucrérilor. Costul probelor si incercérilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ
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sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul In care se constatd ci lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de cdtre
achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14. intarzierea si sistarea lucrarilor

14.1 - Tn cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intérziere care nu se datoreazd executantului si nu a survenit prin incalcarea
contractului de catre acesta,

indreptdtesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oricdrei parti
a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu pliteste in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrérilor

15.1 - Ansambilul lucrarilor sau, dacé este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrarilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, Tn scris, achizitorului c sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. Tn cazul in care se constatd
cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, Ia o noud solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementdrile in vigoare. Tn functie de
constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepfia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

16. Perioada de garantie acordata lucrarilor

16.1 - Perioada de garantie este de 36 de luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor i
pana la receptia finala.

16.2 - (1) n perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor gi altor defecte a caror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activititile previzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

sau
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ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care Ti revin n baza contractului.

(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrérile fiind executate de catre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

16.3 - Tn cazul in care executantul nu executd fucririle prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
fndreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de platd

17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termenul convenit de 30 de zile de la
emiterea facturii de catre acesta. Termenul convenit este de maxim 30 de zile de la emiterea facturii de
catre executant.

17.2 - (1) Pl&tile partiale trebuie s3 fie ficute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si
sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitoru! va putea face scdzaminte pentru
servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scdzaminte nu se pot face decat in cazurile in
care ele sunt prevazute n contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit.

(3) Plgtile partiale se efectueaza, de regul3, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de citre achizitor, ca receptie a lucrarilor
executate.

17.3 - Plata facturii finale se va face imediat dup3 verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt fn litigiu va fi platitd imediat.

17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cadnd procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrdrile au fost executate conform contractuiui.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupad expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de eliberarea
certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului
18.1 - Pentru lucrdrile executate, pldtile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in

propunerea financiara, anexa la contract.

19. Asiguradri

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, Tnainte de Tnceperea lucrdrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatd de citre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura cad subantreprenorii au Incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s3 prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
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de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
n care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie n anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzdtor fatd de achizitor de modul Tn care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantu!l este pe deplin rdspunzédtor fatd de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu fsi
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata
achizitorului.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majors exonereaz3 partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Tndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
n mod complet, producerea acesteia si s3 ia orice misuri care fi stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

21.5 - Partea contractanta care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Daca forta majora actioneaz3 sau se estimeazd c§ va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s3 notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

22.2 - Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sd
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie
prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Roméniei, fie de cdtre instantele judecdtoresti din
Romania.

23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicdri
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisa Tn scris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegram3, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
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25. Prelucrarea datelor cu caracter personal

25.1 Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza in
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea legislatiei nationale
in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii obiectivului contractului,
indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

25.2 Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate In Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi
prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toata perioada contractuala, inclusiv pe perioada de
verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul in temeiul legal pentru care s-a perfectat
prezentul contract.

25.3 Partile contractuale vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, potrivit propriilor atributii si
competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de securitate a datelor cu
caracter personal, fie ca este vorba despre prelucrare, neprelucrare sau transfer catre terti ori publicare
pe surse publice interne sau externe.

25.4 Partile contractuale vor asigura potrivit propriilor atributii si competente institutionale toate
conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii
datelor cu caracter personal.

25.5 Partile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare a securitatii
prelucrarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii de urgenta a
masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligatiilor ce decurg din
prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

25.6 Partile contractuale, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter personal din
actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului
contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de prelucrare conform art. 30 din
Regulamentul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantului persoanelor vizate facand dovada acestora
in scris si format electronic ori de cate ori vor fi solicitate de catre ANSPDCP.

26. Legea aplicabila contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au Tnteles s8 Tncheie azi .....cccevvivveciieeieccrinnninnnns prezentul contract inh doua exemplare, cite
unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
COMUNA COMANESTI e
Primar — Pastrav Grigoras e
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.Numeie si prenumele verificatoruiui atestat Nr. 025A/28.05.2025
GRADINARIU T. ICAN

Adresa : lasi, str. Al. Vlahuta, nr. 5

Tel. 0727500287

ioangradinariu@yahoo.it

| -

REFERAT
Privind verificarea tehnica de calitate la cerintele A4, B2, D pentru cbiectivul :
MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SATUL COM}&NESTI SI STRADA
NOUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMKNE$TI, JUDETUL

SUCEAVA,
Proiectant 5C NORD STUDIO SRL SUCEAVA
Beneficiar: comuna Comanest
Amplasament: fraseul atual
Nurnar proiect: 310/2025
Faza: DTAC

Data prezentarii proiectului pentru verificare: 20.05.2025

. Caracteristicile principale ale constructiei:

Strada Bisericii km 0+000-0+360 L=360 m, cu platforma de 7.00/4.00/3.50 m din care parte
carosabila de 5.50/3.50/2.75 m si acostamente de 0.75/0,375/0.25 m;
Strada Noua km 0+000-0+455 L=455m, cu platforma de 7.00/4,00/3.50 m din care parte
carosabila de 5.50/3.50/2.75 m si acostamente de 0.75/0,375/0.25 m.

Total 815 m

Strada Bisericii si Strada Noua km 0+180-0+455

L]

-
a
Ll

25 em — fundatie din balast 0-63;

8 cm — strat de baza din macadarmn;
6 cm BADPC 22,4 sirat de legatura
4 em BAPCTE6/MAS 16 strat de uzura

Strada Noua km 0+0600-0+180

8 cm — strat de baza din macadam;

6 cm BADPC 22,4 strat de legatura

4 cm BAPG16/MAS16 strat de uzura

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei rutiere si a semnalizarii verticale si erizontale in zona
intersectiilor si a drumurilor propuse spre modernizare se prevad indicatoare rutigre
conform SR 1848/1,2,3 -2011/2024 si marcaje rutiere conform SR 1848/7-2015 proiectate
conform pianselor atasate.

SR

Documente ce se prezintd la verificare
Piese scrise : Memoriu tehnic, Breviar de calcul, Caiste de sarcini
Piese desenate:

Plan de amplasare in zona

Planuri de situatie

Profiluri transversale tip

Profiluri caracteristice

Dietalii

Concluzii asupra verificarii proiectului:

Prolectul corespunde din punct de vedere tehnic, standardelor romanesti si
normativelor tehnice Tn vigoare, la data elabordrii proiectului.Orice modificare a
proiectului se va face numai cu aprobarea si stampila verificatorului de proiect.

Am predat 1 exemplar cu semnatura electronica calificata Am primit
Verificator tehnic atestat
dr. ing. loan Gradinariu

ioa N loan Gradinariu

Verificator de proiecte DM
A4,B.2,D, 1D 09032 MDRTT

G ra d INAril/ 2050530 09:55:00 +0300



o MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANEST! Si STRADA NOUA DIN SATUL HUMOREN! Difti COMUNA
COMANEST!, JUDETUL SUCEAVA "
PROIECT TEHNIC _

CUPRINS
A. PARTI SCRISE

I MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentnl

{5 I S I S i

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucririlor de interventii

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul investitiel

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

o s

2. Prezentarea scenarinlui/optiunil aprobat(e) in cadrul studiuiui de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucririlor de interventii

2.1. Particularitiiti ale amplasamentului, cuprinzind:

a)Amplasament

b)Topografia, descrierea traseelor existente

¢)Clima si fenomenele naturale specifice zonei

d)Geologia si seismicitate

e)Devicrele si protejarile de utilitifi afectate

f)Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, etc.

g)Cai de acces permanente, ciile de comunicatii gi altele asemenea

h)Cai de acces provizorii

1) Bunuri de patrimoniu cultural imobil

2.2. Solutia tehmica

a) caracteristici tehnice i parametri specifict obiectivului de investitii

b} varianta constructiva de realizare a investitiel

¢) trasarea lucririlor

d} protejarea lucrarilor executate $i a materialelor din santier

¢} organizarea de santier

IE Memoriu tehnic pe specialitati

1.Memoriu tehnic pe specialititi drum

ITLBREVIARE DE CALCUL
IV.CAIETE DE SARCINI

V.LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI

VI.GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE (FORMULARUL F6)

B.PARTI DESENATE
D.1. Plan de incadrare in zond, sc. 1:5000;
D.2. Planuri de situatie, sc. 1:500;
D.3.Profile longitudinale. sc. 1:500,1:50;
D.4. Profile transversale tip , sc. 1:50;
D.5. Profile transversale caracteristice , sc. 1:100;
D.6.1. Dispozitie podet tubular D=800
D.6.2. Dhspozitie podet tubular D=800, tip ,,ochelar”’
D.7 Dispozitie rigola carosabila, sc. 1:10/1:20;
ID.8 Profile transversale Caracteristice

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI

Proiect nr 310/2025
1



« MODERMIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANEST! SI STRADA NOUA DIN SATUL HUMOREN! DIN COMUNA
COMANEST!, JUDETUL SUCEAVA ~

PROIECT TEHNIC
loan Gradinariu
. +. , Verificator de proiecte DM A4, B.2,
; . loan Gradinariu o oo o
A. PARTI SCRISE 2025.05.30 09:00:49 +03'00"

I MEMORIU TEHNIC GENERAL (Intocmit conform HG 967/2016)
1. Informatii generale privind obiectival de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii :

»MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SATUL C OM“NE;S TI SISTRADA N QUA
DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”

1.2. Amplasamentul: Judetul Suceava, localitatea Comanesti

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentagia de avizare a lucrarilor de interventii: HCL emis de primaria
Comunei Comanesti privind aprobarea si instrumentarea proiectitlui:

»MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SATUL COMANESTI §SI STRADA NOUA
DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”

1.4. Ordonatorul principal de credite: COMUNA COMANESTI

1.5. Investitorul: COMUNA COMANESTI

1.6. Beneficiarul investitiei: COMUNA COMANESTI, jud. Suceava

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: SC NORD STUDIO SREL SUCEAVA

2. Prezentarea scenariuiui/optiunii aprobat(e) in cadrul studinlui de
fezabilitate/documentatiei de avizare a Iueririlor de interventii

2.1. Particularitafi ale amplasamentului, cuprinzind:

wpAmpilasament

Lucrarile de modernizare drum propuse de prezenta documentatie tehnica se afla pe raza comunei
Comanesti, judetul Suceava in infravilanul localitafii si in domeniu public avand ca act de proprietate inventarui
domeniului public .Accesul la amplasament se realizeaza din DJ178.

Lucrarile de drum propuse se desfascara pe o lungime de 815m conform planului de amplasare si de
situatie atasat la prezenta documentatie.

Comanesti (In germand Komanestie) este o comund in judetul Suceava, Bucovina, Roménia,
formatd din satele Comfnesti (resedinta) si Humoreni. Localitatea Cominesti este atestatd

documentar {a data de 3 tulie 1601.

PROIECTANT: 5.C. NORD STURIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI

Proiect nr 310/2025
2
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b)Tepografia, descrierea traseelor existente
Topografia zonei In care sunt amplasate lucririle proiectate au fost relevatd in urma

ridicérilor topografice intoemite in sistem STEREQ 70, in coordonate absolute (cu dimensiunea,,””
in referinti Marea Neagra), planul topografic final fiind avizat la OCPI Suceava. Toate listele cu
repert de referinta si planurile topografice au fost intocmite la faza de studiu de fezabilitate.

Pantd generald naturald a terenului, corcborat cu pantele proiectate si existente In profil in
lung si profilele transversale, faciliteazd o descércare gravitationald a apelor pluviale spre podetele

proiectate sau existente.
c)Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Teritoriul aferent comunei Comanesti este caracterizat printr-un climat temperat
continental moderat, caracteristic Podisului Sucevei si datorat maselor de aer euro—siberiene
si baltice (polare) tip climatic care se reflecta in distributia temperaturilor si precipitatiitor.
Acest climat este caracterizat prin urmatorii factori climatogeni (radiativi, geografici si
dinamici):

e  factorul radiativ: radiatia solari totald (globald) =113 keal/cm?/an;

o  factori geografici: reprezentati prin agezarea geograficd, cadrul natural, hidrografie,
vegetatie si sol;

s  Zfactorii dinamici: reprezentati prin centrii barici principali (anticiclonul azoric gi
siberian, ciclonul islandez i mediteranean), in care directia de deplasare a maselor de
aer, prezintd urmatoarele proportii (inregistratd intr-o pericada de peste 20 ani);

- mase de origine polar—maritima = 26,7 % (directie vest—nord-vest: maxime vara);

- mase de origine tropical -continentald = 18,5% {directie sud si sud—est: aer cald §i uscat);

- mase de origine tropical-mediteraneana = 9,8% (directie vest si sud—vest: aer cald si

umed);

- mase de origine polar—continentald = 7,1% (directie est si nord—est: aer rece si uscat);

In virtutea acestor prerogative de ordin geografic, atdt factorii climatogeni regionali, cét si

cet locali se reflectd In regimul tuturor parametrilor climatici, valori inregistrate la Statia

meteorologicd Suceava.,

Elementele climatogene pentru aceastd zona sunt prezentate In continuare:
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e temperatura medie muitianuald a aerului = 7,3°C (maxima a fost
inregistrata in 1983, aceasta fiind egald cu 8,9°C), valori prezentate in

urmatorul tabel:

Statia LUNICC) Valoare
meteorologica | 1 I |HI IV |V Vi | VII | VOIX [ X | XTI | XI | anuald

Suceava 0,8179|13,7([16,6|18,117,4|13,8|8,2|2,8 7.3
5,114,8 2.8

s temperatura medie lunard negativ minimi = - 5,1°C;

e temperatura medie lunari pozitivi maximi = 18,1°C;

» amplitudinea medie anuald = 23,2°C;

e temperatura medie lunard minima absoluta = - 12°C (I1. 1971);

etemperatura medie lunard maxima absoluti = 20,3°C (VII . 1983);

e temperatura medie multianuald P = 7,5°C; V = 174°C; T = 8,3%C; I = - 3,9°C (cele de

primévard §i toamna sunt in jurul mediei multianuale);

e temperatura medie maximi absoluti = 35,2°C (6. VII, 1988);

stemperatura medie minima absolutd = - 29,1°C (27.01.1971);

e amplitudinea termici absoluta = 64,3°C;

s temperatura maxima absolutd generald = 39,4°C (17. VIIL1952);

stemperatura minima absolutd generala = - 31,0°C (20. 11.1956);

eamplitudinea termicd absolutd generald = 70,4°C.
Mentiondm cd, se produc abateri de la valorile medii anuale in cursul anilor, datorita si
inversiunilor termice, foarte frecvente in timpul iernii, in deosebi in ulucul depresionar al
vaii raului Solonet.

e nr. zile de inghef = 166 zile/an (primul apare in decada | a lunii octombrie:1-11. X,

iar yitimul in decada a 111-a a lunii aprilie : 21. IV-cel mai timpuriu s-a inregistrat la 29.

X1 1977 (-3,5°C), iar cel mai tirzin in data de 14 si 15. V. 1980 (- 0,4 °C), zona fiind

lipsitd de acest fenomen, doar patru luni pe an;

e nr. mediu al zilelor de iarma (£ 0°C) = 180195 zile/an;
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e umezeala relativd a aerului = 81 % (este influentatd de temperaturd, nebulozitate,
durata de strilucire a soarelui), fiind maximi iarna = 86 % si minim3a vara = 74%;

s nebulozitatea (zZecimi de cer) = 40,3 zile/an: minim (11,0%); 19,3 zile/an, noroase si
131,7 zile/an - zile cu cer acoperit (36,1%);

e durata de strdlucire a soarelui = 1873 ore/an (fiind de doud ori mai micid fatd de
durata posibild = 4470,1 ore/an, corespunzitoare latitudinii zonei), avnd valoarea
maxima de 264 ore (august) si minimi de 67,9 ore (decembrie};

e precipitatiile medii multianuvale = 639,9 mm (influenta balticd ), valori prezentate In

tabelu! urmétor;

Cantitate LUNIANULLI Medie
medie{mm) | I I m |iv |V A" VII VIII | IX | X XI [ XIT | multiamuald

28,41 30,2 | 31,1 | 40,2 | 82,4 | 104,1 | 106,0 | 65,5 | 46,5 | 31,6 | 33,6 | 30,4 | 639,9

% 44 |47 (49 (78 | 128|163 |[166 |10,2|73 |49 |53 |48 |100

E

Anual insa, apar diferentieri, deosebindu-se ani ploicsi (1978 = 892,0 mm) si secetosi
(1986 = 400,4 mm), dar aportul principal al precipitatiilor este datorat celor in stare lichida
{(perioada martic —noiembrie) i a ciror valoare ajunge la 87,1%, datorate maselor de aer
umed (origine atlanticd si balticd), pe cdnd cele solide inregistrate in perioada lunilor—
decembrie—februarie, ajung la 12,9%, si datorate frecveniei mari a maselor de aer
continentale (uscate), inregistrandu-se urmitoarele cantitati:

® anotimpual: P(25,5%); V(43,1%); T(17,5%); 1(13,9%);

. precipitatii maxime lunare = 229,2 mm (iunic1974);

3 precipitatii minime lunare = 1,2 mm (septembric 1982);

e precipitafti maxime anuale = 1021,3 mm (an 1933);

® precipitatii minime anuale = 404,4 mm (an 1986);

® nr. zile/an cu precipitatii > 0,1 mm = 150 zile/an (41%);

® grosime medie strat de zapada = 4,28 emy;

9 grosime maxima strat de zapada = 30 cm (1. 1983);

® grosime minima strat de zapada = 0,6 cm (1973 si 1974);
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De asemenea, lipsa stratului de zdpadd are influente negative asupra umezelei aerului,

rezervel apei din sel si stratului acvifer, insd fenomenul cel mai important il reprezinti

aparifia pericadelor secetoase §i ploioase, dar in zond predomind anii cu cantititi normale

de precipitatii.

& precipitatii maxime in 24 ore = 66,1 /m? (19.V.1940), 65,25 IVm? (8.12{.1988) si 46,91
1/m?

(8.1X.1988).

In zond, se produc si alte fenomene meteorologice, reprezentate prin ceatd, roud, bruma,

grindina, chiciurd gi polei, prezentate ca nr. de zile in tabelul urmétor:

Lunile anului/numar de zile
Zile cu Anual
I I 111 IAY v Wi VII VIIT | IX X X1 XIT

Ceats |6, |64 |71 |20 |09 |07 |05 |10 |15 |37 |90 |7.8 |457

Roui 0 6,03 |04 5,5 16,3 | 10,8 | 12,7 | 158 | 12,7 | &7 6,7 0 77,7

Bruma |21 |1,5 |37 |30 |02 |- » - 07 |64 [69 |43 [288
Grindina | - . . 007 |02 [03 |04 |00 |003 |- - - |11
Chiciurz | 2,3 | 1,4 |04 |- - . . i - n 0,5 |18 |64
Polei 08 (08 |06 |02 |- . = . » 03 |06 |06 |40

2 existenta umor:- refele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in misura in care pot {i identificate;- posibile interferente
ci monumente istorice/de arhitectura saum situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinati; existenta condifiondrilor specifice in cazul
existen{ei unor zome protejate sau de protectie;- terenuri care apartin unor
institutii care fac parte din sistemul de apirare, ordine publici si siguranti
nationali: |

Nu este cazul.
® caracteristici geofizice ale terenuiui din amplasament - extras din studiul

geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare
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d}Geologia si seismicitate
Geologic, zona comunei Comanesti, se Incadreazd In unitatea lito—stratigrafica a

Platformei Moldovenesti (unitatea geostructurald a Platformei est—europene), care reprezinta
prelungirea spre vest pe teritoriul Roméniei, a marii Platforme Ruse, situata in fata regiunii
Orogenului Carpatic (alpin), constituind unitatea de vorland a acestuia.

Aceastd pozitie influenfeazi in mod direct aspectul reliefului, climatul, dispunerea
retelel hidrografice, vegetatia, solul, refeau de drumuri ete.

in aceastd platforma, formatiunile geologice ale cuverturii sedimentare, dispuse peste
soclul cristalin rigid, sunt necutate si ugor inclinate spre Orogenul Carpatic (in adancime) si
spre sud si sud—est (la suprafaid), apartindd ca vérstd intervalului Proterozoic superior—
Sarmatian inferior (Volhinian inferior).

Aspectul general §i caracteristicile structurale ale Podisului Sucevei, in care este
amplasatd comuna Coménesti, se individualizeazi printr-o indelungati evolutie geologica,
inscriindu-se printre unitatile cele mai vechi si stabile ale vorlandului carpatic.

Din aceastd cauzi, rezultatul interactiunii permanente intre factorii dinamicii interne

si a celor externe, regimul geotectonic diferentiat in timp si spatiu, ciclurile de sedimentare
{reprezentate prin transgresiuni si regresiuni marine), precum si evolutia subaeriani, au avut
o deosebita importanta in configuratia reliefirtui.
Structural, in adancime se afld sochul rigid al fundamentului platformic, alcdtuit din
formatiuni cristaline, cutate i metamorfozate in timpul Proterozoicului mediu, indicind
existen{a Indeiungatd a unui regim de geosinclinal, caracterizat prin migclri orogenectice
intense. Ca urmare a producerii acestora, au aparut fracturi crustale, pe care s-au Insinuat
produsele unui vechi vulcanism Paleozoic, care incheie acest regim tectonic, zona
transforméndu-se Intr-o unitate de platform3, cu o mobilitate redusa.

Rocile care formeazd acest sociu cristalin rigid, sunt formate din sisturi verzi,
epimetamorfice (continuarea spre NV a celor din Dobrogea Centrald), formatinni geologice
care odatd cu exondarea, au fost supuse denudatiei, ce a transformat regiunea intr-o
suprafati structurald intens fragmentatd, si denumitd peneplena ciclului cristalin

Precambrian.
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Aceasta peneplend a fost acoperitd prin trei cicluri majore de sedimentare, forménd
cuvertura platformica si a cérei suprafaii este efectul cratonizarii treptate a domeniului
moldo — podolic, prin instalarea regimulul tectonic de platforma.

Zona, incepand de la sfarsitul Proterozoicului si pand astdzi a fost afectatd doar de
misgcéri epirogenetice, cu amplitudini reduse, insd cu o largd desfasurare in suprafafd, timp si
spatiu, acestea determindnd formarea numeroaselor transgresiuni si regresiuni marine, prin
acfiunea carora s-a format etajul structural superior al platformei, constituit dintr-o stivi
groasd de roci sedimentare, necutate si dispuse discordant in urmitoarele cicluri i etaje
geologice:

1. Vendian superior-Devoman (230 m.a.), ciclu de sedimentare datorat scufundarii
generale a soclului cristalin si acoperirea acestuia de citre marea epicontinentald, in care s-
au sedimentat urmétoarele tipuri de roci:

Vendian superior: reprezentat prin gresii  cuarto—feldspatice, microconglomerate cu
intercalatii de siltite si argile nisipoase cenusii;

Cambrian inferior: reprezentat prin conglomerate, gresii cuarjoase, argile si siltite
Cenusil;

Silurian mediu i superior: reprezentat printr-un facies argilos cu graptoliii, calcare,
argile cenusii, partial bituminoase;

Devonian inferior: reprezentat prin calcare si argile cuarfoase fosilifere.

2. Cretacic — Eocen mediu (Valanginian—Eocen: 80 m.a}, ciclu de sedimentare
intrerupt de numeroase lacune stratigrafice, care cuprind intre ele urmitoarele etaje:

Valanginian: reprezentat prin calcare rogiatice, argile, marne brune, intercalatii de
dolomite i anhidrite (grosimi de 350 m), nisipuri calcaroase si calcare peletale {grosimi de
50— 60m);

Albian superior: reprezentat prin gresii si calcare (grosimi de 50—60m);

Cenomanian inferior si mediu: reprezentat prin nricroconglomerate, gresii, nisipuri
cuartoase glauconitice, calcare cretoase cu concretiuni de silex (datorate marii transgresiuni
mezocretacice);

Coniacian st Santonian: reprezentat prin micrite $i biomicrite cu intercalatii de marne

(grosimi de 50 m);

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIQ S.R.L. BEMEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Proiect nr 310/2025
8



« MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMAMESTI SI STRADA NOUA DIN SATUL HUMOREN! DIN_COMUNA
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA "
PROIECT TEHNIC

Campanian §i Senonian: reprezentat prin micrite, calcare grezoasc 3i marne {grosimi
de 350m);

Paleccen: reprezentat prin gresit cuartoase, glauconitice, marne si calcare verzui;

Eocen mediu st superior: reprezentat prin gresit calcaroase slab glauconitice, marne
si calcare verzul.

3. Badenian superior—Sarmatian inferior, ciclu in care apele mérii revin dupd o
perioada de exondare, ¢e a durat cca 40 m.a., timp In care s-au sedimentat urmitoarele etaje:
Badenian superior: constituit din urmatoarele secvente litologice:
formatiunea anhidriticd (infraanhidriticd ), formatd din: gresii si nisipuri cu intercalatii de
marne si calcare (grosimi de 150m);
formatiunea evaporiticd: gipsuri si anhidrite cu intercalatii de marne, argile si tufuri (grosimi
de 30 — 60 m);formatiunea argilo—marnoasd (supraanhidriticd): argile si mame cenusii
{grosime sub 250 m).

Sarmatian {depozite sedimentate in bazinul dacic al mdrii Paratethys), cuprinde
etajele:

Buglovian (rcci de naturd detriticd): marne argilcase cenusii, mame nisipoase,
nisipuri si gresii;

Volhinian inferior: nisipuri grosiere, intercalatii subtiri de nisipuri fine si argile
nisipoase, nisipuri cu plachete de gresii, argile cenusii galbui, siltite, marne vinetii si
intercalatii de pietrisuri (depuneri fluvio—deltaice, datorate vechii retele hidrografice).

Aceste formagiuni s-au sedimentat atunci cand marea epicontinentald acoperea zona
esticdA din fata Carpatilor, iar succesiunea lor ne ajutd si analizam relatiile
palecgeomorfologice dintre uscatul carpatic $i mare, in sectorul situat In zona selfului
continental (ape putin adinci).

Regiunea a beneficiat de un aport substan{ial de material detritic grosier si fin,
potrivit prin erodarca zonei montane carpatice (Orogenul Carpatic s-a indltat in urma
miscirilor moldave), depozite care apar in aflorimentele vailor torentiale si ale riului
Solonet, inclusiv in structurile cuestiforme.

Complexul sedimentar descris, este alcatuit din roci cu diferite compozitii

granulometrice §i culori (unele sunt fosilifere ¢i coprind lamelibranhiate si gasteropode)
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aparand Intr-o coloand litologica care se dezvoltd pe o grosime de 160 m (intre 480 gi 320 m
altitudine absolutd) intocmitd de Bica lonesi, in care se disting urmitoarele complexe:

Complexul predominant argilos (gr. 70m) situat intre 320 si 390 m, constituit din
argile nisipoase compacte sau fin stratificate, de culoare cenugie sau galbuie si in care apar
intercalatii rare si subtiri de nisipuri si nisipuri argiloase.

Complexul predominant nisipos (gr 60 m) situat intre 390 si 450 m altitudine, este
constituit din nisipuri marnoase, fine si grosiere de culoare cenusie si gilbuie, uneori usor
cimentate, in care apar intercalatii foarte rare si subfiri de argile nisipoase, plachete de gresii
(gr. 5 —10 cm), inclusiv trovanti cu diferite dimensiuni (gr 0,25-1,25 m). in cadrul acestui
complex, s-a separat un nivel de gresii, constituit din plachete de gresii calcaroase, grosiere,
dure, cu intercalatii subiiri de nisipuri {gr 2,5 m) si situat intre 440 si 442, 5 m altitudine;

Complexul argilo—nisipos (gr. 30m), situat Intre 450 si 482 m altitudine, este
constituit din argile §i argile nisipoase, cu intercalatii de nisipuri argiloase. Acest complex
incheie succesiunea litostratigrafici supericari a formatiunilor geologice de varstd
Volhinian inferior din zona.

Complexele, (orizonturi) argilo—nisipoase §i nisipoase, separate prin nivele calacaro-
grezoase (uneori oolitice), indicd existenta unor transgresiuni si regresiuni ale liniei litorale
a apelor Mirii Sarmatice.

Dupa retragerea apelor acestei mari {(retragere succesiva spre sud si sud—est) care au
imprimat gi formatiunilor geclogice sedimentate, o structurd monoclinald, incepe actiunca
erozionald a factorilor fizico—geografici, care au modelat relieful zonei, in timpul etajelor
Sarmatian mediu gi superior, Pliocen si Cuaternar, apdrind si arterele hidrografice ce av
fragmentat relieful. Aceasti etapad marcheaza inceputul evolutiei subaeriene a zonei, ducind
fa infdtisarea actuala a morfologiei actuale.

Formatiunile geologice sarmatiene, sunt acoperite de cele continentale, a caror varstd
este Cuaternar, reprezentate prin depozite de origine fluviala (terase pleistocene), aluviuni

de lunci {de varstd Holocen), argile loessoide, argile nisipoase si luturi.

Hidrologic, zona comunei Coménesti, se incadreazd in subtipul regimului hidric al
Podigului Sucevei (prin rdul Solonet, bazin de ordinul Jil}). Regimul hidrologic al apelor

curgatoare (torenti si parul Hotari) este influentat de alcdtwirea geologicd, altitudine,
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fragmentarea reliefului, gradul de acoperire cu vegertatie, elemente climatice etc., care
formeaza principalii factori de care depinde acesta.

Réul Solonet are o lungime de 31 km, un bazin hidrografic cu o suprafatd de 217
km2, lungimea bazinului ajunge la 28 km, latimea medie la 9 km, iar maxima la 17 km si
are pe teritoriul comunei Coménesti, ca atluent paraul Hotari. Acest pariu este caracterizat
prin ape mari 1n perioada de priméavard—vard (alimentare pluviald moderatd, inclusiv in
prima parte si cea provenitd din topirea zipezilor, iar viiturile dominante se produc in luna
iulie $i august; apele mici apar in anotimpul rece, cind predominantd este alimentarea
subterand.

Scurgerea specificd prezintd ¢ valoare de 5,16 Vs/km?2, inregistrandu-se urmitoarele
faze de scurgere: perioada de iarnd -14,4% (lunile XII-II), pericada de primdvard —40,2%
(tunile ITI-V), perioada de varda —32,8% (lunile VI-VIII) si pericada de toamni —12,6%
(lunile IX-XI), iar scurgerea maxima ajunge la 275/V/s/km2, incadrind zona in tipul de
alimentare pluvic—nivo—subterana.

Alimentarea subterani a retelei hidrografice permanente (paraul Hotari), desi redusa
cantitativ, prezintd un regim regulat, asigurdndu-i permanentd mn perioadele cand sursa
supetficiald este blocatd sau deficitard (toamna st iarna}. Izoliniile parametrilor hidrologici
ne permit sd constatdm corelatii ale elementeler scurgerii cu morfografia, dar si cuv intreg
ansamblul componentelor fizico—geografice ale regiunii.

Regimul termic al apei este influentat de temperatura aerului, acesta avingd o medie
anuald de 8,20C, cu valori lunare cuprinse Tutre 00C (lunile T 5i I} si 19,50C (luna a VIII-
a), crescand de fa 1,50C (luna a I1l-a) si scazénd din nou la 0,70C (luna a XiT-a).

Regimul de inghet este corelat cu temperatura scizutd si debitul lichid redus si care
favorizeaza aparitia fenomenelor de iarnd, in special a ghetei (primul inghet apare la
inceputul lunii XTI, Tnsi uneori si la inceputul lunii X1, iar cel mai tirziu in a doua decada a
lunii [II). Disparitia ghetei se inregistreazd in a doua decadd a lunii martie, durata
fenomenului ajunge la 72,6 zile, maximul fiind de 121 zile, iar minimul de 44 zile, podul de
gheatd durdnd péna la 64,9 zile/an.

In concluzie, regimul hidrologic al retelei hidrografice prezente in zond, este asigurat de cel

pluvial si subteran, iar versantii despaduriti nu-i asigurd un debit constant.
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Hidrogeelogic, acviferul zonei este determinat de alcdtuirea formafiunilor geologice,
acesta fiind localizat in depozitele deluviale de panti, situate deasupra complexului argilo—
marnos sarmatian.

Cercetarea hidrogeologicd a avut In vedere numai formafiunile geologice existente in
zona amplasamentului, in care se acumuleazd numai un singur strat acvifer freatic,

Formatiunile geologice cuaternare ale deluviului de panté, formate din nisip argilos si
argild nisipoasd, favorizeazd atdt acumularea, cit si circulafia apei, constituind in zond o
rezerva imporiantd de apa potabild, pentru satul Coménesti.

Nivelul stratului acvifer, debitul, compozifia si chimismul apei subterane sunt
influentate de cantitatea precipitatiilor cdzute pe suprafaa bazinului hidrogeologic.

Orizontul acvifer este localizat in depozitul deluvial de pantd, iar nivelul hidrostatic

variazd in functie de cantitatea precipitagiilor cdzute si anotimp.

e)Devierele 5i protejirile de utiliidfi afectate
Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare mutarea retelelor electrice, gaze, e.t.c.

beneficiarul avand obligatia de a elibera terenul de sarcini inaintea executiei lucrarilor,

PiSursele de api, energie electricd, gaze, telefon, etc,
Pentru lucrarile definitive nu este necesara asigurarea surselor de apa, energie

electrica, gaze, telefon.
In ceea ce priveste lucrarile provizorii, organizarea de santier va fi amplasata pe

terenul beneficiarului astfel incat sa asigure surse de apa, energie electrica si telefon.

g}Cai de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenen
Nu este cazul

h)Cai de acces provizorii
Nu este cazul

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMAMNESTI
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2.2. Solutia tehmnici cuprinzind:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investifii
Caracteristicile principale ale constructiei pentru drum :
» Strada Bisericii km 0+000-0+366 L=360m, cu platforma de 7.00/3.50 mi
din care parte carosabila de 5.50/2,75 m si acostamente de 0.75/0,375;
» Strada Noua km 0+000-0+455 L=455m, cu platforma de 7.00/3.50 ml din
care parte carosabila de 5.50/2.75 m si acostamente de 0.75/0,375;
» Total 815m

Elemente geometrice si constructive

Nr crt. Caracteristica
1 Drum A%
2 Viteza de proiectare (km/h) 3¢
3 Numarul de benzi 12
4 Latimea benzii (m) 2,75
5 Latimea partii carosabile (m) 5.50/2.75
6 Acostamente 2x0.375/ 0,75
7 Declivitate maxima drum % 10.3 %

b) varianta constructiva de realizare a investitiei
Declivitatea in profi! transversal este de 2,50% pentru partea carosabila si 4,00%

pentru acostamente. In urma dimensionarilor se va aplica urmatoarea structura rutiera:

Varianta 1:
Strada Bisericii si Strada Noua km 0+180-0+455
o 25 cm — fundatie din balast §-63;
o 8§ cm — strat de baza din macadam;
o 6 cm BADPC 22,4 strat de legatura
o 4ocm BAPU16/MAS16 strat de uzura

Strada Noua km G+000-0+180
o 3 cm — strat de baza din macadam;
s 6 cm BADPC 22,4 strat de legatura
o dJom BAPCI6/MASIGS strat de uzura
Dimensionarea sistemului rutier s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-

2001.
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¢} trasarea lucririlor
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se restabileste axa drumului, reperele

care determind elementele drumului.

Constructorul va verifica la teren profilele transversale din proiect, va consemna
nepotrivirile reprezentantului beneficiarului , iar ¢&nd acestea nu sunt suficiente pentru
defintrea configuratiei terenului, s3 ridice altele suplimentare.

Materializarea lucririlor in teren se face prin sabloane. Pichetii si sabloanele trebuie
sd materializeze:

- axa drumului gi Indlfimea umpluturii sau addncimea sapaturii ;

- ampriza dromului ;

- inclinarea taluzuriior ;

inainte de inceperea Iucririlor de terasamente se executd urmatoarele lucriri
pregatitoare:

- decopertarea si depozitarea pimantului vegetal si a pAmantului mocirlos in afara amprizei,
in vederea folosirii acestuia la lucrari pentru refacerea mediului (plantatii, inierbari);

- asanarea zenei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si de addncime

d) protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier
Lucririle de betoane in elevatia lucrarilor edilitare, fundatii vor fi executate in

perioada optima, luandu-se masuri speciale de protectie si semnalizare.

Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucririi, cimentul va
fi depozitat, dupa caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in 1azi asigurate la
intemperii {ciment vrac),

Lucririle de asfaltare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circutla pe asfaltul

proaspat pus in opera.

e) organizarea de santier
Se va ingridi perimetral cu imprejmuiri continue,conform Proiectului de Organizare

Santier. Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului.
Obligatia organizarii, contractarii si asigurdrii serviciilor de paza si control revine
antreprenorului care, la cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa

organizarea de santier,

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUMA COMANESTI
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Intreg personalul care desfisoari activitifi pe santier, precum §i vizitatorii auw
urmétoarele obligatii:

1. In incinta santierului s3 poarte permanent echipamentu! individual de protectie:

2. Vizitatorii s nu circule neinsotiti;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai ciile de circulatie stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricéirei persoane in raza
de actiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator,
langd materiale depozitate si stivuite, in zone de lucru — fara sarcina de munca, etc.

5. In incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis
numai in locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul in timpul deplasariior
lucritorilor sau vizitatorilor in incinta santierului sau la punctele de lucru.

6. Limita maximi de viteza pentru circulatia in incinta santieruiui, a autovehiculeior
si utilajelor este de 10 kmv/h. In spatii Inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de
circulatie este de 5 km/h, iar in prezenta lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa
circulafia se va face numai cu pilotaj.

7. Orice manevrd de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub
supraveghere, cu amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia
cazului in care conducdtorul auto are vizibilitate totald si certitudinea faptului ca prin
executarea manevrel nu se poate accidenta o persoana sau produce o pagubd materiald.

Santierul va fi alimentat cu utilitdti, va fi asigurat iluminatul in incinta organizérii de
santier. De asemenea, santierul va fi asigura cu dotéri social-sanitare si cu mijloace pentru
stingerea incendiilor.

DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in
acest scop, Imprejmuite si  asigurate impotriva accesului neautorizat . Fiecare
antreprenoi/subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele
proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza
descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor
aprovizionate pentru realizarea lucrarii .

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de

acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere — pentru materialele care permit depozitarea
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in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice — pentru materiale si alte
bunurt care necesita astfel de conditii de inmagazinare. Produsele chimice, precum si
produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se vor prevedea
spatii separate si conditii specifice de depozitare astfelincat sa fie asigurate conditiile de
securitate corespunzatoare .

Pentru efectuarea operatiillor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul
locului de munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si
supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor
metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr, 319/2006.

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUX

Degeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprencor al
acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul
de colectare propriu din incinta santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat
si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent
minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si
sanatatii mungii,

Evacuarea degeurilor din incinta santierufui se va face numai cu mijicace de transport
adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incédlcarea acestei
prevederi revine In exclusivitate persocanel fizice sau juridice, beneficiarul neavind nici o
raspundere in acest caz.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate
corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si
dotate cu containere recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si
corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului. Conform prevederilor legale se
va asigura colectarea selectiva adeseurilor pentru care se impune acest lucru.

ECHIPAMENTE DE MUNCA

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-
montaj, in incinta santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente
tehnice diverse: utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari
mecanizate — excavare, incarcare, impins, compactare, etc utilaje pentru ridicare, transport si

manipulat sarcini utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton mijloace de
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transport auto, scule de mana si echipamente de mica mecanizare scule, unelte si dispozitive
diverse

Echipamentele de munca au actionari diverse — termice, electrice, hidraulice,
pneumatice, manuale si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au
fost concepute.

Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru execitarea lucrarilor in
santier: sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii
si sigurantei circulatiet.

Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie informat
asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit
corespunzator din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare
al echipamentelor si al securitatii si sanatatii in munca. Pentru meseriile pentru care
cerintele legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau autorizari specifice sau speciale
ale personalului, acestea sa fie obtinute si valabile .

In sensul celor mentionate fiecare antrepenor este direct raspunzator pentru
echipamentele si personalul propriu si va inainta beneficiarului Lista echipamentelor

tehnice utilizate pe santier si Lista meseriilor si personalului autorizat din santier.

loan Gradinariu
I Oahn Verificator de proiecte DM

R A4,8.2, D, ID 09039 MORTT
Gradinarivi 35555 30085535 0300
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. . s ye . loan Gradinariu
H.Memoriu tehnic de specialitati Verificator de projecte DM Ad,

loan Gradinariu g3 o, esos morr
I.Memoriu tehnic pe specialititi drum 2025.05.30 08:57:53 +03'00
» Strada Bisericii km 0+000-0+360 L=363m, cu platforma de 7.00/3.50 mi
din care parte carosabila de 5.50/2.75 m si acostamente de 0.75/0,375m;
» Strade Noua km 0+000-0+455 L=455m, cu platforma de 7.00/3.50 ml din
care parte carosabila de 5.50/2.75 m 5i acostamente de 0.75/0,375;

Total 815m

b) variania constructiva de realizare a investitiei

Strada Bisericii 5i Strada Noua km 0+180-0+455
25 cm — fundatie din balast 0-63;
8 cm — strat de baza din macadam;
6 cm BADPC 22,4 strat de legatura
4 cim BAPCI6/MASIG strarf de uzura

Strada Noua km 0+000-9+180
s & cm — strat de baza din macadam;
6 cm BADPC 22,4 strat de legatura
o 4om BAPCI6/MASIG6 strat de uzura

Suprafata totala de 3105 mp va fi alcatuita din:

-3105 mp carosabil

Caracteristicile principale ale constructiei :
Nr crt, Caracteristica
i Drum YV
2 Viteza de proiectare (km/k) 30
3 Numarul de benzi 1/2
4 Léitimea benzii (m) 2,75
5 Litimea partii carosabile (m) 5.80/2.75
[ Acostamente 2x0.375/0.75
7 Declivitate maxima drum % 10.3 %

La proiectare au fost respectate elemeniele geometrice in curbe cerute de STAS
863/85 si in Ordinul ministrului transporturilor nr.45/1998 privind proiectarea,construirea si
modernizarea drumurilor, permitdnd in acest mod realizarea unor trasee fluente. La
realizarea lucririlor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementérilor in

vigoare.

Materialele folosite vor fi in concordantd cu prevederile HG 766/1997 si a Legii
10/1995.
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Elemente tehnice de proiectare in plan orizontal
Lungimea totala a drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este 815m

drum.

Au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS 863/85 privind
supralargirile si supraindltdrile in profil transversal permitand in acest med realizarea unui

traseu foarte fluent.

Flemente tehnice de proiectare in profil longitudinal

In profil longitudinal linia rosie este in general cu 20-30cm peste cota drumului
existent pe toate lungimile drumurilor, la trasare avandu-se in vedere corectarea profilului
respectand pasul de proiectare, declivitati si razele de racordare admisibile pentru accaste
categorii de drumuri, reducerea cantitatii de materiale pusa in opera .

Declivitatea maxima a drumului in profil longitudinal este de 10.3%, pe restul
traseului panta variaza intre §,6% - 4%.

Viteza de proiectare este de 30 km/h,

Elemente tehnice de proiectare in profil transversal

L3dfimea partii carosabile a drumului in aliniament este de 5,5 m pe primii 30m si de
2.75m pe restul lungimii drumurilor. Acostamentele sunt de 2x0,75/2x0.375m.

Declivitatea in profil transversal este de 2,50% pentru partea carosabila si 4,00%
pentru acostamente.
In urma dimensionarilor se va aplica urmatoarea structura rutiera:
Strada Bisericii si Strada Noua km 0+180-0+455

e 25 cm - fundatie din balast (-63;
e 8 cm — strat de baza din macadam;
s 6 cm BADPC 224 strat de legatura
e 4 cm BAPC16/MASI16 strat de nzura
Strada Noua km 0+000-0+180 loan Vetcoor e proecte OW

A4, B2, D, 1009039 MDRTT

Gradinariu 50530085700 10300

¢ & cm — sirat de baza din macadam;

s 6.cm BADPC 22,4 strat de legatura

s 4 cm BAPC16/MAS16 strat de uzura
Dimensionarea sistemului rutier s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.

Este necesara realizarea urmatoareler lucrari:
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I.  Terasamente jsapaturi si umpluturi: Sapaturile sunt necesare pentru indepartarea
stratulu1 vegetal,unde este cazul,si pentru respectarea traseutui impus de catre profilul
longiturdinal.Umpluturile se vor realiza din balast.

II.  Statii de incrucisare:Se vor amenaja statii de incrucisare din 100 in 100 de metrii

acolo unde nu este posibila executarea partii carosabile mai lata de 5,5m,pe
drumurile cu circulatie in ambele sensuri.

III. Dispozitive de scurgere a apei:

Rigola de pamant
g;" Tronson Rigola Pozitie km L{rm)
1. Strada Bisericii Ricola namant dreanta (0+030 - 0+360 330
2. Strada Noua g0l p reap 0+030 - 0+455 415
Total 745
Rigola carosabila
g;: Tronson Rigola Pozitie km L{m)
1. Strada Bisericii Rigola carosabila transversal 13
Total 13
Podet tubular D=860
g}i Tronson Podet tubular D=800 Pozitie km L(m)
1. Strada Bisericii 1buc 300 7.5
Total 7.5
Podet tubular tip ,,ochelar’’ D=86(
Mr. Podet tubular tip ,,ochelar”’ b
Crt. Tronson D=800 Pozitie ki L{m)
1. Strada Noua Ibuc 0+185 10
Total 10
Zid de sprijin din gabion He=1.50m
Nr. Zid de sprijin din gabion .
Crt. Tronson He=1.50m Pozitie km L(m)
1. Strada Noua Ibuc 0+198-0+213 i5
Total 15

Pentru drenarea platformei drumurilor ce urmeazi a fi modernizate este necesara
executia sau profilarea rigolelor de pamant existente. Panta taluzului spre platforma
drumului va fi de 2:3, iar taluzul dinspre exterior cu panta de 1:1. Rigolele de pamént vor fi
sdpate mecanizat cu buldoexcavatorul (0% din sépaturd) si {10% manual),
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Pentru a facilita scurgerea apelor in zona intersectiei, s-au proiectat 13ml de rigola
carosabila pozitionata tranversal pe Strada Bisericii pentru traversarea apelor pluviale.

Rigola este constituitd din doua parti:

Fundatia rigolet - va fi turnata monolit cu beton de ciment C30/37 si armata
conform plansei de armare atagatd in partea desenata;

Placute carosabile — placute prefabricate cu dimensiunile 49x30x15cm.

In ambele capete ale rigolei carosabile s-au proiectat cate 3mi de sant dalat, din
beton.

S#parea rigolelor se va face mecanic iar finisarea se va face manual. Se va asterne
un strat drenant de nisip cu grosimea de 5¢cm peste care se vor turna dale din beton marca
C30/37.

Grosimea pereului de beton ce formeaza rigola dalata este de 10 cm.

Au fost proiectate gabioane in lungime totaia de 15m. Aceste lucrari au elevatia de
1m si sunt agezate pe saltele de gabion din piatra brutd cu grosimea de 50 cm, avand rolul
de a asigura stabilitatea taluzului,

IV. Siguranta Circuliatiei ;

Se va realiza ¢ semnalizare rutiera corespunzatoare prin prevederea de marcaje si
mdicatoare rutiere.

Lungime | Indicatoare | Marcaje
Drum m bue km
Strada Bisericii/
Strada Noua 815 28 815
815 28 0.815

Total indicatoare=28buc
Total marcaje=3.815km

Se vor prevedea marcaje rutiere conf SR 1848-7-2015;. De asemenca, s¢ vor
prevedea indicatoare rutiere amplasate conform SR 1848-1-2011. Tipul acestora va fi
normal, cu folie reflectorizanta gr. 11. Stalpii pentru indicatoarele rutiera vor fi din teava
zincata cu diametrul de 62 mm.

V. Descrierea amenajarii intersectiei cu DJ 175:

Nota: prin reabilitarea strazilor se pastreaza amplasamentui in totalitate si se vor
asigura conditil optime de siguranta a circulatiei atat pe traseul drumului cat si in zona
intersectiei cu drumul judetean.

Intersectiile de la DJ178 km 25+282 stanga si de la Strada Noua la km 27+120
dreapta.

Accesul in drummul judetean 178 se va face direct din Strada Bisericii la km
254282 (stanga) si din Strada Noua la ki 27+120 (dreapta). Intersectiile sunt proiectate la
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acelasi nivel, 1ar reglementarea circulatiei este cu intrare si iesire pe relatia stanga-dreapta,
cu raze circulare de 6m.

La motivarea alegerii solutiei de amenjare au stat urmatoarele:
-traficul de calcul este de max 12 vehicule/ora si conform AND 600/201C intersectia se
poate amenaja cu racordare cu raze circulare{nomograma din fig 11-AND 600)
-intersectia este situata in intravilan.

Intersectia de la Strada Bisericii cu DJ178 km 25+282 stanga:
Axa drumului local face un unghi de cca. 450 cu axa drumului judetean 178, iar declivitatea
axului drumului judetean pe sectoru! intersectiei nu depaseste 1,00%.
Latimea platformei drumuiui comunal pe o distanta de 30m masurata din marginea partii
carosabile a DJ178 se va proiecta de 7,00 m, din care 5,50 metri pentru partea carosabila si
2x0,75 m pentru acostamente.
Raza minima de racordare folosita este de 6m.

Intersectia de la Strada Noua cu DJ178 km 274120 dreapta:
Axa drumului local face un unghi de cca. 710 cu axa drumului judetean 178, iar declivitatea
axului drumului judetean pe sectorul intersectiei nu depaseste 1,00%.
Latimea platformei drumuiui comunal pe ¢ distanta de 30m masurata din marginea partii
carosabile a DJ178 se va proiecta de 7,00 m, din care 5,50 metri pentru partea carosabila si
2x{,75 m pentru acostamente.
Raza minima de racordare folosita este de 6m.

Vizibilitatea in zona intersectiel este asigurata si in prezent iar prin lucrarile de
amenajare a intersectiel nu se va modifica geometria intersectiei din punct de vedere al
vizibilitatii. Distanta de vizibilitate fiind de min 80-100m stanga -dreapta se indeplinesc
cerintele vizibilitatii minime din SR 1848/7-2015.

Marcajul axial pe DJ 175 nu v-a fi modificat.
Sistemul rutier pe drumul comunal este cu imbracaminte asfaltica, conform AND
605/2016:
Pe Strada Noua:
-de la Km0+000-G+180 se va aplica urmatoarea structura rutiera:
o Strat de baza din Macadam — 8cm

loan Gradinarfu

o Strat de legatura BADPC22.4 — 6cm loan Verificator de proiecte DM
A4,B.2,D, ID 09039 MDRTT

o Strat de uzura din BAPCI16 - 4em. G rad inariu 2025.05.30 08:56:02 +03'00'

-de la Km 0+180-0+205 si Km 0+275-0+4535 se va aplica urmatoarea structura rutiera:
o Strat de fundatie din balast — 25cm
o Strat de baza din Macadam — 8em
o Strat de legatura BADPC22.4 — 6cm
o Strat de uzura din BAPC16 - 4¢cm.

PRGIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANEST!
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Pe Strada Bisericii se va aplica urmatoarea structura rutiera:
-de la Kim 0+000-0+210 si de la Km 0+310-0+350
o Strat de fundatie din balast — 25¢cm
o Strat de baza din Macadam — 8cm
o Strat de legatura BADPC22.4 — 6cm
o Strat de uzura din BAPCI16 - 4cm.

Pe sectoarele unde declivitatea depaseste 7% Strada Bisericii KM 0+210-0+310 si Strada
Noua XM 0+205-0+275.
o Strat de fundatie din balast — 25cm
o Strat de baza din Macadam — 8cm

o Strat de legatura BADPC22.4 — 6cm

loan Gradinariu

o Strat de uzura din MAS16 - 4cm. I Gradi . Verificator de proiecte DM
. LB . N Oan Lradinariu , 4 s b,1b 0s03s MorTT
Consideratii privind siguranta circulagiei rutiere 2025.05.30 08:54:00 +03'00'

Semnalizarea rutiera propusa

Pentru asigurarea sigurantei puse spre modernizare se prevad indicatoare rutiere conform
SR 1848/1,2,3 -2011 si marcaje rutiecirculatiei rutiere si a semnalizarii verticale si
crizontale in zona intersectiei si a drumurilor prore conform SR 1848/7-2015

Marcajele rutiere se vor executa astfel incat sa asigure dirjjarea si orientarea
vehiculelor si pietonilor completand semnificatia indicatoarelor de circulatie.

Se vor respecta in timpul executiel modernizarii drumurilor locale toate conditiile si
observatiile impuse de catre avizatori.

Drumul a fost proiectat cu latimea partii carosabile de minim 2.75 m pentru a
putea permite desfasurarea in conditii de siguranta a tuturor categoriilor de
participanti la trafic,

Au fost proiectate statil de incrucisare din 1060 in 100 de metrii , semualizate
corespunzator, pentru fluidizarea treficului rutier.

La realizarea lucrdrilor se vor folosi numai materiale agrementate conform
reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale
armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG
nr. 766/1997 si a legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizrii de materiale agrementate
pentru executia lucririlor.

Trebuie de subliniat faptul ca, realizarea obiectivelor solicitate, conform prevederilor
din documentatia de fatd, va prezenta , pentru zona, o reducere a impactuiui negativ asupra
accesului la reteaua rutierd. Imbunatatirea stirii de viabilitate va reprezenta si o imbunatatire
a conditiifor de viata si a standardelor de muncd pentru locuitorii zonelor deservite de
respectiva cale de circulatie.

PROIECTANT: §.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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Prezenfa in zond a unei cii de circulatie cu imbriciminte din beton asfaltic, va
ameliora conditiile igienico-sanitare ale vietii localnicilor si activitatilor productive
desfisurate de cétre acestia.

Lucrérile de protectia muncii pe perioada executiei sunt prinse in normele de deviz
facénd parte din tehnologia de executie.

Lucridrile care necesitd prevederi deosebite sunt:

- executarea accesului de picior in zonele inguste;

La executarea lucriirilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului
inconjuritor:

-depozitarea combustibililor si a materialelor, precum si Intrefinerea curents a utilajelor se
vor face in locuri special amenajate, fird a fi permisd imprastierea materialelor,
combustibililor, lubrifiantilor si reziduurilor la intdmplare pe santier;

-depozitele de terasamente si resturile vegetale din defrigari sau din degajarea albiilor se
vor amplasa astfel Inct s nu poaté fi antrenate de viituri,

loan Gradinariu
Ioa n Verificator de proiecte DM

H . A4, B.2,0,1D 09039 MDRTT
Gyadlna“u 2025.05.30 08:53:12 +03'00'

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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Program Nr. 1
Pentru controlul calititii lucrarilor pe pericada executiei

Beneficiarul. .....oooiiiii i reprezentat
prin diriginte (inspector) de santier..........oovovrviiien i
5.C. NORD STUDIO S.R.L. SUCEAVA in calitate de proiectant, reprezentat prin  ing.

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii a HG 766/1997 —
regulament cu privire la conducerea si asigurarea calititii in constructii, precum si a normativelor in
vigoare, se stabileste de comun eterm prezentu! program pentru controlul calitifii lucrarilor de
constructii.

Document scris:
Proces verbal —
PY Intomeste
Proces verbal si
lucrari ascunse — | semneazi:
Lucrdri ce se coniroleaza, se verifici sau se PVLA IC Observatii
receptioneazi si peniru care irebuie Proces verbal Beneficiar S
intocmite documente scrise receptie Executant
calitativa- PYRC | Proiectant
loan emcraokcuoy | Proces verbal | Geolog
- ® A4 B2 D10 09039 MDRTT faZﬂ
G % d INATILE 20250530 08:51:24 +03'00 determinanta
PVFD
1 2 3 4
1 Predarea amplasament PV B+E+P
2 Verificarea patuiui drurmuha PVRC B+ E+P
Verificarea calitafii materialelor pentru
3 stratu]l de fundatie din balast, conform PVRC B+E
prevederilor din caietul de sarcini
4 Verificarea stratului de fundatie din balast PVFD B+ E+P
Wertficarea calitdfil materialelor pentru
3 stratul de baza din macadam, conform PVRC B+E
prevederilor din caietul de sarcini
4 Verificarea stratului de baza din macadam PVFD B+ E+P
5 Verificarea stratului de binder BADPF(C22.4 PVFD B+E+P
Verificarea stratului de uzura
6 | BAPCI6/MASIS e e
Beneficiar, Executant, oiectant,
Diriginte de santier S. DPUDIO SRL

BORD-UD
72 de ore inainte de Sigb .t’{??_h;.:u Dk

Nota: Proieciontul va fil instiintat cu cel

N OSRUBS
determinante sau intalniri in teren. N \1\‘,’4 ‘!,'
> *P
PROIECTANT: S.C. MORD STUDIO SR.L. BEN "COMUNA COMANESTI
Proiect nr 310/2025
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Program Nr. 2

Pentru centrolul calititii lucririfor pe pericada executiei

~-PODETE TUBULARE- l lgan Gradinariu
Can Verificator de protecte DM
. . A4,B.2, D, D 69036 MDRTT
. Gra d Inaru 2025.05.30 08:52:26 +03'00"
B L AT o e T T
reprezentat prin diriginte (inspector) de
Y21 L o

8.C. NORD STUBIO S.RL. SUCEAVA in calitate de proiectant, reprezentat prin  ing.

EXECUtantUL,. ... .omem o renenionsen s e a s ameibio s oo enosibasaan oo s GoiSiesasns s diiasesen dolisencnssbienscrnesvaen Teprez.
entat prin

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii a HG 766/1997 —
regulament cu privire la conducerea si asigurarea calitafii in constructii, precum si a normativelor in vigoare,
se stabileste de comun eterm prezentul program pentru controlul calitdtii lucrdrilor de constructii.

) intomegte 81
Document scris:
semneaza:
Proces verbal -PV
I} . . ISC
Luecrdri ce se controleazi, se verificd sau se | Proces verbal receptie _ N
Nr. ) _ o _ - Beneficiar Observatii
receptioneazd si pentru care trebuie intocmite | calitativa- PVR{C
Crt. Executant
documente scrise Proces  verbal faza .
] Proiectant
determinanta
Geolog
-PVFD
0 1 Z 3 4
1 Predare amplasament PV E+P
2 Receptia cotei de fundare PV B+E+P
3 Verificare hidroizolatie tub PVRC BH+E+P
4 Verificare cofrare timpane si camere de cadere | PV BHE+P
5 Verificare aspect beton dupa decofiare PVRC B+E+P
Beneficiar, Executant, roiectant,

Diriginte de santier S.C

ﬂﬁm S.R.L

Nota: Proiectantul va fii instiintat cu_cel putin 72 de_ore inainte de

-

determinante sau intalniri in teren.

PROIZCTANT: 8.C. NORD STUDIQ SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTY
Proiect nir 310/2025
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Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Lucririle de betoane in elevatia lucrarilor edilitare,fundattii vor fi executate in
periocada optima, luandu-se masuri speciale de protectie si semnalizare.

Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucririi, cimentul va fi
depozitat, dupd caz, in magazie de santier {pentru cimentul in saci) sau in lazi asigurate la
intemperii (ciment vrac).

Lucridrile de asfaitare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circula pe asfaltul
proaspat pus in opera.

Misurarea lucrarilor

Vor {i evidentiate lucrarile ascunse, prin procese verbale de lucrdri ascunse incheiat
intre executant si beneficiar, si dupd caz, unde existi mengiune expresd, proiectant, cu
dimensiunile respective si natura terenului de fundare.

Laboratoarele contractantului si testele care ¢ad in sarcina sa

Se va realiza un studiu preliminar de laborator  privind compozitia si
caracteristicile mixturii asfaltice tininduse seama de respectarea conditiilor tehnice impuse
de caietul de sarcini si normative in vigoare.

Calitatea mixturii asfaltice va fi atestata printr-un certificat de calitate emis pe baza
incercarilor si analizelor de laborator.

Controlul calitatii lucrarilor executate vor consta in verificarea pregatirii suprafetei
de remediat si a modului de compactare,respectarea temperaturii de asternere - compactare
si verificarea plancitatii suprafatei executate.

Curdtenia in santier

Pe tot parcursul lucrdrilor si la terminarea lor, va fi asiguratd curitenia de citre
constructor. Nu se vor imprastia materiale de constructie pe traseu, acestea fiind depozitate
in locuri speciale, iar la terminarea lucrérilor se va reface cadrul natural existent.

Serviciile sanitare. Vor fi asigurate in locuri special amenajate in incinta
santierului, astfel incat sd se asigure conditiile corespunzitoare de igiena sanitara si protectie
a mediului.

Relatiile dintre contractant, consultant si persoana juridici achizitoare

Relagiile dintre contractant,consultant si persoana juridicd achizitoare {(investitor)
vor fi relafii contractuale stabilite pe baza unor contracte ferme. Se vor incheia contracte
intre investitor si executant si intre investitor si proiectant {consultant). Acestea vor stipula
angajamentele fiecarei parti, care sd ducd la realizarea obiectivului de investitii, conform
prevederilor proiectului si principalilor indicatori tehnico — economici adoptati.

CATEGORIA DE IMPORTANTA

Categoria de importantd a constructiei este C (stabilitz conform Anexei 1)

Verificarea prolectului se va tace conform exigenielor Ad, B2, D2.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR; COMUNA COMANESTI
Protect nr 310/2025
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i —— i — _
Amnuj I
Categoria de lucrari 1 3 3 4 5 6 7 3 9 19 i1 12
Proiectare{proiect tehnic) X
Terasamente X
Sistem rutier X X
Santuri si rigole X X
Luerari de semnalizare X

D.1. Plan de incadrare in zoni, sc, 1:5000;

D.2. Planuri de situatie, sc. 1:500;

D.3.Profile longitudinale. sc. 1:500,1:50;

D.4. Profile transversale tip , sc. 1:50;

D.5. Profile transversale caracteristice , s¢. 1:146;
D.6.1. Dispozitie podet tubular D=800

D.6.2. Dispozitie podet tubular D=800, tip ,,ochelar”’
D.7 Dispozitie rigola carosabila, sc. 1:10/1:20;

D.8 Profile transversale Caracteristice, sc. 1:100 ;

FROIECTANT: 5.C. NORD STUDIQO S.R.L.
Proiect nr. 310/2025

BENEFICIAR: COMUNA COMANEST!
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Strada Bisericii

Suprafata
Nr. Curba B8 o R T B L L/2 Supralargire{m) supralargirii
curbei{mp}
c1 180.11 | 198914 | 90 | 14.18 | 1.11 | 28.12 [ 14.06 0 :
€2 192,20 | 7.7073 | 505 | 30.61 | 2.93 | 61.14 | 30.57 0 -
C3 197.46 | 25418 | 1380 | 27.55 | 0.28 | 55.10 | 27.55 0 -
C4 188.75 | 11.2491 | 315 | 27.90 | 1.23 | 55.86 | 27.83 0 -
C5 762.59 | 374062 | 95 |28.74 | 4.25 | 55.82 | 27.91 ¢ -
Strada Noua
C1 792,94 | 70599 | 500 |27.75 | 0.77 | 55.45 | 27.72 0 -
C2 192.53 | 74678 | 470 | 27.86 | 0.81 | 55.13 | 27.57 0 -
C3 137.52 | 624816 | 35 |18.70 | 4.68 | 34.35 | 17.18 9 -
C4 184.47 | 155287 | 100 | 12.26 [ 0.75 | 24.39 | 12.20 0 .
C5 186.90 | 131023 | 55 | 5.68 | 0.29 [ 11.32 | 5.66 0 )
C6 197.03 | 29747 | 950 | 22.20 | 0.26 | 44.39 | 22.20 0 -
C7 167.90 | 321022 | 85 | 21.90 | 2.78 | 42.86 | 21.43 0 -
C3 178.30 | 21.7046 | 60 |10.33 | 0.88 | 20.46 | 10.23 ¢ -
Cg 184.65 | 153452 | 85 |11.51 | 0.69 | 22.90 | 11.45 ¢ -
1. Calculul suprafetel modernizate
Drum BISERIC! 30M
Nr. Nr. Lungime Raza | Supralargirea Suprafata Suprafata
crt | curba (m) (k) (m) supralargirii ragordarii Total
mp (m) mp
0 1 2 3 4 5 8 7
Drum BISERICIH 30M
1] e1 | 2812 | w0 0.00 0.00 0.00 154.66
TOTAL CURBE 28.12 154.66
Aliniament 5.50m 1.88 5.50 10.34
Total suprafata drum (m2) 165.00
Racordari 1.00 14 14.00
Total suprafata 179
Drum BISERICH 330M
Nr. Mr. Lungime Raza Supralargirea Suprafata Suprafata
crt | curba (m) (m) (m) supralargirii racordarii Total
mp (m) mp
] 1 2 3 4 5 6 7
Drum BISERICII 330M
2 c2 61.14 505 0.00 0.00 0.00 213.98
3 C3 55.10 1380 0.00 0.00 0.00 192.84
4 C4 55.66 315 0.00 0.00 0.00 194.81
5 C35 55.82 95 0.00 0.00 0.00 195.37

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO S.R.L
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TOTAL CURBE 227,72 797.01
Aliniament 3.50m 102.28 3.50 357.99
Total suprafata drum (m2) 1155.00
Racordari 0.00
Total suprafata 1155
Strada Noua 30m
Mr. Mr. Lungime Raza | Supralargirea Suprafata Suprafata
crt | curba (rn) (m) (m) supralargirii racordarii Totai
mp (m) mp
1, 1 2 3 4 5 6 7
STRADA NOUA 30M
1| 1 | 2772 | 50000 0.00 0.00 0.00 152.48
TOTAL CURBE 27.72 152.48
Aliniament 5.50 m 2.28 5.50 12.52
Total suprafata drum (mZ2) 165.00
Racordari 1.00 14,21 14.21
Total suprafata 179
Strada Noua 156m
Mr. Nr. Lungime Raza | Supralargirea Suprafata Suprafata
ert | curba (m) (m) (m) supralargirii racordarii Total
mp (m) mp
0 1 2 3 4 5 8 7
Strada Noua 0+030-0+180
1 c1 27.72 500 0.00 0.00 0.00 57.03
2 c2 55.13 470 0.00 0.00 0.00 192.96
3 c3 34.35 35 44.00 44.00 0.00 164.23
TOTAL CURBE 117.21 454.23
Aliniament 3.50 m 32.78 3.50 114.77
Total suprafata drum (m2) 569.00
Racordari 0.00
Totkal suprafata 569
Strada Noua 275m
Mr. Mr. Lungime Raza | Supralargirea Suprafata Suprafata
crt | curba (m) (m) (my) supralargirii racordarii Total
mp (m) mp
Y i 2 3 4 ] i) 7
Strada Noua 0+180-0+455
1 C4 24.38 100 0.00 0.00 0.00 §7.08
2 C5 11.32 55 0.00 0.00 G.00 31.13
3 Co6 44.39 950 0.00 0.00 ¢.00 122.07
4 C7 42.86 85 0.00 0.00 ¢.0c 117.87
5 C8 20.46 60 0.00 Q.00 0.00 56.25
6 Co 22.90 95 0.00 0.00 0.00 62.97
TOTAL CURBE 166.32 457.35
Aliniament 2.75 m 108.68 2.75 298.87
Total suprafata drum (m2) 756.25
Racordari 0.00
Total suprafata 756

PROIECTANT: $.C. NORD STUDIC S.RL
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Total Carosakil 2838
Total Statii de incrucisare 267
Total 3105

loan Gradinariu

Bimensionarea structurii rutiere suple cu straturi bituminoase loan Verificator de projecte DM

I.Date initiale: N . 4,B2,D, 39 MDRT]
Caracteristici geotehnice ale pamintului din pat: Gra d inariu ?0;5[3.02550'0'39?195}:1 6 +03'00
Categoria de pamint coeziv
Tipul de pamint conf STAS 1243 P&
Indicele de plasticitate [p%,; P peste15%
Argila 30-100
Granulozitatea % Praf 0-70
Nisip 0-70
Conditiile hidrologice si climatice :
Regim hidrologic conf. STAS 1709/2-1980 nefavorabil 2b
Scurgerea apelor de precipitatii sanfuri
Drenarea apelor de adincime
Nivelul pinzei de apa freatica —3+—15,00m
Tipul climateric 1

Osia standard 05115 KN are
urm.caracteristici:

Sarcina pe osiile duble 8d= 57.5 KN
Presiunea de contact: Pc= 0,625 MPa
Raza suprafetei circulare ech.sup de confact pneu -cale G171m

li.Etape de calcui :
1.5tabilirea traficului de

calcui:
COEFICIENT! DE EVOLUTIE pki PENTRU
Grupa de MZAk/2025 MZAks osii ANUL
de 2025 2030 | 2035 | 2040 | X{pkitpki#t} | col dxcol
vehicule veh,i2dore | Fek | 115kN/24h ti El
1 2 3 4 5 ] 7 8 ] 10
Autocamioane cu 2 11 0.1 1 66.2
0sil 0 1.64 1.89 216 | 2.30 60.2
Autocamioane cu 3 si 5 0.8 a 210.8
4 osii 0 1.48 1.65 185 | 2.06 52.7
Autovehicule 3 e 4 276.1
articulate 0 1.51 1.87 217 | 2.86 62.8
0 . 0 0.0
Autobuze e 1.49 1.69 1.93 | 2.78 376
Tractoare, vehicule 21 0.1 2 1035
speciale 0 1.36 1.5 1.65 | 2.20 49.3
Autocamioane cu & 1.2 7 366.5
remorci 0 1.37 1.51 1.67 | 2.45 50.9
Total 15 333 1023

Ne=365x 10-6 x crt X0,5X > MZAks * Fek X ) (pkitpkit+iyi = unde:

PROIECTANT: §.C. NORD STUDIC S.R.L
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Pericada de perspectiva Po= 15 an
Coefisient da repartitie transversala Crt 4
intensitatea medie ziinicd anuald a veh. din grupa k
MZA2Z2015 nki
Coeficientul de evolutie al vehicuilelor din grupa k 2015-2030  phr
Coeficientu! de evoiufie al veh.din grupa k 2030 pkf

Coeficientul de echivalare al veh.din grupa kinosii 115 kN fek

Nc= 0.187

2.Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard:
Caracteristicile struciurii rutiere;

iModul de
Grosime medie elasticitate Coeficisntul lui
Denumirea materialului din strat incm dinamic E in MPa Poisson L
Uzura 4 4200 0.35
Binder 6 3600 0.35
Macadam 2 600 0.27
Zesire existenta 49 193 0.27
P5 65 0.42
Valoarea de calcul al moduiubui de elasticitate a balastului Eb sste:
Eb =0.20xhs"0.48xE0= 193 Mpa
Grosimea stratului de balast: hb= 400 mm
Modul de elast.al pam_ fundare E0= 65 Mpa

Valcarea modulului de elasticitate mediu ponderat al siraturilor de mixtura asfe'tica:

Em={3Ei~1/3 x hi /Y hiy"3= 3822 Mpa
Lzura 4200 WMpa
Binder 3600 Mpa
Uzura 4 c©m
Binder 6 com

3.5tabilirea comportarii sub trafic al structurii rutiere :
GGrosimea necesara a straturilor bit. este cea pentru care se respectd conditia:

RDO < RDQadm unde RDOCadm = max. 1,00 pentru drumuri judetene si cominale
Rata de degradare la choseala RDO = N¢ / Nadm = 0.124
Traficul de caleul Nc = 0187 m.o.s.
Madm = 24,5 x 1048 X zr-397 = 1.507 m.o.s.
Deformatia radiala £r= 209  microdeformatii

Criteriul deformatiei specifice verticale adm. la nivelul paméantului de fundare este respectat daca:

£ 25§ zadm 470 < 944
£ zadm = B00xNc-0,27 = 944  microdeformatii
Deformatia verticala la nivelul strat.de fundare £ z= 470  microdeformatii

Calculut s-a verificat cu programul CALDEROM"00 pentru urmatoarele straturi ale structurii

rutiere;
Uzura 4 cm grosime
Binder L] cm grosime
Macadam 10 cm grosime
Zestre existenta 40 cm grosime
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li.Verificarea structurii rutiere ranforsate la actiunea inghet-dezghet:
Verificarea structurii rutiere ranforsate la actiuinea inghef-dezghetuiui se face conform STAS 1708-80.

1.Date initiale:

1.1.Alcatuirea structurii rutiere existente: Tip Grogime Coeficient de ech.
hi {cm) Ct
Uzura 4 0.5
Binder 6 0.6
Macadam ] 0.75
Zestre existenta 40 0.9

1.2.Caracteristicele zonei la actiunea inghet - dezghet:
Tipul climateric !

Indicele de inghet imed5/30= 708"0Cxzile
Grosimea structurii rutiere alc.din straturi rezistente la
inghet Hstr.= 58
Adincimea de inghet in pam. de fundatie f{lmed5/30)STAS
1709/ Z= 95

2,Etape de calcul:
2.1.Calculul adincimii de inghet in complexul

rutier:
Zer=z+ Az = 105.4 cm
Az=Hstr. - He = 10.4 om
2.2 Caleulu) grosimiii ech.de calcul a complexut rutier:
He=% hixci= 47.6

2.3.Calculul gradului de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier:

K=He/ZCr= 0.452
2.4 Verificarea gradului de asigurare la patrunderea inghetuiui in complexul rutier: cm
K=He/ZCR> K adm=0,55-10% |_g 0.452 > 0.450 |

loan Gradinariu
Hoa n Verificator de proiecte DM
. . A4 B.2, D, 1D (09032 MDRTT
Gradinariu 2025.05.30 09:11:18 +03'00"
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DRUM: Comanesti FL, 2025

Sector cmogen: Omogen

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN

Presiunea pneului 0.625 MPa

Raza cercului 17.11 em
Stratul 1; Modulul 3829. MPa, Coeficientul Poisson 350, Grosimea 10.00 cm
Stratul 2: Modulul 600C. MPa, Coeficientul Poisson 270, Grosimea 8.00 cm
Stratul 3: Moduiul 193. MPa, Coeficientul Poisson 270, Gresimea 40.00 cm
Stratul 4: Modulul 65. MPa, Coeficientul Poisson 420 si e semifinit

REZULTATE:
R Z sigmar epsilonr epsilon z
cm  ¢m MPa microedef microdef
0 -10.00 JO6E+01 209E+03 -277E+03
0 10.00 S545E-01  .209E+03 -.577E+03
O .00 -199E+01 -281E+03  200FE+03
.6 -58.00 A18E-01 . 200E+03 -272E+03
L 38.00 735E-03  .200E+03 -470E+(03
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1. ANTEMASURATORI
Categoria de lucrari:
1.Infrastructura
1.1Sapatura
Nr, Simbel Denumire operatiune UM | Caniitate
TSC04G1 Sapatu{a mecanizata cu cxca}fatorul de 9.40-9.70 me cu motor cu sme 10,38
ardere interna cu descarcare in autovehicole in teren categoria IIT
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2
si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de
: GSDOSET 81-180 CP,in straturi cu grosimesa de :...21-30 ¢m,teren catg. 1 sau sme 10,38
2
Transportul rutier al pamantului san melozului cu autobasculanta
3 | TRADALCP dist.= 10 kan to 18684
1038 mex1.8t/me
1.2Umplutura
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0,0-0,71 mm
1 TSD16A1 prevazut sub prisma de balastare compactat cu ruicul me 15356
compresor static autopropulsat de 10-12 to
225mx0.15mx4.55m
Transportul materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta
2 | TRAQIAZS la distanta de 25 km to 326,32
153,86mex1,7to/mex 1,25
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
RO R02 _(balast) 153,56mex8,1 fo fi= 1536
2.8uprastructura
2.1 Strat de fundatie din balast
Mr. simbal Denumire operatiune UM | CANT.PT
Btrat de agregate naturale cilindrat cu functie rezistenta filtrant
izolator cu asternere mecanica ballast
1 DAOGGB1 1,.21mpx40m-+1.12mpx275m=48,4mc+308mc=356,4 me 882,10
1,98mpx30m+1.21mpx330m=59,40+399.3=458,7
268mpx{.25=67mc
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu
2 | TRAOIAZG autobasculantilblza(ilts:tanta de 20%km to 1965,93
882,10mcex1,7to/mex1,311
Transport apa cu cisterna la distanta de 2 km
3 TRA0SA62 -(balast) 882,1mcx{,232 = 204,64
2.2Macadam 3cm
Nr. Simbol Denumire operafiune UM | Cantitate
Macadam crdinar avand, dupa cilindrare, ¢ grosime de: 8
CI: ST OS;
DA13A1 3105mp+0.79x30x2+0.31x330x2+0,79x30x2+0.3x150x2+0,42x | mp 37254
275x2=
3105mp+47.4+204,6+47 4190+231=3557,4
Transportul rutier al materiaielor, semifabricatelor cu
TRAOIALG
autobasculania pe distanta de ... km ‘ ol
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3725, 4mpx(.08m=298,03mc
298,03mcex2.24t/me=667,59

Transpert apa cu cistema la distanta de ..... km

3 TRAGSAG2 &
SA 3725,4mpx9.028mc/mp ¢ 99,60
2.3 Strat legatura BADPC 224
Nr. Simbel Denumire operatinne UM | Cantitate
1 DB02D1 Amorsarea suprafetei strat de baza smp 31,05
Transportul rutier al materialelor( transport bitum)
A =S 31,05mpx 9.045¢ ‘ o
Transportul rutier al materialelor, semifabricate
3 TRAGIA3G 3105mp x 3.06 x 2.37+13kg/mpx3165mp 1 481,90
=441,53-+40,37=
4 DBI3BI Strat de legatura {binder) de margaritar sau pietris, executat la i 481,90
cald ¢u asternere mecanica
4.1 20018325 Strat de legatura BADPC22,4 t 481,90
2.4 Strat uzura BAPC16
Nr. Simbol Denumire operatiune UM Cantitate
1 DBRO1AL Curatirea pt. aplicarea imbracamintii sau tratam. bitum a strat. mp 3130
suport
2 DRB(2D1 Amorsarea suprafetei strat de baza smp 21,39
Transportul rutier al materialelor
3 TRAOSA30 (21,3x0.045) t 6.96
Transportul rutier al materialelor, semifabricate )
= 2130mpx0.04x2.35x1.003 t e
5 DB17C1 Imbracaminte de beton cu bntum si crl_blura, t.:xecutata la cald cu e 3130
asternere mecanica, in grosime de: 4,0 CM
5.1 23018326 Strat de uzura BAPC1% 1 200,2
6 DF27AL Piloti de dirijare circulatie rutiera — 4
2.5 Strat de nzura din mixture asfaltica MAS 16
Nr. Simbol Denumire operatinne UM | Cantitate
1 DBO1A1 Curatirea pt. aplicarea imbracamxintii sau tratam. bitum a mp 975
strat. suport
2 DB02D1 Amorsarea suprafetei strat de baza smp 9.75
Transportul rutier al materialelor
3 TRAD5A2E 9.75x0.045¢ t ¢.43
Transportul rutier al materialelor, semifabricate
W 975x0.04x2.35x1.003 : o152
Imbracaminte rugoasa de beton cu bitum si criblura,
5 DBI7TCL executata la cald cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 | mp 975
M
20018326 asim Siagd DEZLERu B L t 91.92
6 DF27A1 Piloti de dirijare circulatie rutiera ore 5
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2.6 Acostamente din balast

Ny,

Simbol

Denumire operatiune

Camntitate

DAGSAL

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta
filtranta, izolatcare, antigeliva si anticapilara, cu asternere
manuala;

Strada Noua :
0.07mpx2bucx30mi=4.2mc
0.03mpx2bucx150ml=9.6me
0.04mpx2bux275ml=22.0mc
0.04mpx110m1=4.4m¢
Strada Bisericii :
0.07mpx2bucx30ml=4.2me
(.03mpx2bucx330mi=19.8mc

63.6

TRAGIALD

Transportul rutier ai materialelor semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km. $
63.6mcex1.8to/mc

to

114.48

3.

TRAQSAD2

Transport rutier materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.$
63.0mex0.232to/me

to

14.73

3. Scurgerea apelor
3.1 Rigola pamant

Simbol

Dennmire operatiune

Cantitate

THCO3EL

Sapatura mecawica cu excavatorul de 0,4-0,7 me cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica in pamant cu umiditate
matuzraia cu descarcare in zutovehicol
163x90%

sme

1.46

TSAIET

Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea
apeler
163x 10%

16.3

TSC35831

Incarcat, transportat cu incarcator frontal in auwtovehicol cu
incarcator pe pneuri de 2.6-2.%9 mc

1.63

TRAQIAO2P

Transportul pamantului cu autobasculanta
163mcx1,8to/me

293.4

3.2 Rigola carosabila

Nr.

Simbol

Denumire operatinne

Cantitate

TSCO3EL

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4-0,7 me cu motor cu
ardere interna si comangda hidraulica in pamant cu umiditate
naturala cu descaracare in autovehicol
P3mlx$,5me/m

8¢

5.006

TRAQIAP2P

Transport rutier al pamantului cu autobasculanta D=2km
G.5mex], 8to/me

to

11.7

PC02A1

Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor
de sprijin executate din panouri cu placaj tip P cu suprafete
plane
13mx2.6m

mp

338

FPROsAl

Turnarea betonului marca C30/37 in elevatii, culei aripi ziduri
LStimpane manul
0,4x13x1,008

me

3,24
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CCozr1

Montarea armaturilor din otel-beton In clemente de constructii,
exchusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la
constructii executate la o Inaltime pana la 35 m inclusiv, din plase
sudate avand grentatea pina 1a 3 kg/m2 inclusiv, in pereti si
diafragme cu distantier din plastic
Plasa sudata 100x100 cu D=6.0 mm
33.8mp x 2.3 kg/mp Skg/mx13m

kg

117

DE16AT

Montarea [a rigole ,santuri a elementelor prefabricate din beton
armat pana la 0,02 mc/buc inclusiv
13mi/),3m

buc

44

TRAD1IA20

Transportul materialelor semifabricatelor cu antobasculanata la
distanta de 20 km
Armaturi 0.12¢0
Cofraje 33.8mp x 0,024 x 0,65=0.52t0
Dale prefabricate 44buc x 9,0435 to/buc=1,%14toc

{o

11,55

TRAOG6AZY

Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 20 km
10,24me x 2,4t0/me

in

24,58

IFAQ3C1

Peren placi beton C30/37 turnat in campuri 2im impartit cu
rosturi de 2,5¢m la gros de 10cm.

mp

50

2100996

Beton de ciment 30/37

3.3. Podete tunbulare D-8C0-TIP OCHELAR 10m, 1buc

Simbol

Denumire operatiune

Cantitate

DF24A1

Semnalizare rutiera asig .cu indicatoare din tabla de otel pentru
asig continuitatii traficului in timpul executiei lucrdrilor

buc

2

TSC04G1

Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 me cu motor ¢u
ardere interna cu descarcare in autovehicole in teren categoria 1iT
2.5mx3.2mx ! 0mx2buc

SIe

1.60

TRAGIADIP

Transport rutier al pamantulvi cu autobasculanta D=2km
160mex1,8to/me

1o

288

PBOZAL

Turnare beton simplu C25/30 1a podete tubulare manual
Beton fundatii 0.3mpx10x2buc=6mc
Timpane 3,2mx2.5mx0.4mx4dbuc=12.8mc
Racordare amonte 5x0.25+(1.5x2)x0.25=8x0.25=2mecx2buc=4me
Racordare aval
1.2x0.2x1.0m+0.0x0.3x1.0=0.24+0.18=0.42mex2buc=0.84me

23.64

PFO5AL

Hidroizolatii 1a lucreri de arta din bitum filerizat aplicate la rece in
2 straturi
3,14mpx0.8x10mx2Zbuc

mp

50.24

ACC(ED1

Tub aduct. premo D = 800 P =10 L = 5 B600sbp islge T2027
2bucx10ml

mel

28

PI1G6AT

Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macara pe
pieuri de 9,9t
2 bucxSm+2 buex5Sm

bug

IFBOSAT

Strat drenant in grosime de 5cm - nisip

mp

100

IFA03C1

Pereu placi beton €30/37 turnat in campuri 2m impartit cn rostusi
de 2,5¢m la gros de 10cm.

mp

100

2.1

2160996

Beton de ciment 30/37

10

16.

CB02A1

Cofraje pt beton in elevatie din panouri refol. din scanduri 30mp

mp

50

11,

TRAJIAZS

Transport rutier al materialelor cu autobasculanta D=25km
nisip
100x0,052x1,6=8.32to

{0

8.32

12,

TRAMMAILS

Transportul materialelor semifabricatelor cu autobasculanta 1a
distanta de 25 km
4bucx2,5t0

to

10

10
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Transportul betonului cu autebetoniera a distanta de 30 km
13.1 TRAOGALS (23.04met Ome)x2.4t/me to | 7930
3.4 Podete tubulare D=800; L=7,5m (1 buc)
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cant,
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.43-0.70 mc cu motor cu ardere '
1, TSCHGL interna cn descarcare in autovehicole in teren categoria IJI smc | 5.6
2.25mx2.5mx10mx1buc
Sapaturi marmale in spatii limitate sub 1m cu taluz fara spijiniri cu taluz
ing¢linat la fundatii ,canale etc in teren necoeziv sau slab coeziv
. ,consistent ;pana ia 1,50 m adancime ,teren mijlocin
s TSAQZEL 2 44x2=4.88me mc i
2,80x0,4=1.12me¢
Total=6 mcx1bug
3. | Tsc3sB31 Incarcat,transportat cu incarcator frental in autovehicel cu incarcator pe sme | 0,6
pneuri de 2.6-3.9 mc
4. | TRAOLAGZP Trangport rutier al pamantului cu autobasculanta D=2km to | 100.8
56mex],8to/me
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I-IV
5, TSDO3C1 executata cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP in straturi cu sme | 0,6
grosime de 21-30 em
Turnare beton marca C25/30 la podete tubulare manual
6. PBOZAT Sme fundatie tub me | 7.3
2.3me fundatie timpane
Turnare beton marca £25/30 la podete tubulare manmal
Brton fundatie tub 0.3x7.5=2.25
Beton timpane 0.75x2=1.5 mc
N et Camera de cadere 5x0.25+(1.5x2)x0.25=8x0.25=2mcx2buc=4mc me | 8,59
Racordare aval
1.2x0.2x1.0m+0.6x0.3%1.0=0.24+0.1 8=0.42mcxZbuc=0.84mc
Strat agregate naturale cu cilindrate cu functia izolator, filtrant cu
8. BAOGAT asternere manuala me | 1.2
1,02x10x1buc
Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicate la rece in doua
9. PFO5SAL straturi mp | 28,28
28,275mp/bucxlbuc
10, PCO2A1 Cofraje pentru beton glevatie ziduri spijin mp. 41x1buc mp | 41
11. | ACCO8E1 Tub circular din beton precomprimat avand diametru de 1000 mm m] 7,5
Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macara pe pneuri
. Ll de 9,9t (1buc de Sm si o buc 2.5m) Due 2
13. | IFB0%AlL Strat drenant in grosime Scm nisip 10mx3mxibuc=30 mp mp | 38
Pereu placi C30/37 turnat in campuri 2m impartit cu rosturi de2,5cm la
14. | IFA83C1 gros de [0cm. mp | 36
10x3=30mpx1buc
Cofraje pt beton in elevatie din pancuri refol. din scanduri
Lo 10mx 1 buex2parti+=20x0,1=2mp mp || 2
Transport rutier al materialelor cu autobasculanta D=.... km
2.5x1.311x1.5
16. | TRAOEA40 20me x1.7x1,311=2.9t to | 35
nisip =30mpx0,052x1,6=5,0t
Transportul rutier al materialelor,
17. | TRAOGZA4) semifabricatelor cu autocamionul pe dist........ km, to 5
2,5to/bucxZbuc
18. | TRAO6A2S Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de ... km to | 27,82

11
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8.59mex 2, dto/me=20.62t0
30mpx0.1x2.4t/me=7.2to

3.5 Cosuri gabion He=1.5m, L=15m

IFI03E1

Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din
impletitura de sarma folosite la protejarea lucrarilor de zidarie uscata
.gabioane,aparari si consolidari de maluri cu otel PC52 D=14 mm
150mx 1.2 kg/m=181,5kg/cosx3buc=544,5kg

544,5

2000535

Otel beton PC52 D = 14MM D=14 mm
544,5kex1.03

kg

560,84

IFI04 Az

Montare impletituri de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate
ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata
,gabicanelor ;apararilor si consalidarilor de maluri cu diametrul sarmei de
D=2,8 mmn
65,5mp/cosx3

mp

196,5

TRAQZAZS

Transportul materialelor cu saua la distant de 25 km
Pe 52 :0.0,545 to
Plasa-196,5mpx2,16kg/mp—424 4kg=0,424¢

to

0.97

IFB13Al1

Urnplutura cu piatra bruta pana la 50kg/buc sau bolovani de rau la
compartimentele lucrarilor in gabioans
2,75mec/mixiSm!

mc

41,25

TRAO1LA2S

Transportul materialor semifabricatelor cu autobasculanta la distanta de 23
km
41.25mex1.515t/me

t0

62,5

TSC04G1

Sapaturs mecanizata cu excavatorul de 8.40-6.7¢ me cu motor cu
ardere interna cu descarcare in autovehicole in teren categoria
11}

ISmx3me/m

ST

.45

TSDE3ICY

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1
sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tracter cu
senile de 81-180 CP,in straturi cn grosimes de :...21-38 cm,teren
catg. 1 saw 2

sme

0.45

TRAJLASP

Transportul rutier al pamantului saa molozuiui cu
auntobasculanta dist.= 10 km
45mcx1.8t/me

to

21

4.Drumuri laterale
4.18apatura

Nr.

Simbol

Denumire operatiune

Cantitate

TSCHGE

Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0,70 mc cu motor
cu ardere imterna cu descarcare in autovehicole in teren
categoria 111
65mx5x(.3

sSme

0.975

TSDO3CL

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1
sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tracter cu
senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,terem
catg. 1sau 2

SHIC

0.975

TRADIA10P

Transportul rutier al pamantuisi sau melozului cu
autobasculanta dist.= 10 km
97,5mcx1.8¢/me

fo

175,5

4.2Umplutura

Mr.

Simbol

Denumire operatiune

UM

Cantitate

TSD16A1

Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0,0-0,71 mm
prevazut sub prisma de balastare compactat cu ruloul
compresor static autopropulsat de 10-12 to
65x5x0.15

SONe

0.4875

12
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Transportul materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta
2 | TRAO1A25 la distanta de 25 km STIC 103,6
48, 75mcex1,7to/mex 1,25
‘Transpert apa cu cistema la distanta de 2 km
9
Sl § TRAGSA02 -(balast) 48,75mex0,1 o &
4.3 Strat de fundatie din balast
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT
Strat de agregate naturale cilindrat cu functie rezistenta filtrant
izolator cu asternere mecanica ballast
e L 1.12mpx65m=72,8me me [ 5778
20mpx0.25=5Sme
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu
3 | TRAGIAZG autobasculanta pe distanta de 28km to 1734
-balast-
77,8mex1,7Tto/mex1,311
Transport apa cu cisterna la distanta de 2 km
i g ~(balast} 77,8mex0,232 o Lo
4.3 Macadam 8cm
NNr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
1 DA13AL Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, o grosime de: 8 mp 23722
CIlt 2Tos;
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor ce
TR autebasculanta pe distanta de ... km
) . 237.22mpx0.08m=18.97me ; asts
18.97Tmex2.24t/me=42.49
Transport apa cu cistema la distanta de ..... km
3 TRA t 6.64
05402 237.22mpx0.028mc/mp
4.4 Strat legatura BADPC 22,4
Nr. Simbol Denumire operativee UM | Cantitate
1 DBOZD1 Amorsarea suprafetei strat de baza smp 2.37
Transpertul rutier al materialelor( transport bitum)
2 TRAOSA30 2.37mpx 0.045¢ t 0.10
Transportul rutier al materialelor, semifabricate
< iy CEENOLES0 237.22mp x 0.06 x 2.37+237.22*13kg/mp Lol 3581
4 DE13B1 Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat ¢ 36,81
Ia cald cu asternere mecanica
4.1 20018325 Strat de legatura BADPC22,4 ¢ 36,81
4.5 Strat uzara BAPC16
Nr, Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
1 DBO1AL Curativea pt. aplicarea imbracamintii sau tratam. bitum a mp 237.22
strat. suport
2 DBO2D! Amorsarea suprafetei strat de baza smp 2.37
Transportul rutier al materiaielor
3 TRAGS5A30 (2.37x0.045) t 0.10
Transportul rutier al materialelor, semifabricate
4 ||| TRA01A30 237.22mpx0.04x2.35 i i
Imbracaminte de beton cu bitum si criblura, execntata la
g tinthv cald cu asternere mecaniea, in grosime de: 4,6 CM mp ks
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5.1 200183206 Strat de uzura BAPC16 t 22.29
6 DF27AL Piloti de dirijare circulatie rutiera — 5
4.6 Acostamente din balast
Nr. Simbel Denumire operafiune UM Cantitate
Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de
i DAGGAT rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu - 5.2
asternere manuala;
0.04mpx6Smx2buc
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2. TRAOIALD autebasculanta pe dist.= 10 km. $ to 9.36
5.2mex1.8to/nac
Transport rutier materiale semifabricate cu
3. TRAO5AD2 autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.$ to 1.20
5.2mex{.232t0/me
5. Semnalizare rutiera
5.1 Indicatoare rutiere
Nr. Simbol Denumire operagiune UM | CANT.PT
1 DFISA] Montarea mdlcatoarelolr Pentru Enrcultu] rutier dan tabla, otel sau bue 28
aluminiu pe stilp gata plantat
5 DF1SA] Plantarea stalpilor pentru mdl.catoafrfa de cnr_cu] atie rutierd din metal buc 28
confectionati industrial
Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 25 km .
TRADOBA2S t 0.84
3 6,47mex2,4t0/mex28bue s
5.2 Marcaje
Nr. | Simbol Denumire operafiune UM | CANT.PT
1 | bRISBL Marca_]e rutiere longltu.dmaie, simple sau duk’)le, cu m'.l:reru}}erl sau‘ - 0,815
continug, executate mecanizat cu vopsea de email,fara microbile de sticla;
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IV.CAIETE DE SARCINI

Cuprins:

L

IL

118

VI

VIL

VIIL

IX.

XL

XII.

Terasamente;

Fundatii de balast;

Macadam

Executia mixturilor asflatice la cald,
Amenajarea santurilor;

Beton simplu si1 beton armat;
Lucrart de montare a aramaturilor;
Cofraje pentru beton;

Stasuri de ce trebuiesc respectate
Intretinerea, reparatiile si protectia muncii
Podete tubulare

Executia semnalizarii rutiere
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loan Gradinariu
Verificator de proiecte DM A4, B.2,

TERASAMENTE locan Gradinariu D, 1D 09039 MDRTT

2025.05.30 09:26:55 +03'00°

1.Domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplicd la executarea terasamentelor pentru modernizarea , construciia si
reconstructia drumurilor publice. El cuprinde conditiile tehinice commune ce trebuie sa fie indeplinite la
executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactare, nivelarea si finisarea lucrarilor, controlul
calitafii si conditiile de receptie.

2.Prevederi generale

-La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din SR 2914 si afte standard gi nonmative in
vigoare, la data executiei, in masura in care acestea completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

-Antreprencrul va asigura prin mijloace propria sau prin colaborare cu alte unititi de specialitate,
efectuarea tuturor incercérilor si determinérilor rezuitate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

-Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificari suplimentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

-Antreprenorul este obligat s3 asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizavorice care si conducit
1a respectarea strictd a prevederilor prezentului catet de sarcini.

-Antreprenorul este obligat s8 tind evidenta zilnici a tersasamentrlor executate, cu rezultatele testelor si
a celorlalte cerinte.

-fn cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiary] poate dispune
ntreruperea executiei lucrérilor §i luarea misuritor care se impugn, pe cheltuiala antreprenorului.
Bateriale folosite

3, Pamant vegetal

in vederea executirii traseului proiectat va trebui si se efectueze indepértarea pamantului vegeta) existent
pe latimea suprafetei amprizei i transportul lui In depozit.Pentru acoperirea suprafetelor ce wrmeaza a fi
insamantate sau plantate se foleseste pamdnt vegetal rezultat de la curiitivea terenuiui i cel adus de pe alte
suprafete locale de teren, cu pimant vegetal corespunzator.

4. Pamanturi pentru terasamente

Categoriile s tipurile de pamanturi clasificate care se folosesc la executarea terasamentelor sunt
prezentate in tabelul 1a si 1b SR.EN IS0 14688-2,

Paménturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite n orice conditii climaterice si hidrologice, la
orice Indltime de terasament, fard a se lua masuri speciale,

Paménturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice condifii climaterice, hidrelogice si
la orice inaltime de terasament,compactarea lor necesiténd o tehnologie adecvata.

Paménturile prafease si argiloase, clasificate ca "mediocre", in cazul céind conditiile hidrologice logale
sunt mediocre $i nefavorabile, ver fi folosite numaj cu respeciarea prevederilor STAS 1709/1,2,3-90 privind
actiunea fenomenului de inghet-dezghet la Yucrarile de drum.

fn cazul terasamentelor in debleu sau 12 nivelul terenului, executate in pimanturi rele sau foarte rele (vezi
tabelul 1b} sau a celor cu densitate Tn stare uscatd compactatd mai mica de 1, 5 {g/em3), vor fi Tnlocuite cu
paAmanturi clasificate ca bune sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lanfi (var, cenusa de furnal, ete.). Infocuirea
sau stabilizarea se vor face cu acordul inginerului si al proiectantului, pe toatd latimea platformei, la o adncime
de minim 20 ¢m in cazul paménturilor rele gi de minim 50 ¢m in cazul piméanturilor foarte rele sau pentru soluri
cu densitate in stare uscatd compactatd mai mica de 1,5 g/em3. Adéncimea se va considera sub nivelul patului
drumului §i se va stabili in funetie de conditiile locale concrete, cu aprobarea Inginerulud.

Pentru pamanturile argiloase simbolul 4d, se recomanda fie inlocuireg, fie stabilizarea lor pe grosime de
min 20 cm. Realizarea terasamentelor in rambleu de tip 4e, 44, 4f (sol rn gi foarte rau) nu va fi permisa n nici
un caz.

Nu se vor utiliza in rambleuri paménturile organice, maluri, nimoluri, pAménturile tarboase §i vegetale,
pamanturile cu consistentd redusi {care au indicele de consistenti sub 0,75%), precum si paménturile cu continut
mai mare de 5% de sdruri solubile In apa. Nu se vor introduce fn umpluturi bulgiri de pimént Inghefat sau cu
continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzis, ridicini, crengi, ete).

Tabel nr. 1asi 1b
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5. Apa de compactare.
Apa necesard compactirii rambleurilor nu trebuie sa fie murdard si nu trebuie $4 contind materii organice in suspensie.
Apa salcie va putea fi folosita cu acordul “Inginerului” cu exceptia terasamentelor din spatele lucrarilor de arti.
Adaugarea gventuali a unor produse, destinate s3 faciliteze compactarea se va aduce la cunostinti in scris Ingineralui
in vederea revizuirii si aprobarii Tnainte de data inceperii oriciror lucriri.

6. Pamédnturi pentru straturi de protectie.

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie sa aiba calitatile
pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, excluse fiind nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu
trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni mai mari de 190 mm.

7. Verificarea calititii piménturilor.
Verificarea calitatil pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia prevazute in tabelui 2.
Laboratorul Antreprenoulii va avea un registru cu rezultatele tuturor determinariior de laborator, Tabelul nr. 2

Metade de
Nr.cri. | Caracteristici care se verifica Frecvente minime determinare conform
STAS
i Granulozitate 'n functie de heierogenitatea pamantului utifizat gg EE 5813%;;72%92264 iny
Z Limita de piasticitate insa ru va fi mai mica decat o incercare la .00 'SR ENTSG 17892-12:2020
3 Coeficient de neuniformitate me .- SR EN 150 14588-2
4 Caracteristiciie de compactara Pentru camanturile folosite in STAS 191313
rambleurile dir spatele zidurilor si pamanturile
& Umflare libera folosite la protectia rambleurilor, o incercare la | STAS 1913-12
fiecare 1.000mc
5 Sensibilitate la inghet-dezghet O incercare la fiecare: STAS 1708-1,3
- 2.000me pamant pentry rambleuri {(daca se
impune)
-250 mide drum in debleu
7 Continut de saruri sclubile O prcba pe sursa siin cazul umpluturilor langa | SR EN 1SO 14688-1
{CaC03 ) si sulfati solubili {503 } lucrari din beton
] Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 m3 SR EN 10975

Executarea huerfirilor
8. Pichetajul lucririlor.

= Ampriza este datd de catre beneficiar, dar ruta finala este proiectata de catre proiectantii contractantului. De
reguld, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punciele importante ale traseului prin
picheti en martori, iar virfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi amplasati In afara amprizei
drummului. Pichetajul este insofit i de o retea de reperi de nivel stabili, din borne de beton, amplasati in afara
zonet drumului cel putin céte doi reperi pe km.

* Informatiile pentru pichetarea lucrdrilor sunt furnizate spre informare Antreprenorului edati cu decumentatia
de licitatie - Ridicari topo.

o  Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea si
completarea pichetajului, realizind o pichetare detaliati a profilurilor transversale, la o distan{i maxima intre
acestea de 30 m 1n aliniament si de 20m in curbe,

¢  Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati in plan si 1n profil in lung de aceiasi
reperi ca gi pichetii din pichetajul initial.
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= Odatd cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, Antreprenoryl va materializa prin tarusi si
sabloane urmitoarele:
inaltimea umpluturii sau adancimea sapiturii in ax, de-a lungul axului drumutui;
punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural (ampriza);
inclinarea taluzelor.

e  Antreprenorul este réspunzétor de buna conservare a tuturor pichetilor gi reperilor de a le restabili sau de ale
reamplasa daci este necesar.

e In caz de nevoie, scoaterea lor ju afara amprizei lucrérilor este efectuati de citre Antreprenor, pe cheltuiala
si raspunderea sa, dar numai cu aprobarea serisi a *Inginernlui”, cu notificare cu cel pufin 24 ore in avans,

» Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fI identificate si toate instalatiile subterane i aeriene, electrice, de
telecomunicatii sau de altd naturd, aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutérii sau protejarii acestora.

e  Pentru utilitdtile necunoscute, Antreprencrul va informa “Inginerul” ¢t mai curdnd posibil $i va urma aceeasi
proceduri ca la punctul de mai sus

9. Lueriri pregititoare.
-Inainte de inceperea lucririlor de terasamente se executa wrmdtoarele lueriri pregititoare in limita zonei expropriate:
defrigiri;
curditirea terenului de frunze, crengi, iarbi i buruieni;
decaparea si depozitarea pamantului vegetal;
asanarea zonei drumului prin indepirtarea apelor de suprafati si adéncime;
demolarea consiruciiilor existents.

® # 9 I

-Auntreprenorul irebuie 53 execute in mod obligatoriu tiierea arborilor, pomilor si arbugtilor, s scoatd ridacinile si

buturugile in conformitate cu acordul de mediu,

-Curitirea terenului de frunze, erer i, iarba st buruieni §i alte materiale se face pe intreaga suprafata a amprizei.

-Decaparea paméntului vegetal se face pe Tntreaga suprafafd a amprizel drumului.

-Pamantul decapat si alte pAmanturi care sunt improprii pentrit umpluturd vor fi transportate si depuse in depozite
definitive, evitind orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Paméntul vegetal va fi pus intr-un depozit
provizoriu in vederea reutilizérii. Aceste depozite temporare se vor indepirta la sfarsitul lucrarilor gi terenul iniial ar trebni s
fie readus la starea initiald, in caz de orice daune,

-Pe portiunile de drum, unde apele superficiale se pot scurge spre ramblenl sau debleul drumului, acestea trebuie
dirijate prin sanfuri de gardi care si colecteze 3i 53 evacueze apa in afara amprizei drumuhui. In general, daca se impune, se vor
executa luerdri de colectare, drenare si evacuare 2 apelor din ampriza drumului.

-Duipd aprobarea inginerului, constructiile existente pe platforma drumului irebuie demolate pana la adéncimea de
1.00 m sub nivelu! platformei drumuhii, materialele vor putea fi stocate pentru refolosire. Materlalele provenite din demolare
vor fi strnse cu griji, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau In lipsa acestora,
ver fi evacuate in groapa publica cea mai apropiatd, transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

-Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi dupi scoaterea buturugilor §i radacinilor, etc. vor fi vmplute cu
pémant bun pentru umpluturd conform prevederilor punctul 4 i compactate independent pe fiecare strat pentru a objine gradul
de compactare previzut in tabelul nr.5 punctul b.

-Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca “Inginerul” s constate §i sa accepte executia lucriirilor
pregititeare enumerate in prezentul capitol.

10. Migcarea piménturilor.
-Miscarea terasamentelor se efectueazi prin utilizarea pdméntului provenit din sapituri , in profilurile cu umplutura
zle proiectului. La inceputul lucririlor, Antreprenorul trebuie si prezinte [ngineruiui spre aprobare, o diagrama a cantitailor ce
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s¢ vor transporta ( inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor), precum st toate informatiile cu privire la mutarea
treasamentelor { utilaje de transport, distante, etc.).

-Excedentul de sapatura i pdménturile din debleuri care sunt improprii realizarii rambleurifor precum si paméantul din
patul drumului din zenele de debleu care trebuie inlecuite vor fi transportate in depozite definitive,

-Necesarul de pimént care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de impromut.

-Recurgerea la debleuri si rambleuri Tn afara profilulul din proiect , sub forma de supralargire, trebuie sa fie supusa
aprobirii Inginerului.

-Daci in cursul executiei lucrariler, natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de imprumut este incompatibila
cu prescriptiile prezentei specificatii tehnice san ale standardelor i normativelor tehnice In vigeare, privind calitatea si
conditiile de executie a rambleurilor, Antreprenorul va informa Inginervl si ii va supune spre aprobare propuneri de modificare
a provenientel pdméantului pentra umpluturd, pe bazd de masuratori §i teste de laborator, demonstrind existenta reald a
materialelor si evaluarea cantititilor de pamént ce s¢ vor exploata,

11. Gropi de imprumut §i depozite de pimant.

-in cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pAimAnt nu sunt impuse prin proiect sau in caietul de sarcini
speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul Inginerului. Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum
opt zile Tnainte de inceperea exploatirii gropilor de fmpruomut sau a depezitelor. Daca Inginerul considerd ¢ este necesar,
cererea trebule s3 fle insotita de:

# un raport privind calitatea pAméntului din gropile de Tmprumut alese, Tn spiritul prevederilor puntului 4 din
prezentul caiet de sarcini, cheltutelile pentru sondajele si analizele de laborator execntate pentru acest raport
fiind n sarcina Antreprenorului;

*  accrdul proprietaruiui de teren peniru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite sifsau pentru gropile de
Tmprumut;

& un raport cu programul de exploatare a gropilor de Tmprumut $i planul de refacere a mediuiui.

-La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urméatoarele reguli:

= Pamintul vegeta! se va indeparta si depozita in locurile aprebate st va fi refolosit conform prevederilor
proiectului;

e Crestele taluzurilor gropilor de fmprumut trebuis, Tn lipsa autorizafiei prealabile a Inginerului, sa fic lz o
departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;

¢  Sapaturile in grepile de tmprumut nu vor fi mai adénci decét cota practicata in debleuri sau sub cota sanfului
de scurgere a apelor, in zona de ramblew.

» in albiile majors ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate In avalul drumului, amenajand o bancheta
de 4.00 m latime Intre piciorul taluzului drumului i groapa de imprumut:

¢ Fundui gropilor de imprumut va avea o panti transversala de 1....3% spre extericr si o pantd longitudinala
care si asigure scurgerea §1 evacuarca apelor;

o Taluzurile gropiler de imprumut amplasate In lungul drumului se vor executa cu inclinarea de 1:1.5.....1:3,
cénd ntre piciorul taluzului drumului gi marginea gropii de imprumut nu se lasa nici un fel de banchete,
tatuzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

-Surplusul de sapaturd in zonele de debleu, poate fi depozitat In vrmatoarele moduri:

+ in continuarea terasamentului proiectat sau existent in ramblew, surplusul depozitat fiind nivelat, compactat
si taluzat conform preseriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata superioara a acestor rambleuri
suplimentare va fi nivelatd la ¢ cotd cel mult egaléd eu cota muchiei platformei rambleuhni drumului proiectat;

e la mai mult de 1¢ m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau a celor existente §i In
afara firelor de scurgerea apelor; in ambele situatii este necesar si se obfind gprobarea pentru ocuparea
terenului si 53 se respecte conditiile impuse.

-La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmiri ca prin executia acestora si nu provoace inzapezirea
drumului.

-Antreprenorul va avea grija ca gropile de Tmprumitt gi depozitele si nu compromita stabilitatea masivelor naturale
nici s nu rigte antrenarea terasamentelor de citre ape san si cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor
sau bunurilor publice particulare. fn acest caz, Antreprenorul va fi in intregime raspunzitor de aceste pagube,
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-Inginerul se va puiea opune executérii gropilor de imprumut sau depozitelor susceptibile

de a Inrdutiii aspectul fmprejmuirilor si a scurgerii apelor, fard ca Antreprencru! s& poatd pretinde pentru acestea
fonduri suplimentare sau despagubiri.

-Achizitionarega sau despagubirea pentru ocupares terenurilor afectate depozitelor de paménturi 5i a celor necesare
gropilor de Tmprumut, riman in sarcina Antreprencrului.

12. Executia debleurilor,
- Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare nainte ca modul de pregatire a amprizelor de debieu, precizat

de prezentul caiet de sarcini si caictul de sarcini sa fi fost verificat gi recunoscut ca satisficator de citre Inginerul
luerarii. Aceste acceptiri trebuie, Tn mod obligatorin s fie mentionate in registrul de santier.

-Sapaturile trebuiese atacate frontal pe Intreaga litime 1 pe masurd ce avanseazi, se realizeaza i taluzarea,
urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale,

-Nu se vor crea supraadéncimi in debleu. In cazul cand in mod accidental apar asemenea situatii se va trece la
umplerea lor conform modalitatilor pe care le va prescrie Inginerul lucrdirii §i pe cheltuiala Antreprenorulul.

-La s@parea In terenurile sensibile lz umezeald, terasamentele se vor executa progresiv, asigurindu-se
permanent drenarea i evacuarea apelor pluviale si eviiarea destabilizarii echilibrului hidrologic al zonei sau a
nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea piménturilor. Toate lucririle preliminare de drenaj vor fi finalizate
inainte de Tnceperea sipiturilor, pentru a se asigura ¢a lucririle se vor executa firs a fi afectate de ape.

-In cazul cand terenul intalnit 1a cota fixati prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si nu este de porianid
prevazutd, Inginerul va putea prescrie realizerca unui strat de formi pe cheltuiala Clientului. Compactarea acestui
strat de forma se va face la gradul de compactare 100% Proctor Normal. in acest caz se va limita pentru stratul superior
al debleuriler, gradul de compactare 1a 97% Proctor Normal.

-Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efcctiv. Daci acesta diferd de prevederile proiectului,
Antreprenorul va trebui sa aduci la cunostinti “Inginernivi” neconcordanta constatatd, urménd ca acesta si dispuna
o modificare a inclinarii taluzurilor si modificarea velumului terasamentelor,

-Prevederile STAS 2914-84 privind inclinarea taluzurilor la debleurt pentru addncimi de maximum 12.00 m

sunt date in tabelul 3 in functie de natura materialelor existente in deblen.

Tabelnr. 3

NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU INCLINAREA TALUZURILOR

Pamanturi argilcase, in general argile nisipoase sau prafoase, 10:15
nisipuri grgiloase sau prafuri argiloase .
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Pamanturi marncase 1.0:1.0 ..1.0:05

Pamanturi macroparice {loess si pamanturi loessoide} 1.0:01

Roci stancoase altera_bile, in functie de gradul de alterabiliiate si 10:15..1.0:1.0

de adancimea debleurilor e i

Roci stancoase nealterabite 1.0:0.1

Roci stancoase (care nu se degradeaza) cu stratificarea deia 1.0: 0.1 pana la pezitia verticala sau
favorabila in ce priveste stabilitatea chiar in consola

fn debleuri mai adanci de 12.00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltratii, zone de
baltiri) indiferent de adancimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calenl de stabilitate .

-Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgiri de pimant care nu sunt perfect aderente sau
fncorporate In teren ca i rocile dislocate a caror stabilitate este incerta.

-Daci pe parcursul lucririior de terasamente, masele de pdmént devin instabile, Antreprenorul va lua misuri
imediate de stabilizare, anuniand In acelasi timp Inginerul.

-Debleurile Tn terenuri moi, ajunse la cota, se vor compacta pana la 100% Proctor Mormal, pe o adéncime de
30 om (conform prevederilor din tabelul 5, pet.c).

-In terenur stancoase, la sapaturile executaie cu ajutorul explozivului, Antreprencrul va trebui si stabileasci
si apoi si adapteze planurile sals de derocare In aga fel incét dupd explozii s3 se obting:

o degajarea la gabarit a taluzelor gi platformei;

& cea mai mare fractionare posibila a rocii, evitdnd orice risc de deteriorare a lucrdrilor.

-Pe¢ Tntreaga durati a executiei lucririlor va trebui si se inspecteze, Tn mod frecvent si In special dupa explezie,
taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se inlitura partile de roci, care ar putea si fie
dislocate de viitoarele explozii sau din alte cauze.

-Dupi executia luerérilor, se va verifica dac adincimea necesari este atinsi peste tot. Acolo unde aceasta nu
este atinsd Antreprenorul va trebui s execute derocarea suplimentard necesari.

-Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt date in tabetul

Tabel nir. 4

TOLERANTE ADMISE

PROFILUL
ROCI NECOMPACTE RCCI COMPACTE
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Platforma cu strai de forma +{- 3 gm +/- 8 cm

Platforma fara strat de forma +f= & cm +/-10 cm

Taluzului de debieu neacoperit =10 ¢m Yariakil in functie de natura
rocii

Metoda utilizatd pentru nivelarea platformel in cazul terenuriler sidncoase esic lisath lz alegerea
Antreprencrului. El are posibilitatea de a realiza o adéncime suplimentara, apei de a completa, pe cheltuiala sa, cu un
stral de pAmdnt, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat cum este aritat in punctul 13,

Daca proteciul prevede executarea rambleurilor cu paménturile sensibile la umezeald, Inginerul va prescrie ca
executarea sapéaturilor in debleuri sd se faca astfel:

» in perivada ploioasi: extragere verticali;
+ dupé perioada ploioasi: s&paturi Tn straturi, pind la orizontni a carui continut in ap4 va fi superior cu 10 puncte,
umiditatii optime Proctor Normai,

-in tmpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obiigat s conduca lucririle astfel ca paménturile ce
urmeazé s& fie folosite in realizarea rambleuritor si nu fie degradate sau Inmuiate de apele de ploaie. Va trebui in
special s8 se Tnceapa cu lucrdrile de debleu de la pariea de jos a rampelor profilului lengitudinal.

-Daci topografia locurilor permite o evacuare gravitationald a apelor, Antreprenorul va trebui si meniing o
panta suficientd pentru scurgere, la suprafata parfii excavate si 53 se execute in timp util santuri, rigole, lucréri

provizorii necesare evacuarii apelor In timpul excavarii,

13. Pregitirea terenului de sub rambleuri.

-Lucrarils pregétitoare ardtate la punctele 8§ si 9 sunt comune atft secioarele de deblen ¢t si celor de ramblen.
Pentm rambleuri mari sunt necesare si se vor executa gi alte lucriiti pregatitoare.

-Cénd linia de cea mai mare pantd a terenului este superioard lui 20%. Anfreprenorul va trebui s& execuie trepte
de infrafire avand o inéltime egald cu grosimea stratului prescris pentru umpluturé, distantate la maximum 1.00 m pe
terenuri obigmuite §i cu inclinarea de 4% spre exterior. Pe terenuir stincoase aceste trepte vor i realizate cu mijloace
agreate de Inginer.

-Pe terenurile remaniate in cursul luerérilor pregititoars previizute fa punctele 8 §i 9, sau pe terenuri de portanta
sclzutd s va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adincime minimald de 30 ¢cm, pent 2

obtine un grad de compactare Proctor normal conform tabelului 5.

14, Execntia rambleuriler.
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Prescriptii generale
» Antreprenorul mi poate executa nici o lucrare Inainte ca pregitirile terenului indicate In caictul de sarcini gt
caietul de sarcini speciale, si fie verificate si acceptate de “Inginer”. Aceastd acceptare trebuie si fie In mod
obligatoriu consemnata in registrul de santier.
& Nu se executd lucréri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.
e Execuiia rambleurilor trebuie sa fie Tntrerupta In cazui cind calitdtile lor minimale definite prin prezentul caiet
de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii. Executia nu peate {1 reluata

decét dupd un timp fixat de “Inginer” sau reprezentantul siu, sau la propuneres Antreprenorului.

Modul de exscutie a rambleurilor

» Rambleurile se executd din straturi uniforme suprapuse, paralel cu linia proiectului, pe fnireaga Iatime a
platforntei §i in principiu pe intreaga lungime a rambleului, evitdndu-se segregarile si variatiile de umiditate
si granulometrie.

¢ Daca dificultitile speciale, recunoscute de Inginer, impun ca executia straturilor elementare sa fie executate pe
latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi al&turate, care impreuni acoperd
intreaga latime a profilului, urmérind ca decalarea in inadltime intre dou2 benzi aldturate nu trebuie s&
dep#seascd grosimea maximi Impusa,

# Pamantui adus pe platformi este imprastiat si nivelat pe Tntreaga latime a platformei (sau a benzil de lueru) in
grosimea optima de compactare stabilitd, urméand realizarea unui profi! longitudinal pe cit posibil paralel ou
prefilul definitiv.

» Suprafata fiecfrui strat intermediar, care va aves grosimea optim de compactare, va fi plana gi va avea o panta
tranzversald de 3...5% ciitre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea panta prescrisd conform puntului
15.

o Lareglizares umpluturilor cu nljimi mai mari de 3.00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri de piatri sau
din beton cu dimensiunea maximi de 0.50 m cu condifia respectarii urmatearelor masuri:

o Impénarea gohirilor cu pamant;

o asigurarea tasirilor in timp si uarea lor in considerare;

o realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare pe cel putin 2.00 m
grosime la partea superioara a rambleului.

» La punersa in operd a rambleului s¢ va tine seama de umiditatea optima de compactare. Penti aceasta,
laboratorul santierului va face determindr! ale umiditatii la sursd §i se vor lua masurile in consecinti pentru
punerea in operd, respectiv astemerea si necompactarca imediati, 1asand pamantul si se zvinte sau i se

trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea cét mai aproape de cea optimd, sau din contra, udarea stratului
10
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asternut pentre a-{ aduce ia valoarea umiditatii optime.

Compactarea rambleurilor

» Toate rambleurile vor fi cempactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal prevazute in

STAS 2914-84 conform tabelului 5.
Tabelnr. 5

Zonele din terasamente pentru cave se prescrie
gradul de compaciare

PAMANTURL

NECORZIVE

COEZIVE

Ambracaminti

Tmbracsmin

Tmbracaminti

Tmbracaminti

drumului

permanente seminermanente permanente semipermanente
a. Primii 30 ¢m ai terenului natural sub un rambleu cu
inaltimea h 8 2.00m 100 95 57 93
h > 2.00m 95 92 52 90
b. In corpul rambleurilor la aduncimea (k) sub patul

drumului: b B 0.50 m 160 100 10¢ 100
05< h@ 200m W 97 97 94

h > 200m 93 92 92 20

¢, In debleuri pe adancimea de 30 em sub pawl 100 100 100 100

NOTA: pentru psmanturife necoezive, stancoase cu granule de 20mm in proportie mai mare de 50% si unde raportul dintre densitatea in stare uscataa

pamantului compactat nu se poate determina, se va putea considera a §i de 100% din gradul de compactare Fractor Normal, cand dupa un anumit

numar de treceri, stabilit pe transonut experimental, echipamentul de compactare cel mai grew nu lasa urme lizibile la controlul gradului de

compactare.

o Antrgprenorul va trebui s supuni acordul Inginerului cu cel puiin opt zile fnainte de inceperea lucririior,

grosimea maximala a stratului elementar pentru fiecare tip de pimént, care poate asigura obfinerea (dupi

compactare) a gradelor de compactare aritate in tabelul 5, cu echipamentels existenie si folosite pe santier,

s In acest scop, inainte de inceperea lucrarilor, va realiza cte un tronson de proba de minimum 30 m lungime

pentru fiecare tip de pamént. Daci compactarea prescrisd nu poate fi obfinutd, Antreprenorul va irebui sé

realizeze un nou sector de probi, dupé ce va aduce modificarile necesare grosimii straturilor si utilajului

folosit. Rezultatele acestor incercari trebuie sa fie metionate in regisirul de santier.

e in cazurile cind aceasta obligatie nu va putea fi realizata, grosimea straturilor succesive nu va putea depasi 20

cm dupa compactare.

e Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3% sub {mbricamintile de beton de ciment si de 4% sub

celelalte imbricdminti §i se acceptd In max., 19% din rumarul punctelor de verificare.

Controlul compactarii

fn timpul executiei, terasamentele trebuie verificate dupa cum urmeaza:

s controlul va fi pe fiecare strat;

e frecventa minimi a testelor trebuie s3 fie potrivit tabelului 6.

11
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Tabel nr. &
Denumirea incercarii Frecventa minimala a incercarilor Observatii
Incercarea Proctor 1ia 5.000 m? pentru fiecare tip de pamant
Desterminarea continutului de apa 1 la 250 ml de platforma pe strat
Determinarea gradului de compactare 3 la 250m] de platforma pe strat

o Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemmna toafe rezultatele privind Incercarea
Proctor, determinarea umidititii si & gradului de compactare realizat pe fiecare sirat gi sector de drum.

s Antreprenorul poate s3 ceard receptia unui strat numai dacd toate gradele de compactare rezultate din
determinari au valori minime sau peste valorile prescrise. Aceastd receptie va trebui, in mod obligatoriu,
mentionath In registrul de santier.

Profile si taluze

& Lucririle trebuie s8 fie executate de aga maniera incat dupd cilindrare profilele din proiect 3 fie realizate cu
tolerantele admisibile. Taluzul nu trebuie si prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate
din dimensiunile blocurilor constituente ale ramblenlui .

¢ Profilul taluzului trebuie s& fie obtinut prin metoda umpluturii Tn adaos, daca mu sunt dispozitii contrare In
caietul de sarcini speciale.

e Taluzurile rambleurilor agezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portantd corespunzitoare vor avea

fnclinarea 1:1.5 pana la inaltimile maxime pe verticals, indicate in tabelul 7.

Tabel nr. 7
H
NATURA MATERIALULUI IN RAMBLEU {max m)
Argile prafoase sau argiie nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7
Nisipuri 3
Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificati i asiguratd numai dupi realizarea gradului de compactare indicat in tabelul 5.

e i cazul rambleurilor cu naltimi mai mari decat cele aratate in tabelyl 7 dar numai pana la maxim 12.00m,
nclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului fn jos, va fi de 1:1.5 iar pe restul inaljimii la baza
rambleului, Inclinarea va fi de 1:2.

e In rambleurile mai inalte de 12.00m, precum si Ia cele situate in albiile majore ale raurilor, ale viiler si in balti,
unde terenui de fundatie este alcatuit din particule fine si foarte fine, inclinarea taluzurilor se va determina
pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1.3...1.5.

& Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portantd redusi, vor avea Inclinarea 1:1.5

12
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pana la Tnaltimile maxime, h max pe verticala indicata In tabelul 8, in functie de caracteristicile fizico-

mecanice ale terenului de fundaiie.

Tabelnr. 8
| Panta teranului Caracteristicile terenului de fundatie |
de fundatie a) Unghiul de frecare interna in grade
50 [ 10° | 15°
b) Coeziunes materiaiuiui Kpa
30 | 60 [ 10 | 30 | 60 [ 10 | 36 | 60 | 80
inaltimea maxima a rambleuiui, h max, in m
i 3.00 4.00 3.00 5.00 6.00 4.00 6.00 8.0C 16.00
1:10 200 3.00 2.00 4.00 5.00 3.00 5.00 8.00 7.00
1:5 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.0C 4.00 5.00
1:3 - - - 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00
Tolerantele de executie pentru suprafata patului si a taluzurilor sunt urmétoarele:
e platforma fira strat de fermi +/-3cm
¢ platforma cu strat de forma +/-5 cm
* taluz neacoperit +/-10 cm

Deniveldrile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.

Tolerantele pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiectata este de + 50 cm.

Prescriptii aplicabile paménturilor sensibile 1a apa

Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pdménturi sensibile la apd, Inginerul va putea dispune
Antreprencrului urmatoarele:
° agternerea g§i compaciarea imediatd a paimanturilor din debleuri sau gropi de Tmprumut cu un grad de

umiditate convenabil;

® uii timp de agteptare dupi astemere gi scarificarea, in vederea eliminérii apei in exces prin evaporare;
e tratarea pAmantului cu var pentru reducersa umiditagi;
. practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditiii paméanturilor cu exces de api.

Pentru aceste paménturi Inginerul va putea impune Antreprenorului masuri speciale pentru evacuarea

apelor.

Preserintii aplicabile rambleurilor din material stincos
e Materialul stdncos rezuliat din derociri se va Impristia 5i nivela astfel incét sa se obfina ¢ umpluturd omogenid
§i cu un velum minim de goluri.
@ Straturile elementare vor avea grosimea determinatd in functie de dimensiunca materialului si posibilitatile
mijloacelor de compactare. Aceastd grosime nu va putea, In nici un caz, si depégeascd 0.8¢ m in corpul
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ramblenlui. Ultimii 0.30 m de sub patul drumului nu vor continua biccuri mai mari de 0.20 m.

¢ Blocurile de stdnca ale ciror dimensiuni vor fi incempatibile cu dispoziftiile de mai sus vor fi fractionate.
Inginerul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in depozite definitive,

s Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie si fle omogena. Intercalarea straturilor
de materiale fine i siraluri din materiale stancoase, prezentind un procentaj de goluri ridicat, este interzisi.

« Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu utilaje cu senile de 25 tone
cel putin. Accasti compactare va fi insotiti de o stropire cu apa, suficientd pentru a facilita aranjarea
blocurilor.

e Controlul compactirii va fi efectuat prin misurarea parametrilor Q/S, unde: § — reprezinti volumul rambleitlui
pus In opera intr-o zi, mésurat in me dupd compaciare;

S - reprezintd suprafata compactati Tnir-o zi de utilajui de compactare care s-a deplasat cu viteza stabilita pe
sectoarele experimentale.

» Valearea parametrilor {Q/8) va fi stabilitd cu ajutorul unui tronson de Incercare controlat prin Incercari cu
placa. Valoarea finala va fi cea a testului in care se obtin module de cel putin 500 bari i un raport E2/E1
inferior lui 0,15,

Incercarile se vor face de Antreprencr intr-un laborator autorizat iar rezuliatele vor fi inscrise in registrul de
santier,

e Platforma rambleului va fi nivelatd, admitindu-se aceleasi tolerante ca §i in cazul debleurilor in material
stdncos, punctul 11 tabel 4,

Denivelirile pentru taiuzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor pe cel puiin jumétate din

grosimea lor.

Prescripfii aplicabile rambleurilor nisipoase

» Rambleurile din materiale nisipcase se realizeaza concomitent cu imbricarea taluzurilor, in scopul de a le
proteja de eroziune. Pamantul nisipos omogen ce nu poate f1 compactat 1a gradul de compactare prescris
{tabel 5} va potea i folosit nuinal dupd corectarea granuiometriel acestuia, pentru obtinerea compactirii
prescrise.
Straturile din p&mént nisipoase vor fi umezite gi amestecate pentru obtfinerea unei umidititi omogene pe
intreaga grosime a stratului elementar.

= Flatforma gi taluzurile vor fi nivelate admitAndu-se tolerangele aratate la punctul 12 tab.4. Aceste tolerante se

aplici straturilor de pamént care protejeaza platforma si taluzurile nisipoase.

Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucririlor de arta (culed, aripi, ziduri de sprijin, etc.)
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+ In lipsa unor indicatii contrare ale caietului de sarcin speciale, rambleurile din spatele ucrarilor de arta vor fi
exgcuiate cu aceleagi materiale ca §i cele folosite In patul drumului, cu exceptia materialeloer sifincoase. Pe o
Tafime min de 1 metru, masurat de la zidarie, mdrimea maximi a materialului din caried, acceptat a {i folosit,
va i de 1/10 din grosimea umpluturii.

» Rambleul se va compacta mecanic, la gradulul din tabelul 5 §i cu asigurarea integritatii lucrarilor de arta.
Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobarii “Inginerniui” sau reprezeniantului acestuia, care

vor preciza pentru fiecare lucrare de arti Tntinderea zonei lor de folosire.

Protectia impotriva apelor
+ Antreprenorul este obligat s asigure protectia rambleurilor contra apelor piuviale si inundatiilor provocate de
pled, a céror intensitate nu depiiseste intensitatea celei mai puternice ploi Inregistrate in cursul ultimilor zece
ani.

o Intensitatea precipitatiilor de care se va fine seama va fi cea furnizati de cea mai apropiata statis pluviometrica.

1%. Executia santurilor si rigoleler.
e  Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se detaliile de executie,
cota fundului §i distanta de la marginea amprizei.
»  Santul sau rigela trebuie 83 riméana constant, paralel cu piciorul tatnzului. Tn nici un caz nu va fi tolerat ca
aces! paralelism s fie intrerupt de prezenta masivelor stincoase. Paramentele gsanfului sau a rigolei vor trebui
&8 fie plane iar blocurile in proeminentd si fie taiate,
o La terminarea lucririlor i inainte de receptia finala, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgiri

s blocuri cazute,

16. Finisarea platformet.

o Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat i completat respectind cotele in profil longitudinal
gi in profll transversal, declivitafile gi dfimea prevazute in proiect.
Gradul de compactare 4 tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv in tabelul 4.
in ceea ce priveste latimea platformei §i cotele de executic abaterile limita sunt:

@ |a litimes platformei:

- +/-0.05m, fata de ax;
15
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- +/-0.10 m, pe intreaga latime;
» la cotele proiectului:

- /- 0.05 m, fata de cotele de nivel ale proiectului.

Daci executia sistemului rutier nu urmeazi imediat dupa terminarea terasamentelor, platforma va fi nivelati
transversal, urmiérind realizarea unui profil acoperig, din doua ape, cu inclinarea de 4% spre marginea
acestora. In curbe se va aplica deverul previzut in piesele desenate ale proiectului, fird si coboare sub o

pantd transversala de 4%.

17. Acoperirea cn pimint vegetal,

»  Cind acoperirea trebuie s& fie aplicati pe un taluz, acesta este Tn prealabil tiiat in trepie sau Intdrit cu caroiaje
din brazde, nuiele sau prefabricate ete., destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi nmpiute cu
paméant vegetal. Terenul vegetal trebuie sa fie farmitat, curafat cu griji de pietre, radacini sau iarba si
umectat inainte de raspéndire.

e  Dupa raspandire, pdméntul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou ugor. Executarea Jucrérilor de

Imbracare cu pamant vegetal este In principiu, suspendati pe timp de ploaie.

18. Drenarea apelor subterane.
e Antreprenorul nu este obligat s& construiasca drennri In cazul In care apele nu pot {1 evacuate gravitational.
e Lucrari de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeasci necesare, vor fi definite prin dispozitii
de santier de cétre Inginer si reglementarea lor se va face, in lipsa unor alte dispozitii ale caietului e sarcini

speciale, conform prevederilor Clauzelor contractuale.

19, intretinerea in timpul termenului de garatis.
e dn timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui si execute in timp
util si pe cheltuiala sa lucririle de remediere a taluzurilor rambleurilor, s8 mentind scurgerea apelor, gi 52
repare teate zonele identificate cn tasari datorita proastei executii.
» In afard de aceasta, Antreprenorul va trebui s3 execute in aceeasi pericadi si la cererea scrisi a Inginerului,

si toate lucrarile de remediere necesare, pentru care Antreprenoru] nu este rispunzater,

20. Controlul executiei lucririlor.
e Controlul calitdtii Tucrarilor de terasamente consti n:
- verificarea trasarii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de tasare;
- verificarea pregitirii terenuini de fundatie {de sub rambleu);
- verificarea calitafii §1 starli pamantului utilizat pentru umpluturi;

-~ verificarea grosimii straturilor asternute;
16
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- controlul compactirii umpluturilor;
controlul caracteristicilor patului drumului;

+  Antreprenorul este obligat sa {ind evidenta zilnica, in registrul de laborator, a verificérilor efectuate asupra
calitatii umiditatii pdméantului pus in operd §i a rezultatelor obfinute in urma incercérilor efectuate privind
calitatea lucrarilor executate,

- Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana la acoperirea acestora cu stratui
urmitor.

e Verificarea tasarii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de tasare

- Aceastd verificare se face Inainte de Inceperea lucrErilor de executie a terasamentelor urmarindu-se
respectarea Intocmat a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de +/- 0.10 m In raport cu reperii

pichetajului general,

e  Verificarea pregétirii terenului de fundatie (sub rambleu)

- Inainte de inceperea executirii umpluturilor, dupil curitarea terenului, indepirtarea stratului vegetal si
compactarea pimantulii, se determning gradul de compactare si deformarea terenului de fundatie.

- Numarul minim de probe, conform STAS 2914-84, pentru determinarea gradului de compactare este de 3
incercari pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate.

Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 me umpluturi.
Verificirile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitdfii lucririlor ascunse,
specificindu-se si eventuale remedieri necesare.

- Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuritori cu deflectometru cu parghie tip Benkelman, conform
Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide , indicativ CD 31-2002,

- Masurdtorile cu deflectometrul se vor efectua In profiluri transversale amplasate la max. 25 m unui dupi
altul, in tred puncte {dreapta, ax, stdnga)

Lanivelul terenului de fundatie se considera realizati capacitatea portantd necesard daca deformatia elastic,
corespunzatoare vehicululni etalon de 10 KN, se incadreaza in valorile din tabelul 9, admitandu-se depagiri
in cel mult 18% din punctele misurate.

Valorile admisibile ale deformatiei la nivelu! terenului de fundatie se stabilesc in functie de tipul pamantului

de fundatie conform tabel 9.

- Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatie se va face in corelatie cu mdasurdtorile cu

deflectometrul, In punctele In care rezultatele acestora atestd valori de capacitate portanti scazuta.
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»  Werificarea calititii §i stril pmantului utilizat pentru umpluturi
- Verificarea calitatii p&méntului constd in determinarea principalelor caracteristici ale paméantubui, conform

tabel 2.

¢ Verificarea grosimii straturilor agternuie
- Wa fi verificatd grosimea fiecarui strat de pamant asternui la executarea rambleului. Grosimea masuraii
trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pamént respectiv si utilajele

folosite la compactare.

»  WYerificarea compactarii urnpluturilor

- Determinarile peniru verificarea gradunlui de compactare se fac peniru fiecare strat de p#mént pus in cperi.

- in cazul paminturilor coezive se vor preleva cite 3 probe de la suprafata, mijlocul si de la baza stratului,
cind acesta are grosimi mai mari de 25 cm §i numai de la suprafaia si baza stratului cind grosimea este mai
mica de 25 cm, In cazui pamanturilor necoezive se va preleva o singurs proba din ficcare punct, care irebuie
sd aibd un volum de min. 1000 cm3 conform STAS 2914-84 cap.7. Pentru piméanturile stincoase necoezive,
verificarea se va face potrivit notei din tabelul 5.

- Verificars~ gradului de compactare se face prin compactarea densitatii in stare uscatd a acestor probe cu
densitate in stare uscati maxima stabilitd prin Theercarea Proctor STAS 1913/13-83.

- Verificarea privind gradul de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte repartizate stinga, ax,
dreapta, distribuite 1a fiecare 2000 mp de strat compactat.

- Lastratul superior al rambleului si la patul drumului in debley, verificarea gradului de compactare realizat
se va face in minimum trei puncte repartizate stinga,ax, dreapta. Aceste puncte vor fi lacel putin I mde la
marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 250m.

- In cazul cind valorile obtinute la verificiri nu sunt corespunzitoare celor previizute fn tabelul 5 se va dispung
fie continvarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.

- Nu se va trece la executia stratului urmitor decit dupa obtinerea gradului de compactare prescris,
compactarea ulterioari a stratului nefiind posibila.

- Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu deflectometrul cu parghie.

s Controlui caracteristicilor platformei drumului
- Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei terasamentelor si constd in

verificarea cotclor realizate §i determinarea deformabilitafii, cu ajutorul deflectometrului cu parghis la
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nivelul patuivi dromului.

- Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0.05 m fata de prevederile
proiectului. In ce priveste suprafata patului i nivelarea taluzurilor, tolerantele sunt cele arétate in panctul 11
§i 12 (tabetul 4) si la pet, 13.5.6. din prezentul caiet de sarcini, Verificérile de nivelment se vor face pe

profiluri transversale, la 25 m distanta,

- Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuritori cu deflectometrul cu parghie.
- Conform Nermativului CD31-2002, la nivelul patului drumului, se considerd realizati capacitatea portantd
necesard dacd deformatia elasticd, corespunzitoare sub sarcina osiei etalon de 100 KN are valord mai mari

decét cele admisibile din tabelul 9,1h cel mult 10% din numirul punetelor masurate .

Tabelnr. 2
. . Yaloarea admisibila a deformatiei
Tipui de pamant conform SR EN 130 14888-2:2018 elastice 1/109 mm
Misip prafcs, nisip argilos 350
Praf nisinos, praf argiles nisipos, praf argilos, praf 400
Argila prafoasa, argila nisipoasa, argila prafoasa 450

nisipeasa, argila
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- Cénd misurarea deformatiel elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibila, Antreprenorul va putea
folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.
in cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevazutd in STAS 2914/4-89, frecventa
Incercérilor va i de 3 incerciri pe fiecare seciiune de drum de maxim 250 m lungime.
Receptia Tucririi.
Lucrarile de terasamente ver fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de executie), unei receptii

preliminare si unei recepiii finale.

21, Receptia pe faze de execatie.

e incadrul receptiei pe faze determinante (de lucriri ascunse) se efectueazi conform Regulamentului privind
controlul de stat al calitdtii in construcii, aprobat cu HG 272/94 gi conform Procedurii privind controln]
statului in fazele de executie determinante, elaborati de MLPAT st publicata in Buletinul Constructiilor
volum 4/1996 si se va verifica dac# partea de lucrin ce se receptioneazi s-a execuiat conform proiectului i
atestd conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare si de prezentul caiet de sarcini.

¢ In urma verificirilor se incheie proces verbal de receptia pe faze, in care se confirma posibilitatea treceril
executici la faza imediat urméioare,

*  Receptia pe faze se executd de citre Inginer gi Antreprenor, iar documentul ce se incheie ca urmare a receptiei
54 poarte ambele semndturi.

e Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmétoarele momente ale lucrarii:

- trasarea §i pichetarea lucrdrii;

- decaparea stratului vegetal si terminarea lucririlor pregatitoare;

- compactarea terenului de fundatie;

- in ¢cazul ramleurilor, pentru fiecare metru din ingimea de umplutura si la realizarea umpluturii sub cota
stratului de forma sau a patului drumulyi;

- in cazul sdpaturilor, 1a cota finald a s3paturii
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o Registrul de procese verbale de luerdri ascunse se va pune la dispozitia organelor de control,
¢t si a comisiei de receptie preliminara sau finali.
+ Lz terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei paiti din aceasta se va proceda la efecinarea

receptiei preliminare a Iucrérilor, verificandu-se:
- concordanta lucrdrilor cu prevederiie prezentului caiet de sarcini si caietului de sarcini

speciale si a prolectuiui de executie;

- natura pamaniului din corpul drumului.

»  Lucririle nu se vor recepticna dacd:

- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;

- nu esta realizat gradul de compactare atdt la nivelul patului drumului cAt si pe fiecare
strat in parte {(atestate de procesele verbale de receptie pe faze);

- lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzitoare;

- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;

- se observd fenomene de instabilitate, inceputuri de cripaturifn corpul terasamentelor,
ravinari ale taluzurilor, etc.;

- nu aste asiguratd capacitatea portantd la nivelu! patuiui drumului.

Defectiunile se vor consemna Tn procesul verbal Tncheiat, In care se va stabili si modul si

termenele de remediere,

22. Receptia preliminari, I terminarea lueririlor.
Receptia preliminara se face la terminarea lucrdrilor, pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului

de receptic a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273/94,

23. Receptia finala.

La receptia finali a lucrarii se va consemna modul in care s-au compariat terasamentele si daca acestea
au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii Iucriri, in condifiile respectarii

prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.
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ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini constitue specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de
fundatie din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strizilor.
El cuprinde corditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite, previzute in
CD312002 si de stratul de fundatie realizat conform SRENI3242+A1.
Clasele de granulozitate freduie s stabilite prin utitizarea dimensiunilor sitelor prezentate in tabelul 1si s con{ind
seria de bazi, sau seria de bazd plus seria 1, sav seria de baza plus seria 2.

Mu este admisd combinarea dlmenSIum]or sitelor din seria 1 si din seria 2
Raportul dintre cea mai mare dimengiune I §i cea mai micd dimensiune d a claseler gramulare nu trebuie sa fie
mai mic de 1 4.

Dimensiunile sitelor pentru stabilirea claselor de granulozitate -

Tabel 1
Serie de baza Serie de bazd +seria 1 Setul de bazd +serial 2
mm mm mm
0 0 0
1 1 1
2 2 2
4 H 4
: 5.6 (5) -
i 1. 6>3 (6)
3 8 3
- - 10
- 11,2(11) -
Ll - 12,5 (12)
- - 14
16 16 16
- - 20
- 22,4 -
31,5 (32) 31,5 (32) 51,5 (32)
- I 40
L 45 L
- 56 63
63 63 80
L 00 E
INOTA 1 - Dimensiunile sitei mai mari de 90 mm pot fi folosite Tn aplicatiile particulare
INOTA 2 - Dimensiunile rotunjite din paranteze pot fi folosite ca descrieri simplificate aief
claselor de granulozitate

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza lttr-unul sau mai multe straturi, in functic de
grosimea stabilitd prin proiect si variazi conformn prevederilor SREN 13242+A1, Infre 15 si 30 cm.

2.2. Antreprencrul este obligat si asigure misurile organizatorice si tehnologice corespunzitoare pentru
respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3, Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laberator autorizat, efectuarea
tuturor theercirilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.4, Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea “Beneficiarului”, verificiri suplimentare fati de prevederile
prezentului caiet de sarcini.

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, “Beneficiarul” va dispune
intreruperea executiel lucrérilor si luarea masurilor care se impun.
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CAPITOLUL I MATERIALE
ART.3. AGREGATE NATURALE
3.1. Agregatul (balast sau balast amestec optimal} se va aproviziona din timp, in depozite intermediare, pentru
2 se asigura omogenitatea si constanta calititii acestuia.
Aprovizionarea la locul de punere in operii se va face numat dupi efectuarea testeior de laborator complete, pentrut
a verifica dack agregatele din depozite Ideplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupd aprobarea
Inginerului,
3.2. Laboratorul Antreprencrului va tine evidenta calititii balastului sau balastului amestec optimal astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;
- ntr-un registru {registru pentru incerciri agregate) rezultatele determinérilor efectuate de labovator.
3.3. Depozitarea agregateler se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitaiea necesars si de
esalonarea lucrériler.
3.4, In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va
face astfel incét si se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.
Grarulezitatea agregatelor, cind este determinatd conformn EN $33-1, trebuie s& se supund cerintelor
corespunzater marimii agreganilni &/D.
Sunt permise combinatii a doud san mai multe dimensiuni adiacente de agregat sau agregat mixt.
Agregatele furnizate ca un amestec de diferite dimensiuni sau tipuri, trebuie omogenizaie, Cind agregatele de
densititi semnificativ diferite sunt omogenizate trebuie avuta grija pentru evitarea segregarii.

TABELUL 2

Cerinte generate de granulometrie

Agregat  [Dimensiune  [Procent de trecere exprimat ca masi Categorie

mim 208 14 DDC Da dee d/2DC G

Agregat  [d=1siD>2 [100 98 ia 100 85 1a 99 0Ia 15 Oia 5 Ge 85-15

orosier 100 98 la 100 20 la 99 0 ia 20 0las Ge 80-20

Fin d=0siD=5.3 100 08 la 100 851a %9 - - GF8S
100 08 la 100 80 1a 99 - GF 80

Amestec  [d=0siD>63} 100 85 1a 99 - Ga 85

apregat 100 08 ia 100 80 1a 99 - - GA 80
100 - 75 1a 99 - - Ga 75

" Pentru dimensiuni ale agregatelor In care D este mai mare de 63 mm (ex 30 mm gi 90 mm} se aplicd nuimai
cerintele referitoare la sita de 1,4 D, deoarece nu exista site de seria ISO 565/R20 mai mari de 125 mm.

Atunci clnd sitele calculate ca 1,4 B st d/2 nu se regisesc ca mirimi de s1é in seria 18O 565/R20, se vor adopta
wrmitoarele dimensiuni de ith mai mar respectiv mai miel.

" Pentru ntilizdri speciale pot fi stabilite cerinte aditionale. _

Procentul de trecere D poate fi mai mare de 99 %, dar in asifel de cazuri, producitorul trebuie si documenteze st
s34 declare sortarea tip inclusiv sitele D, d, d/2 si sitele din setul de bazi plus setul | sau setul de bazid plus setul
2 intermediare ntre d si D. Sitele cu un raport de 1,4 ori mai mic decat urm#toarea sitd mai raicil pot fi excluse.

' Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la 11a 15 pentru Ge 85-15si de la 1 1a 20 pentru-

(Gc 85-20, cind este necesar sd obfind un agregat bine sortat.

ART.4. APA _
Apa necesari compactirii stratului de balast sau balast amestec optimal poate §3 provind din reteaua publicd sau
din aite surse, dar in acest din urmé caz nu trebuie sa contini nici un fel de particule In suspensie.

ART.5. CONTROLUL CALITATIl BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL TNAINTE
DE REALIZAREA STRATULUIL DE FUNDATIE
Controlul calitatii se face de citre Antreprenor, prin laboratorul siu, In conformitate cu prevederile cuprinse in

tabelul 3.

Tabel3

Frecvente minime ale incerciri! pentru determinarea proprietitilor generale

Caracteristici Note/referinte Metoda de incercare | Frecvenfa minimz a
incercarii

1 Granulozitate EN 933-1 1 pe




o« MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANEST! 51 STRADA NOUA DIN SATUL HUMOREN!

COMUNA COMANEST], JUDETUI

sAptamand
2 Forma agregatului grosier [Frecventa theercirii se aplicd 1aEN $33-3 EN 933-4 1 pe lund
agregatele sfirimate sau sparte.
Frecventa  incercdrii  peniru
pietrig de rdn depinde de origine
si poate fi redusa
3 Procent de  particulgNumai pentru pietris brut EN 933-5 t pe lund
sfardmate
4 Confinutul de parti fine EN 933-1 1pe
sdptAmana
5 Calitatea pértii fine EN 933-8 EM 933-9 lpe’
jsdptdmani
] Rezistenta la fragmentare IEN 1097-2 2 pe an
7 Rezistenta la uzurd EN 1067-1 2 pe an
] Densitatea granulelor Metoda de incercare depinde delEN 1097-6:200011 pe an
mirimea granalelor agregatului larticolele 7, 8 sau @
0 Absorbiia de apa Metoda de incercare depinde delEN 1657-6:20001 pe an
mirimez granulelor agregatului jarticolele 7, 8 sau 9
0 Constituenti care medifics EN 1744-1:1998, 15.}lpeanlpean
priza gi intirirea EN 1744-1:1998,15.2 ([l pean
amestecurilor legate EN 1744-1:1998, 15.3
hidraulice: hidroxid de
sodiu acid fulvie {cind
hidroxidul de sodiu da
lgres) incercare
comparativi de reziatentd
tirnpul de Intérire
11 Rezistenta la  Inghe- EN 1097-6 EN 1367-1|1 la 2 ani
dezghet EN 1367-2
12 Substante periculoase3 A a cand se golicita, In
in particular: emisie del caz de suspiciune
metale grele

CAPITOLUL HI
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastliui sau ale balastulul amestec eptimal se stabilesc de citre un
laborator de specialitate acreditat Tnainte de thceperea lucrarilor de executie.

Prin Incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13 se stabileste:

du max.P.M.= greutatea velumica in stare uscatd, maxima exprimata in g/cme

Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

7.1. Caracteristicile efective de cempactare se determind de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare
si anume:

du ef = greutatea volumica, in stare uscati, efectiva, exprimati in g/cmc

W ef =umiditatea efectivi de compactare, exprimati in %

in vederea stabilirii gradului de compactare ge. d.ief

ge. = -—--—---—————- X 100 du max.PM

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmiri realizarea gradului de compactare avitat la art.13,

CAPITOLUL [VPUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
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ART.8. MASUR] PRELIMINARE

8.1. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numal dupi receptionarea
lucrarilor de terasamente, sau de strat de form3, in conformitate cu prevederile caiefului de sarcini penfru realizarea
acestor lucréri.

8.2. Inainte de Inceperea lucrarilor se vor verifica si regla urilajele si dispozitivele necesare punerii in operd a
balastului sau balastaini amestec optimal.

8.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucririle pentru drenarea apelor din fundatil: drenuri
transversale de acostament, dremiri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie
la acestea, precum si alte lucréri previzute in acest scop in proiect.

8.4. In cazul straturilor de fundatie previzute pe Intreaga platforma a drumului, cum este cazu) la autostrizi sau la
Iucrérile la care drenarea apelor este previzuta a se face printr- un strat drenant continuuw, se va asigura in prealabil
posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul
rambleelor deasupra terenului.

8.5, Tn cazal cAnd sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua misuri de a nu se amesteca agregatele,
de & se delimita tronscanele de drum in functie de sursa folositd, acestea fiind consemnate in registrul de santier.

ART.9. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC
GPTIMAL

9.1. Inainte de inceperea lucririier, Antreprenorul este obligat sd efectueze o experimentare pe un tronsen de probi
in lungime de mininum 30 m si o 1itime de cel putin

3,40 m {dublul latimii utilajului de compactare}.

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curentd pe santier, a companentei atelierului de
compactare si a modului de actionare a agestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de
sarcini, precum si reglarea utilajelor de raspindire, pentru realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare
corectd.

9.2. Compactarea de probid pe tronsonul experimental se va face Tn prezenta Inginerului, efectuéind controlul
compactirii prin incerciri de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate.

fn cazul in care gradul de compactare previizut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noud
incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirez parametrilor compactirii si amume:

- grosimea maximi a swratului de balast pus in opera;

- cenditiile de compactare (verificarea eficacititii vtilajelor de compactare si intensitatea de compactare a
utilajulad).

Intensitatea de compactare = Q/§

Q= volumul de balast pus in operd, in unitatea de timp {or4, zi, schimb), exprimat in me

8= suprafata compactatli in intervalil de timp dat, exprimati in mp.

in cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleazi,

2.3. Partea din tronsonul experimental executat cu ¢ele mai bune rezultate, va servi ca sector de referintd pentru
restul ncrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a gervi la urmérirea
calititii lucrarilor ce se vor executa.

ART.10. PUNEREA N OPERA A BALASTULUI SAU 4 BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleazd balastul sau balastul amestec optimal Intr-unul
sau mai multe straturi, in functie de grosimea previzuid in proiect si de grosimea optima de compactare stabilitd
pe tronsonul experimentsl.

Asternerea sinivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute In proiect.

10.2. Cantitatea necesard de apa pentru asigurarea umidititii optime de compactare se stabileste de laboraterul de
santier tinfind seama de umiditatea agregatului $i se adaugd prin stropire.

Stropirea va fi uniforma cvitdndu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatic din balast sau balast amestee optimal se face cu atelicrul de compastare
stabilit pe tronsonul experimental, respectindu-se compenenta atelierului, viteza utilajelor de compactare,
tehnologia si intensitatea (/S de compactare.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe Intreaga latime a platformei, acostamentele se
completeaza si se compacteazd odati cu stratvl de fundatie, astfel ca acesta si fie permanent incadrat de
acostamenie, asigurdndu-se totedatd si méisurile de evacuare a apelor, conformm pet. §.3.

10.5. Denivelirile care se produc In timpul compactdrii straturilor de fundatie, sau care rimén dupi compactare,
se corecteazd cu materiale de aport si se recompacteazd. Suprafetele cu deniveldri mai mari de 4 cm se
completeaza, se reniveleaza si apei se compacteazi din nou.
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10.6. Este interzisd folosirea balastului inghetat.
10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patal acoperit cu un strat de zEpadi sau cu pojghits de gheatd.

ART.i1.

CONTROLUL

OPTIMAL
11.1. In timpul executiei stramlui de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentr: verificarea
compactirii, incercérile si determindrile aritate In tabelul 4.

CALITATH COMPACTARIT BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC

Tabel 4
NR. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE | METODE DE
CRT.| VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, PUNERE IN OPERA VERIFICARE
CARE SE VERIFICA CONFORM
1 ‘Incercare Proctor modificata - STAS
: 1913/13
2 Determinarea umidititii de compactare si  |zilnic, dar cel putin un test la fiecare 250 m STAS
corelatia umidit#tii de banda de circulatie 46066
3 Determinarea grosimii stratului compactat nvinim 3 probe la o suprafati de
. 2.000 mp de strat -
4 | Verificarea realizirii intensititii de compactare
Q/S zilnic -
5 Determinarea gradului de compactare prin  |zilnic In minim 3 puncte pentm suprafete < STAS
determinarea grentitii volumice 2.600 mp si minim 5 puncte pentru 1913/15
in stare uscati suprafete > 2.000 mp de strat STAS
12.288
6 Determinarea capacititii portante la nivelul In céte doui puncte situate in profiluri
superior al stratului de fundatie transversale la distante de 16 m unul de Normativ
altul pentru fiecare bands cu latime de 7.5 CD 31
m

in ce priveste capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determind prin misuritori
cu deflectometrul cu pérghie, conforin Normativului penti determinarea prin deflectografie si deflectometrie a
capacititii portante a drumitrilor cu straciuri ritiere suple si semirigide, indicativ CD 31,

11.2. Laboratorul Antreprenorulad va tine urmatoarele evidente privind calitatea siratulni executat:

- compoziila granulometrica a balastului utilizat;

- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimd,
densitate maximi uscata) _

- caracteristicile efective ale stratirlui executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

CAPITOLULY

CONDITII YEHNICE, REGULE SI METCGDE DE VERIFICARE
ART. 12, ELEMENTE GEOMETRICE
12.1. Grosimea stratului de fundatie din balsat sau din balast amestec optimal este cea din proiect.
Abaterea limit3 la grosime poate fi de maximum +/~ 20 .
Verificarea grosimii se face cu ajuterul unei tije metalice gradate, cu care se stripunge stratul, ia fiecare 200 m de
strat executat.
Grosimea stratului de fundatie este media msuritorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezertat receptiei.
12.2, Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este previzuis in proiect. Abaterile limita
la latime pot fi =/- 5 cm. Verificarea Jitimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.
12.3, Panta transversal® a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a Imbricimintii sub care se
execuld, previizutd In proiect. Deniveldrile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru
imbricamintea respectivi si se masoard la fiecare 25 m distanti.
12.4. Declivititile in profil longitudinal sunt conferm profectului.
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Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fati de cofele din proiect pot fi de +/- 10 mum,

ART.13. CONDITH DE COMPACTARE

Straturile de fundatie din baiast sau balast amestec eptimal frebuie compactate pdnd la realizarea urmatoarelor
grade de compactare, minime din densitatea in stare uscatd maxim determinata prin Incercarea Proctor modificata
conform STAS 1913/13-83: : '

M pentru drarmurile din clasele tehnice I, 11 si I

» 100%, in cel putin 95% din punciele de masurare;

v 98%, in cel mult 5% din punctele de misurare la autostrazi si/ia toate punctele de mésurare la drumurile de
ciasa tehnica 1T si 111,

T~ pentru dnumurile din clasele tehnice IV 51 V

= 98%, n cel putin 93% din punctele de masurare;

» 53%, in toate punctele de masurare.

Capacitatea portanti la nivelul superior al stratului de fundatie se considerd realizata dac valoarile deflexiunilor
mdsurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 (conform CD 31 2803},

Tabel 5
Grositnea stratului de Valorile deflexivnii admisibile
fundatie din Stratul superior al terasamentelor alcatuit din:
balast sau halast Strat de formé Pamanturi de tipul {conform STAS 1243}
amestec optimal Conforin Nisip prifos, nisip | Praf nisipos, praf argilos- Arglla prafoasd, argili nisipoass,
h {em) STAS 12.253 argilos {P3) nigipes, argila prifoass nisipoasi
praf argilos (P4) {P3)
10 185 323 371 411
15 163 284 327 366
20 144 252 290 323
25 129 224 261 252
30 118 206 238 266
35 169 190 219 245
40 101 176 204 227
45 95 165 190 213
50 8% 156 179 241

Mota: Balastul din stramil de tundatie trebuie si indeplineasci conditiile de admisibilitate din SREN13242+A1,
Masuritorile de capacitate portantd se vor efectva In conformitate cu prevederile

Normativului CI 31 2003.

Interpretarea misuratorilor cu deflectometrul cu pdrghie tip Benkerman efeciuate in scopul calititii executiei
Iucrarilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratuiui de fundatie, a valerii
deflexiunii corespunzitoare vehiculului etalon {ou sarcina pe osia din spate de 115 KN) si a valorii coeficientulni
de variatie (Cv ).

Uniformitatea executiei este satisficitoare dac, la nivelul superior al stratului de

fundatie, valoarea coeficientului de variatie este sub 35%

ART.14, CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea denivelrilor suprafetei fondatiei se efectueazi cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

-in profil longitudinal, masuritorile se efectueazd in axul fiecdrei benzi de circulatie si hu pot fi mai mari de +
2,0 cm;

-in profil transversal, verificarea se efectueazd in dreptul profilelor arftate in proiect si nu pot fi mai mari de +
1,0 cm.
in cazul aparitiei denivelarilor mai mari decht celc previzute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea
suprafetei fundatied,

CAPITOLULVIRECEPTIA LUCRARILOR
‘ART.15. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA
Receptia pe faza determinanid, stabilith in  proiect, se efectuesazi conform Regulamentului privind
controlul de stat al calitétil in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului
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i fazele de executie determinants, elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul Constructiilor volum 4/1996,

atuneci clnd toate tucrdrile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate verifichrile sunt efectuate

in conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, 51 14,

Comisia de receptie examineazd lucririle si verificd indeplinirea conditiilor de exscutie si calitative impuse de

prmecf si caietu[ de sarcml precum sa constatarlle consemnate pe parcursul executiei de ctre organele de controi.
egisirul de lucréri ascunse.
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i loan Gradinariu
loan T :
4 Verificator de prolecte DM
3.MACADAM Gradi . : A4,B2,D,1D 09022 MDRTT
radginariu <7 20250530 09:24:15 +03'00

Straful rutier denumit macadam, ntéinit foarte des In aicatuirea structurilor rutiere,este alcatuit din piatra sparta
monogranulara, cilindrata pana fa fixare, apoi Tmpanata cu split raspéndit uniform, udata si cilindrata pana la inclestare, dupa
care urmeaza umplerea golurilor ramase cu savura sau nisip si cilindrarea in continuare péna la fixarea definitiva.

Macadamul se poate folosi ca imbracaminte sau ca sfrat de baza penftru diverse tipuri de structuri rutiere. Ca strat
de baza se poate utiiiza in cazul imbracamintilor bitumincase si pavajelor . Macadamul poate fi folosit ca imbracaminte la
drumuri cu o intensitate a circulatiel care se incadreaza in clasa de frafic foarte usor.

Elemente geometrice

Grosimea macadamului folosit ca strat de baza va fi de min. 10 ¢m dupa cilindrare,

Latimea macadamului folosit ca imbracaminte rutiera frebuie sa depaseasca cu 0,25 m pe ambele parti, latimea
partii carosabile. n cazul unui strat de baza, latimea macadamului trebuie sa fie in conformitate cu reglementarile in vigoare
privind latimea partii carosabile si modul de realizare a benzilor de incadrare.

Profilul transversal, in aliniament, se executa sub forma de aceperis cu doua pante egale si cu o racordare printr-
un arc de cerc in freimea mijlocie, iar in curbe si zonele de amenajare aferente, profilul transversal va fi amenajat Tn functie
de viteza de proiectare.

Pe strazi si alei se admite si executarea in profil fransversal curb, avand bomoamentul 1/50...1/60, in functie de
fatimea strazii sau a aleil. La drumurile cu o singura banda de circulatie sau in cazuri speciale, cénd asigurarea scurgeril
apelor se face Intr-osingura parte, se poate executa un profif transversal cu panta unica.

Tn profilul transversal, macadamu! folosit ca Tmbracaiminte, se executa cuurmatoarele pante:

- 3 % pentro drumuri si strazi in aliniament cu cel putin doua benzi de circulatie;

Tabelul 3.4
Piatrd sparta, kgim2 175.180 140145 "
Split, kgim2 20.24* 16.20*
Savura sau nisip, kg/m? 35.40% 30.35*
Nisip sau savurd, kg/m? 15.18 15.18
Apd, L /m2 30.35 2530

* Cand piatra spartd provine din roci de duritate mijlocie (calcare, gresii efc.) consumul de spiit se
reduce la 18...22 kg/m? si, respectiv, 14...18 kg/m?, mérindu-se corespunzétor consumu de piatrd
sparta.

Materfalul granular marunt poate 17 alcafulf numai din savura sau nisip, oni dinfr-un amestec in parli egale din aceste doua
materiale.
i n cazurile n care macadamu! folosit ca strat de baza este dat in circulatie pe o pericada mai mare de irei [uni, sau
in cazul macadamurilor neprotejate folosite ca imbracaminte, se prevad materiale de infretinere, folosindu-se de preferinta
spiit sorturile 8-16 si 16-25 sau amestec 8-25. Tn aceste situatii, materialul se raspandeste pe masura necesitatilor,
Liantul Iz executarea macadamului este o pulbere minerala rezultata din sfar@marea pietrelor, care, umezita, capata anumite
proprietati de aglomerant,

Executia macadamului

T vederea realizarii macadamului, piatra sparta se astemne pe fundatie infr-un strat uniform si se cilindreaza la uscat
péna la fixare, apoi se asteme splitul de panare de obiceiin doua reprize, se stropeste cu apa si se continua cu cilindrarea
pana la nclestare.

Unplerea golurilor ramase se face cu savura sau nisip, astenute uniform in doua reprize, stropite s cilindrate
concomitent pana la fixarea definitiva.

Asternerea pietrei sparte se face n grosime cat mai uniforma, folesindu-se in acest scop benzi-reper din agregatele
naturale folosite, la cota prescrisa in proiect, Asternerea se face astfel ca marginile imbracamintii si suprafata ef sa corespunda
conditilor de suprafatare stabilite, conditii care se vetifica folosindu-se dreptarul.
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Grosimea de asternere a pietrei sparte va fi cu circa 25 % mal mare decat grosimea prevazuta dupa cilindrare,
procentul exact stabilindu-se pe baza de incercari pe sanfier, pe un sector experimantal realizat nainte de inceperea exscutisi

Cilindrarea uscata a piefrei sparie se face cu compactoare cu rulour netede usoare{80...80 kN) si apoi cu
compactoare cu rulouri neteds mijlocii {100... 143 kN) pana la fixare.

Dupa fixarea pietrei sparte se face inpanareascheletului macadamului prin asternerea uniforma a splitului in
minimum douareprize si prin stropire succesiva cu apa,concomitent cu cilindrareapana la inclestare. Cilindrarea se face cu
compactoare cu ruleuri netede mijlocii sau grele (peste 140 kN), péna la inclestare.Dupa asternerea fiecarei reprize se frece
de2...3 ori cu compactorul cu rulouri netede, se uda si se continua cilindrarea pana lacompleta inclestare a stratuluide
macadaim.

Dupa inclestare, se face umplerea golurilor cu savura sau nisip asternut uniform ™ doua reprizestropite cu apa s
glindrate concomitent, pana la fixarea definitiva.

Fixarsa definitiva amacadamului se considera terminata cand rulourile compactorului greu nu mai lasa nici un fel de
urmg pe suprafata macadamului, sau ¢dnd mai multe pietre deaceeasi marime si natura cu piafra folosfta la executarea
macadamuiui nu mai patrund in macadam, ¢i sunt sfarémate la tracerea compactorului.

Dupa fixarea definitiva a macadamului se asterne un strat de nisip grauntos, sau savura in grosime de circa 1 ¢m pentru
protectie.

razele de executie ale macadamului

1 - asternerea piefrei sparte {sort 40 — 83, cantitatea 140...180 kg/m2;

2 —cilindrarea uscata a pietrei sparte pana la fixare (circa % din numarut trecerilor};

3 -impanare, cilindrare si udare {split sort 16 — 25, 16... 24kg/m2 in doua reprize; apa);

4 - ymplerea golurilor, cilindrare, udare (savura sort 0 - & sau nisip sort 0-7,30...40 kg/mZ;

5 - aplicarea stratului de protectie (savurasort 0 — 8 sau nisip sori 0— 7, 15...18 kg/m2).

Suprafata macadamului terminat trabuie sa prezinte un aspect de mozaic, cu o textura uniforma.

Peniru a impiedica deformarea marginilor macadamului in timpul cilindrarii si @ le mentine |2 nivet Tn aliniameant,
acostamentele se executa 1a cota prevazuta in proiect, inainte de asternerea pietrai sparte pentru macadam. Acestea trebuie
sa fie bine compactate, pentru a impiedica impingerea laterala a macadamului in timpul cilindrarii si mentinerea constanta a
latimii partii carosabhile.

C deosehita atentie trebuie acordata procesului de cilindrare a stratului de macadam.

Astfel, In profiluri fransversale sub forma de acoperis,cilindrarea se incepe de la acostamente si se continua spre
axa drumului, pe fasii paralele si succesive, Figcare fasie sesuprapune peste fasia anterioara pe min. 20 cm. Se incepe cu
un numar de treceri ne prima banda de circulatie si se frece apoi simetric, cu acelasi numar de freceri pe banda de sens opus,
continuandu-se compactarea catre axa. Pe axa, compactorul va calca ambele benzi decirculatie in mod egal.

Tn profilurile transversale cu o singura panta sau in curbe suprainaltate, cilindrarea se incepe de la piciorul paniei si

- e continua spre partea opusa.

fn timpul compactarii nu se permite schimbarea de directie a compaclorului pe lungimea sectorului care se
cilindreaza, iar depiasarea ufilajelor trebuie sa se faca liniar si fara serpuiri. Viteza compactoarefor trebuie sa fie constanta si
mai redusa Tn timpul cilindrarii |2 uscat a pietrei sparte {viteza maxima [a compactarea macadamului este ded,0...1,5 kmth si
n nici un caz mai mare de 3,0 km/h).

Se recomanda ca, dupa executie, macadamul care serveste ca strat de haza si in special ca strat de paza sub
covoare asfaltice, sa fie lasat in circulatie dirjjata minimum oluna de zile Tnainte de asternerea imbracamintii bifuminoase.
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EXECUTIA MINTURILOR ASFALTICE EXECUTATE LA CALD

a }Breviarele de calcul, care reprezinti documentele justificative pemtra dimensionarea elementelor de
constructii si de instalatii si sc elaboreazi pentru fiecare element de constructie e parte. Breviarele de
caleul, prezentate sintetic, vor preciza incéircirile i ipotezele de calcul, precum §i tipurile de programe
utilizate; nominalizarea pianseler care guverneazd lucrarea;

b} Proprietiitile fizice, chimice, de aspeci, de calitate, tolerante, probe, teste gi altele asemenea, pentru

produsele/ materialele componente ale lucrérii, cu indicarea standardelor;  Toan Gradinaru

Veddficator de prolecte DM A4,

loan Gradinariu 555 e

20250530 0%22:15 403U

Agregate :

{1} Agregatele naturale care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ sunt
conform cerinfelor standardului SR EN 13043,

(2} Agregatele naturale trebuie 53 provina din roci omogene, f8rd wrme de degradare, rezistente 1a inghet-dezghet
si sd nu contini corpuri straine,

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale trebuie si fie conform cerintelor prezentate in tabelele 5,
6,758

Tabelul 5 - Cribluri ufilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. Conditii de Metoda de
crt. Laracteristica calitate incercare
Continut de granuvie in afara ¢lasei do
wranulozitate: 1-1¢
I. |- rest pe sita superioari {dmax),%% , max. {Gec 90/10} 18 SR EN 933-1
- trecere pe sita inferioard (dmin),% , max.
2.(1) |[Coeficient de aplatizare,% max. 25 {A25) SR EN933-3
3.(1) [Indice de form2,% , max. 25 (8125) SR EN933-4
4. [Continut de impuritati - corpuri striine nu se admit vizual
1,0 {f1,00%/0,5
5. [Continut in particule fine sub 0,063 mm,% , max. (f0,5) SR EN 933-1
Rezistenfa la fragmentare, cls. th. cat. th. SR EN 1097-
6. coeficient LA,% , max. dr. I-111 | str. I-111 20 {LAZ0} Z
cls. th. dr. | cat. th. str.
v-v v 25 (LA25)
cls. th. cat. th.
dr. I-TEH | str. -0 15 (MDE 15)
7. Rezistenta la uzuri (coeficient micro- - SR EN 1097-
Deval) % max. ¢ls. th. dr. | cat. th. str. 1
T IV-V v 20 (MDE 20}
Sensibilitatea la inghet-dezghet la 10 cicluri de inghet-dezghet
- pierderea de masi (F),% , max. SR EN 1367-
8.{2) | pierderea de rezistentd (ASLA),% , max. 2{(F)20 1
Rezistenta [a actiunea sulfatului de magnezin, % SK EN 13067-
9.{2) jmax. 6 2
Continut de particule total sparte,% , min. {pentru
10. cribluri provenind din roci detritice) 95 {(C95/1) SR EN 933-5

# Agregate cu granula de maximum 8§ mm.

f1) Forma agregatului grosier poate {i determinatd prin meteda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de
forma.

{2) Rezistenta la Inghet poate fi determinatd prin sensibilitate la inghet-dezghet sau prin rezistenfa la actiunea
sulfatului de magneziu - SR EN 1367-2.
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Tabelul 6 - Nisip de concasaj sau sort (-4 de concasaj, utilizat la prepararez mixturilor asfaltice

INT. ICenditii de Metoda de

crt. Caracteristica czlitate incercare
Continut de granule in afara clasei
de granulozitate:

1. - rest pe sita superioard (dmax},% , max. 10 SE EN933-1

2. Granulezitate icontinui SR EN $33-1
Continut de impurititi: - corpuri

3. straine mu se admit vizual
Continut de particule fine sub

4. 0,063 mm,% , max 10 (f10) SR EN 933-1
Calitatea particulelor fine (valoares

5. de albastru), max.* 2 SR EM 933 -8

Determinarea valorii de albastru se va efectua numai in cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a caror

fractiune 0-2 mi prezintd un continut de granule fine mai mare sau egal cu 3%,
Tabelul 7 - Pietrisuri utilizate ia fabricarea mixturilor asfaltice

INr. Pietrig Metoda ds
crt.  [Caracteristica Pietris sortat concasat incercare
[Continut de granule in afara clasei
de granulozitate:
1. - rest pe sita superioara {(dmax),% , max.
- trecere pe sita inferioard (dimin),% , max. 1-10 1-10
10{GcS0/10) 10(Ge 90/10) SR EN 933-1
2. Continut de particule sparte,% , min. - 90 (C80/1) SR EN 933-5
3{1} [Coeticient de aplatizare,% max. 25 (A25) 25 (A25) SR EN 933-3
4(1y [ndice de forma,% , max. 25 (S125) 25 (S125) SR EN 933-4
Confinut de impuritati SR EN 933-7
5. - corpuri striine nu se admit nu se admit 51 vizual
Continut Tn particule fine, sub 0,063 1,0 (f1,0)*/0,5 1,0 (£1,0)*/0,5
6. mm,% , max. {10,5) (10,5) SR EN 633-1
cls. th. dr.
[-11! cat, th, str.|- 20 {LA20)
Rezistenta la fragmentare [-]11 SR EN 1097-
coeficient LA, % , max. D
7. cls. th. dr. TV-
V cat. th. str.  [25(LA25) 25(1L.A25)
cls. th. dr.
[-TT cat. th. str. |- 15 (MDE 15)
Rezistenta la uzord {coeficient  |[-111
micro- Deval),% , max. SR EN 1097-
8. cls. th. dr. TV- 1
V cat. th. str.  [20 (MDE 20) 20 (MDE 20)
IAVA
Sensibilitatea la inghet-dezghet - pierderea de SR EN 1367-
9(2) Imas3 (F1,% , max. 2 (F2) 2 (F2) 1
Rezistenta la actiunea sulfatului de SR ENM 1367-
10{(2} imagneziu, max.,% ] 0 2

* Apgregate on granula de maximum & mm.
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1) Forma agregatului grosier poate fi determinatdl prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de
forma,
(2) Rezistenta la inghet poate fi determinatd prin sensibilitate la inghet-dezghet sau prin rezistenta la actinnea
sulfatului de magneziu - SR EN 1367-2.

Tabelul § - Nisip natural sau sort §-4 natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

Nr. Conditii de
crt. Caracteristica calitate Metoda de Incercare

Continut de granule n afara

1. clasei de granulozitate

- rest pe sita supericari {dmax),%, max., 10 SR EN 933-1
2. Granulozitate continua SR EN 933-1
3, Coeficient de neuniformitate, min. 8 g

Continut de impuritati:

4, - corpurt straine ou se admit | SK EN 933-7 gi vizual SR EN
- continut de humus {culoarea solutiei de NaHO), gaiben 1744
max.
5. Echivalent de nisip pe sort 0-2mm,% , min.
85 SR EN 933-8
Continut de particule fine sub 0,063 mm,% max.
6. 10 {£103 SR EN 933-1
Calitatea particulelor fine
7. (valoarea de albastru), max. 2 SR EN933-9

* Coeficientul de neuniformitate se determini cu relatia: Un = d60/d10, unde:

dfC = diametrul echiului sitei prin care trec 0% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii;
d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec

10% din masa probet analizate pentru verificarea granulozitatii.

Pietrisurile concasate utilizate la executia siratvivi de uzurd vor indeplini cerintele de calitate din tabelul 5.
e Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri/padocuri prevazute cu platforme
betenate, avind pante de scurgere a apei i pereti despiirtitori, pentru evitarea amesteclirii agregatelor.
Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si sursa de material pe care ii contine.
s Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozititii agregatelor naturale sunt conform SR EN
933-2, sitele utilizate trebuie si apariind seriei de bazg plus seria 1, conform SR EN 13043, la care se
adauga sitele 0,063 mm gi ¢,125 mm,
s Fiecare lot de materiale aprovizionat va fi insotit, dupa caz, de:
- declaratia de performanti, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului
productiei in fabrica; sau
- declaratia de performantd, marcaj de conformitate CE si rapoarte de Tneercare (emise de laboratoare
autorizate/ acreditate) prin care s& se certifice calitatea materialului.

) n santier se vor efectua verificiiri pentru caracteristicile prevazute in tabelele 5, 6, 7 si 8, 1a fiecare iot de
material aprovizionat sau pentru maximum:
- 1.000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mn;
- 500 t pentru agregate cu dimensivnea <4 mm.
(2) in cazul criblurilor, verificarea rezistentei la inghet-dezghet se va efectua pe loturi de max. 3.000 t.
Filer

Filerul utilizat pentru prepararea mixturiler asfaltice este filerul de calear, filerul de cretd sau filerul de
var stins, conform cerintelor standardului SR EN 13043, Este interzisd utilizarea, ¢ inlocuitor al filerului, a
altor pulberi. '

Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie s fie conform cerintelor prezentate in tabelul 9.

Tabelit 2 - Filer utilizat la fabricarea mixturiler asfaltice
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Nr. Metoda de
crt. Caracteristica Caonditil de calitate incercare
Continut de carbenat de > 90% categorie
1 calciy ccll SR EN 196-2
sita {imm) treceri
(%)
2 Granulometrie 20 100
0,125 ... ..., min. 85| SR EN 933-1-2
0063 .......... min. 70
3 Continut de apd max. 1% SR EN 1097-5
valoarea vbf g/kg
4 Particule fine nocive calegorie < 19 vbf10 SR EN $33-9

¢  Filerul se depoziteazi in silozuri cu incarcare pneumaticl, Nu se admiie folosirea filerului aglomerat.
&  Fiecare lot de material aprovizionat va fi insotit, dupa caz, de:
- declaratia de performantd, marcaj de conformitate CE si certiticat de conformitate a controlului -
productiei in fabrici; sau
- declaratia de performantd, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/acreditate) prin care si se certifice calitatea materialului.
s In santier se vor efectua verificiri privind granuiometria si continutul de api la fiecare max. 100 t
aprovizionate.

Lianti
(1) Liantii care se utilizeazi la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ sunt:
e  bitum clasa de penetratie 35/50, 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591 si art. 31, respectiv art. 32
din prezentul normativ;
e bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 23/53), clasa 4 {penetratie 45/80) sau clasa 5 (penetratie
40/160), conform: SR EN 14023 si art. 32 din prezentul notmiativ.
(2} Liantii se selecteazi in funciie de penetratie, fn concordantd cu zonele climatice prevazute In anexa
A, care face parte integranta din prezentul normativ, si anume:
s pentru zonele calde se utilizeazd bitumurile clasa de penetratie 35/5¢ sau clasa de penetratie 50/79 si
bitumurile modificate ¢lasa 3 sau clasa 4;
s pentru zonele reci se utifizeazd bitumurile clasa de penetratie 50/70 sau clasa de penetratie 70/100 31
bitumurile modificate clasa 4 sau bitumul medificat clasa 5, dar cu penetratie mai mare de 70 {1/10 mm};
e pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zond, se utilizeazi bitumurile clasa de penetratie 50/70
sau bitumurn modificate clasa 4.

Fati de cerintele specificate iIn SR EN 12591 si SR EN 14023 bitumul trebuie si prezints conditia
suplimentara de ductilitate 1a 25°C (determinat & conform SR 61):
- mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetratie 50/70 si 70/100;
- mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie 35/50;
- mai mare de 50 ¢ pentru bitwmul clasa de penetratie 50/70 imbatrénit prin metoda TFOT/RTFOTT;
- mai mare de 75 ¢m pentru bitumul clesa de peretratie 70/100 imbdtranit prin metoda TFOT/RTFOTI;
- mai mare de 23 cim pentru bitumul clasa de penetratie 35/50 imbatranit prin meteda TFOT/RTFOTT.
o  Bimmul si bitumnl modificat cu polimeri trebuie s& prezinte o adezivitate de minimum 80% fata de
agregatele natrale utilizate la lucrarea respectivi. In caz contrar, se va aditiva cu agenfi de adezivitate.
e  Adezivitates se va determina prin metoda cantitativa deserisa fn SR 10969 (cu spectrofotometrul} sifsau
prin una dintre metodele calitative, conform SR EN 12697-11. In etapa initiald de stabilire a amestecului
se va ufiliza obligatoriu metoda cantitativa descrisi in SR 10969 {cu spectrofotometrul) 5i se va adopta
solutia de ameliorare a adeziviidtii atunci cdnd este cazul (tipu! si dozajul de aditiv).

¢  Ritumul, bitumu! modificat cu polimeri gi bitumul aditivat se vor depezita separat, pe tipuri de bitum, In
conformitate cu specificatiile producitoruiui de bitum, respectiv specificatiile tehnice de depozitare ale
statiiler de mixturi asfaltice. Perioada si temperatura de stocare vor fi alese In functie de specificatiile
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producitorului, astfel incét caracteristicile initiale ale bitumului s3 nu sufere modificiri pand la momentul
prepararii mixturii.

»  Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bifuminoase caticnice cu rupere rapida realizate cu bitum sau
bitum modificat,

e Fiecare Tot de material aprovizionat va fi insotit de declaratia de performants sau de alte decumente
{marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controluiui productiei in fabrica).

e Laaprovizionare se vor efectua verificari ale caracteristicilor bitumului sau bitumului modificat, conform
art. 30, la fiecare 500 t de liant aprovizionat. Pentru emulsiile bituminoase aprovizionate san fabricate in
santier se vor efectua determinarile din tabelul 10 la fiecare 100 t de emulsie. Verificarea adezivitafi,
conform art, 33, se va efectua ia fiecare lot de bitum aprovizionat dupd aditivare atunci ednd se utilizeaza
aditiv pentru Imbunéatatirea adezivitatii,

Tabehul 10 - Caracteristicile fizico~-mecanice ale emulsiel bituminoase

INT, (Conditii de IMetoda de
crt.  [Caracteristica calitate incercare
1. [Continutul de liant rezidual min, 58% SR EN 1428

Omogenitate, rest pe sitéd
2. Ide0,5mm < (,5% SR EN 1429

Aditivi
Peniru atingerea performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerinteler din prezentul normativ se pot
ntiliza aditivi cu caracteristici declarate evaluati in conformitate cu legislatia in vigoare. Acesti aditivi pet fi
adaugati fie direct In bitum, fle n mixtura asfaltica. '

{1} Conform SR EN 13108-1 paragraful 3.1.12, aditivul este "un material component care poate fi
adaugat In cantitifi mici in mixtura asfaliicd, de exemplu fibre minerale sau organice, polimeri,
pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice".

(2} Inacest normativ au fost considerate aditivi si produsele (agenti de adezivitate) care se adaugi direct
i bitum pentru imbundtatirea adezivitatil acestuia la agregate.

= Tipul si dozajul aditiviler se stabilese pe baza unui studiu preliminar efectuat de cétre un laborator
autorizat/acreditat, pentru indeplinirea cerintelor de performanta specificate.

+  Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insctit de decumente de conformitaie potrivit legislatiei de punere
pe piaté In vigoare.
Proiectarea mixturilor asfaitice. Conditii tehnice
Compozitia mixturilor asfaltice

Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate 1a cap. II. Materialele granulare
{(agregate naturale si filer) care ver fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri sunt prezentate in

tabelul 11,
Tabelul 11 - Materiale grarulare utilizate Ia fabricarea mixturilor asfaltice
Nr.
ert. Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate
Criblura
1. | Mixturd asfalticd stabilizatd Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
Filer
Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
2. Mixturd asfalticd porcasd Filer
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Criblurd
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 niatural
Filer
Pietrig concasat
Nisip de concasaj sau sort (-4 de concasaj
Nisip natural sau sort (-4 natural
Filer
Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
Nisip natural sau sort -4 natural
Filer
Pietrig concasat
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer
Pietris sortat
Nisip natural sau sort 0-4 natural Nisip de concasaj sau sort (-4 de

3. Beton asfaltic cu criblura

4. Betcn asfaltic cu pietrig
concasat

5. | Beton asfaltic deschis cu criblura

6. | Beton asfaltic deschis cu pietris
concasat

7. | Beton asfaltic deschis cu pietris

sortat CONCasaj
Filer
Criblurd
B. Anrobat bituminos cu criblurd Nisip de concasaj san sort 0-4 de concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer
Pietris concasat
Q. Anrobat bituminos cu pietris Nisip de concasaj sau sort (-4 de concasaj
concasat Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer
Pietrig sortat
0. Anrcbat bifumines cu piefris Nisip de concasaj sau sort -4 de concasaj
sortat Nisip natural sau sort -4 natural

Filer

(1) La mixturile asfaliice destinate stratului de uzuri §i la ixturile asfaltice deschise destinate stratului
de leghturd si de baza se folosegte nisip de concasaj san sort 0-4 de concasaj sau amestec de nisip de concasaj sau
sort 0-4 dc concasaj cu nisip natural san sort 0-4 natural. Din amestecul total de nisipuri sau sorturi 0-4, nisipul
nawral sau sortul 0-4 natural este i proportie de maximum:

- 25% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de nzuri;
- 50% pentru mixturile asfaltice vtilizate la stratul de legitura si de baza.

{2) Pentru mixturile asfaltice tip anvobat bituminos cu pietris sortat, destinate stratulni de bazi, se
folosegte nisip natural sau sort -4 natural san amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural cu nisip de concasaj
sau sort 0-4 de concasaj Tn proportie variabild, dupé caz.

e  Limitele continutului de agregate naturale si filer din cantitatea totald de agregate sunt conform:
- tabelului 12 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzard/rulare si legaturd
si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de baza,
- tabelului 14 - pentro mixturile asfaltice stabilizate.

Tabelul 12 - Limitele procentelor de agregate naturale si filer

Strat de
Strat de uzurd legamri Strat de bazd
Fractiuni de agregate naturale din

Nr. amesiecul total &)

ey BA BAD 224 AR 31,5
BA S 11,2 BA16 BADPC 224 ABPC

BAPC BAPC | BAPC 16 22,4 ABPC 31,3
8 i1,2 BADPS 22.4 ABPS

224 31,5
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Filer si fractiuni din nisipuri
L. sub 0,125 mm,% 9...18 8...18 g...15 5...10 3...8 3...1z2
Filer si fractiunea {0,125 ..
2. .14 mm},% Diferenta pdni la 100
Agregate naturale cu
3. dimensiunea peste 4 mm, 22....44 34...48 36.. .61 55...72 57..73 | 40...63
%o
Tabelul 13 - Zona granulometricd a mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice si anrobate bituminoase
Mirimea ochiului BA 8 BA 11,2 BA 16 BAD 22,4 AR 224 AB31,5
sitei conform SR EN BAPC BAPC BAPC BADPC 22,4 ABPC ABPC 31,5
933-2, mm g 11,2 6 BADPS 224 224 ABPS 31,5
45 - - - - - 190
31,5 - - - 100 100 60. ..100
224 - - 100 90...100 80. ..100 82...54
16 - 100 60...100 73...80 70. . .86 72.. .88
11,2 100 20. ..100 - - - -
g 90...100 . 75...85 61...82 42...61 38...58 54...74
4 56...78 52...66 39.. .64 28...45 27,..43 37...60
2 38...55 35...50 27.. A8 20...35 i9...34 22.. .47
£,125 0...18 g8...16 8...15 5...10 3.8 3...12
063 7...11 5...10 7...11 3...7 2.5 2.7

Zonele granulometrice reprezentdng limitele impuse pentru curbele granulometrice ale amestecurilor de
agregate naturale si filer sunt conform:
- tabelului 13 - pentru mixturile asfaltice tip beten asfaitic destinate straturilor de uzurd/rlare si legturd si pentru
mixturile asfaltice tip anrobat bitumines destinate straturilor de baza,
- tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate;
- tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice poroase.

Tabelui 14 - Limitele procentuale i zona grauulometrici pentra mixturile asfaltice stabilizate
Nr. ert. Strat de uzurd
Caracteristica

MAS 11,2 MAS 16

Fractiuni de agregate naturale din amestecu) total

[y

Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,125

1.1. mm,% G...13 19...14
Diferenta pdni la
1.2 Filer gi fractiunea 0,125 . .. 14 mm,% 100
1.3, Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm,% 58...70 63...75
2. Granulometrie
Marimea ochiului sitei treceri,%
22.4 - 1060
16 100 90...100
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11,2 90...100 71...81
8 50...65 44...59
4 3G.. .42 25...37
2 26.. .30 17...25
0,125 9...13 10...14
0.063 8. ..12 9...12

Tabelul 15 - Zona granulometrici a mixturilor asfaltice poroase BIAP1G
*Limitele sunt orientative; se va urmdri respectarea conditiilor din tabelele 18 si 22,

Site cu ochiuri pétrate, mm Treceri, %
22.4 100

16 90. . .100
2 8,..12
0,063 2. . .4

Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator de céfre un Jaborator de
specialitate autorizat/acreditat, tinand cont de valorile precizate in tabelul 16, Tn cazul in care din studiul de dozaj
rezultd un procent optim de liant in afara limitei din tabelul 16, acesta va putea fi acceptat cu aprobarea
projectantului $i a beneficiarului.

Tabelul 16 - Continutul optim de liant

Tipul mixturii Continut de liant min. %
Tipul stratului asfaltice in mixtura
MAS 11,2 6.0
MAS 16 5.9
BA 3
Uzur (rulare) BAPC 8 6.3
BA 11,2
BAPC 11,2 6,0
BA 16 5,7
BAPT 16 5,7
MAP 16 4
Legiturd BAD 224
(binder) BADPC 22,4 4.2
BADPS 22,4
AB 224
ABRPC 224
Bazd AB31.5, 4.0
ABPC 31,3
ABPS 31,5

{1} Valorile minime pentru continutul de liant prezentate in tabelul 16 au in vedere o masi volumica
medie a agregatelor de 2.650 kg/m3.

{2} Penfru alte valori ale masei volumice a agregatelez, limitele confinutului de bitum se calculeazé prin
goreciia cu un ceeficient & = 2.650/d, unde d este masa volumica reald (declarati de producitor 51 verificatd de
laboratorul antreprenorului} a agregatelor, inclusiv filerul (media ponderati conform fractiunilor utilizate la
compoezitie), in kg/m3, si se determing conform SE EN 1097-6.

In cazul mixturiler asfaltice stabilizate en diferiti aditivi, acestia se utilizeaza conform legislatiei si
reglementirilor teknice in vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborater.
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Studiul preliminar pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii asfaltice {dozaj) va include rezuitatels
incercariler efectuate conform art. 31, pentru cinci continuturi diferite de liant.

(1) Stabilirea compozitiel mixturiior asfaltice in vederea elaborarii dozajului de fabricatie se va efectua
pe bazz prevederilor acestui normativ, Studiul de doza;j va cuprinde obligatorin:

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de Iaborator, respectiv rapearte ds
incercare);

- procentul de participare al fiecirui component fn amestecul total;

- stabilirea dozajului de liant in functie de curba granulometricé aleasd;

- validarea dozajului optim pe baza testelor initiale de tip conform tabeiuiui 30 nr. crt. 1.

{2) Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare dati cénd apare cel putin una dintre
situatiile urmatoare:

- schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calitdgii liatitului;

- schimbarea sursei de agregate,

- schimbarea tipului mineralogic al filerului;

- schimbarea aditivilor.

Validarea in productie a mixturii asfaltice in santier se va efectua, obligatoriu, prin transpunerea dozajului
pe statie si verificarea cerintelor acesteia corform tabelului 30 nr, ert. 2,

Mixtura asfalticd va fi insotitd, dupa caz, de;

- declaratia de performangi, marcaj de conformitate CE gi certificat de confermitate a contrelului
productiei in fabrici;

- declaratia de performantd, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/acreditate) prin care si se cettifice calitatea materialului, inclusiv decumentele privind dozajele si
conformitatea pentru materialele componente care vor respecta cerintele din prezentul normativ.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturiler asfaltice se vor determina pe corpuri de preba
tip} si pe probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul executiel, precum §i din straturile
fimbracamintilor gata executate.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din straml gata
executat se va efectua conform SR EN 12697-27.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixwrilor asfaltice de tip beton asfaltic i anrobat bituminos si
mixturd asfalticd poroasi trebuie 53 se Incadreze Intre limitele din tabelele 17, 18, 1% si 20.

(1} Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determind conform: SR EN 12697-6 51 SR EN
12697-34 51 vor respecta conditiile din tabeiui 17.

(2) Absorbtia de api se va determina conform metodei din anexa B, care face parte integrantd din
prezeniul nommativ. _

(3) Sensibilitatea Ia apa se va determina conform SR EN 12697-12, metoda A, ¢i SR EN 12697-23,
conforin conditifior din tabelul i7.

Tabelul 17 - Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindrii Marshall

Tipul mixturii Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Nr.crt. | asfaltice Stabilitate la | Indice de Raport | Absorbtia de ap¥, | Sensibilitate la apa,
60°C, KN curgere, mm, S8, min, % vol, %
KN/mia
I Beton asfaitic
6,5...13 1,5...40 1,6 1,5...50 min, &0
2. Mixturd
asfaltica 5,0...15 1,5...4,0 2.1 - min. 60
poroasi
3 Beton asfaltie
deschis 5,0...13 1,5...4,0 1.2 1,5...6,0 min. 80
4, Anrobat

bitominos 6,5...13 1,5...4,0 1.6 1,5...6,0 min. 80
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(1) Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, in functie de strat (stratul de uzurd, de
legiinird si de bazd), se vor incadra In valorile-limita din tabelele 18, 13, 20, 21 i 22.

{2) Incercirile dinamice, care se vor efectua in vederea verificirii caracteristicilor fizice-mecanice ale
mixturiler asfaltice reglementate prin prezentul normativ, sunt urmiitoarele:

a) rezistenfa la deformatii permanente {Incercarea la compresiune ciclicd §i incercarea la ornieraj)
reprezentatd prin:

- viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin fncercarea la compresiune ciclicsd
triaxiald pe probe cilindrice din mixturd asfaltica, conforin SR EN 12637-25, metoda B;

- viteza de deformatie si adéncimea fagagului, determinate prin incercarea de ornieraj, se realizeazi pe
epruvete confectionate in laborator conform SR EN 12697-33 san prelevate prin tiiere din stramul realizat (carote),
conform SR EN 12697-22, dispozitiv mic in aer, procedeul B;

b) rezistenta la oboseals, determinati conform SR EN 12697-24, prin Incercarea [a intindere indirecta pe
epruvete cilindrice - anexa E sau prin una dintre celelalte metode precizate de SR EN 12697-24;

¢) modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixture
asfaltica, conform anexei C la SR EN 12697-26;

d) volumu! de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confectionate la presa de
compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.

Tabelul 18 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzurd determinate prin incerciri

dinamice
Mixturd asfaltic pentru
Caracteristica stratul de uzurd
Nr. cit.
Clasa tehnica drum I-I1 LIV
Categorie tehnici strada I 11-111
1L Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. Yolum de goluri la 80 giratii,% max. 5.0 6,0
Rezistenta la deformatii permanente {flugj
_ dinamic}

- deformatia la 50°C, 300 KPa gi 10.000 impulsuri, 20.000 30.000

1.2. LY, max. 1,0 2,0

- viteza de deformatie la 50°C, 300 KPa si
10.000 impulsuri, pm/m/eiclu, max.
Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms,
1.3, MPa, min. 4.200 4.000
2, Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote din Imbracaminte
Rezistenfa la deformatii permanente, 6¢°C(ornieraj)
- viteza de deformatie la ornieraj, 1vm/1.000 cicluri,
2.1, |max.
- adéncimen fgasuind,% din grosimea initiald a 3,3 0,5
probel, max. ' 5,0 7.0

Tabelul 19 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legiturd determinate prin Incerciri

dinamice
Mixtura asfaltica pentru stratul
Caracteristica de legitura
Nr. cit. Clasi tehnica drum i-I1 11-1v

Categorie tehnica stradi I I1-I11
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1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie

1.1 Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim 8,5 10,5

Rezistenta la deforimatii permanente (fluaj dinamic)
- deforrnatia 1a 40°C, 200 KPa si 10.000 impulsuri, pm/m,
max. 20.0002,0 30.000 3,0
1.2, - viteza de deformatie la 45°C, 200 KPa
s1 10.000 impulsuri, um/m/eiclo, max.

Moduiul de rigiditate la 20°C, 124 ms,

1.3. MPa, min. 5.000 4.500
Rezistenta la oboseald, proba cilindrica
1.4. solicitatd la intindere indirectd: numdr minim de ciciuri 400,000 300.000

péna la fisurare la 15°C

Rezistenta [a oboseals, epruvete
2, trapezoidale sau prismatice, Iu6 10- 6, minim 150 100

Tabelul 28 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bazi determinate prin
incercdri dinamice

Mixturd asfalticd pentru stratul de
Caracteristicid bazi
Nr. crt.
. Clasa tehnic drum I M-IV
Caiegorie tehnica strada I 1-1KK
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati 1z presa giratorie
1.1. Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim’ 9 10
Rezistenta la deformatii pe**mdnf‘nte (fluaj dinamic)
- deformatla, la 40°C, 200 XPa si 10 000 impulsuri, pm/ma,
1.2. maxim
- viteza de deformatie la 40°C, 260 KPa s 20.000 30.000
10.000 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim 2,0 3,0
[.3. Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim
6.000 5.600
i.4. Rezistenta la oboseald, preba cilindrica
solicitatd la intindere indirects: Numir minim de cicluri 500.000 400.000
péni la fisurare fa 15°C
2. Rezistenta la oboseald, epruvete trapezoidale i50 100
san prismatice Ip6 10- 6, minim
NOTE:

1. Valoriie modulilor de rigiditate determinati in laborater, precizati n iabelele 18, 19 5i 20, sunt stabilite
ca nivel de performanta minimala pentru mixturile asfaltice analizate Th conditii de laborator.

2. La proiectarea structurilor rutiere se utilizeaza valorile modulilor de zlasticitate dinamicd din
reglementirile tehnice In vigoare, privind dimensionarea structurilor rutiere suple $i semirigide.

In cazul in care mixtura pentru stratul de uzura va fi o mixturd stabilizatd, aceasta va indeplini
conditiile din tabelele 18 si 21, volumul de goluri se va determina prin metoda densititilor aparente si
maxime, astfel cum sunt precizate in SR EN 12697-8.

(1) Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confectiona
conform specificatiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

(2} Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se va determina conform SR EN 12697-8.

(3) Sensibilitatea la apa se va determina conform SE EN 12697-12, metoda A.

{4) Testul Shellenberg se va efectua conform SR EN 12697-18
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Tabelul 21 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate

Nr.ert, Caracteristica
1. Volum de goluri pe cilindri Marshall, %
3...4
2. Yolum de goluri umpiut cu bitum, % 77. .83
3 Test Sheilenberg, % max. 0,2
4. Sensibilitate la apd, % min. 80

In cazul in care mixtura pentry stratul de uzurd va fi o mixturd poroasi, aceasta va indeplini
conditiile din tabelele 17 si 22.

Tabelul 22 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroass

Nr.crt, {Caracteristica
1. Volum de goluri pe cilindri Marshall, % , min, 12-20
2. Pierdere de material, SR EN 12697-17, %, max. 30

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
- gradul de compactare si absorbtia de apa;
- rezistenta [a deformatii permanente;
- clementele geometrice ale stratului executat;
- caracteristicile suprafetei imbricamintilor bituminoase executate.

Gradul de compactare. Absorbtia de apa

{1y Gradu] de compactare reprezintd raportul procentual dintre densitatea aparentd a mixtarii
asfaltice compactate in strat §i densitatea aparenti determinati pe epruvete Marshall cornpactate in
laborator din aceeasi mixturd asfalticd prelevata de la asternere sau din aceeast mixtura provenita din
carote.

(2} Epruvetele Marshall se vor confecticna conform specificatiiler SR EN 12697-30 pentru
toate tipurile de mixturi asfaltice abordate in prezentul normativ, cu exceptia mixturilor asfaltice
stabilizate pentru care se vor aplica 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

Densitatea aparentd a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din
stratul gata executat sau prin misurdtori in sits cu echipamente de misurare adecvate, omologate.

NOTA:

Drensitatea maxima se va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparentd se va
determina conform SR EN 12697-6.-

Incercirile de laborator efectuate pentru verificarea compactirii constau in determinarea
densitafii aparente si a absorbtiei de apd pe placute {100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul
de 100 mm, netulburate (media a trei determindri).

~ Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa si gradul de compactare al straturilor din mixturi
asfaltice, cuprinse in prezentul normativ, vor fi conforme cu valorile din tabelul 23.

Tabelul 23 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr.crt. Tipul stratului Abscrbtia de api, % vol. | Gradul de compactare,
% , min.
1. Mixtura asfaltic
stabilizata 216 97
2. Mixtura asfalticd
poroasi - 97
3 Beton asfaltic 215 97
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SRS
4, Beton asfaltic deschis
318 96
5. Anrobat bituminos
218 _ 97

Rezistenta la deformatii permanente a strainlui executat din meixturi asfalfice

Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzurd exscutat din mixturi asfaltice se va
verifica pe minimum dova carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel putin
douad zile dupa asternere.

Rezisienta la deformatii permanente pe carote se va determina prin masurarea vitezei de
deformatie la omieraj si addncimii figasului, la temperatura de 60°C, conform SR EN 12697-2 2.
Valorile admisibile pentru aceste caracteristici sunt prezentate in tabelul 18.

' Flemcnte geometrice

Conditiile de admisibilitate si abaterile-limita locale admise la elementele geometrice sunt cele
prevazute n tabelul 24.

La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea in vedere asigurarea
unei grosimi minime de 2,5 X dimensiunea maxima a granuiei de agregat utilizatd. Nu se admit abateri
in minus fad de grosimea prevazutd in proiect pentru fiecare strat.

Tabelul 24 - Elementele geomeirice si abaterile-limiti pentru straturile bitnminoase

exgcutate
Nr.crt. Conditii de Abateri-limiti locale admise
Elemente geometrice admisibilitate™ la elementele geometrice
Grosimea minimi a stratului
compactat, conform SR EN 4,0cm
1 12697-36 5,6 cm Nu se¢ admit abateri in minus fatd
- strat de uzurd 6,0 cm de grosimea prevazutd in proiect
- strat de legftura 8,0em pentru fiecare strat.
~ girat de bazi 22,4
- gtrat de bazd 31,5
Profil Transveisal
2 Latimea partii carosabile proiectat £ 20 mm
Profilul transversal
- in aliniament
3 - In curbe i zone aferente + 5,0 ram fatd de cotele profilului
- cazuri speciale adoptat
Profil longitudinal, in cazul
drumuriior noi, declivitatea, % + 5,0 mm fatd de cotete profilului
4 maxim proiectat, cu conditia respectiirii
- autestrizi pasului de proiectare adoptat
-DN
- dramuri/strazi

* Conditiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strizilor se coreleazi conform
prevederilor pet. 2.3 din Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturiler ar. 1.296/2017, publicat in Monitorul Cficial al
Roméniei, Partea I, nr. 746 din 18 septembrie 2017.

Caracteristicile suprafetel straturilor executate din mixturi asfaltice si conditiile tehnice care
trebute si fie indeplinite sunt conform tabelului 25.

(1} Determinarea caracteristicilor suprafefei straturilor executate din mixturi asfaltice se
efectueazi pentru:

- strat uzurd (rulare) - cu maximum 15 zile inainle de receptia ia terminarea lucrarifor si la
sfargitul perioadei de garantie;
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- sirat de legdturd si strat baza - inainte de agternerce stratului urmator (superior).

Tabelul 25 - Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase exccutate

Nr. Caracteristica Conditii de admisibilitate* Metoda de incercare
crt.

Strat Uzura(rolare) |Legaturd, baza

Planeitatea in profil longitudinal,

1. prin misurarea cu echipamente Reglementiri tehnice in
omologate vigoare privind misurarea
Indice de planeitate, IRI, m/km: indicelui de
- drumuri de clasa tehnici I. . .1 <1,5 planeitate. Masuratorile se
- drumuri de clasa tehnicd IIT <20 vor efectua din 10 in 10 m,
- drumuri de ¢lasi tehnica IV <25 <25 iar In cazul sectoarelor cu
- drumuri de class teknicd V <30 deniveldri mari se vor

determina punctele de

T ey

Planeitatea in profil longitudinal, <30 < 4,0
sub dreptarul de 3 m Deniveldri <40
2. admisibile, mm: <50
- drumuri de clasa tehnica 151 01 SR EN 13036-7

- drumuri de clasi tehnica [l
- drumuri de clasa tehnici TV. ..V

3, Planeitatea in profil transversal,
mm/m +1,0 +£10 SR EN 13036-8
Aderenta suprafetei - unitdg PTV > 30
4.1. | -drumuri de clasi tehnica L. . I >75 - Incercarea cu pendul (SRT)
- drumuri de clasi tehnica 141 =76 SR EN 13036-4
- drumnii de clasd tehnicd V..V
Adincimea medie a macrotexturii, =12
4.2, adancime texturd, mm > 0,8 - Metoda volumetricd
- drumuri de clasd tebnica 1. . JIT > 0,6 MTD
- drumuri de clasa tehnici IH SR EN 13036-1
- drumnri de clasi tehnici £V, ..V
Coeficient de frecare (uGT): > 0,67
4.3. - drumuri de clasd tehnica1.1¥ | >0,62 -
- drumuri de clasa tehnicd I = 0,57 AND 806

- drumuri de clasi tehnica IV-V

Vizual; Aspect fard degradiri sub forma de exces de bitum,
5. | Omogenitate. Aspectul suprafetei fisuri, zone poroase, deschise, slefuite

* Conditiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleazi conform prevederilor
pet. 2.3 din Normele tehnice privind proiectarea, construirea si moedernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul
ministralul transporturilor ar. 1.296/2017, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 746 din 18
septembrie 2017.

{2) Planeitatea in prefil longitudinal se determina fie prin m#surarea indicelui de planeitate 1R, fie prin
misurarea denivelirilor sub dreptarul de 3 m.

(3) Planeitaiea in profil transversal este cea prin care se constatd abateri de la profilul transversal, aparifia
fiagaselor si se va determina cu echipamente electronice omelogate sau metoda sablonului. (4) Pentru verificarea
rugozititii se vor determina atét aderenta prin metoda cu pendulul SRT, cét i adincimea medie a macrotexturii.

(5} Aderenta suprafetei se determind cu aparatul cu pendul, alegfind minimum 3 sectoare reprezentative
pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5. . .10 m infre ele, pentru care se
determini rugovzitatea, in puncte situate la un metru de marginea pértii caresabile (pe urma rotii} si la o jumétate
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de metru de ax {pe urma rotii}. Determinarea adAncimil macrotexturii se va efectua in aceleagi puncte in care s-a
aplicat metoda cu pendul.

¢} Dimensiunea, forma, aspectu! §i descrierea executiei lucririi; ordinea de execufie, probe, teste,
verifiedri ale lueririi;

Prepararea si transportul mixturilor asfaltice

(1} Mixturile asfaltice se prepard in instalatii prevdzute cu dispozitive de predozare, uscarg, resortare §i
dozare gravimetricd a agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau volumetricd a bitumului si filerului, precum
si dispozitiv de malaxare forfath a agregatelor cu llantl bitumines. Verificarea functiondrii instalatiilor de
producere a mixturii asfaltice se va efectua in mod periodic de cétre personal de specialitate conform unui program
de intretinere specificat de producatorul echipamenteler si programului de verificars metrologic a dispozitivelor
de misura si control.

{2y Ceriificarea conformititii instalatiei privind calitatea fabricatiei i conditiile de securitate se va

efectua cu respectarea procedurii PCC 019,
(3} Controlul productiei in fabricd se va efectua conform cerintelor standarduliui SR 13108-21.

(1) Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturii asfaltice la iegirea din malaxor se
stabilese¢ in funciie de tipul hantului, conform tabelului 26 (sau conform specificatiilor produciterului), cu
observafia cd temperaturile maxime se apiicd in toate punctele instalatiei de preparare mixturi asfaltice si
temperaturile minime se aplics la livrare.

Tabelul 26 - Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice

Betoane Mixturi asfaltice Mixturi asfzaltice poroase
Ti Bitum | Agregate asfaltice stabilizate
bitum
Mixtura asfaltici la fegirea din malaxor
Temperatura, °C
35/50 | 150-17¢ | 140-190 150-190 160-200 150-180
50/70 | 150-170 | 140-190 140-180 150-190 140-175
70/100 | 150-170 | 140-190 140-180 140-180 140-170

(2) In cazul utilizarii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditiviler pot fi aplicate temperaturi
diferite. In acest caz, temperatura trebuie i fie documentats si declaratd pe marcajul reglementat.

Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxer trebuie reglatd astfel incét in conditiile concrete de
transport {distantd ¢i mijloace de transport) si in conditiile climatice la punerea in operd sd fie asigurate
temperaturile de asternere si compactare, conform tabeluloi 27.

Se interzice Incdlzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate In tabelul 26, cu
scopul de a evita medificarea caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

Trebuie evitatd incilzirea prelungiti a bitumului sau reincilzirea aceleiasi cantitat de bitun, Daci totusi
din punct de vedere tehnelogic nu a putut fi evilatd reincélzirea bitumului, atunci este necesard verificarea
penetratie! acestuia. Daca penetratia bitnmului nu este corespunzitoare, se renunti la utilizarea lui.

Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie si fie suficientd pentru realizarea unei anrobéri
complete si uniforme a agregatelor naturale si a fileruiui cu liantul bituminos.

Mixturile asfaltice executate la cald se transportd cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate,
itediat dupa incarcare, urmdrindu-se ca pierderile de temperaturd pe tot timpul transportului s fie minime. Benele
mijloacelor de transport vor fi curate si uscate.

Mixtura asfaltich preparatd cu bitum modificat cu polimeri se transporta obligatoriu cu autobasculante
ol bena acoperitd cu prelate.

Lucriri pregititoare

Pregitirea stratului-suport inainte de punerea in opera a mixturii asfaltice
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() Inainte de asternerea mixturii, siratul suport trebuie bine curditat, iar dac#t este cazul s2 remediazd si
se reprofileazi. Materialele neaderente, praful §i orice poate afecta legitura dinire stratul-suport si stratul nou-
executat trebuie indepartat.

(2) In cazul stratului-supert din macadam, acesta se curdtd si se maturd.

(3} In cazul stratului-supert din mixturi asfaltice degradate, reparatiile se realizeazd conform prevederilor
reglementarilor tehnice In vigoare privind prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile bituminoase.

{4) Cénd stratul-suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafetei
acestuia cu impuritagi datorate traficului. in cazul in care acest strat nu se protejeazi sau nu se acoperd imediat cu
stratul urméter se impunie curdtarea prin periere mecanic si spalare.

{5} Dupi curitare se vor verifica cotele stratului-suport, care trebuie sa fie conform preiectului de
execulie.

(6} In cazu! In care stratul-suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente,
aducerea acestuia la cotele previzute Tn proicctul de executie se realizeazs, dupi caz, fie prin _
aplicarea unui strat de egalizare din mixturd asfalticd, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectulde
execufie.

(7} Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixtura ca si stratul superior. Gresimea
acestuia va fi determinatd in functie de preluarea denivelarilor existente.

Amorsares

{1} La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul-suport si rosturile de
Tucru.

(2} Amorsarea se realizeaz3 unifoerm, cu un dispozitiv special care poarte regla cantitatea de liant.

(3} In functie de natura stratului-supozt, cantitatea de bitum rimass dupa aplicarea amorsajului trebuis si
fie de 0,3. . .0,5 kg/m2.

SECTIUNEA a 3-a
Asternerea mixturilor asfaitice
Asternerea mixturilor asfaitice se va executa la temperaturi ale stratului-suport gi la temperatura
extericari de minimum 10°C, pe o suprafa td uscati.
in cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri, asternerea mixturilor asfaitice se va executa
la temperafuri ale stratului-suport gi la temperatura exterioard de minimum 15°C, pe o suprafa 3 uscaii.
Lucrarile se intrerup pe véant puternic sau ploaie si se reiau numai dupi uscarea stratulvi-suport,

{1} Asternerea mixturilor asfaitice se efectueazi numai mecanizat, cu repartizatoars-finisoare prevazuie
cu sistern de nivelare Tncdlzit care asigurli o precompaciare, cu exceptia lucrarilor In spatii inguste in care
repartizatoarele- finisoare nu pot efectua aceastll operatie. Mixtura asfzlticd trebuie agternuti contimuu, in grosime
constantd, pe fiecare strat si pe toatd [ungimea unei benzi programate a se executa in ziua respectiva.

(7} Certificarea conformititii echipamentelor de agternere a mixturilor asfaltice la cald se va efectua cu
respectarea procedurii PCC 022.

in cazul unor inireruperi accidentale care conduc la sciderea temperaturii mixturii asfaltice ramase
necompactaii, aceasia va i indepiriati. Aceastd operatie se va execuia inn afara zoneler pe care existd san urmeazi
a se asterne mixtura asfaltici. Capdtul benzii Intrerupte se va trata ca rost de lucru tramsversal, conform
prevederilor art. 94,

(1) Mixturile asfaltice trebuie si aibd Ja asternere si compactare, in functie de tipul Hantului,
temperaturile previzute Tn tabelul 27. Masurarea temperaturii va fi efectuatd in masa mixturii, in bunciml
repartizatorului, cu respectarea metodologiel prezentate in SR EN 12697-13.

(2) Tn cazul utilizirii aditivilor pentru mérirea lucrabilitatii mixturilor asfaltice la temperaturi scizute,
acestia vor avea la baza specificatii tehnice conform legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare.

Pentru mixtura asfalticd stabilizatd se vor ufiliza temperaturi cn 10°C mai mari decét cele previazute In
tabelul 27.

Tabelul 27 - Temperaturile mixturii asfalfice la as ternere si compactare

Temperatura mixturii asfaltice la
Temperatura mixturii asfaltice la compactare
Liant agternere °C, min. °C, min,
inceput sfarsit
Bitum rutier
35/50 150 145 110
50/70 140 140 110
70/100 140 135 100




T « MODERNIZARE STRADA BISERICil DIN SATUL COMANESTI SI STRADA NOUA DIN SATUL

HUMORENI DIN COMUNA COMANEST!, JUDETUL SUCEAYV.

Bitum modificat
cu polimeri

25/55 165 160 129
45/80 160 - 155 120
40/100 155 150 120

Asternerea se va executa pe intreaga iatime a ciii de rulare, ceea ce impune echiparea repartizatorului-
finisor cu grinzi de nivelare si precompactare de lungime corespunzitoare.
Grosimea maximi a mixturii asternute printr-o singuré frecere nu poate depisi 10 cm.

(1} Viteza optima de asternere se va corela cu distanta de transport si cu capacitatea de fzbricatie a statiei,
pentru a se evita total infreruperile in timpul executiei stratului si aparifia crapaturilor/fisurilor la suprafata stratului
proaspat asternut.

(2)In functie de performantele finisorului, viteza la asternere poate fi de 2.5. . .4 m/min.

in bunciral atilajului de asternere trebuie sa existe in permanentd suficientd mixtura, necesard peniru a
se evita o rispandire neuniformi a materialuiui.

{1) La realizarea straturilor executate din mixiuri asfaltice o atentie deosebiti sz va acorda realizirii
rosturiler de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.

(2} La relvarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacents, zonele aferente rostului de lucru,
lengitudinal si/sau transversal, se taie pe toatd grosimiea stratului, astfel incit s& rezulte o muchie vie verticala.

(3} In cazul rostelui longitudinal, cAnd benzile adiacente se executd in aceeasi zi, tdiersa nu mai este
necesard, cu exceptia stratului de uzura (rulare).

{4) Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzurd se vor decala cu minimum 10
e fatd de cele ale stramlui de legsturd, cu alternarea lor.

{5y Atunci cdnd exista si strat de bazi bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de
Iucru ale straturilor se vor executa Intrefesut.

(1} Legitura transversald dintre un strat rutier nou si un sfrat rutier existent al drumului se va execita
dupa decaparea miixturii din stratul vechi, pe o lungime variabild In functie de grosimea noului strat, astfel incat
si se obtind o grosime constants a acestuia, cu panta de 9,5%.

2) fn plan, liniile de decapare se recomand4 si fie in formi de V, 1a 45°, Completarea zonei de unire se
ve efectua prin amorsarea suprafetei, urmatd de agtermerea si compactarea noii mixturl asfaltice, pani la nivelul
superior al ambelor straturi {nou ¢i existent).

Fig. 1 Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent
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Stratul de bazi va fi acoperit cu straturile imbricdmintei bitvminease, nefiind lisat neprotejat sub irafic.
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Avind in vedere porozitates mare a stratului de legiturd (binder), realiza: din beton asfaltic deschis,
acesta 0 se va 1Esa neprotejat, Straiul de binder va fi acoperit inainte de sezonui rece, pentru evitarea aparitiel
unor degradari structurale.

Compactarea mixturilor asfaltice

{1) Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care si asigure
caracteristicile tehnice si gracul de compactare previzute pentru fiecare tip de mixturd asfaltici gi fiecare strat in
parte.

{2) Operatia de compactare a mixturilor.asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri netede, cu sau
fara dispozitive de vibrare, si/sau cu compactoare cu pneuri, astfel Incat $a se ebtina gradul de compactare conform
tabelului 23.

(3} Certificarea conformitatii compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC (22,

(1} Pentru obtinerea gradului de compactare previzut, se va executa un sector de proba si se va determina numarul
optim de treceri ale compactoareloer, In functie de performantele acestora, tipul si grosimea straturilor executate.
(2} Sectorul de proba se va realiza inainte de Inceperea asternerii stratului in lucrare, utilizénd mixturi asfaltice
preparate in conditii similare cu cele stabilite pertiz productia curents.

Alegerea numarului de treceri optim si a atelierului de compactare are la baza rezultatele incercarilor efectuate pe
stratul executat in sectorul de proba de citre un laborator autorizat/acreditat, in conformitate cu prevederile
prezentulud normaliv.

Metoda de compactare propusa va fi considerati satisficitoare dacd pe sectorul de prabi se obtine gradul

de compactare minim mentionat in tabelul 23,
Pentru obtinerea gradului de compactare prevdzut, numirul minim de treceri recomandat pentru

compactoarele uzuzle este cel nientionat In tabelul 28. La compactoarele dotate cu sisteme de masurare a gradului
de compactare in timpu! lucrului se va tine seamia de valorile afisate la postul de comandi. Compactarea se va
executa pe fiecare strat in parte.

Tabelul 28 - Compactarea mixturiler asfaltice.

Ateliere de compactare:

A B
Tipul Compactor Compactor cu | Compactor cu
stratului co pneuri de | rulouri netede de | rulouri netede de
160 KN 120 kN 120 kN
Nurndr de treceri minime
Uzurd 10 4 12
Legatura 12 4 14
Bazi 12 4 14

(1) Compactarea se va executa in lungul benzii, primele treceri efectuindu-se in zona rostului dintre
benzi, apoi de la marginea mai joas# spre cea ridicati.

(2) Pe sectoarele in rampd, prima trecere se va executa cu utilajul de compactare in urcare.

(2) Compactoarele trebuie sa lucreze fird socuri, cu ¢ vitezi mal redusd la fnceput, pentru a Evita
vilurirea stramilni executat din mixtura asfalticd, si nu se vor indepdrta mai mult de 5¢ m In spatele repartizatorului.
Locurile inaccesibile compacterului, in special in lungul bordurilor, in jurul guriler de scurgere sau al caminelor
de vizitare, se vor compacta cu compactoars mai mici, cu placi vibrante sau cu maiul mecanic.

Suprafata stratului se va controla in permanenti, iar micile deniveldri care apar pe suprafata stratului
executat din mixiuri asfaliice vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toati litimea benzii.

Controlul calititii lncririlor executate

Controlul calitatii lucririlor de executie a straturilor de uzurd, de legitura si de bazi din mixturi
asfaltice se efectucazi in etapele previzute in sectiunile 1-4.

Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice

Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice consté in urmitoarele operatii:
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1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:

- functionarea corecta a dispozitivelor de canidrire sau de dozare volumetrici: Ia Tnceputul fiecirei zile
de lucru;

- functionarea corectd a predozatoarelor de agregate naiurale; zilnic.

2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului lz introducerea in malaxor: permanent;

- temperatura agregateior naturale uscate si incélzite la iesirea din uscitor; permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor; permanent.

3. Controlul procesului tehnologic de execufie a stratului bituminos:

- pregatirea stratului-suport: zilnic, la inceperea lucririi pe sectorul respectiv;

- temperatura exterioard: zilnic, la inceperea lucririi pe sectorul respectiv;

- teperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doud ori pe zi Ia compactare, cu
respectarea metodologiel impuse de SR EN 12697-13;

- medul de executie a rosturilor: zilnie;

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numér de treceri); zilnic.

4, Verificarea respectiirii compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (dozajul de
referintd) se va efectua dupd cum urmeazi:

- - granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxer, inainte de adaugarea
liantului (sazja albd), conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de céte ori se observd o calitate necorespunzitoare
a mixfurilor asfaltice;

- confinutul minim obligatoriu de materiale concasate: Ja inceputul fiecérei zile de lucri;

- compozifia mixturii asfaltice {compozitia granulemetricd - conform SR EN 12697-2 si continutul de
biturn - conform SR EN 12697-1) prin extractii, pe probe de mixturd prelevate de la malaxor san agternere: zilnic.

5. Verificarea calitatii mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un iaborator autorizat pe
probe de mixturd asfaltics, astfel:

- compozifia mixturii asfaltice, care trebuie si corespundd compozitiei stabilite prin studial preliminar
de laborator;

- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie sa se incadreze Intre limitele din prezentul normativ (vezi
tabelul 30).

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiel pe epruvete Marshall si se va raporta la limitele
din tabelele 21 gi 22, in functie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile compozitiei mixturitor asfaltice fafd de amestecul de referints prestabilit (dezaj) sunt indicate
in tabeiul 29.

Tabelu] 29 - Abateri fatd de dozajul optim

Abateri admise fatd de dozajul optim, in valoare absohita
31,5 +5
Agregate Treceri pe sita de: (mm) 224 £
16 +5
11,2 +5
8 5
4 +4
2 +3
0,125 1,5
0,063 +1,0
Bituin +0,2

Tipurile de incercari si frecventa acestord, in functie de tipul de mixturi si clasa tehnica a drumului, sunt
prezentate in tabelul 30, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabelul 39 — Tigu! 5i frecvenia Tncercirilor realizate pe mixturi asfaltice
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Caracteristici verificate si
Mr. Natura controiului/incercirii si limite de incadrare Tipul mixturii asfaltice
art. frecventa Incercirii

Toate tipurile de mixture asfsltice
destinate stratului de vzurd, de legitur3 si
conform tabelului 17 de bazi, cu exceptia mixturilor asfaltice
stabilizate

Toate tipurile de mixture asfaltice
destinate siratului de uzurg, cu exceptia
conform tabelului 18 mixturilor poroase, pentru clasele tehnice
ale drumului 1, I, 111, 1V si categoriile

tehnice ale strizii I, 1, 111

Toate tipurile de mixture asfailtice
destinate stratuluni de legdtuza si de bazi,
conform prevederilor din acest normativ,
Incercari mitiale de tip (validarea in conform tabelelor 19 ¢i 20 | pentru clasele tehnice ale drumulni I, I,

laborator) I1, IV si categoriile tehnice ale strazii I,
1, 1, 11T

Mixturile asfaltice stabilizate, indiferent
conform tabelului 21 de clasa tehnica a drumului

Mixturile asfaltice poroase,
conforim tabelului 22 indiferent de clasa tehnicd a drumulbsi

La transpunerea pe statiade asfait a
dozajelor projectate in laborator vor fi

idem punctul 1 prelevate probe pe care se vor reface toate
incercérile prevazute lapet 1.
2. | Incercari initiale de tip (validarea It | compozitia mixturii conform La transpunerea pe statia
reductie} art. 106 pei. 4§15 de asfali a dozajelor proiectate in

laborator se va verifica respectarea
dozajului de referinga.

Toate tipurile de mixturd

compozifia mixturii conform asfaltici pentru stratul de uzuri, de
art. 106 pet. legaturd si de bazd
4si5

Toate tipurile de mixturi
Verificarea caracteristicilor mixturii |caracteristici fizico- mecanice| asfaltice destinate stratului de uzura, de

asfaltice prelevate in timpu! executiei; pe epnavete Marshall conform legiituré ¢1 de bazs, cu exceplia
- frecventa 1/400 tone mixturd asfalticd tabelului 17 mixturilor asfaltice
fabricatd sau stabilizate

1/700 fone mixtura fabricata in

3. | cazul statiilor cu productivitate mai - — ) -
mare de 80 tone/ord, dar cel putin o conform tabeluiui 21 Mixturi asfaltice stabilizate

datii pe zi e
p caracteristici fizico-

mecanice pe epruvete

Marshall conform tabelului 17
si volum de goluri pe cilindri Mixturi asfaltice poroase
Marshall conform tabelului 22
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Verificarea calititii stratului
executat;
- o verificare pentiu fiecare 18,000 m2 conform {abelutui 23 Toate tipurile de mixturi asfaltici pentim
executati, stratul de uzurs, de legiturd si de baza

-min. uerare, in cazul lucrarilor cu
suprafati mai micd de 10.000 m?2

Verificarea rezistentei stratului la
deformatii permanente pentru stratul
executat:

- o verificare pentru fiecare 20.000 m2
executati, in cazul drumuorilor/strazilor
cu mai muit de doud benzi pe sens;

- ¢ verificare pentru fiecare 10.000 m2

conform tabelului 18 pentru Toate tipurile de mixtura asfaltici
rata de ornieraj si/san destinate stratului de uzura, pentru

adincime fagas, curespectareal]  drumurile de ciasele tehnice I, IT si

art. 67 st L1I, 1% si categoriile tehnice ale strazii I, 11,

executafi, in cazul drumurilor/strazilor &8 I
cu cel mult deud benzi pe sens;
- min. I/lucrare, in cazul luerdriler cu
suprafata mai micd de 10.000 m2.

\Verificarea modulului de rigiditate:

- o verificare pentru fiecare 20,000 mz.

executal, In cazul drumurilor/strizilor
cu mai mult de douibenzi pe sens;

- o verificare pentru fiecare 10.000 m2
cxceutall, Ih cazul drumurilor/strizilor
6. Jeu cel mult doud benzi pe sens; conform tabelului 20 Stratul de bazi

- miin. 1/lucrare, in cazul luerdrilor cu
suprafata mai micide 10.000m"™.

\Verificarea elementelor geometrice . .
) o & conform tabelului 24 Toate straturile executate
ale stratului executat

\Verificarea caracteristicilor . .
g, . . conform tabelului 25 Toate straturile executate
suprafelel stratului executat

Verifichri suplimentare in situalii

ceryte de comisia de receplie o o )
9. |(beneficiar): - frecvenla: 1 set conform solicitérii comisiei de receptie

carote peniru fiecare solicitare

Confrolul calitidi straturilor executate din mixturi asfaltice

{1} Verificarea calitatii straturilor se efectueazi prin prelevarea de epruvete, cenform: SR EN 12697-29,
astfel:

- carote @ 200 mm pentru determinarea rezistengei la omieraj;

- carote @ 100 mm sau placi de min. {400 x 400 mm) sau carote de & 200 mm (in suprafatd

echivalentd cu a plicii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de
compactare gi absorbtiei de apd, precum si - la cererea beneficiarului, a compezitiel.

{2) Epruvetels se prelevi in prezenta delegatilor antreprenorului, beneficiarului si

consultantului/diriginteluj de santier, la aproximativ 1 m de la marginea pirtii ¢arosabile, Incheindu-se
un proces-verbal in care se va nota, informativ, grosimea straturilor prin masurarea cu o rigla gradati. Grosimea
straturiler, mdsuratd in laborator, conform SR EN 12697-29, se va inscrie in raportul de incercare.

{3} Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probeior sunt identificate de citre delegatii antreprenorului,
beneficiarului si consultanmiui/dirigintelui de santier din sectcarele cele mai defavorabiie.

(1) Verificarea compactirii stratului se efectueaza prin determinarea gradului de compactare in situ, prin

incerciri nedistructive sau prin Incercéri de leborator pe carote.

¢2) Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactirii constan in determinarca
densititii aparente si a absorbliei de apd, pe placute {100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 10G
san 200 mm, netulburate.

{3} Rezultatele cbtinute privind compactarea stratului trebuie sa se incadreze M limitele din tabelul 23.
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Alte verificari, in caz de Jitigiu, constau Tn misurarea grosimil stratului §i 2 compozitiei (granulometrie

SR EN 12657-2 si continut de bilum solubil conform SK EN 12697-1).

Controlul pe faze delerminante, stabilite in proiectul tehnic, privingd straturile de mixturi asfaltice
realizate se va efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin
Hotararea Guvermului nr, 272/1994, si conform Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de execuiie
determinante pentru rezistenta mecanici si stabilitatea constructiilor - indicativ

PCF 002, aprobatd prin Ordinul ministrului dezvoltirii regionale si administratiei publice ar. 1.370/2014,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 576 din 1 august 2014.

Verificarea elementelor gecmetrice

{1} Verificarea elementeior geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetet consts in:

- verificarea Indepliririi conditiilor de calitate pentru stratul- suport si fundatie, conform prevederilor

STAS 6400;

- verificarea grosimif stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de fncercare intocmite la
incercarea probelor din stratul de bazi executat, iar la aprecierea comisiei de receptie, prin maximurn doud sondaje
pe kilometry, efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va efectia pe probe recoltate
pentri verificarea calititii Imbracdmintii, conform tabelului 23 si conform tabelului 24;

- verificarea profilului transversal: se va efectua cu echipamente adecvate, omologate;

- verificarea cotelor prefilului longitudinal: se va efectua in axa, cu ajutorul unui aparat topografic de
nivelment sau cu o grindd rulantd de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului.

{2} Nu se admit abateri in minus fati de grosimea stratului previzutd in proiect, respectiv in profilul
transversal tip, conditie obligatorie pentru promovarea lucrarilor la receptie. In situatia in care grosimea projectati
nuz este respectata, stratul se reface conform proiectului.

d) Standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje,
confectii, exccutic, montaj, probe, teste, verificdri; condifiile de reccptie, masuriitori, aspect, culori,
tolerante gi altele asemenea.

La utilizarea prezentuiui normativ se aplica prevederile urmitearelor documente de referinti:

SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bittminoase si pentru finisarea suprafetelor, utiiizate Ia
constructia seselelor, & acroporturilor si 2 altor zone ¢u trafic;

SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bifuninecase gi pentru finisarea suprafetelor
utilizate in constructia soselelor, a aereporturilor si a altor zone cu trafic;

-8R EN 13808:2013 Bitum si lianti bituminosi. Cadrul specificatiilor pentiu emulsiile bituminocase
cationice;

SR EN 14023:2010 Bitum si lianti bituminogi. Cadru pentru specificatiile bitumurilor modificate cu
polimeri;

SREN 1428:2012 Bitum si lianfi bituminosi. Determinarea continutului de apd din emulsiile
bitumincase. Metoda distilarii azeotrope;

SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilitifii;

SR EN 1429:2013 Ritum si lianti bituminosi, Determinarea reziduului pe sitd al emulsiiler bituminoase
st determinarea stabilititii la depozitare prin cernere;

SR EN 12607-1:2015 Bitum i lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la intdrire sub efectul cildurii
si aerului. Partea 1: Metoda RTFOT;

SR EN 12607-2:2015 Bitum gi Hanti bituminesi. Determinarea rezistentei la intarire sub efectul cildurii
si aeruluil. Partea 2: Metoda TFOT;SR EN 12591:2009 Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru biturauri
rutiere;

SR EN 13036-1:2010 Caracteristici ale suprafetei drumurilor ¢i aeroporturilor. Metode de ncercare.
Partea 1: Misurarea adancimii macrotexturii suprafetei imbracamintei, prin tehnica volumetrica a petei;

SR EN 13036-4:2012 Caracteristici ale suptafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metede de
incercare. Partea 4: Metode de masurare a aderentei unei suprafete. Incercarea cu pendul;

SR EN 13036-7:2004 Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de
incercare. Partea 7: Misurarea denivelirilot straturilor de rulare ale drumurilor: incercarea cu dreptar;

SR EN 13036-8:2008 Caracteristici ale suprafetei drumuriler si pistelor aeroporturilor. Metode de
incercare. Partea 8: Determinarea indicilor de planeitate transversali;

SR EN ISO 13473-1:2004 Caracterizarea texturii imbricimintel unei structuri rutiere plecénd de la
releveele de profil. Partea 1: Determinarea adéncimii medii a texturii;

SR EN 933-1:2012 Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1
Determinarea granulozilitii. Analiza granulometric® prin cernere;



MO

DERNIZARE STRADA BISER!CH DIN SATUL COMANES TI S1 51 STRADA NOUA DIN SA TUL

HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA ”

SR EN 933-2:1998 Incerciri pentru determinarea caracteristiciior geometrice ale agregatelor. Partea 2:
Analiza granulometricd. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor;

SR EN 933-3:2012 Tncercari pentru determinarea caracteristicilor geemetrice ale agregatelor, Partea 3:
Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare; )

SR EN 933-4:2008 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4:
Determinarea formei granulelor. Coeficient de formi;

SR EN ©33-5:2001 Incerciri pentru determinarea caracteristiciior geometrice ale agregatelor. Partea 5:
Determinarea procentului de suprafete concasate gi sfaramate din agregate grosiere;

SR EN 933-5:2001/A1:2005 Incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometme ale agregatelor.
Partea 5: Determinarea procentului de suprafefe sparte in agregate;

SR EN 933-7:2001 incercari pentru determinarea caracteristicilor geemetrice ale agregatelor, Partea 7:
Determinarea continutului de elemenie cochiliere. Procent de cochilii in agregate;

SR EN 933-8+A1:2015 Tncerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea
8: Evaluarea partilor fine. Determinarea echivalentului de nisip;

SR EN 6339 + A1:2013 incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 9 - Evaluarea pirtilor fine. fncercare cu albastru de metilen;

SR EN 1097-1:2011 Tncercairi pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor.
Partea 1; Determinarsa rezistentei la uzurd (micro-Deval);

SR EN 1097-2:201¢ Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor.
Partea 2: Metode pentru determinaiea rezistentei la sfarémare;

SR EN 1097-5:2008 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor.
Partea 3: Determinarea continutuiui de apé prin uscare in etuva ventilat;

SR EN 1097-6:2013 incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor.
Partea 6: Determinarea densitatii si a absorbtiei de apd a granulelor;

SR EN 1367-1:2007 Incerciiri peniru determinarea caracteristicilor iermice si de alterabilitate ale
zgregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la Inghet-dezghet;

SR EN 1367-2:2010 incerciri pentru determinarea caracteristicilor termice gi de alterabilitate ale
agregatelor. Partea 2: Incercarea cu sulfat de magneziu;

SR EN 1744-1+A1:2013 incerciiri pentru determinarea proprietitilor chimice ale agregatelor. Partea 1:
Analiza chimicd;

8R 10%69:2007 Lucriri de drumuri. Determinarea adezivititii bitumurilor rutiere $1 a emulsiilor cationice
bituminoase fafi de agregatele naturale prin metoda spectrofotometricd;

STAS 863:1985 Lucriri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare; STAS
10144/32-1991 Elemente geometrice ale strizilor. Prescriptii de proiectare;

SR 4032-1:2041 Lucrari de drumuri. Terminologie;

SR EN 196-2:2013 Metode de incerciri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimici a cimentului;

SR EN 12697-1;2012 Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 1: Continut de liant solubil;

SR EN 12697-2:2016 Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Partea 2; Determinarea granulozititii;

SR EN 12697-6:2012 Mixiuri asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaliice preparate la cald.
Partea 6: Determinarea densitatii aparente a epruvetelor biturmninoase;

SR EN 12697-8:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 8; Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor hittminoase;

SR EN 12697-11:2012 Mixturi asfaltice. Meiode de Tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 11: Peterminarea afinittii dintre agregate si bitum;

SR EN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de Incercare peniru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 12: Determinarea sensibilitaii la apa a epruvetelor bituminoease;

SR EN 12697-12:2008 ’C91 2009 Mixturi aqfal‘u’cu Metode de incercare pentru mixturi asfa,ltice

SR EN 12697- 13 2002 M]th]l’l asfaltice. Mctode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 13: Masurarea temperaturii;

SR EN 12697-17+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentrn mixturi asfaltice preparate la

cald. Partes [7: Pierderea de material a epruvetelor din mixturd asfalticd drenant;

SR EN i2697-18:004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentm mixturi agfaltice preparate la cald.

Partea 18: Incercarca de scurgere a liantului;

SR EN 12697-22+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare peniru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 22: fncercare de ornieraj:

SR EN 12697-22:2004 Mixturi asfzltice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice preparats la cald.
Partea 23: Determinarea rezistentei la fractiune indirectd a epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-24:2012 Mixtusi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
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Partea 24: Rezistenta la oboseald;

SR EN 12697-25:2006 Mixturi asfaltice, Metode de incoreare pentru mixtari asfaltice preparate la cald

Partea 25: Tncercare la compresiune ciclica;

SR EN 12697-26:20612 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 26: Rigiditate;

SR EN 12697-27:2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentr mixtur asfaltice preparate la cald.
Partea 27: Prelevarea probelor;

SR EN 12697-29:2003 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 29: Peterminarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase;

SR EN 12667-30:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 30: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu impact;

SR EN 12697-31:2007 Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate ta cald.

Partea 31: Confectionarea epruvetelor cu presa ct compactare giratorie;

SR EN 12687-33+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentra mixturi asfaltice preparate Ia

cald. Partea 33: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu placa;

SR EN 12697-34:2012 Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 34: Tncercarea Marshall;

SR EN 12697-36:2004 Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate Ja caid.
Partea 36: Determinarea grogimilor imbrac@mintii asfaltice;

SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea i: Betoane asfaliice;

SR EN 13108-1:2006/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane
asfaltice;

SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu continut
ridicat de mastic;

SR EN 13108-53:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentta materiale. Partea 5: Beton asfaltic
o centinut ridicat de mastic;

SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificafii peniru. materiale. Partea 7: Betoane asfaltice
drenante;

SROEN 13108-7:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane
asfaltice drenante;

SR EN 12108-20:2006 Mixturi astaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedurdi pentrn
incercarea de tip;

SR EN 13108-20:2006/AC:2009 Mixturi asfaliice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura
pentru ineercarea de tip;

SR EN 13108-21:2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale, Partea 21: Controlul productiei in
fabrica;

SR EN 13108-21:2006/AC:2609/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21:
Controlul preductiei in fabrica.

CD 155-2001 Reglementarez tehnick "MNormativ privind determinarez sifirii tehnice 2 drumurilor
moderne", aprobati prin Ordinui ministrului transporturiior, constructiilor si turismului nr. 625/2003, publicat in
Monitorul Cficial al Roméniei, Partea I, nr. 786 din 7 noiembrie 2G(33;

PD 162-2002 Reglementarea tehnicd "Normativ privind proiectarea autostriizilor exiraurbane”, aprobatd
prin Ordinul mimistrului trangpoiturilor, constructiilor si turismutui nr. 622/2803, publicat In Monitorul Oficial al
Rombéniel, Partea I, nr. 786 din 7 noiembrie 2003;

PCC 022-2015 Reglementarea tehnick "Procedurd pentrn inspectia tehnicd a echipamentelor peniru
punerea in operd a mixturilor asfaltice la fucriri de dramuri i aeroporturi”, aprobati prin Ordinul ministrizlui
dezveltdrii regionale si administratiei publice nr, 821/2015, publicat in Monitorul Gficial al Roméniei, Partea I,
ar, 341 din 19 mai 20135;

PCC 019-2015 Reglementarea tehnicd "Procedurd pentru inspectia tehnic a statiilor pentru prepararea
mixturilor asfaltice pentru lucriri de drumuri §i asroporturi”, indicativ PCC $16-2015, aprobatd prin Ordinul
ministruini dezvoltérii regionale si administratici publice nr. 91/2015, publicat in Monitorul Oficial al Roménied,
Partea L, nir. 485 5i 485 bis din 2 iulie 20135,
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AMENAJAREA SANTURILOR

1. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE
1.1. Dimensiunile si forma santuriler sunt cele indicate in proiectul de executie, stabilitate de la caz la
caz in functie de relief, debit si viteza apei, natura terenului, mijloacele de executie, conditiile de circulatie, pentm
evitarea accidentelor si ele trebuie respectate intocmai de catre Antreprenor.,

1.2. Extrem de important este sa se respecte cotele si pantele proiectate.  |gan - loan Gradinariu
Panta lengitudinala minima va fi: N , :Tréc;tgr ?E? g;g;e; Rﬁéﬁ—,
- 0,25% in teren natural Gra dl nari U'_. © " 2025.05.30 09:21:07 +03'00

- 0,1% in cazul sanhirilor si rigolelor pereate.

1.3. Protejarea santurilor este obligatorie in conditiile in care panta lor depaseste panta maxima admisa
pentru evitarea eroziunii pamintului.

14, Pantele maxime admise pentru santuri si rigole nepretsjate sunt date in tabelul 31.

Tabel 31
DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE PAMINTURI PANTA MAXIMA
ADMISA %
Paminturi coezive cu compresibilitate mare 0.5
Paménturi coezive cu compresibilitate redusa:
- nisipuri prafoase si argiloase 1
- nigipuri argiloase nisipoase 2
- argile prafoase si nisipoase 3
Paméinturi necoezive grosiere:
- pietris (2 - 20 mm) 3
- bolovanis (20 - 200 mim) 4
- blocuri (peste 200 mumg) 5
Paminturi necoezive de granulatie mijlocie si fina:
- nisip fainos si fin (0,05...0,25 mm) 0,5
- nisip mijlociu mare (£,25,..2,00 mm}) 1
- nisip cu pietris ' 2
1.5. Pantele maxime admiise pentru santuri si rigole protefate sunt date in tabelul 32.
Tabel 32
TIPUL PROTEJARII SANTULUI RIGOLE} PANTA MAXIMA
ADMISA %
Peren uscat din piatra brata negeliva rostuit 5
Percu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximun 5 cm grosime, betonud
fiind: - clasa C 30/37 10
- -class C 30/37 12
Pereu zidit dia piatra bruta negeliva cu mortar de ciment sau peren din dale de
beton simplu clasa C 8/10 (BC 10) pe pat de beton 15
Casiuri pe taluze inalte din percu zidit din piatra bruta cu mortar de ciment sau din
elemente prefabricate cu amenajare corespunzatoare la piciorul taluzului 67

1.5. Antreprenorul va executa lucrares in solutia in care este prevazuta in proiectul de executie. Acolo
insa unde se constata pe parcursul executiei lucrarilor o neconcordanta intre prevederile proiectului si realitatca
dupa teren privind natura pamintuivi si panta de scurgere sitvatia va fi semnalata "Ingineruhn” lucrarii care va
decide o eventuala modificare a solutiei de protejare a santurilor si rigolelor de scurgere prin dispozitii de santier.

2. EXECUTIA PEREURILOR USCATE

2.1, Peste terenul bine nivelat se astermne un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 cim dupa
pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne stratul de nigip afdnat, de aceeasi calitate, in care se aseaza pietrele
sau bolovanii. Grosimes initiala a acestul strat este de 8 cm.

Pictrels se implinta vertical in stratul de nisip afdnat, unele 1anga altele, batdindu-se deasupra si lateral cu
ciocanul, astfel ca fiecare piatra sa fie bine strinsa de pietrele vecine. Pietrele se aseaza cu rosturile tesute,

Pentru a se asigura pereului se procedeaza la o prima batere cu maiul pe uscat pentru asezarea pietrelor.

Se asterne apoi un strat de nisip de 1-1,5 cm grosime, pentru impanare care se uda si ge imnpinge cu periile
in golurile dintre pictre pana le umplu, dupa care se bale din nou cu maijul pana la refuz.

2.2. Suprafata pereului trebuie sa fie regulata, neadmitindu-se abateri de peste 2 cm fata de suprafata
teoretica a taluzului, refacerea facAndu-se prin scoaterea pietrei si reglarea stratului de nisip de sub aceasta



3. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE €U MORTAR DE CIMENT

3..1, Executia acestui tip de pereu se va executa astfel incat ca dupa prima pilonare umplerea rosturiltor
iu se face cu nisip si cu mortar de ciment, M 100 dupa care se piloneaza péna Ia refuz inainte de a incepe priza
mortarului.

3...2. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile.

4 EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT

4 1. Peste terenmul bine nivelat se asierne un strat de nisip graunios si aspiu, in grosime de 5 cm dupa
pilonare.

Peste stratul de nisip pilonai se asterne un girat abundent de mortar de ciment M 100 in care se implinta
pietrele sau bolovanii si se potrivesc prin alunecare in asa fei ca sa se obtina o tasare a rosturilor si o refulare a
mortarului la suprafata prin toate rosturile.

Se continua apol cu umplerea cu mortar a rosturilor ramase intre pietre si nivelarea suprafetel prin
pilonare dupa care mortarul este hetezit cu mistria.

4 2. Suprafata perevlul trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile si prin acoperire cu
regojini sau saci timp de 7 zile,

4 3Conditiile pentru suprafatare sunt cele de la pet.31.2,

5. PEREUDE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

5 .1. Peste terenul bine nivelat se toarna stratul de fundatic in grosimea prevazuta ir: proiectul de executie
din beton de ciment C 30/37 si péna sa inceapa priza betonulul sc frece la executia pereului din piatra bruta sau
bolovani si colmatarea rosturilor cu mortar de ciment M 100 in conditiile aratate la pet.33.1.

5.2. Conditiile de suprafatare sunt cele de Ia pet.31.3.

6. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC

6..1. Peste teremul bine nivelat se toarna direct pe pamént stratu! de beton C 30/37) in grosimea prevazita
in proiect pe tronsoane de 1,50 ml cu rosturi de 2 cm.

6, 2, Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii incepénd din momentul cind incepe
priza prin acoperire si dupa ce priza este complet terminata prin stropire cu apa, atit cdt este nevoig, in functie de
conditiile atmosferice.

7. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETGN

7.1. Elementele prefabricate din beton vor fi asezate fie pe un strat de nisip pilonat fie pe un strat de beton
C 25/30 (BA400) conform prevederilor din catetu] de sarcini speciale sau a proiectului de executie,

7.2. Forma si dimensiunile elementelor prefabricate vor fi cele prevazute in documentatia de executie
sau elementele similare propuse de Antreprenor si acceptate de "Inginerul” fucrarii.

MASURI DE PROY, ECTIA MUNCIHL SI DE TEHNICA SECURITATH MUNCIT

La executia lucrrilor se va tine seama de legisiatia in vigoare privind protectia muncii si anume:

- Legea nr. 5/1965 Protectia muncii, publicatd in Buletinul Oficial nr, 24/18.02.196%;

- Ordinul camun al mitisteraiui Muncii si Ministerulai Sanatagii nr. 34 si nr. 60/20.02.19835;

- Ordinul MATMCOFT nr. 612/17.061975 Norme de prevenire si stingere a incendiilor;

- Ordinul MTTc nr. 8/21.05.1982 privind proteciia muncii in activitatez de intrefinere si reparare a
drumurilor;

- Ordinul nx. 9/1972 & Ministervlui Muncii pentru echipamentul de proteciie (“PROTECTIA MUNCII”
or. 1-2/1972);

~ Norme tehnice privind accidentele de muncé {Buletinul Oficial nr. 2/1981);

- Grdinul MTTe or. 242/1961 pentru alimentatia de protectie a unor angajati din MTTe (foaia 10/81);

- Ordinul MTTc nr. 17/1984 pentru notme de igiend 2 muncii si acordarea primului ajutor;

- Marme de pretectia muneii in projectare si studii de teren, N.D.M./p;

-Ordinul MTTe nr. 2/25.02.1982 privind aprobarea “Normelor de protectia muncii specifice activitafii de
constructii - montaj pentru transporturile fevoviare, rutiere si navale”, din care se va da atenfie deosebiii
urmatoarelor capitole;

-Ordinul MT nr. 357/1998 privind aprobatea “Normelor specifice de protectia muncii, pentru executarea
Tucrarilor de drumuri si poduri.”
- Legea 90/1996 privind protectia muncii
In afara mésurilor prezentate mai sus, si a celor mentionate in planuri, se vor iua toate misurile pe care
seful de santier le considerd necesare la un mement dat,
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BETON SIMPLU SI BETON ARMAT

inan Gradlnariy
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Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la Iucrarile cu betoane simple si armate,

confectionate cu agregate grele, turnate monolif pe santier in elemente de constructii curente de orice fel,

2). STANDARDE DE REFERINTA

- STAS 9824/0-74 - Masurétori terestre. Trasarea pe teren a consfructiilor. Prescriptii
generale.

- STAS 9824/1-87 - Masuritori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor
civile, industriale si agrozootehnice.

- STAS 6054-77 - Terenuri de fundatie. Addncimea de Inghet.

- 3TAS 1799-88 -Constructii de beton, beton armat si precomprimat. Prescriptii
pentru verificarea calititii materialelor si betoanelor

- SR 1500-96 - Cimenturi compozite uzvale de tip IL HL IV s1V

- STAS 790/84 - Apd pentru betoaiie si mortare

- 8TAS 1667-76 - Agregate naturale grele > pentru betoane si mortare cu lianti minerali

- STAS 1759-88 - Incerciri pe betoane. Fncerciiri pe betonul proaspit

- 3TAS 1275-88 - Incerciri pe betoane. Incerciri pe betonul ntarit. Determinarea

rezistentelor mecanice.

- STAS 6657/1-89 - Elemente prefabricate de beton, beton armat §i beton
precemprimat. Cenditii tehnice generale de calitate.

- STAS 6657/2-89 - Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton
precomprimat. Reguli si metode de verificare a calitatii

- 8TAS 6657/3-89 - Elemente prefabricate de beton, beton armat §i beton

precomprimat. Procedee si  dispozitive de verificare a
caracteristicilor geometrice

- 5TAS 1336-80 - Constructii. Incercarea in situ a constructiilor prin
incerciri statice.

- 8TAS 3519-76 - Tncerciri pe betoane. Verificarea impermeabilitagii la apa.

- §TAS 6652/1-82 - Incercari nedistructive ale betonului, clasificare si indicatii
generale.

- P 10-86 -Normativ privind proiectarea §i executarea lucrdrilor de fundafii
directe la constructii (BC 1/87).

- NE 012:2008 - Cod de practica pentru executarea lucririlor din beton, beton armat
i beton precomprimat

- 149-87 -Instructiund tehnice privind procedee de remediere a defectelor
pentru elemente de beton si beton armat

-C 16-84 -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente

- 26-85 -Normativ pentru incercarea betenului prin metode nedisiructive

- 56-85 - Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucririlor de
constructii gi instalatii aferente (BC 1-2/86).

- € 156-89 - Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3-89.

3). MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR

3.1. CIMENTURI

Se va utiliza cimentul portland cu zgura IT A-832,5 conf. 8STAS-8R 1500

Nu s¢ poate inlocui tipul de ciment fara avizul scris al proiectantulul.

Pentfru conditii de livrare, transport si depozitare se vor consulta cap. 4.1.3 | 4.1.4 din NE-012:2008 .
Centrolul calitagii cimentului este reglementat prin SREN 196-1/95, 196-2/95, 196-3/97, 196-4/95, 196-

5785, 196-6/94, 196-7/95, 196-21/94 si anexa VI-1 din Normativul NE 012:2008.

3.2. AGREGATE
La prepararea betoanelor se vor utiliza agregate naturale cu densitate normala (1200 — 2000 kg/mc)

provenite din sfarimarea naturala a rociior

Referitor la agregate se va consuita cap. 4.2 din NE-G12:2008.

3.3 APA



Apa utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din reteana publica. Daca provine din alte surse
irebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de STAS 790-84 iar inainte de utilizare este necesar sa se
determine compozitia chimica.

3.4 ADITIVI

Conform NE 012:2008 este obligatorie utilizarea aditiviloer 1a prepararea betoanelor intre C12/15 si C30/37
inclusiv.

La prepararea betonului se poate utiliza un aditiv plastifiant, respectindu-se prevederile normativului NE
012:2008 cap. 4.4 si ANEXEI 1.3

4. PREPARAREA BETONLLUI
La realizarea lucrarii se va utiliza obligatoriu beton preparat intr-o statie centralizata alestata care respecta
cerintefe impuse de NE 012:2008 in cap @ PREPARAREA BETOANELOR

5}, TRANSPORTUL BETONULUI

Transportul betonului de la statia de betoane [a obicet se va face cu antobetoniera iar punerea in opera se
va face cu bena cu furtun manipulata cu automacarana.

Durata de transport se considera din momentul incarcarii in mijlocul de transport pina la stirsitul
descarcarii si nu va depasi valorile din tabelul de mai jos

Temperatura amesteculut de Durata maxima de transport (minute)
beten °C Cimenturi de marca 32,5 Cimenturi de marca 42,5

-intre 10° gi 30°C 50 35

-sub 10°C 70 50

Se vor respecta prevederile normativului NE 012:2008 cap. 12.1.
6}, TURNARFA BETONULUI

6.1.OPERATII PREGATITOARE
Inainte de operatia de turnare a betoanelor sint necesare o serie de operatii pregatitoare atit la statia de
betoanc cit si la obicct.
Pentru aceste operalii pregalitoare se va cosulta NE 012:2008 cap. 12.2.
6.2 TURNAREA BETONULUI
Betonarea va fi condusa obligatoriu de seful punctului de lucru care va fi permanent la locul de turnare si
va supraveghea respectarea procedurii de turnare.
Betonul va fi pus in lucrare in maxim 15 minute de ia aducerea acestuia pentru a se asigura terminarea
tuturor operatiunilor inainte de inceperea prizei cimentuhui.
Se vor respecta si prevederile cap.12.3 din NE 012:2008.
6.3 ROSTURI TEHNQLOGICE DE LUCRU
Pentru rosturi de turnare se vor consulta si prevederile si ale cap.13 si ANEXEIIV.3 din NE 012:2008.
Tratarca rosturilor de luciu la reluarea betonarii se va face respectind prevederile cap. 13.5 din NE
012:2008.
6 4. VERIFICARFA CALITATH LUCRARILOR DE BETONARE
Executantul va intocmi un prograrm de control intern cu toate masurile necesare pentru realizarea unui nivel
corespunzator al calitatii betonului.
Verificarea lucrarilor se va face pe faze de executie.iar pentru licrarile ce devin ascunse se vor incheia
procese verbale de lucrari ascunse intre beneficiar,executant si dupa caz, proiectant.
Proiectantul va participa la verificari la fazele trecute in proramul de control.
Se atrage atentia la consemnarea corecta in condica de betoane.
7). COMPACTAREA BEFTONULUT
Conpaclarea betonului esle o operarie foarte importanta de care depinde in mare masura calitatea finala a
acgstuia si trebuic terminata inginte de inceperea prizel betonului.
Toate betoanels se vor compacia mecanic prin vibrare interna cu exceptia stilpisorilor din zidarie care se vor
compacta cu mijloace manuale,cu sipei si vergele pentru a evita deranjarea zidariei.
In operatiunea de compactare se va tine seama de prevederile ale cap.12.4 si ANEXEIL V.2 din NE 012:2008.
Alegerea vibratorului se va face tinind cont de dimensiunile elementelor si de distanta dintre armaturi iar
pentr timpul de vibrare se pet face determinari de proba.

8). TRATAREA SIPROTECTIA BETONULUI DUPA TURNARE
Tratarea si protejarea betonului proaspat este obligatorie, fiind ultima operatiune de care depinde calitatea
betonului pus in hicrare.
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Pentru a asigura protejarea betonuhui dupa turnare se vor lua masurile enumerate in continuare.
Fentru a se asigura conditiile favorabile de intirire 5i a se reduce deformatiile din contractie, se va asigura
mentinerea umiditdfii betonulni minim 7 zile dupé turnare, protejand suprafetele libere prin:

- acoperirea cu materiale de protectie;

- stropirea periodica cu api;

- aplicarea de pelicule de protectie.

Acoperirea cu materiale de proteciie se va realiza cu: prelate, rogojini, sirat de nisip, etc. Aceasti operatie
se face de indata ce betonul a capatat suficientd rezistentd pentrit ca materialul si nu adere de suprafafa acoperiti.

Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda.

Stropirea cu apa incepe dupi 2-12 ore de la turnare I functie de tipul de ciment utilizat i de temperatura
mediului dar imediat dupi ce betonul este suficient de ntarit pentru ca prin aceastd operajie s2 nu fie antrenatd
pasta de ciment. Stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore, in aga fel incét suprafafa betonului 88 se mentingd
umedd.

Se va folosi api care Indeplineste conditiile previizute pentru apa de amestec a betonulud, care poate proveni
din reteana publicd sau din alic surse. Stropirea se va face prin pulverizarea apel.

fn cazul in care temperatura medinlui este mai micd decét + 5C nu se va proceda la stropirea cu api.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspit vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena, atdt timp cét
prin ciiderea precipitatiilor existd pericolul antrendrii pastei de ciment.

Se vor consulta cap, 15 din NE (12,2008,

9). EXECUTAREA LUCRARILOR DI BETCN PE TIMP FRIGURQOS

In cazul lucrarilor executate pe timp friguros se vor respecta prevederile din normativele C16-84 si NE
012:2008. _

Masurile specifice ce se adopti in perioada de timp friguros se vor stabili tindnd seama de:

- regimul termoclimatic real existent pe santier In timpul preparérii, transportului, turnarii §i protejarii
betonului;

- dimensiunile si masivitatea sau subtirimea elementelor ce se beteneazi;

- gradul de expunere a lucririlor - ¢a suprafati si duratd la activnea timpului frigures in cursul intdririi
betonultui;

- intensitatea prezumald 2 frigelni n pericada respectivi.

La executarea pe timp friguros 2 betoanelor se vor utiliza cimenturi cu intarire rapida.

Se recomanda utilizarea la prepararea betoanelor a aditiviler plastifianti, acceleratori.

Ttilizarea aditivilor se va face conform prevederilor din ancxa [.3. din Mormatival NEG12:2008.

La stabilirea compozitiei betonului se va urmiri adoptarea unei cantitdfi cit mai reduse de apa de
amestecare.

Reteta de beton afisatd la locul de preparare a betonului trebuie 53 indice urmitoarele:

- temperatura apei la infroducerea in amestec In functie de temperatura agregatelor in zina preparirii
betonului;

- temperatura betonnlui la descéircarea din betonierd care trebuie si fie cuprinsa Intre 15-36°C.

La transporiul betonului se vor lna misuri pentru limitarea la minim a pierderilor de cildurd ale betonului
prin:

- evitarea distantelor mari de transport, a stationérilor pe traseu;

Inaintea Incircirii uvei noi cantitati de beton, se va verifica dacii in mijlocul de transport utilizat nu exists
gheatd sau beton Inghetat, acestea vor fi Indepartate cu grija, folosind un jet cu apé calda.

Este obligatorie compactarea tuturor betcanelor prin vibrarea mecanica.

Protectia betonului dupi turnare trebuie si asigure acestuia in continvare ¢ temperatura de minim 5°C, pe
toatd perioada de intarire necesard pani la atingerea rezistentei de minim 50 daN/cmp, moment in care actiunea
frigului asupra betonulvi nu mai peate periclita calitatea acestuia. In acest scop suprafetels libere ale betonului
vor fi protejate imediat dupd tumare prin acoperirea cu prelate, folii de polietilend, saltele termoizolante, astfel
Incét intre ele si beton s& ramana un strat de aer stationar (neventilat) de 3-4 cm grosime.

Decofrarea se poate efectua numai dupd verificarea rezistentei pe probe de beten pastrate in aceleasi
conditii ca si elementul In cauzi si dupd examinarea atentd a calititii betonului pe fetele laterale ale pieselor
turnate, efectudndu-se in acest scop unele decofriiri partiale de proba.

10y CONDITIL BPE CALITATE PENTRU ELEMENTE DE BETON
Controlul calitatii se face avind la baza Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
Obligatiile factorilor implicati in activitatea dc control sint stipulate in Legea 10/1995, H.G.925/19595 HG
766/1997, ORDIN MLPAT nr. 488/2002.
Executaniul va intocini un program de contrel intern cu toate masurile necesare pentru realizarea unui nivel
corespunzator al calitatii betonului.
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16.1. VERIFICARE! DE EFECTUAT PE PARCURSUL EXECUTAREE LUCRARIE

Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care intrd i componenta structurdi nu pot fi introduse
in lucrare decit daca in prealabil:

- s-a verificat de citre conducatorul tehnic al lucririi ¢& au fost livrate cu certificat de calitate care sa
confirme fard dubiu ca sunt corespunzitoare normelor .

- s-a efectuat la locul de punere in operid determinarea consistentei betonului

- betonul] preparat la statii sau centrale de beton, poate fi Intredus in lucrare numa? daca este insofit de figa
de transport, din care s3 rezulte ¢ betonui este corespunzitor calitdtii prescrise in proiect si in prescripiiile tehnice.

Daca materialele si betonul nu corespund se vor refuza.

Inainte de punerea in operi a betonului se vor preleva pe santier probe pentru determinarea rezisientei la
compresiune Ia 28 de zile.

Frecventa de prelevare se stabileste conf. NE 012:2008 cap.17.2.2 dupa ce in prealabil betonul a fost
impartit pe loturi.

Betonarea va incepe numai dupi ce se va fi verificata existenta proceselor verbale de lucrérl ascunse, care
s confirme cd suportul structurii ce urmeazi a se executa corespunde Intocmai prevederilor tehnice pecum si ci
toate cofrajele si elementele de constructil adiacente corespund ca pozitie si dimensiuni cu proiectul gi au fost
curitate si corect pregiitite. Verificarile se efectueazi bucati cu bucata.

Dupi decofrarea elementelor de beton, se va proceda la efectuarea urmatoarelor verificari:

- vizuali, bucatd cu bucati, stabilindu-se si inregistrindu-se toate defectele apirute care depisesc in sens
defavorabil pe cele admisibile, examinarea vizuald se va completa, dupi caz, prin lovire cu ciocanul metalic de
0,2 kg, verificari cu sclerometrul §i in cazuri speciale sau de dubiu prin Tncerciri nedistructive cu ultrasunete.

- prin sondaje, pe bazi de masurdteri, a dimensiunilor gi pozitiilor elementelor structurale principale,
numarui §i tipul acestor verificiri de elemente se stabilesc de comun acord infre delegatii beneficiarului si ai
executantului, eventual si ai proiectantului; in cazul in care la mai mult de un element, abaterile depisesc pe cele
admisibiie, numirul elementelor verificate se va dubla, Tn cazul Tn care s¢ mai géseste Tncd ¢ abatere peste cea
admisibila, se va convoca proiectantul pentru a stabili eventual necesitatea efectudrii unui releven general care s
serveascd la luarca de mésuri in continuare.

Rezultatele acestor verificiri se inscriu in procese verbale de lucriri ascunse, In care se vor consemna $i
cazurile de abateri ce depésesc cele admisibile.

In toate cazurile in care abaterile constatate depasesc pe cele admise Tn sens defavorabil, rezistentet,
stabilitatii, durabilitatii sau functionalitagii obiectului, se interzice acoperirea elementelor decofrate cu alte lucrari
{tencuieli, ziduri adiacente, umpluturi, aplicare locali sau svperficiali de mortar, etc) care ar lmipiedica
reexaminarea elementulni sau accesutui fa el. In aceste cazuri nici o lucrare de remediere sau consolidare nu se va
putea executa decit cu acordul seris i pe baza detalitlor date de proiectant.

Rezultatele incercarilor epruveteior de beton, destinate verificrii realizérii clasei, conform STAS 1275-
88, trebuie comunicate conducitorului tehnic al punctului de lucru si reprezentantului beneficianului in termen de
48 ore de la incercare. in toate cazurile in care rezultatul este mai mic dec3t cel admisibil se va proceda cenform
Normativ NE (12:2008 ANEXA VL3,

10,2, VERIFICART LA TERMINAREA LUCRARILOR
Se efectueaza conform "Insiructiunilor peniru verificarea si receptionarea hucrdrilor ascunse Ia constructii
si instalatii”, precum si perztra receptia terenului de fundare, fundatii si structuri”, aprobate cu ordinul nr. 20/1977
de IGSIC.

Aceste verificari sunt de doua categorii: scriptice si directe.

Verificgrile scriptice constan din urmitoarele:
- existentei tuturor proceselor verbale de lucriri ascunse care sa ateste calitatea lucrarilor exscutate
-existenta documentelor care sa ateste calitatea betonuini pus in opera
-verificarea condicii de betoane
-gxistenta buletinului unic pe lucrare cu rezultatele incercarilor pe probe de beton cu prelucrarea
statistica a rezultatelor
-verificarea reigstrului cu dispozitii de santier
-verificarea consemnarilor din procesele verbale intocmite de organcle de control interne si din exterior
-actele incheiate cu ocazia executdril de luerfiri de remedieri si consolidari, pentru a se stabili daca
acestea an fost executate, precum si daci sunt de calitate corespunzitoare
-alte verificari consemnate in NE 012:2008 ANEXA VL1

Verificirile directe constau din:
-examinarea vizuali si print ciocanire a tuturor elementelor structuraie din beton
-verificarea dimensiunilor diferitelor elemente si compararea cu proiectul
-verificarea dimensiunilor de ansamblu si a cotelor de nivel
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-pozitia relativa pe intreaga inaltime a constructiei a elementelor verticale {stilpi}
-incadrarea in abaterile admise
-orice alta verificare care se considera necesara

11). ABATERI SI DEFECTE ADMISE
Elementele din beton se vor incadra in abaterile admise precizate in ANEXA iII.1 din normativul NE
012:2008.
Dfectele admise privind aspectul si integritatea elementelor sunt cele din normativul NE 012:2008,
ANEXA IIE2
Defeciele care se incadreaza in limitele admise se vor remedia conform normativutui C149/87 iar cele peste
vor fi remediate pe baza sohutiilor date de proiectant.

12). MASURI DE PROTECTIA MUNCH SI IMPOTRIVA INCENDIILOR
12.1. MASURI DE PROTECTIA MUNCH
Pe timpul executiei se vor respecta prevederiie urmatoarelor acte normative referitoare la securitatea muncii;

- Legea 90/96 - Legea protectiei muneii

- Normele metodologice de aplicare a Legii 90/1996

- Norme generale de protectie a muncii aprobate de M.M.5.5. cu Ordinul 508/20.11.2002 si M.5.F. cu
Ordinul 933/25.11.2002.

- Regulament privind protectia muncii si igiena muncii in constructii aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T,
9/N/15.03.1993 .

- Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea , transportul , tumarea,si executarea
lucrarilor de beton armat si beton precomprimat, aprobate de M.M.P.8. cu ord. 136/17.04.1995,in
special prevederile capitolelor 2.3,2.3.1,2.3.2,234,24,2.5.1,3.1,3.2

- Morme specifice de protectic a muncii peniru lucrol la inaltime aprobate de M.M.E.S cu ordinul
235/26.07.1995 '

Executantul va utiliza nunai personal cu instructaju! de protectia muncii pe cele trei faze {general, la locul
de mmunca si periodic) si examenul med:ical si psihologic efectuate.

Se vor utiliza numai echipamente tehnice si unelie manuale certificaie din punct de vedere al securitatii

muncii.

Se vor verifica cu atentie podinile de pe care se va turna betomul .

Daca la tumarea betoanelor se va utiliza aulomacaraua sau pompa de beten acestea vor fi echipate cu

dispozitive de semnalizare a intrarii in zona de influenta a liniilor electrice existente.

Inainte de turnarea botonului se va verifica integritatea cofrajelor si a sustinerilor,

12.2, MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDITLOR
In executie se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative referitoare la asigurarea sigurantei la
foc:
-P118-99 - Normativ de siguranta la foc 2 constructiilor
-C300-94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.
Pe santier in apropierea lucrarilor se va amenaja un post PSI cu dotarca minima standard pentru stingrea
incendiilor.
Personalul va fi instruit pe probleme de siguranta la foc {instructaj general, la locul de munca si periodic).
In zoncle cu pericol de incendiu se vor amplasa panouri de avertizare,
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LUCRARI DE MONTARE A ARMATURILOR

1}. GENERALITATE

Acest capitol cuprinde specificatii pentrs lucririle de montare a armaturilor.
2). STANDARDE DE REFERINT A

-STAS 438/1,3-89 Otel beton laminat 1a cald
-8TAS 438/2-91 Sarm3 trasd peniru beton armat
-3TAS 889-89

-NE (012:2008 Cod de practic3 pentru executarea lucrfrilor din beton si beton armat
-C 56-89 Normativ pentru verificarea calitdtii i receptia lucririlor de constructii

-C 28-83 Instructiuni tehnice pentru sudares arméturilor de otel beton

i loan Gradinariu
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3). LIVRARE, DEPOZITARE, MANTPULARE

Livrarea otelului-beton se face numai ca certificate de calitale care vor cuprinds :

- valorile propriciatilor mecanice rezultate din fncerefiri

- rezuliatele indoirii la rece

- rezultatele analizei chimice.

Livrarea otelulni-beton se face in legéturi de bare sau colaci, masa minimd a unui colac este de 40 kg iar
masa maximi este de 600 kg,

- colacii vor {i legali e1rns in irei sau mai mulie locuri

- marcarea se va face prin vopsire

4). MATERIALE AUXILIARE UTILIZATE LA LUCRARILE DE ARMATURI PENTRU
BETOANE

Distantieri(suporti}-asigura pozitia armaturii la cotele din proiect si sigura realizarea stratului de
acoperire cu beton. Acestia trebuie sa reziste la greutatea armaturii, betonului turnat si vibrat,precum si la alte
solicitari prevazute in lehnologia de luci, fara a se produce deformatii sau schimbari de pozitie a armaturilor.

Distantierii pot fi executati din diverse materiale, precwin: metal, masa plastica sau mortar de ciment.
Dupa modul de dispunere si forma pot fi: simpli sau circulari.,

Materiale do imbinare sc utilizcaza la solidarizarca intersectiilor de bare si pentru innadirea acestora.

Sarma de legat {sarma arsa): este © sarma neagra moale cu diametrul curent utilizat de 1-1,5mm,

Electrozii de sudura:sunt vergele din metal cu un invelis protector, Tipurile recomandate in functie de
calitatea otelului sudat sunt:£.38.T . (folositi ptr.OB37), SUPERTIT si SUPERBAZ (folositi ptr.PC32).

5). CONDITH DE CALYTATE SI VERIFICARE A OTELULUI BETON
aYVerificarea aspectului:

-pe suprafata barei se admite un strat subtirc de oxizi {rugina) cu conditia ca dupa indepartare sa nu se reduca
sectiunea barei cu mai mult de 0,3-0,8mm tunctie de diametrul nominal.

-la otelul de tip PC nn se admil ruperi de nervuri dar se adimit derivelari, zgarieturi sau asperitati cu conditia
ca sdancimea maxima sa nu depaseasca abaterea limita de 0,3-0,8mm functie de diametrul nominal.

-sarma de beton precomprimat trebuie sa aibe un aspect uniform, fara fisura, aschii, adancituri sau rugina,
b)in cazul lucrarilor speciale, de importanta deosebita se vor prevedea verificarile caracteristicilor fizico-mecanice
{independent de existenta certificatului de calitate de la producator).

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de calitate garantate de producator, se va interzice utilizarca
barelor si se vor anuntza organele M.L.P.A.T. in termen de maxim 48 ore de la constatare,

Se vor intocmi note de refuz la receptia calitativa a materialuiui.

-pentru otelurile provenite din import se asigura certificatul de calitate cu mentionarea echivalentci cu otelurile
romanesti sau cu aprobarea proiectantului de rezistenta.

-In cazul folosirii otelului betont din bare sndate(inadire,imbinari), acestea trebuie sa aibe aceleasi caracteristici
mecanice ca si barele nesudate,

Verificarea calitatii sudarii barelor din otel beton se face mai intai prin examinare vizuala fisuri, culcare
diferita, stropi de metal sau cratere, la marginea stratului de acoperire; (la sudarea in cochilie-solzi neuniformi pe
suprafata cusaturii, pori sau incluziuni de zgura in mumar mai mare de trei bucati pe o lungime de cusatura egala
cu 2d).

Pentru lucrarile importante, folosirea barelor sudate se face doar cu acordul proiectantului de rezistenta
si se va determina calitatea sudurii barelor prin laboratoare de specialitate, cu emiterca de certificate de calitate
corcspunzatoare.

Examinarea vizuala se face la 10% din inadirile lotului si minim la 5 innadiri.

Daca la o singura innadire se constata fisuri sau daca la jumatate din innadirile verificate s-au constatat
defectele enumerate ante-rior,s¢ va veritica intregul lot, lar receptia lui se face doar dupa remediere.

Verificatar de proiecte DM A4, B2,D,
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cyVerificarea dimensionala
-stabilirea marimii bavurii la sudarea cap la cap; Di=sav=1.4d ;h/b>sau=d/5
-masurarea deplasarii barelor sudate cap la cap; h<sau=0,15d sau 4mm
-masurarea inclinarii barelor sudate cap la cap; $<saz=0,20d sau 3mm.
-magurarea neregularitatii suprafetet cusaturii ;hin<saun=2mm.
WVerificarea se face la 10% din innadirile iotului dar la minim 3 innadiri.
Daca controlul vizual s dimensional nu este conchidentse vor efectua verificari de laboraicr in toate
sitatiile.indiferent de importanta lucrarilor de constructii.

6). LUCRARI CE SE EXECUTA SI SE RECEPTIONEAZA ANTERIOR LUCRARILOR DE
ARMARE
Inaintca ansamblarii si montarii armaturilor va trebul asigurata receptia calitativa a Iucrarilor executate
anterior, respectand :
- fasonarea corectz a karelor
- cofrarea corespunzatoare a elementelor
- betonarea clementelor de constructie ce trebuie executate anterior cu realizarea corecta a rosiurilor de
tarnare
- pozitia corecta a mustatilor lasate din clementele deja turnate
Lucrarile specificate anterior vor fi executate in siricta concordania cu prescriptiile tehmnice s cu
prevederile preiectulni de executie.
In plus fata de verificarile specificate, se mai impun unele operatii pregatitoare si de remediere cum
suni;
- curatirea cofrajelor
- curatirea betonului deja turnat pe suprafata de
- contact cu betonul ce urmeaza a se turna
- curstirea barelor de ciel beton de rugina, pamant, zapada, gheais si altele ce av aderat la aceste bare
- indreptarea evenfualelor bare strambate datorita transportului sau manipularilor
- verificarea pozitionarii corecte a distanticrilor functie de grosimea stratului de acoperire cu beton a
armaturilor.

7). REALIZAREA LUCRARILOR DE ARMATURI
Lucrarile de armaturi se executa in doua etape:

1.Etapa de pregaiive cu fazele :
1.a.Indreptarea otelului beton cu respectarea interdictiei de a nu depasi aiungirea de 2mm ca sa nu se introduca
eforturi peste limita de elasticitate.
1.b.Trasarea
1.c.Debitarea
1.d.Fasonarea conform detaliilor de executie si a fisei de debitare
-s¢ executa manual sau mecanic cu chei sau masina de debitat _
-se executa la rece pentru bare cu diametre pana la 25mun si la cald pentru bare cu diametre peste 25mm.
-inaintea fasonarii se va
+ indeparta rugina neaderenta prin loviri cu ciocanul
e indeparta rugina aderenta prin frecarea cu peria de sarma(in zonele ce urmeaza a se innadi prin
sudare)
s curatirea de pete de ulei, vopsea sau alte impuritati
-fasonarea se face fara socuri si se interzice lucrul la temperaturi negative peste —10*C
Pupa fasonare se vor aplica etichete pe pachetele de bare de aceasi marca.
2.Etapa de montare a armaturilor fiind specifica pentru barele flotante, carcase, plase, elemente glisate se elemente
pretensionate, constand in:

2.a.Montarea direct in cofrag a barelor de armatura avandu-se grija ca sa nu se introduca in cofrag alte materiale
sau materii ce ar putea afecta negativ calitatea betonului ce se va tuma.
ARMAREA FUNDATIILOR. Pe stratul de beton de egalizare de pe Tundul sapaturii se aseaza barele fasonate in
conformitate cu documentatia de executie, legandu-se intre ele barele si montandu-se distantierii. De asemenea se
introduc acum raustatile pentru stalpi, samburi sau pereti si se fixeaza de armatura fundatiei.
ARMAREA RADIERELOR se realizeaza prin introducerea intai a barelor plasei inferioarc pe locurile insemnate
anterior, peste ele s¢ aseaza barele pe directia perpendiculara si se leaga.

Se aseaza caprele pentru rezemarea plasei superioare,se fixeaza si se introduc barele plasel superioare, mai
intai pe o directie si apoi pe cealalta directie, legandu-se la intersectii in conformitate cu prescriptiite tehnice.
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Se introduc distentieril pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton.
ARMAREA STALPILOR consta in iniroducerea barelor verticale si legarea acesiora de mustatile prevazute
anterior, ridicarsa etrierilor si legarea lor la distantele prevazute de proiect si verificarea verticalitatii carcasei si
ancorarea acesteia pana la realizarea cofragului
ARMAREA GRINZILOR. Se executa dupa executia tronsoanelor corespunzatoare ale stalpilor sau structurii
inferioare respectandu-se urmatoarele operatii:

-se insemamna pe marginea cofragului pozitia etrierilor

-s¢ introduc etrierii in cofrag cu partea deschisa intr-o pozitie {de obicei in sus} care sa permita inchiderea
acestora

-introducerea barelor drepte de la partea inferioara si legarea acestora

-asezarea si legarea restulni barelor,cele ridicate si cele drepte dela partea superioara

-inchiderea etrierilor si legarea
ARMAREA PERETILOR. Armatura se monteaza de obicei dupa ce cofragul unei fete a peretelud este realizat,
executandu-se operatiile:

-s¢ marcheaza pe cofrag pozitia barelor

-s¢ executa prima retea de bare orizontale si verticale

-se fixearza de cofrag cu carlige

-se realizeaza a doua retea gi se leaga toate barele

-se monieaza al doilea panou al cofragului
ARMAREA PLACILOR. Armatura se realizeaza conform operatiilor

-se inseamna pe cofrag pozitia barelor

-se aseaza barele drepte si se leaga cu sanmna de barele grinzilor sau centurilor

-se monteaza barele ridicate

-yc aseaza deasupra armatura de repartitie si se leaga cu sarma.

In cazul placilor armate pe doua directii care nu au bare de repartitie, se monieaza intai barele drepte si
ridicate din randul de jos pe directia indicata in proiect, iar peste acestea se executz cel de al doilea rand si se leaga
cu sarma

-se monteaza barele de montaj si calaretii.

Distanta fata de cofrag se mentine prin moentarea distantierilor 1a primul rand =i a caprelor pentru al doilea
rand de bare.

Se interzice circulatia direct pe barele astfel montate. Se va realiza o podina pentm: circulatie cu scopul
armarii sau betenarii placii. Se vor dispune min.3 distantieri/mp la placi sau pereti. Se va prevedea minim 1
distantier/ml] la fiecare fata a grinzii sau stalpului. Se va prevedea minim I distantier intre randurile de armaturi la
fiecare 2m de grinda in zonele cu armatura pe dova randuri. Se vor prevedea capre pentrz armatura de ia partea
superioara la max. im intre ele (1 buc./mp) iar la placile in consola se vor prevedea minim 4 buc/mp adica la 50cm
intre ele. 8 vor fixa prazmrile de armatura prin sudura sau legare cu sarma, asigurandu-se pozitia fixa pe intreags
durata a turnarii betonului.

MONTAREA CARCASELOR. Montarea armaturilor sub forma de carcase se face de obicei mecanizat cu
mijloace specifice de ridicat,carevor fi prevazute cu dispozitivele adecvate ce permit montarea carcaselor fara a fi
deformate sau deteriorate. Se iau o serie de masuri ca:

-partea constructiei in care se face montarea se degsjeaza de alte elemente sau materiale de constructii

-elementul de cofrag,pe unde se monteaza carcasa se asigura sa fie deschis

-se curata cofrajul de murdarii sau altc materiale si elemente improprii

-s¢ verifica dimensiunile geometrice ale cofrajului pentru a corespunde cu prevederile proiectului
Asezarea in cofraf a carcasclor sc face cu grija ptr.a nu se deforma sau a nu afecta cofrajul.

Carcasele pentru stalpi trebuie logate barele carcasei in partea de jos do barele fundatiei sau de barele stalpului
inferior,

Carcasele grinzilor-se duc la locul de montaj si se asecaza cu un capat pe cofraj,pe un suport jar cu celalat capat se
lasa in jos in cofraj.

-se sooate suportul si se lasa intreaga carcasa si apoi se verifica acoperirea cu beton, si sefixeaza definitiv
carcasa. (peratiile necesare montarii carcaselor:

-prinderea carcasei in dispozitivul de ridicat

-ridicarea carcasei la locul de montaj

-asezarea carcasei la locul de montaj si legarea de mustatile lasate in acest scop

-desfacerea dispozitivului de ridicat
MONTAREA PLASELOR SUDATE. Se impun ¢ serie de operatii pregatitoare cu scopul reducerii impului de
armare si oblinerea unei calitati superioare, operatiile fiind:

-verificarea dimensivnilor si a calitatii plasei

-remedierea defectelor depistate

-prelucrarea prin taiere,decupari.legari de bare suplimentare
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Montarea armaturii se face in doua sitnatii
LA 8SOL cu  introducerea ulteriozra in cofraj.Pe o platforma se realizeaza armatura
superioara,inferioara,distantieri,etc.si cu un dispozitiv cadru se ridica cu macarava si se monteaza in cofraj.
MONTAJUL BIRECT IN COFRAT piasa cu plasa,ceea ce impune insemmnarea pozitiilor plaselor in cofraj. Plasele
ancorate pe margine se monteaza prin taierea ultimei bare transversale si introducerea prelungirii barelor
longitudinale intre etrierii reazemelor.
Este necesara:-mentinerea pozitiei plaselor in timpul betonarii si asigurarea stratului de acoperire cu beton

-executarea corecta a innadirilor prinpetrecere

-uitimile doua bare marginale de ia ficcare latura a plaselor nu trebute sa prezinte >5%des noduri nesodate,
raporatat la numarul de noduri pe bara si in nici un caz duoa noduri alaturate nesudate

-asezarea plaselor se face intr-o succesiune in care plasele montate anterior sa nu stanjeneasca montajul
plaselor wmatoare.
3.Pozitiovarea si fixarea armaturilor se face prin asezarea in elementui constructiei, la locul indicat prin proiect,
Pentru pastrarea pozitici corecte a armaturii,se va fixa astfel incat sa fie impiedicata deplasarea in cofraj sau
deformarea prin cadere libera sau lovire. Se asigura conditiile de fixare a distantierilor.
4.Inadirez armaturilor se face in situatii ca:

-inchiderea armaturii transversale

-valorificarea capetelor rezultate din debitare

Se realizeaza prin suprapunere, sudare, mijloace mecanice. Se¢ recomanda ca barele cu diametrul peste
25 mm sa se innadeasca prin sudare {obligatoriu cele peste 3Z2mm diam). Nu se innadesc prin sudura karele cu
diamctrul sub 10 mm,

Lungimile de suprapuncre sc detcrmina functie de clasa betonului, tipul solicitarilor si calitatea otelulud
din care sunt alcatuite barele. Nu se admite innadirea prin suprapunere fara sudura in cazul tirantilor.

Innadirea plaselor sudate, pe direclia armaturilor de rezistenta, se face prin suprapunere pe 2 ochiuri, plus+5cm.

Inadirea prin sudare se realizeaza prin mai multe procedee:

-sudare terme-electrica cap la cap

-sudare cu arc electric; prin suprapuncre sau eclise

-sudare manuala cap la cap cu arc eleciric prin:

-sudarea in: cochilie

-sudarea in semimanson de cupr

8c recomanda:

intre douna sectiuni invecinate avand innadiri sudate sa fie o distania de minim 50d. Indoirea barelor
sudate este admisa la o distanta de min. 5d de la capetele sudurii.

-sectiunea transversala a eclisei trebuie sa asigure cel putin 1,2 din rezistenta barei mai mici

-in cazul sudurilor verticale, 1z pozitie, sudarea se va face de jos in sus pentru a asigura supori solzilor
de sudura.
5.Controlul si receptia hucrarilor.

La terminarea montarii armaturilor in fiecare element de constructie, inainte de mirnarea betonulni se va
efectua o verificare privind calitatca lucrarilor, decarece devin ascunse,

Verificarile vor fi efectuate de catre beneficiar si exccutant si se vor referi la toate aspectele lucrarii
numarul, diametrul si pozitia barelor, distanta dintre etrieri, diametrul lor si modul de fixare,Jungimea portivmilor
de bare ce depasesc reazemele sau a celor ce urineaza a se ingloba in elementul ¢e se foarna clierior{mustati),
lungimea de petrecere a innadirii,numarul si caiitatea legaturilor dintre bare, dispozitivele de mentinerea pozitiei
armaturilor in timpul betonarii(capre,distantieri}, modul de asigurare a stratului de acoperire cu beton a armaturii,
pozitia, modul de fixare si dimensiunea piese lor inglobate

Nu se admite trecersa la 0 noua faza de executie fara a fi intoemit si semnat procesul verbal privind
calilatea ucrarilor acestea{ ele devenind ascunse).

Tolerantele ce se admil la fasonarea si moniarea barelor de armatura ir: elementele de beton armat vor
respecta prescriptiile legale in vigoare.
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1). GENERALITATI o0 20250530 0%:17:47 +03'00
Pentru detalierea wnor lucrari prezentul caiet face trimiteri la “Ghidul privind elaborarea caietelor de sarcini
pentru executarea lucrarilor de structuri din beton armat”, sditat de COCC in anul 2003 si avizat de Comitetn]
Tehnic de Specialitate nr. § al MLPTL cu avizal nr. 8/25.02.2003 simentionat it continuare in text “GHID COCC

2). STANDARDE DE REFERINTA

- STAS 9824/0-74 Masuriitori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor, Prescriptii
generale,

- STAS 6824/1-87 Misurdior terestre. Trasarea pe teren a c-tilor civile, industriale si
agrozootehnice,

-C11-74 Instructiuni tehnice privind alcituirea si folosirea In ¢-{it a
panourilor din placaj ptr. cofraje (B.C. 4/1975).

-C83-75 Indrumator privind executarea trasirii de detaliu n c-tii (B.C.
1/1676).

-NE 012:2008 Cod de practica pentm executarea lucrarilor din beton si beton
armat.

-C11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constractii a
panourilor din placaj pentru cofraje ( BC 4/75 ).

-C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de

constructii si insialatii aferente constructiilor { BC 1-2 86)

3). MATERIALE

Se pot utiliza urmatcarele tipurt de cofraje:

- cofraje din panouri modulate din lemn cu placa cofranta din placaj

- cofraje din panouri modulate metalice cu placa cofranta din tabla de otel

- cofraje din panousi modulate mixte cu placa cofranta din lemn si nervuri din metal

-cofraje din scinduri de rasinoasc

-alte tipuri de cofraje aflate in dotarea construciontlui
Suslinerea si sprijinirea cofrajelor se poate face uiilizind urmatoarele elemenie:

-caloti, tiranti si spraituri la stilpi

-un esafodaf alcatuit din popi metalici extensibili PE 3100R, PE 5100R, grinzi metalice extensibile GE1,
longrine pentru rigidizarea orizontala si contravintuiri de inventar pentru cofrarea placilor si grinzilor

Constructorul poate folosi si alte sisteme de sustinere si sprijinire a cofrajelor ce le are in dotare.

4).EXECUTIA LUCRARILOR

In principiu etapele executiei unei lucrdri de cofraje sunt

4.1. Trasarea pozitiei cofrajelor

4.2. Montarea cofrajelor

4.3. Sustinerea cefrajelor

4.4. Decofrarea dupa turnarea §i intéirirea betonnlui

4.3, Pregitirea pentru un nou ciclu

4.1. TRASAREA POZITIEI COFRAJULUI

Suprafata pe care se efectueazi trasarea, trebuie In prealabil sd fie degajatd de materiale, dispozitive, ete.
si curitati.

Transmiterea pe verticald a cotelor de nivel se face cu ajutorul firului cu plumb si a fortunului de nivel sau
a nivelel.

4.2. MONTAREA COFRAJELOR

Ftapele de executie la montarea cofrajelor sunt:

a) transportul, curdtirea si ungerea panourilor

b) agczarea panourilor de cofraj la pozifie

¢) asamblarea gi sustinerea provizorie a panourilor

d) verificarea pozitiei cofrajelor

&) Incheierea, legarea si sprijinirea definitivi a cofrajelor cu gjutorul elementelor speciale: caloti, juguri,
tiranti, zivoare, distantieri, spraituri, contravintuiri, etc.

Accste operatii se efectueaza dupa montarea gi verificarea existengei si pozitionrii corecte a armaturilor si
a pieselor inglobate,

f) etansarea rosturilor.
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4.3. SUSTINEREA 51 SPRIJINIREA COFRAJELOR

Sustinerea si sprijinirea cofrajelor se poate face cu sistermele ennmerate la cap.3. Elementeie esafodajului
trebuie si prezinte suficientd rezistentd si stabilitate pentiu a putea prelua sarcinile provenite din greutatea
cofrajulni, a betonului proaspat, a sculelor si dispozitivelor de lucr §i a echipelor de muncitori..

4.4. DECOFRARFEA

4.4.1 Termene minime de decofrare

In cazurile curente, In lipsa incercdrilor se vor respecta termenele minime de decofrare indicate mai jos,

tindnd seama de temperamra medie din pericada de intdrire a betenului si de cimentui utilizat,

Elementul de cofraj ce se indepirteazi si Temperatura Fipul cimentului I
deschiderea elementuini de beton utifizat
HA-532,5

1] 1 2

1. Parti laterale +5°C 2
+100C 1

+159C 1

2. Peiele inferioare cu mentinerea popilor de sigurants +5%C 5
L< 6ém +10°%C 5
+ 15°C 3
3. Popii de siguranta L < 6m +5°C 10
+10°C 8

+15°C 3

a0 e e s

Termenele prezentate in tabel sunt orientative, decofrarea urmind a se face in momentul in care s-au
atins rezistentele minime indicate in tabelul de la punctul 4.4.2
4.4.2, Laindepirtarea elementelor de cofraj trebuie avat In vedere ca rezistenta betenubui 3 fi atins
valorile de mai jos (exprimata n procente fatd de marca):

Elementu! de cofraj ce se indepirteazh Deschiderea elementului de beton in
L<t
& 1
|.Pariile iaterale la atingerea rezistentei de minim 25 daN/cmp, astfel ca
fetele si muchiile elementului si nu fie deteriorate

2.Fetele inferioare la placi si grinzi cu

. N i . 70%
mentinerea popitor de siguranti
3.Pogii de siguranta 95% ||

Stabilirea rezistenielor la care an ajuns pértile de constiuctie se va face prin incercarea enruvetelor de
control confectionate fn acest scop gi pastrarea In conditii similare elementelor in cauzi, conform prevedarilor din
STAS 1275 - 88

4.4.3. In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urméioarcle:

a) desfagurarea operatiei va fi supravegheata direct de catre conducitorul tucririler. in cazul in care se
constatd defecte de turnare (goluri, Zone segregate) care pot afecta stabilitatez constructiel, decofrarea se va sista
pénd la aplicarea misurilor de remediere sau consolidare.

b) sustinerile cofrajelor sc desfac necepind din zona centrald a deschiderii elementului si continuind
simetric céfre reazeme.

¢) slabirea pieselor de fixare {pene) se va face treptat fird socuri.

d) decofrarea se va face asifel inchit s se evite preluarea biused a incércirilor de citre elementzle ce se
decofreazi., La decofrare se vor lisa sau remonta popi de sigurantd care vor fi mentinuti conform prevederilor de
lapctd.4.1 514.4.2,

4.5. PREGATIREA PENTRU UN NOU CICLU

4.5.1. Reluarea unui nou ciclu utilizind panouri de cofraj presupune;

a) curitirea <e resturi de beton si reconditionarea cefrajelor degradate;

b) ungerea de gardad imediat dupd curdtire;

¢) depozitarea pe tipuri In vederea unei noi refolosiri.
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5). ABATERI ADMISIBILE
5.1. Abaterile fatf de dimensiunile din proiect ale cofrajelor si ale elementelor din beten armat dupa
decofrare sunt date in tabelul IIE.1.1 din normativul NEG12:2008

6). VERIFICARI iN VEDEREA RECEPTIEL

Avand In vedere importanta pe care o are corecta pezifionare a cofrajelor, etapele controlului de calitate la
hucririle de cofraje sunt:

a) Etapa preliminari se efectueazi de ciire seful punctului de lucru si seful echipei specializate privind
in principal urmétoarele:

- gradul de compactare al terenuini in cazul rezemirii cofrajeior direct pe pdmént sau umpluturi pentru a
preveni preducerea de tasari sau ridicari care pet compromite calitatea luerérilor ulterioare;

- pozitia elementelor de beton turnate anterior {axe in plan orizontal, cote de nivel),conform NE 012:2008
anexa IML1.;

- pozitia mustitilor de armiturd, ce se vor ingleba in elementele ce se toarni ulterior;

- verificarea geometriei subansamblurilor de cofraje si inserierii In limitele abaterilor admisibile.

Sefial punctutui de lucri semneazi procesul verbal de constatare a execuiel lucrarilor respective.

b} Etapa de executie a luerérilor la nivelul calitativ previzac in prescriptiile tehnice consti in:

- verifichr dupd trasare §i Tnscriere a abaterilor admisibile privind pozitia marcajelor fath de axele
constructici §i fad de elementele corespunziloare larnate la nivelul inferior precum gi dimensiunile elementelor
ce urmeazi a fi coftate;

- verificiri dupi montarea elementelor de bazi {caloti In cazul stilpilor, panouri in cazul perefilor, etc.)
privind pozitionarea corect fath de marcaj si fixarea corecti si stabild a elementelor de sustinere si prindere;

¢} Etapa finald de verificare la receptia lucririlor conform documentatiilor si prescriptiilor tehnice.

Ea terminarea lucrarilor de cofraj se efectueaza receptia finald de citre beneficiar g1 constructor.

Rezultatele verificArilor si eventualele remedieri ce trebuie facute se vor consemna h "Registrul de procese
verbale peniru verificarea calititii luerdrilor ce devin ascunse”. Dupi efectuarea remedierilor se va face o noud
verificare si se va incheia un proces verbal.

Atentic!

fnainte de turnarea betonului, conducitorul punctului de Tucru (maistru, inginer) este obligat si verilice
integritatea, stabilitatea, rezemarea pe teren, etangeitaiea, pozilionarea gi stabilitatea elementelor co se vor ingloba
In beton {armituri, rame, goluri, plicute metalice, instalafii, etc.), conform documentatiei de execniie.

Dupd turnarea si Intdrivea bDetonului se executd decofrarea pe baza unei dispozitii scrise date de seful
punctului de Tucrs.

7). MASURATOARE SI DECONTARE
Eucririle de cofraj se mésoari si se deconteazi la metru pitrat conform cu plangele din proiect.
8). MASURI DE PROTECTIA MUNCII 81 PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR
A. Masuri de protectia muncii
Pe timpul executiei se vor respecia prevederile urmatoarelor acte normative referitoare Ia securitatea
muneii:

- Legea 90/1996 - Legea protectiei muncii

-Normele metodologice de aplicare a Legii 90/1996

- Norme generale de protectie a muncii aprobate de M.M.S.8. cu Ordinul 508/20.11.2002 si M.S.F. cu

Ordinui 933/25.11.2002,

- Regulament privind protectia muncii st igiena muncii in construetii aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T.
9/N/15.03.1993

-Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje

-Norme specifice de securitate a muncii pentrn: lucrui la inaltime aprobate de M. P.8. cu ordinul

235/26.07.1995 .

Executantul va utiliza numai personal cu instructajul de protectia muncii pe cele trei faze {(general, la locul
de munca si periodic; si examenul medical si psihologic efectuate.

Se vor utiliza numai echipamente tehnice si unelte manuale certificate din punct de vedere al securitatii
muncii.

Se vor verifica cu atentie podinile de pe care se va turna betonul si balustradeie de protectie.

B. Blasuri de protectie impeiriva incendiilor

In executie se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative referitoare la asigurarea sigurantei Ia
foc:

-P118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

-C300-94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si

instalatii aferente acestora.
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Se interzice aprinderea focului in apropierea cofrajelor daca acestea sint din lemn deoarece exista pericoinl
aprinderii lor,

Pe santier in apropierea lucrarilor se va amenaja un post P8I cu dotarea minima standard pentru stinegrea
incendiilor.

Personalul va fi instruit pe prebleme de siguranta la foc (instructaj general, 1a locul de munca si periodic).

In zonele cu pericol de incendiu se vor amplasa panouri de avertizare.




1.TERASAMENTE

NORMATIV .CD 31 2002

STAS 2914/84. TERASAMENTE
STAS 1243-83 CLASIFICAREA ST IDENTIFICAEREA PAMANTURILOR
2.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL
CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE
REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

Caracteristici Note/referinfe Metoda de incercare | Frecventa minima
a incercarii
1 Granulozitate EN 933-1 1 pe
sAptiménd
2 Forma agregatuiui grosier Trecventa incercirii se EN933-3 EN 933-4 1 pe lund
aplicd la agregatele
sfardmate sau sparte.
Frecventa incercarii pentru
pietris de riu depinde de
origine si poate fi redusi
3 Procent de particule sfardmate | Numal pentru pietris brut EN 833-5 1 pe luni
4 Continutul de pirti fine EN 933-1 1pe
siptiménd
5 Calitatea pérfii fime EN 933-8 EN 933-9 Ipe
sAptimand
6 Rezistenia la fragmentare EN 1097-2 Zpean
7 Rezistenta la uzura EN 1097-1 2 pe an
8 Densitatea granulelor Metoda de Tncercare EN 1097-6:2000 articolele 7, 1 pe an
depinde de mirimea 8 sau 9
granulelor agregaiului
9 Absorbtia de apd Metoda de incercare EN 1097-6:2000 articolele 7, 1 pe an
depinde de marimea 8 sau @
granulelor agregatului
10 |Censtifuenti care modifica priza EN 1744-1:1998, 15.1 EN Ipean | pean
§i Intdrirea amestecurilor legate 1744-1:1998,15.2 1 pe an
hidraulice; EN 1744-1:1998, 15.3
hidroxid de sodim
acid fulvic (cadnd hidroxidul de
sodiu di gres)
incercare comparativa de
reziatenti
timpul de Tntirire
11 Rezistenta la inghet- dezghet EN 1097-6 EN 1367-1 EN 1la2 ani
1367-2
12 Substanfe periculoase3 a a ciind se soliciti, n
in particular: emisie de metale caz de suspiciune
grele

CONTROLUL CALITATII COMPACTARI BALASTULUL SAU A BALASTULUL AMESTEC OPTIMAL
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NR. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA LOCULDE | METODE DE
CRT.| VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, PUNERE IN OPERA VERIFICARE
CARE SE VERIFICA CONFORM
1 Incercare Proctor modificats - STAS
1613/13
2 Determinarea umidititii de compactare si  |zilnic, dar cel putin un test la fiecare 250 m STAS
corelatia umiditatii de banda de circulatie 4606
3 Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafata de
2,000 mp de strat -
4 | Verificarea realizirii intensitétii de compactare zilnic
QI8 -
5 Determinarea gradeiui de compactare prin ~ |zilnic in miniin 3 puncte pentru suprafete < STAS
' determinarea greutitii volumice 2.000 mp si minim 5 puncte pentru 1913/15
n stare uscats suprafete > 2.000 mp de strat STAS
12.288
3.MIXTURT ASFALTICE

Terminologia din prezenml CAIET DE SARCUNIeste conform SR 4032-1 si standardelor europene SR EN 13108 - 1,

SREN 13108 - 5, SREN 13108 - 7 51 SREN 13108 - 20,

Se utilizeazi definitiile corespunzitoare SR EN 13108 - 1, SREN 13108 - 5, SREN 13108 - 7 ¢i SREN 131068 - 20
Referinte normative

Urmitoarcle documente de refering2 sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului normativ. Pentru referintele nedatate,

se aplicd ultima editie a publicatiei Ia care se face referire {inclusiv eventualele modificari).

SREN 933-1 - fincercdr penfru determinarea caracteristicilor geometrice ale

granulozitifii. Analiza granulometrica.

SRENS23-2 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale

agregatelor. Partea 2: Analiza granulometricd. Site de control, dimensiunile nominale ale ochi urilor,

SREN®33-3 - incercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3. Determinarea formei

granulelor. Coeficient de aplatizare

SREN933-4 - incerchiri pentru deteriminarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei

granulelor. Coeficient de forma.

SREN933-5 - incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului

de suprafete concasate §i sfirdmate din agregatcle grosieve.

SREN933-7 - incercsri penfru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea

centinuiului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate.

SREN933-8 - incerciiri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Partea 8; Evaluarea partilor

fine. Determinarea echivalentuiui de nisip.

SRENY33-9 - fincerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Partea 9 - Aprecierea

finetii.incercare cu albastru de metilen.

SREN 1097-1 - fncerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale agregatelor. Partea 1; Determinarea

rezistentei la uzurd {micro-De val).

SREN 1097-2 - incerciiri pentru determinarea caracteristicilor mecanice gi fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru

determinarea rezistenici la sférimare - Los Angeles.

SREN 1097-6 - incerciiri pentru determinarca caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea

masei reale si a coeficientului de absorbtic a apei.

SREN 1367-1 - incerciri pentru determinarea caracteristicilor termice ¢i de

alterabilitate ale agregatelor. Determinarea rezistentei la inghet- dezghet.

SREN 1367-2 - incerciiri pentry determinarca caracteristicilor termice si de

alterabilitate ale agregatelor. incercarea cu sulfat de magneziuSR EN 123971 - Bitum si Han{i bituniinosi, Specificafii pentru

bitmuri rutiere.

SREN 12593 - Bitum $i lian{i bituminosi. Determinarea punctului de rupere Fraass.

SK EN 1426 - Bitum si liantl bituminosi, Determinares penetrabilititii cu ac.

SR EN 1427 - Bitum si lianti biturninosi. Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel si bili.

SREN 1744 - Incerciri pentru determinarea proprietétilor chimice ale

agregalelor.

SREN 12607-1 - Bitum si liangi bituminosi. Determinarca rezistentei la ncilzire sub efectul caldurii ¢i aeruivi. Partea 1:

Metoda RTFQT.

agregatelor.Determinarea
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SREN 12607-2 - Bitum si lianti bitominesi, Determinarea rezistentei la incalzire sub efectul caldurii si aerului, Partea 2:
Metoda TFOT.

SREN 12697-1 - Mixturi asfaltice.Metcde de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Conginut de
liant solubil.

SR EN 12697-2 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea
granulozitdfii.

SREN 12697-3 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 3: Recuperarea
biturutii cu evaporatorul rotativ.

SR EN 12697-4 - Mixturi asfaltice, Metode da Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea
bitumului: ¢coloani de fractionare.

SREN 12697-5 - Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea
densitafii maxime.

SR EN 12697-6 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea
densitafii aparente a epruvetelor bituminoasc.

SREN 12697-7 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 7: Determinarea
densitdtii aparente a epruvetelor bituminoase cu raze gamma.

SR EN 12697-8 - Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare pentru mixiuri asfaltice preparate la cald. Partea 8: Determinarea
caracteristicilor votumetrice ale epruvetclor bituminoase.

SREN 12697-10 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Gradul de
compactare

SREN 12697-11 - Mixturi asfaltice.Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 11: Determinarea
afinitdii dintre agregate si bitum

SREN 12697-12 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare peniru mixturi asfaltice proparate la cald. Partea 12: Determinarea
sensibilititii la apé a epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-13 - Mixturi asfaltice. Metode de Incercarc penfru mixturi asfaltice preparaie la cald. Partea 13: Misurarea
temperaturii

SREN 12607-14 - Mixturi asfaltice. Metode de fncercare pentru mixturi asfaltice preparate 1a cald. Partea 14: Continutul
de apa

SREN 1269? 15 Mixturi asfaltice.Metode dc incercare pentru mixiuri asfaliice preparate la cald. Partea 15: Determinarca
SR]ZN 12697-16 Mu;tun asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 16: Abraziunea cu
cauciucuri zimgate.

SREN 12697-17 - Mixturi asfalticc. Metode de incercare pentre mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de
matetizl a epruvetcler din mixtura asfalticd drenanti

SREN 12697-18 - Mixtori astaltice Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partéa 18: incercarea de
scurgere a lantului.

SREN 12697-19 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asflaltice preparate la cald. Partea 19:
Permeabilitatea epruvetelor,

SR EN 12657-20 - Mixturi asfaltice. Meiode de Incercare peniru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 20: Zimtuirea
pe epruvete prismatice san Marshall.

SREN 12697-21 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentra mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 21: Zimfuirea pe
placi.

SR EN 12667-22 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparatc la cald. Partea 22: Tncercare de
QITIETE].

SR EN 12697-23 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate Ia cald. Partea 23: Determinarea
rezistentei la tractiune indirect a epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-24 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 24: Rezistenta la
oboscala.

SR [N 1269725 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25: fncercare la
compresiune ciclica.

SR EN 12697-26 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentra mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 26: Rigidilate.
SR EN 12697-27 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea
probelor.

SREN 12697-28 - Mixiuri asfaliice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 28: Pregitirea
probelor pentru determinarea continutului de bitum, a continutubui de apa $i a compozitici granulometrice.

SR EN 12697-29 - Mixturi asfaltice. Mctode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 29: Determinarea
dimensiunilor epruvetclor.

SR EN 12697-30 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice proparate la cald. Partea 30:
Confeciionarea epruvetelor cu compactorul cu impact.
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SREN 12697-31 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31:
Confectionarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie,

SR EN 12697-32 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentr: mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31: Compactarea
mixfurii in laborater cu vibrocompactor,

SR EN 12697-33 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaliice preparate la cald. Partea 33:
Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu placa.

SR EN 12697-34 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34: incercarea
Marshall.

SR EN 12697-35 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparaie la cald. Partea 35: Malaxare in
laborator,

SREN 12697-36 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixtori asfaltice preparate la cald. Partea 36: Determinarea
grosimii stratului de uzuri.

SR EN 12697-38 - Mixturi asfaltice. Metode de tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 38: Echipaments
de testare si calibrare.

SREN 12697-39 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 39: Centinut de
liant prin metoda arderii.

SR EN 12697-40 - Mixturi asfaitice, Metode de incercare pentru mixtari asfaltice preparate la cald. Partea 40: Continuiul
de goluri, compactare si conductivitatea hidraulicd a materialului in strat.

SR EN 12697-44 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 44: Conginutul
de liant al mixturilor cu bifum modificat.

SREN 13108-1 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale.Betoane asfaltice.

SREN 13108-5 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Mixtura asfaltici stabilizata.

SREN 13108-7 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Partea 7: Mixturd asfaltica poroasi,

SREN 13108-20 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru fncercarea de tip.

SREN 13108-21 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea21: Controlul productici in fabrica.

SREN 13036-1 - Caracteristici ale suprafefelor drumurilor §i pistelor aeroporfuare.Metode de incercare. Partea I:
Misurgrea addncimii macretexturii suprafetei imbracamintei prin tehnica volumetrics a petel.

SREN 13036-4 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare, Metode de Tneercarc. Partea 4: Metode
de misurare a aderentei unei suprafete. incercarea cu pendul.

SREN 13036-7 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor gi pistelor aeroportuare.Metode de incercare. Partea 7:
Masurarea denivelarilor straturilor de uzurd ale Imbricamintilor rutiere: incercarea cu dreptar.

SREN 13043 - Agregate pentru amestecuri bituminoase si penitru finisarea suprafetelor utilizate Tn constructia soselelor, a
aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

SREN 13808 - Bitum gi lianti bitumitnogi.Cadrul specificatiilor peniru emulsiile caticnice de bitum.

SREN 14023 - Bitum gi liangi bituminosi.Cadru pentru specificatiile bitumurilor modificate cu polimeri.

SR EN ISO - Caracterizarea texturil imbricamintei unei structuri rutiere 13473-1 plecind de la releveele de
profil. Partea 1: Determinarea addncimii medii a texturii.

SR 61 - Bitum. Determinarea ductilititii.

SR 8877 -1 - Lucréri de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice. Conditii de calitate

SR 8877-2 - Lucrari de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo - viscozititii Engler a emulsiilor biuminogse.

SR 10669 - Lucriri de drumuri. Determinarea adezivitifii bitumurilor rutiere si a emulsiilor catienice bituminoase
fatd de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrici.

STAS 539 - Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.

STAS 863 - Lucriri de drumuri. Elemente geometrice dle traseelor.Prescriptil de proiectare.

STAS 1598/1 - Lucriri de drumuri. Incadrarea imbracimintilor la lucriri de constructii noi $i modemiziri de dramuri.
Prescriptii generale de proieciare si de executie.
STAS 1598/2 - Lucrdri de drumuri. ncadrarea Imbricimintilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescriptii
generale de proicctare $i de executie.
Normativ AND - Normativ privind determinarea adezivitatii liantilor bituminosi indicativ NE 022 la agregate.

g} Cendigii privind receptia

Pentru executia unor lucriiri de calitate se va asigura receptia lucririlor pe faze de execuiie si recepiia finala. La
executia lucrdrilor se va tine cont de prevederile prezentului caiet de sarcini. Receptia finala se va organiza in conformitate

cu legislatia in vigoare.
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INSTRUCTEUNT PRIVIND EXPLOATAREA
INTRETINEREA SERFPARATHLE, ORGANIZAREA DE SANTIER S EXECUTIA
Eé, {\55 (& Ei ; ,§,§w§ f? g Ian Gradinariu
loan Gradinariu fmssmmee ™ ™4+522
Crganizarea, executarea si urmairirea lucrdrilor 4% 2053008 649,40500

Organizarea si executarea lucrgrilor si serviciilor de intrefinere curenta a drumurilor, a podurilot §i a anexelor
acestora, se fac de reguld prin unitafi proprii ale administratiilor de drumuri respectiv In regie proprie sau prin confract cu
unitati de executie atestate tehnic pentru acest gen de lucriri urmare analizei de oferte sau licitape.

Executarea lucririlor si serviciilor de intretinere curent a drumurilor, a podurilor §i a anexelor acestora, se face in limita
fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale si a prioritatilor stabilite pe baza documentatiiler tehnico -
ECONOMIce.

Executia lucrdrilor de intretinere periodici i reparaiii la drumuri, poduri i accesoriile acestora se face prin unitati de
profil, atestate tehnic, pe baza de confract inchelat intre administratorul drumului i antrepreneri conform procedurilor
legale In vigoare.

Urmrirea lucrrilor siserviciilor ce se execuia in regie se face de ciitre personalul tehnic de specialitate al
administratiilor de dramuri.

Urmirirea lucrdrilor i serviciilor ce se executa prin terfi se va face de ctre personalul tehnic apariinind
administraterului, atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultantd, sau de firme specializate de prefil angajate prin
contract.
Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor de intretinere si reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea si accesoriilor acestora, se face in
conformitate cu Legea nr. 10/1993 privind calitatea in constructii §i regulamentele proprii, emise n baza reglementarilor
in vigoare.
Lucririle de intretinere pot fi:
a} lucriri de Intretinere curentd, care se executd peranent peniru mentinerea curdteniei, estetici, asigurarea scurgerti
apelor sau pentru eliminarea unor degradari punctuale de micd amploare la drumuri, lucréri-de artd, de siguranid ratiers i
cladiriler anexe aferente drumurilor;
b} lucrari de intretinere periodica sunt acele lucréri care se executd periodic si planificat in scopul compensirii pariale
sau tetale a uzurii produse structurii rutiere, lucririlor de arta, de sigurantd rutierd si clidirilor anexe aferente drumurilor,
Ca strategie de executie a luerdrilor de intretinere, acestea pot fi:
a) strategic de tip curativ, care se aplicd de reguia in conditiile unui buget restrictiv, cind se executd lucrari punctuale,
fiunctie de degradarile ce apar, asigurdndu-se niveluri de serviciu sciizute cu o suprafatd de rulare foarte eterogends,
necesitdnd personal numeros avand In vedere velumul mare de lucriri de tip interventie care au o productivitate si
eficientd foarte scazuts;
b) strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarca gi adaptarea sistemului rutier sau a elementalui
Tucrérii de artd (ped, podet, pasaj, viaduct, etc.) sau de siguranga rutierd pentru nivelul de agresivitate la care este supus.
Lucririle de reparatii a drumuriior publice constau in totalitatea lucririlor fizice de interventie care an ca scop

" compensarea partiald sau fetald 2 vzurii fizice si morale produsi ca urmare a exploatirii normale sau a actiunii agentilor
de mediu, Imbunétifirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficu} maxim pentru numarul de benzi de circulatie
existente, refacerea sau inlocuirea de elemente sau parti de constructii iegite din uz care afecteazi rezistenta, stabilitailea,
siguranta in exploatare si protectia mediului.

T functie de modalitatea de interventic lucririle de reparatii pot fi :

a) reparatli curente;
b) reparatii capitale,
Lucrrile de reparatii curente sunt cele care se execula periodic i scopul compensaril partiale sau totale a capacitatii
portante $i uzurii produse drumurilor, podurilor gi anexelor acestora, pentru a li se reda conditiile normale de exploatare
si de siguranta a circulatiei rutiere. fn cap. D al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucrari,

Lucrarile de reparatii capitale sunt cele care se exccuta periodic In scopul compensirii totale a vzurii fizice si
mora:e sau a ridicdrii caracteristicilor tehnice ale drumurilor, podurilor si ancxelor acestora la nivelul impus de cresterea
traficului rutier §i In raport cu cerintele categoriei din care face parte drumul tindnd seama att de condiiiile prezente cat
si cele de perspectivi.

Planificarea lucrrilor si serviciilor aferente Intretineril gi reparirii drumurilor, podurilor si anexelor acestora.

La planificarea ucrdrilor si serviciilor privind intretinerea i repararea drumurilor, podurilor de sosca si a anexelor
aferente lor, se va tine seama de urmitoarele principii de bazi:

ay crearea unor legaturi organice Intre diferite categorii de drumuri (autostrizi, drumuri expres, dromuri nationale
europene, drumuri nationale principale, drumuri naticnale secundare, drumuri judetene, dramuri comunale, dromuri
vicinale si strizi) In vederea asigurdrii unei retele de drumuri unitare din punct de vedere functional si omogene din punct
de vedere tehnic In concordants cu cerintele economiei natiohale;
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b) acordarea prieritifii in planificarea lucrarilor de intretinere $i reparatii pentru drumurile deschise traficuiui

international, traseefor importante din punct de vedere econemic, administrativ s turistic;

¢} obtinerea unei eficiente maxime a utiliziri fondurilor.

Tipurile de luerdri de ftretinere sau reparatii, volumu! luerarilor §i fondurilor necesare execntiei acestora se stabilesc in

fusictie de :

g) nivelu! de serviciu al drumului respectiv (natura si intensitatea traficulni, zona climatica);

b) starea tehnics a drumurilor, a pedurilor i a constmetiilor aferente lor, ca urmare a efectuirii masurétoriior tehnice, a

reviziilor i controalelor;

¢) evidentele tehnice {banca de date tehnice rutiere} privind comportarea in exploatare;

d) strategia gi politicile de intretinere adaptate in functie de ipotezele bugetare avute in vedere;

e) normativele specifice fiecired activitati.

Utilizarea cu maxim3 eficientd tehnica ¢ economicd a fondurilor pentru intretinerea gi repararea drumurilor i poduriler

de sosea, se poate obfine si prin utilizarea la planificarea gi priotitizarea lucrdrilor a sistemelor de administrare optimizata

a drumurilor gi podurilor (Pavement Management System §i Bridge Management System ), sisteme care au la bazi

mésuritori tehnice complexe periodice ale retelei de drumuri gi poduri,

Urmare interpretdrii datelor privind starea drumurilor gi podurilor, si introducerii acestora Tntr-un program special, se vor

alege politicile si strategiile de mterventie, perivada oplima de executie, prioritizarea lucririlor gi nivelul de urgentd.

Lucririle accidentale datorate calamitd{ilor naturale, se executa Tn prima urgen{d peniru restabilirea cireulatiei, urménd ca

docuinentatia tehnico-economica sa fie elaboratd si aprobata ulterior. Lucririle de definitivare se vor realiza conform

planificarii.

Programele anuale pentru lucririle ¢i serviciile de iniretinere si reparatii la drumuri, poduri de sosea si anexele acestora se

vor stabili in conformitate cu nomenclatorul privind lucrarile si serviciile aferente dromurilor publice (anexa 1}, in

functie de resursele financiare aprobate, durata normala de functionare a drumurilor publice din anexa 4 $i periodicitatea

lucrarilor de intretinere i reparafii curente la drumurile publice din anexa 5.

Programele anuale de intretinere 5i reparatii se elaboreazi de citre administratorii retelei de drumuri publice - Consiliile

locale pentru refeaua de drumuri de interes local.

Proiectarea, avizarea §i aprobarca documentatiilor tehnico - economice

Docuraentatiile tehnico - economice pentru lucrdrile de intrefinere §i reparatii curente la drumuri, poduri i anexele

aferente lor se elaboreaza prin forte proprii ale administratorului sau prin alte unitit! de proicctare specializate.
Documentatiile tehnico - cconomice pentru lucririle de reparatii capitale 2 drumuri, poduri si anexele aferente,

meniionate Tn anexa 1 la cap. E, sunt lucriri de tehnicitate si complexitate deosebitd care se elaboreazi prin unititi de

proiectare specializate; alegerea proiectantulvi se face pe baza procedurilor legale in vigoare,

Proiectele de executie pentru lucririle de reparatii curente i capitale vor fi verificate de ctre specialisti verificatori de

proiecte atestafi.

Documentatgiile tehnico - economice peniru lucrérile de ntrefinere si reparatii se avizeaza gl se aproba petrivit

competentelor indicate in anexa 3.

Organizarea, executarea gi uamdrirea lucririlor
Organizarea $i cxccutarea hucrérilor i serviciilor de intretinere curenta a drumuriior, a podurilor si a anexelor acestora, se
fac de reguld prin unitdti proprii ale adminristratiilor de drurauri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unititi de
executie atestate tehnic pentru acest gen de lucrdri urmare analizei de oferte sau licitajie.
Executarea lucrdrilor gi serviciilor de intretinere curentd a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se face in limitfa
fondurilor aprebate anuval potrivit prevederiior legale si a prioritafilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico -
ceonemice.
Executia lucririlor de Intretinere periodici si reparatii la drumuri, poduri g1 accesoriile acestora se face prin unititi de
profil, atestate tehnic, pe baza de contract incheiat Intre administratorul drumului si antreprenori conferm procedurilor
legale Tn vigoare.
Urmérirea lncrarilor gi serviciilor ce se executa in regie se face de cltre personalul tehnic de specialitate al
administratiilor de drumuri.
Urmarirea lucririlor si serviciilor ce se executa prin terfi se-va face de citre personalul tehnic apartinand
administratorului, atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultantd, sau de firme specializate de profil angajate prin
contract.
Receptia lucrérilor _
Receptia lucrdrilor de"intretinere ¢i reparatii ale drumurilor, podurilor de gosea si accesoriilor acestora, se face in
conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii i regulamentele proprii, emise In baza reglementarilor
in vigoars.

Decumente de referingi
, In cuprinsul prezentului normativ se fac referiri la :
a) Legea nir. 82 / 98 - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor ;
byLegeanr, 18 /95 - Lege privind calitatea in construetii;
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¢} Legeanr. 50 / 21, republicatd - Lege privind autorizarea executdrii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor;

d) H.G. 1275 / 80, compietats cu H, G, 276 /94, H.G. 24 / 94, H.G. 250/ 97, H.G. 612 / 98 - Hotirére de Guvern privind
infiiniarea Administratiei Nationale a Drumurilor, cu completarile ei ulterioare;

e) HG 766 /97 , Anexanr4 - Hotardre de Guvern pentru aprobarea uncr regulamente privind calitatea fn constructii -
Regnlament privind urmérirea comportérii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea sonstructiilor;

f) Ord, MT nr. 43 /98 - Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale;

g) Crd. MT nr, 46 / 98 - Norme tehnice privind siabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

b} Ord. MT nr. 346 / 2000 - Nomenclatoru! lucrérilor si serviciilor de Intretinere si reparatii aferente drumurilor publice;
i) Ord. MLPAT nr, 57 /N/ 99 - Normativ privind urmérirea compertirii In timp a constructlilor, P130-99;

i)} IND., AND ar, 525/ 2000 - Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea lunecusului §i
& Inzdperirii;

i} IND. ANID nr. 547 / 99 - Normativ pentru prevenirea gi remedierea defectiunilor la imbricamintile rutiere moderne;
k) Ord. AND nr. 26 / 93* - Instructie pentru prevenirea si combaterea inundatiilor si apdrarea contra gheturilor pe
drumurile publice;

1) IND. AND nr, 504 / 94% - Instructie privind revizia deumurilor publice;

m} IND. DI or. 505/ 2001 - Instructiuni privind activitatea districtului de dromuri;

n} IND. PD or. 99/ 2002 - Instructiuni tehnice privind repararea i intretinerea podurilor, podetelor de sosea din beton,
beton armat, beton precorprimat si zidarie de piatra;

o} IND, AND nr, 561 /2001 - Instruetie privind plantatiile rutiere;

p) INIX. AND nr. 562 /2001 - Instructic privind activitatea pepinierelor ratiere;

ry IND. CD ar. 75 / 2000 - Normativ privind folosirea , intrefinerea si repararea cladirilor din ramura drumuri;

) IND. AND nr. 514 / 2000* - Regulament privind efectuarea recepiiilor lucrrilor de intretinere gi reparaii curente la
drumurile publice ;

5} IND. AND nr. 523 / 97 - Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece, cu emulsie de bitum;
t) IND, AND nr, 532 /97 - Normativ privind reciclarea ia rece a imbracimintilor rutiere;

13} IND. AND nr. 522 / 94 - Instrietiuni pentru stabilirea starii tehnice a unni pod;

u) IND. CD nr. 155 / 86 - Instructiuni tehnice departamentale privind determinarea stirii tehnice a dramuriler moderne;
v} STAS 4032/1/90% - Lucrari de drumuri, Terminologie;

w) STAS 5626/ 92 - Peduri. Terminologie; _

x) SR 174 /2009 - Lucrdri de dramuri. Imbricamingi bituminoase cilindrate executate la cald;

y} SR 183/1-95 - Lucrari de drumuri. Imbraciminti din beton de ciroent executate in cofraje fixe. Conditii tehnice
generale de calitate;

z) STAS 599/ 87 - Trataments bituminoase

MASUR] DE PREVENIRE $I COMBATERE A POLETULUIL GHETII SAU ZAPEZII IN GROSIME REDUSA
Prevenirea $i combaterca peleiutui, a straturilor de gheatd sau zdpadi subtire, formate pe partea carosabild a drumurilor
se face folosind materiale chimice, aniiderapante san In amestec.

Depozitarca materialelor chimice si antiderapante.

Depozitarea materialelor chimice granulare se va face in locuri ferite de umezeala si acoperite, utilizAndu-se in acest scop
magaziile, halele, soproanele sau platformele etanse.

fn cazul depoxzitarii tn aer liber este necesard protejarea lor contra pitrunderii apei (rezultate din ploi sau dezghet), prin
acoperirea cu panouri mentate etans, prelate sau folie din material plastic. i situatia unei depozitari de scurta durata se
poate proteja depozid cu un sirat de nisip natural In grosime de 15-20 cm.

Depozitarea materialelor chimice lichide sub formi de solutii se face in rezerveare cu capacitatea de 10-30 tone.
Depezitarea materialelor antiderapante (nisip, zgurd) se face In aer liber, silozuri sau magazii. in cazul depozitirii in acr
liber s¢ va proceda la amestecu] materialului antiderapant cu materiale chimice pentru a evita inghetul si aglomerarea
acestuia in depozit §i se va proteja cu un strat de emulsie, folie, panouri montate etans ete.

La sfarsitu] activititii de iarnid, materialele antiderapante rimase neutilizate in depozitele intermediare vor fi adunate de
pe zonk gi trangportate la districte, canioane §i depozite sau cind acestea nu existd, pe platforme special amenajate
(asfaltate gi cu scurgerea apelor asiguratd) pentru depozitarea materialelor de intrefinere.

Amplasarea depozitelor de materiale

Amplasarca depozitelor de materiale antiderapante sau chimice se va face in functie de:

- cantitatile maxime de materiale ce urmeazi a fi rispéndite;

- capacitatea utilajelor de raspéndive din dotare;

- lungimea sectoarelor de drum ce urmeaz a fi tratate.

Tu cazul iatretinerii unor sectoare de drum cu lungime mica se va organiza un depozit central de mare capacitate in cadrul
bazelor de deszipezire existente in nodurile rutiere importante, cc va deservi toate sectearele de drum aferente.
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fn cazul sectoarelor de drum cu lungimi ce depasesc raza de actiune a utilajelor de rispandire se vor realiza depozite
intermediare la distane corespunzitoare.

La amplasarea depozitelor cenfrale sau intermediare trebuie 33 se {inZ seama de urmatoarele aspecte:

- s& fie ¢4t mai aproape de drum, pentru a evita deplasarile mutile;

- 58 fie accesibile utilajelor de Incarcat si raspéndit;

- & nu produca nzipezirea drumului;

- s& fie amplasate Intr-o zoni in care viteza vantului este cit mai recuss;

- si evite zonele de colectare a apelor rezultate din precipitatii, dezghet sau subterane;

- 53 poatd fi utilizate pe cét posibil in timpul anului si in alte scepuri (Jocuri de parcare, de depozitare & altor materiale
necesare lucririler de intrefinere etc.)

Incarcarea materialelor

Incarcarea materialelor chimice §i antiderapante in stare granulara, livrate in vrac, trebuie s4 se execute mecanizat, cu
utilaje adecvate (bandi fransportoare, incircitor frontal etc.). Acestea trebuie sa se caracterizeze printr-o productivitate
ridicati, gabarit redus si simplitate constructiva.

Utilizarea unuia din tipurile de utilaje pentru Incircat se face in functie de modul de depozitare a materialeler.

In cazui depozitirii materialelor in hale, magazii sau soproane, a ciror dimensiuni pu permit manevrarea ingarcatoarelor
frontale si existd o sursd electrica se vor folosi dispozitivele de Tncarcare cu cupe sau benzi transporteare.

Utilajele de incércare a materialefor chimice trebuie sa fie curatate si unse de mai multe ori Tn timpul iernii, iar dupa
terminarea sezonului de iarna se curaji rugina formati §i se acoperi cu un strat de protectie.

Pentru tipurile de Incircatoare actionate electric nu se va Incepe operatiunea de curitire inainte de deconectarea eleciricl
a utilajului.

fn cazul curatirii cu jet de abur s vor scoate piriile componente din cauciuc, pentru a evita deteriorarea acestora la
temperaturi inalte.

Modul de utilizare a matertaielor chimice si antiderapante.

Folosirea materialelor chimice pure pe drumurile nationale se va face numai cu aprobarea conducerii Admmlst*a‘gm
Naticnale a Drumurilor pe baza propunerilor directiilor de draumuri §i poduri, iar pentru drumurile judetene $i comunale
cu aprobarea consilitler judetene respectiv locale,

Raspéndirea materialelor chimice este interzisa pe sectoarele de drum cu Imbraciminte din beten de ciment cu o vechime
de p&ni la 5 ani, pe poduri si pe sectoarele de drum cu imbricimingi asfaitice puternic afectate de fisuri, cripaturi,
faiantari sau degradiri provocate de inghet-dezghet.

Pe sectoarele de drum pe care este interzisd raspéndirca materialelor chimice combaterea , Junecusului”, se va face prin
utilizarca malerialelor antiderapante sau prin actiuni mecanice.

Modul de rispandire a materialelor chimice gi antiderapante

Raspandirea preventiva

Reprezintd procedeu! de lucru prin care fmprigtierea se face fnainte sau in timpul uner fenomene meteorologice
periculoase {polei, ninsoare, efe.) pentru a reduce pe ¢4t mai mult pesibil formarea pe suprafata pértii carosabile a
peleinlui, ghetii sau straturilor de zipadi. Dozajele de materiale chimice se stabilesc in functie de fenomenui
meteorologic si tipul materialului.

Raspandirile trebuie efectuate atit in timpul fenomenclor meteorelogice (inai putin pe tinip de viscol}, cét si in cazul in
care prognoza meteorologica generald sau mijloacele de delectare locald indicd aparitia poleiului, ghetii sau a ninserii. De
asemenea, i pericada de timp in care se manifestd variatii de temperaturi (de la temperaturi pezitive In timpul zilei, la
temperaturi negative n timpul nop(ii}, se cfectueazi vaspandiri preventive in dozaje ce se stabilesc in functie de tipul
materialului chimic cu care se aclioncazi.

Nu se admite repetarea raspdndirii preventive la un interval mai mic de 2-3 zile, decdt In situafia manifestrii unor
fenomene meteorologice (ninsoare, polei, ete.), sau in cazul in care la reviziile draumurilor se constatd ci mai sunt
suprafete lunccoase.

e timp de viscol se recomanda sa nu se foloseascd raspandirea preventivi, decarece nu are niel o eficientd. Abia dupa
incetarea viscolului, functic de situatia constatata, se va interveni corespunzitor.

Réspéndirea materiaielor chimice in scopul combaterii poleinlui, ghetii sau zapezii

In situatia existeniei pe partea carosabila a straturilor de zapada, gheats sau polej se vor efectua tratamente chimice de
combatere, in functie de grosimea stratuiui gi temperatura atmosferica.

In cazul cind o singurd raspandire nu va fi suficientd pentru dislocarea stratutui de zipada indesata sau de gheats,
raspandirea se va repefa ori de cite ori va fi nevoie pénd la curlifirea completd a partii carosabile.

Intervalul de timp maxim admis peniru efectuarca tratamentelor chimice de combatere a poleiniui, ghetii sau zipezii In
grosime redusi va fi corespunzitor nivelului de serviciu pe timp de iarna al sectoarelor de dram respective.

Mentinerea straturilor de ziipad3 in stare affinati inci din timpul formérii, prin rispindirea materialeior chimice Tn
cantitfti reduse va permite o indepértare mecanici usoard,

Straturile de z8pada imbibate cu api, rezultaic it urma tratamentelor chimice: se vor indepirta de pe partea carosabili cu
ajutorul utilajelor dotate cu lama si perie, pentru a evita formarea fagaselor sau a ghetii,
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Combaterea stratificafiilor de gheati - zapadi ce apar de obicei in cazul alternantelor de temperaturd se face prin actiuni
mecanice cu tratamente chimice. Actiunile combinate se aplics pentru grosimi de 1,0 - 10,0 cm ¢i numai i perioadele in
care se constatd o crestere a temperaturii aerului astfel ca temperatura suprafetel cdil sd nu fie mai mick decét cele
stabilite in tabelele 4 §i 5 din capitolul 1.

i furictie de felul stratulud superior (zipada sau gheatd) actiunile combinate se desfiiscard astfel:

- dacd stratul superior este din zipada, se procedeazi la Indepirtarea mecanica a acesmia, apoi se efectueazi o raspandire
de materiale chimice;

- dacd stratul superior este format din gheatd, se executd mai intdi o rispandire de materiale chimice pan3 la topirea
acestora si dupd aceea se precedeazi la inliturarea mecanicd a stratului urmé&tor din zipada.

Pentru eliminares stratificatiilor de gheatd - zipadd, se va lucra pe trongoane de drum n lungime de 300-500 m.

Dupa curifirea pargii carosabile se va executa un tratament preventiv cu materiale chimice.

. Utilaje pentru rispéndirea materialelor chimice si antiderapante

Materialele chimice si antiderapante se impristie pe drum cu ajutorul utilajelor de raspandire remorcate sau autopuriate.
Este indicat a se utiliza vehicule cu actionare pe toate rotile, iar pentru intretinerea traseelor din zona de munte sau deal,
acestea vor fi dotate corespunzitor (fanfuri peniru z&padi, lopata etc.).

Utilajele pentru réspindirea materialelor antiderapante trebuie sa aibd o constructie simpli §1 s permitd o intrefinere
ugoar, in timpul exploatérii. Cantitatile de materiale si fie uniform distribuite pe suprafata p#rtii carosabile a drumulai
{transversal si longitudinal), in dezaje cuprinse Intre 100 si 300 gr/m?2.

Latimea de rispindire trebuie 53 fie cuprinsa intre 2 §1 6 m.

Distribuiterul materialelor antiderapante se recomandd sé fie amplasat in fafa rotilor din spate ale autovehiculuiui, iar
inaltimea de aruncare a materialului cca. 0,50 m deasupra pértii carcsabile,

Utilajele pentru rispandirea materialelor chimice in siare granulard trebuie sa asigure o raspandire uniformi in dozaje
cuprinsc intre 5-60 gr/m2. Materialele chimice vor fi raspandits de la o fnaltime mai micd de 0,30 m fafd de suprafata
drumnului, evitind pe cit este posibil producerea acumuldrilor de material pe vehiculul purtitor.

In cazul utilizirii sasti preumezite cantititile ce se utitizeazs depind de temperatura suprafetei ciiii, conditiiie atrnosferice
cit si cazurile concrete pentru care se aplici (conform tabelului nr.4 din cap. 1}

Utilajele pentru rdspéndirea materialelor chimice in stare lichidd trebuie sd asigure imprégtierea unifermi de material pe
suprafata pértii carosabile prin pulverizarea acestuia in dozaje cuprinse Intre 5 gr/m2 si 15¢ gr/m?2, in functie de
temperatura suprafefei ciii, a condifiilor atmosferice cét si cazurile concrete pentru care se aplicd.

Viteza de lucru a utilajelor de raspandire

Viteza de lucru csie indicat 83 fie cuprinsa intre 25-30 knv/h, pentru a se realiza o impragtiere cit mai uniforma a
materiatulvi pe suprafata drumului. La viteze mai mari nu se poate obtine o uniformitate a distributiei 51 nici o aderenia
bun a materialelor chimice de partea carosabila, decit Tn situatia utilizrii materialelor preumezite san: a solufiiler sdrate.
Semnalizarea vehiculelot care raspandesc matetiale antiderapanie

Atét autovehiculele purtitoare cét si cele care tracteazd utilaje de raspandire trebuie sa fie previzute cu lampi givofar de
culoare galbenﬁ in scopul atentionarii conducatorilor de vehicule rutiere, pentru a lua misuri de protectie si depégire.
Lampa girofar va fi cenectatd ia vehiculele de impriastiere numai in cazul in care acestea se afla in actiune.

Organizarea actiunii de revizie a drumurilor si de rispéndire a materialelor chimice si sntiderapante,

Peniru a se putes actiona In mod operativ in functie de starea drumului §i a situatiei meteorclogice (polei, gheata,
ninsoare, viscol) se vor lua urmitcarele mésuri:

La bazele de deszaperire amplasate pe séctoarele de drum, pe care se folosese materiale chimice sau antiderapante, se vor
forma echipe de interventie, care imprauni cu conducitorii autovehiculelor si mecanieii wtilajelor de patrulare sau
deszipezire, vor fi cazate la sediul bazei sau in imediata apropiere a acesteia.

Echipele de deservive a vaspanditoarelor vor {1 prezente la bazele de deszéipezire conform programului stabilii, In funciie
de nivelul de interventie pe timp de iarm3 al retelei de drum aferente.

De asemenea, mecanicii de pe utilajele de patrulare sau desziipezire vor fi prezenti ia lucru, la sediul bazei, prin rotatie -
in ture, sau in doud schimburi, folosindu-se in acest scop mecanici i conducitori auto Tn numir suficient.

Peniru a cunoagte starea de viabilitate a drumurilor din raza de activitate i pentru a lua mésuri in consecintd, se utilizeaza
pe drumurile naticnale principale si detectoare de polei amplasate fn zonele cele mai expuse producerii acestui fenomen,
iar pe restul drumurilor seful districiuius, plchetulul‘ seful brigizii sau al punctului de interventie, ori munciteri cu
experienta, desemnati de seful de district sau de geful punctului de interventie vor parcurge cu mijloace de transpott
destinate in acest scop, sau cu autordspanditorul, sectoarele de drum aferente bazei de deszépezire sau al punctului de
sprijin gi in functie de situatia constatat® va proceda la rispéndiri de materiale chimice sau antiderapante.

Revizia sectoarelor de drum se va efectua dimineata intre orele 300-5°0 51 dupid amiaza intre orzle 1500-1700.

Se va asigura clectuarea interventiflor preventive sau de combatere a . Junecusului”, corespusizitor nivelului de
interventie In care se incadreaza sectoarele de drum, in conformitate cu prevederile din tabelul nr. 6 cap. 2.

fn cadrul actiunilor de revizie a drumurilor unititile de intretinere vor controla cu regularitate bazele de deszipezirs
(starea utifajelor de rispandire, cantititile de materiale chimice $i antiderapante, etc.) inclusiv starea de viabilitate a
sectoarelor de drum.
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Evidenta gi raportarea actiuniior de combatere a lunecusului §i Inzipezirii
Pentru fiecare actiune de combatere a lunecusului si deszipezire se va compleia jurnalul de activitate pe timp de fama,
(anexa 7, partea 1) In scopul urmdririi cantitdfilor de materiale chimice sau antiderapante Imprastiate pe sectoarele de
drem aferente si a activititii utilajeler de deszapezire.
In cazul unor actiuni combinate (mecanice si rispandiri de materiale chimice sau antiderapante) sau a unor conditii
meteorologice deosehite, este necesar a se efectua o raportare generali a conditiilor metecrolegice, & starii drumului 3i a
mésurilor care s-au juat.

Reguli de circulatie a utilajeler de deszapezire in timpul lucrului
Utilajele de deszdpezire au prioritate fatd de toate celelalte vehicule.
Vehiculele Intdlnite sau pietonii, care vin spre utilajul de deszapezire, sunt obligati s& se opreasca ¢4t mai mult pe partea
dreaptd, in sensul de mess.
i1 cazul n care se intalneste un vehicul inzapezit, personalul care insoteste utilajul de deszipezire, sau cel care conduce
actiunea de deszipezire, comunica imediat la baza cea mai apropiata, datele privind identitatea §i proprietarul
vehiculolui. Personalnl de serviciu de la baza de deszépezire, care ia notd de aceste vehicule va arunta imediat
proprietarud sau organele de politie din localitatea in care se afld proprietarul.
Se interzice tractarea de citre utilajele de deszipezive a vehiculelor rimase pe drum, cu exceptia celor singulare, care
impiedica actiunea de deszédpezire. Pentru grupurile de vehicule rimase pe dium, actiunea de iractare si descongestionare
s¢ va face de regula cu remorchere proprii sau inchiriate, ce se vor prevedea in planurile operative, sau dupd caz prin
comenzi directe Ta unititile detinitoare de astfel de mijloace.
Punctele extreme ale gabaritului utilajului de deszapezire trebuie marcate cu stegulete galbene.
Utilajele de combatere a lunecusului si de deszapezire vor fi dotate cu lampi girofar de culoare galbend mentate astfel
incdt si fie vizibile din toate directiile, si eventual sirene sau amplificator de voce. Acestea vor functiona numai in timpul
activnii sau a deplasarii spre locul de aciiune. Dotarea se va face de citre proprietarul utilajului. :
Autovehiculele de insotire i principalele utilaje de deszipezire proprii {autofreze, autogredere, autoraspnditoare de
materiale antiderapante etc.} vor fi dotate cu statii de radio-telefon sau cu telefoane mobile. Pe asemenea, toate utilajeie
de deszdperzire vor avea instalatiile de lumini si semnaliziri prevazute de lege.
Stationarea utilajului de deszipezire pe partea carosabili (daci este necesar) se va face cét mai apropiat de marginea
acesteia, spre a nu stinjeni circulatia si activitatea celorlalte utilaje.

URMARIREA COMPORTARIIIN

TIMP A DRUMULUJ

Organizarea, execitarea $i urmarirea luerdriior

Crganizarea si executarea ucrdrilor si serviciilor de Intrefinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se
fac de regula prin unititi proprii ale administratiilor de drumuri respeciiv in regie proprie sau prm contract cu unitdti de
executie atestate tehnic pentru acest gen de Jucrdri urmare analizei de oferte sau licitatie,

Executarea lucririlor si serviciilor de Intretinere curentd a drumurilor, a podurilor i a anexelor aceslora, se face In limita
forduriior aprobate anual potrivit provederilor legale i a prioritiilor stabilite pe baza documentatiilor tehnice -
sconomice.

Execniia lucrarilor de intretinere periodica. si reparatii 1a drumuri, poduri si accesoriile acestora se face prin unititi de
profll, atestate tehnic, pe baza de contract incheiat intre administratorul dromului si-antreprenori conform procedurilor
legale in vigoare.

. Urmdrirea lucririlor si serviciilor ce se execnta in regie se face de ciitre personalul tehnic de specialitate al
administratiilor de drumuri.

. Urmdrirea lucrérilor gi serviciilor ce se executa prin terti se va face de citre personalul tehnic aparindnd
administratorului, atestat penfru activitatea de dirigenfie sau consultanta, sau de firme specializate de profil angajate prin
contract.

Receptia lucrdrilor
Receptia luerdrilor de intretinere si reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea si accescriilor acestora, se face in
conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor
in vigoare.
Tntretinere comuna mturor deumurilor:
Intretinerea platformei drumulni cuprinde : curdfarea platformei drumului de noreiul adus de vehicule

de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (pedmol, stinci, anrocamente, arbori etc.), tratarea burdugirilor, a
unor tasiri locale, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata, tiierea damburilor,
completarea cu paméant, cu balast etc., nivelarea la cota, curatirea acostamentelor Tn dreptul parapetelor directionale;
thieri de ¢avalieri si corectarea taluznrilor de debleu sau de rambleu; Intretinerca benzilor de Incadrare prin climinarea
unor deniveldri locale, eliminarea gropilor sau a addnciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care
acestea au fost executate initial etc.

Asigurarea scurgeril apelor din zona drumului, precum $i prevenirea efcetelor inundatiilor cuprinde :
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- intretinerea santurilor gi a rigolelor: curfitirea santurilor, g rigolelor, & canalelor $i a podetelor; executarea ganturilor de
acostament ¢i a santurilor de garda, a rigolelor { exclusiv pavarea sau periersa), pentru indepértarea apelor din zona
drumului; decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a sanfurilor de garda, a canalelor de scurgere; eliminarea
rapturilor locale, a tasarilor si a cr3paturilor refacerea rostuiri la sanfurile sirigolele pavate ;
- Intrefinerea drenurilor: curfifarea si repararea caminelor de vizitare, a puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri,
completarea capacelor ciminelor la puturile de aerisire; verificarea functionarii drenurilor {conform instruciied) si
curfifarea cunetelor;
- prevenirea efecteler inundatiilor: intretinerea lucrarilor de corectii ale torentiler gi de amenajare a vailor contra
eroziunilor; intrefinerea lucrérilor de aparari de maluri si regulariziiri ale cursurilor de ape; completarea terasamenielor
detericrate local i a eroziunilor provocate de topirea zapezilor; aparari de maliri de volum mic, corectii locale ale
athiilor, sanfuri de garda, amenajéri ale torentilor si ale canalelor de evacuare pani la 200 m lungime; stocuri de
materiale, echipamente si dispozitive pentru interventii Tn caz de inundatii, variante locale de deviere a circulatiei ca
urmate a efectelor inundatiilor, asigurarea stogurilor minimale de materiale, echipamente, si mijloace de prima
interventie ¥ caz de inundatii;
- intretinerea zidurilor de sprijin: Intretinerea boltiler cu pilagtyi, a ranforturilor si a ziduriior de sprijin sau de ciptugire;
curitarea coronamentelor si barbacanclor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate,

fntrefincrea mijloacelor peniru siguranta circulatiei rutiere si de informare cuprinde:
- Intrefinerea semnalizirii verticale: indreptarea, Tntretinerea, spalatea §i vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulatie,
a stélpilor si a altor mijloace de dirijare a circulatiei, reconditicnarea tablelor indicateare, inclusiv pentru semmalizarea
punctelor de lucru §i a secloarclor cu pericole, a portalelor si a consolelor; remontarea acestora,
- intreginerea semnalizarii orizontale: complelarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabila, corectii ale
marcajelor;
- intretinerea si montarea indicatoarelor de km si hm: vopsirea si scrierea, spilarea sau indreptarea indicatoarelor de km si
hm, montarea acestora;
- intretinerea parapetelor directionale : intre{inerea parapetelor metalice, de zidirie sau din beton, prin repararea
tencuielilor, & zidurilor, aducerca la cota, completarea elementelor necesare, revopsire, spilare periodica, protectii
anticorosive ste.
- intretinerea gardurilor de protectie: intretinerea §i repararea gardurilor de protectie, demortare, remontare, completare
ci elemente necesare, varuire sau vopsire, '
- vimirea plantatitior si a accesoriilor: varuirea plantatiilor i 2 accesoriilor (coronamente, garduri, borne, ete.);
- intretinerea zonei drumului: curitarea pastii carosabile de materiale lunecease (vonsele, bitumuri, materiale rezultate din
accidente de circulatie, etc.), tiierea ramurilor pentru asigurarea vizibilititii si a gabaritului;
-informiri privind starea drumurilor: informiri operative, la toaie nivelurile, privind conditiile de circulatie pe timp de
vara san in caz de calamititi etc.;

Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:
- intretinerea drumurilor: revizii curente si interventii operative, executate de echipe mobile; curaiarea de gunocaie, paie,
noroi, cadavre ete, a platformei, a taluzurilor, sanfurilor, locurilor de parcare, fintdnilor 5i a spatiilor verzi, siringerea
materialului Tn gramezi si transportul Tn afara zonei drumului; curitarea trotuarelor si a easiurilor, precum si repararea
sau completarea elementelor lipsa; demontarea pancuriler publicitare instalate ilegal san degradaic si deporitarca lor In
afara zonei drumului;
- cosirea vegetatiel ierboase: cosirea vegetatiei ierboase In zona {acostamente, santuri, taluzuri, banda mediana), tiierea
buruienilor, a lastarisului, a drajenilor si a miricinilor, curitarea piantatiei de ramuri uscate etc.

intretinerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea scurgerii apelor, etc.
Intretinerea podetelor: reparatii izolate la coronamentele aripilor, camere de linistire, peree; desfundéri si decoimatari de
pedete inclusiv In perioada de dezghet.

Lucriri privind reparatii curente la drumurile publice

Lucriri accidentale; refaceri dup# inundatii, aluneciri de terenuri, afuieri de poduri, cutremure,

accidente rutiere pentru aducerea drumurilor i a poduriler Ia starea tehnica initiala

Imbriicaminte bituminocasa usoara

Rantors#ri ale sistemelor rutiere (cu lianfi bituminosi sau hidrauiici )

Benzi suplimentare : banda a III-a in rampe, pentru vehicule lente

Eliminarea punctelor periculoase, amenajari de intersectii (carc afecleazs clementele geometrice §i sisternul
rutier al drumului) _

Prevederi generale privind durata normali de functionare a drumurilor publice
A. Durata normala de functionare a wnni drum este durata de utilizare In conditii normale de expleatare, exprimati in ani,
de la darea Tn circulatie a drumului, ca nouw, si pani la introducerea si In prima reparatie capitald sau infre dovi reparatii
capitale.
B. Durata normald de functionare scursa de la darea s circulagie a drumului ca nou, §i pana la prima reparatie capitala
este durata initiald de functionare.
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C. Durata normali de functionare (initiald sau intre doud reparatii capitale se stabileste in raport cu intensitatea medie
zilnici anuald a traficului In perspectiva exprimati in vehicule fizice, si de tipul sistemuiui rutier realizat.

C stabileste In functie de intensitatea medie zilnici anvala a wraficului in perspectiva, exprimati in vehicule fizice, de
D. Durata initiald de functionare sau intre doud reparafii capitale, se stabilegte considerdndu-se ¢ prin proiectare se
previd toate elementele si constructiile aferente care asigurd stabilitatea gi capacitatea de circulatie a dramului.

E. La alegeres sistemelor rutiere gi dimensionares acestora, elemente care determind in mod direct darata normalid de
functionare a drumurilor, se va tine seama de normele $i reglementirile tehnice de proiectare specifice.

F. Duratele normale de functionare a diverselor sisteme rutiere stabilite Tn raport cu elementele mentienate mai sus, pot fi
reduse, dupa caz, daci dupa darea in circulatie (ca nou sau dupé efectuarea unor reparatii capitale) au intervenit cresteri
ale traficului sau modificiri in structura acestora altele decdt cele avate in vedere la dimensionarea sistemelor rutiere
respective. In acest caz se vor executa lucrdiri de reparatii capitale la druraurile respective inainte de expirarca duratei
nermale de funciionare. .

3. Se considerd ¢i durata normald de functionare este expiratd gi in situatiile in care drumurile publice au capacitatea de
trafic depasitd necesitdnd largiri, benzi suplimentare de circulatie sav modernizéri chiar dacé din punct de vedere al
sistemelor rutiere executate, durata de funciionare a acestora nu a expirat.
H.{1) Durata initiald de functionare sau infre dou reparatii capitale va putea fi prelungita in cazul in care starea tehnici a
sistemelor rutiere existente si capacitatea portanta a drumului se mentin in limite admisibile previzute de reglementérile
telmice In vigoare la data expirarii duratei normale de funcfionare;

(2)Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de functionare se determind prin observatii si msurdtori
directe ale traficului si capacititii portante ale sistemelor rutiere cét si a determindirii capacitatii de circulatie i raport cu
evolutia traficul natier.

1. Pentru mentinerea stirii de viabilitate a dramului, tn intervalul duratei normale de functionare (initiald sau intre doud
reparafii capitale), se executa lncréri de intretinere §i reparatii curente.

J. Intabelul 1 este prezentata durata normald de functionare a drumurilor publice In ani (initiald sau intre doud reparafii
capitale), in functie de tipul de imbriciminte rutiera si intensitatea medie zilnic anvald a traficulvi exprimati in vehicule
fizice :

Tabelul 1
Intensitatea medie zilnicd anuald de trafic in vehicule fizice
Intensitatea medie anuala de trafic m vehicule fizice

Tipul de mibricminte sub  751-  3501-  B8001- peste
750 3500 8000 16000 16000

Imbriciminti bituminocass Durata normald de functionare in ani

realizate din mixturi cu biftum - - 8 7 5

modificat cu polimeri sau din
mixturi stabilizate cu fibre

Imbricaiminti bituminoase 16 12 7 6 4
realizate din betoane asfaltice
sau mortare asfaltice pe binder
de criblura; asfalt turnat pe
binder de criblurd
Imbriacaminti biturinoase 13 9 6 - -
realizate din betoane asfaltice
sau mortare asfallice pe binder
de mirgiritar; asfalturi turnate
Imbricaminti bituminoase 8 6 5 - -
realizate din covoare asfaltice
pe Impietruir existente
stabilizate cu lianti
Tmbricaminti asfaltice usoare 7 5 4 : -

Tmpietruiri realizate prin 3 2 - - -
stabilizari complexe, procedeul
in situ sau in instalatii

K. In tabel este prezentatd durata normald de funciionare a poduriler si podetelor rutiere, pentru infrastructura gi
suprastructura In functie de tipul podului sau podefului:
Nr. Tipul podului sau pedetului Durata normal de functionare In ani {initiald sau
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crt. intre doud reparatii capitale)
Infrastmctura  Suprastructura
Poduri si podete mixte cu infrastructura
din zidarie, din care:
- cu suprastructara din lernn de brad 30-50 4
- ¢ suprastructura din lemn de stejar 30-30 9
Poduri si podete din beton, zidarie sau
piatra, din care :
- ¢iz suprastructura din beton 30-50 30-50
- cu suprastructura din zidérie (boiti) 30-50 30-50
Norme privind periodicitatea lucrérilor de Mtrefinere §i reparatii curente la drumurile publice
A. Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectuiirii principalelor lucréri de Inivefinere si reparafii curente la drumurile
publice.
B. Pericdicitatea efectudrii lucrdriler de intretinere si reparaiii curente la drumurile publice se defineste ca fiind intervalul
de timp la care lucrarea respectivi se repetd pentru acelagi sector de drum , in interiorul ciclutui de reparatii capitale sau
pe durata unui an calendaristic.
C. Elementele principale care determina periodicitatea efectufirii lucririlor sunt:
a) mérimea intensititii traticului i structura acestuia in raport cu care apare nzura sau degradarea incrarilor;
b} tipul de lucriri asupra ciiruia se intervine cu lucriri de intretinere sau reparatii curente;
¢) calitatea materialelor foiosite;
d) efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturiior grele, perioadele optime pentru
executia unor lucrari;
¢) firccventa aparitici degradirilor datorita circulatiei si factorilor naturali, etc.
Periodicitatea efectudrii lucririlor i serviciilor de intrejiniere i reparatii curcnte la deumuri, poduri:
Intensitatea medie zilnica anuala de trafic n vehicule fizice
indicativ
Denumijrea lucrarii, (unitatea de masurd) sub 751-  3501- B8001- peste
750 3500 8000 16000 16000
Pericdicitatea efectuarii lncririlor de intrefinere
si reparatii curente {nr. interventii / perioad#)
~ Lucrari gi servicii privind intrefinerea curenta a
drumurilor publice :
Antretinerea curent pe timp de vari
intretinerea partii carosabile, specifica tipuluj
de frnbriciminte (strat de rulare)
intretinerea imbricamintei asfaltice cuprinde :
- inidturarea denivelarilor si fhgagelor {n2);
plombiri {m2); colmatarea cripaturilor si fisurilor {m); permanent
badijonarea suprafetclor poroase {m2}
- asternerea nisipului sau a cviblurii pe permanent,
suprafetele cu bitum in exces, sau glefuite, pe masura necesitatii
infaturarea pietrisului sau a criblurii alergitoare (m2) in sezonul de vard
Tntretinerea fmbriicimintilor cu Hanti hidraulici cuprinde:
- plombdéri (m2); colmatari de rosturi si
de crapaturi (m); refacerea rosturilor{m);  permanent
climinarca fenomenului de pompaj ( m2)
- refaceri de dale (m2) anual, T functie de starea tehnicd a Tmbracimintei In cazul Tn care lucririle de mai sus nu sunt
suficiente pentru asigurarea viabilitatii futuror drumurilor
ntretinerea platformei drumului cuprinde :
- curdtarca platformei dromului de noreiul adus
de vehicule de pe drumurile laterale {10G m2},permanent, imediat dupi constatarea situatiei
de materiale aduse de viifur (potmol, stanci,
anrocamente, arbori etc.) (m3)
- fratarea burdusirilor, a unor tasari locale (m2}) 1 orifan 1 orifan 1 orifan lorifan 1 orifan
- aducerea la profil a acostamentelor prin taiere
manuali sau mecanizati (100 m2), tiierea
dimburiler (m3), completarea cu pamant,
cu balast si nivelarea la cota {100 m2), tori/ Zorid 2orid 2or/ 2ot/
curiifirea acoslameniclor fn dreptul an an an an an
parapetelor directionale (m2), taieri de
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cavalieri i corectarea faluzurilor de

debleu sau de ramblen.( m3}
- Intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor deniveldri locale, eliminarea

gropilor sau a adénciturilor prin acoperirea 1 orifan 2 orifan 2 orifan 2 ori/ar 2 orifan

cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inifial (m2)

Asigurarea scurgetii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor
inundatiiler cuprinde :
Intretinerea sanpurilor si a rigelelor :

- curitirea sangurilor $i rigolelor (m) , a canalelor i a podetelor (m3),
decolmatarea sau desfundarea sanfurilor, rigolelor, a santuriler de garda,
a canalelor de scurgere (m3) 2 orifan 2 orifan 3 orifan 3 orifan 3 orifan
- execiiarea ganturilor de acostament, a santurilor de garda si a rigolelor
{exclusiv pavarea sau perierea) pentru indepartarea apelor din zona pe misura constativii necesitatii drumului {m}
- eliminarea rupturilor locale, a tasdrilor §i a cripaturilor, refacerea rostuirii
la santurile sirigolele pavate (m) pe méisura constatdrii necesitiitii
Prevenirea efectelor inundatiilor :
- intrefinerea lucriirilor de corectii ale torentilor i de amenajare a viilor contra eroziunilor {mii lei)trimestrial sau imediat
dup# constatarea situafiei
- intretinerea lucririlor de aparari de maluri 1 regularizari ale curserilor de ape (mii lei}  irimesirial sau imediat dupa
constatarea situatie
- completarea terasamcentelor deteriorate local i 2 eroziunilor provocate de topirea zapezilor (m£) imediat dupa
constatarea situatiei
- apéréri de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, sanfuri de gardd, amenajéri ale torentilor si ale canalelor de
evacuare pind la 200 m ungime (mii lei)  pe masura constatdrii necesitatii
- stocuri de materiale, echipamente si dispozitive pentru interventii in caz de inundatii (mii lel)  conform programelor
intocmite n acest scop
- variante locale de devisre a circulagiei ca urmare a efectelor inundatiilor (km} pe masura constatirii necesitagii
Intretinerea zidurilor de sprijin :
- intrgtinerea boltiler cn pilasiri, a ranforturilor i a zidurilor de sprijin sau de cdptugive, curfifarea coronamentelor gi
barbacanclor de vegetatie, gunoaie, precum gi corecfii izolate (m2) 1 ori/ 2 luni 1 ori/2 luni 1 ori/luni

1 ori/funi 1 ori/Tund

{ntretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare, cuprinde :
Intretinerea semnalizarii verticale
- indreptarea gi spalarea portalelor, a indicatoarelor de circulatie, a stilpilor si a alter mijloace de dirijare
a circulatiei { buc/m™) 1 ori /30 zile 1ori/30 zile lori/15zile Tori/15 zile lori/15zile
- revepsirea indicatoarelor rutiere si a stalpilor acestora , a portalelor, a mijloacelor de semnalizare a punctelor de lucru
sau a altor mijloace de semnalizare verticala (buc./m2) 1 - 5aniin fimctie de necesitdti gi materizle folosite
- reconditionarsa tablelor indicatoare, inciusiv pentru semnalizarea punctelor de luerm §i a sectearelor cu pericole, a
Portale}or si a consolelor, remontarea acestora In functie de necesitati i materiale folosite
Intretinerea semnalizirii orizentale :
- completarea sau refacerea izolatd a marcajelor pe partea caresabili, corectii ale marcajelor (m2 sau km echiv.. }  de
céile ori este necesar

Intretinerea comuna a dramurilor
Intretinerea i montarea indicatoarelor de ki i hm

- vopsirea si scrierea indicatorilor de km gi hm, completiri, remedieri degradiri {buc.} 1 ori/5 ani 1 ori/3ani
1 ori/ 2 ani 1 ori/2 ami 1 orif an
- spdlarea sau Tndreptarea indicatoareler de km sihm {(buc.) 1 ori/3luni 1 ori/2 luni 1 ori/ luna 1

ori/lund 1 ori/lund

Tntretinerea parapetelor directionale :

- curitirea, spalarea, repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea 1a coti,

completarca elementelor necesare (m) - 1 ori/3luni 1 ori/2 luni 1 ori/ uni 1 ori/luna 1
ori/lund

- revopsirea parapetelor, protectii anticorozive (m2) 1 ori/3-5 ani in functie de tip si de materialele folosite
intreinerea gardurilor de protectie :

- dementare, remontare, completare cu elemente necesare, viruire sau vopsire permanent , pe misura necesitatii
Varuirea plantatiilor i a acceseriilor:

- viiruirea plantatiilor si a accesoriilor (coronamente, garduri, borne, etc.) 1 orian 1 orifan 1 orifan 2 orifan 2
orl an

Intretinerea zonei dromului :
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- curfarea piriil carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, etc.)(m2), indepidrtarea de permanent, imediat
dupi constatarea situatiei pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamente, sténci, belovani, materiale rezultate din
accidente de circulatie ete.)y {m2)
- téierea ramurilor pentru asigurarea vizibilititii si a gabaritului de céte ori este necesar
InformEri privind starea drumurilor
- informari operative, 13 teate nivelurile, privind conditiile
de circulatie pe timp de vari sau in caz de calamitati (ore) in fct. de necesitagi zilnic
Asigurarea esteticii rutiere cuprinde :
- Tevizii curente 31 mterventii operative executate de echipe
mobile (ore) conform cu prevederile instructiei
- curfitarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc.
g platformei, a taluzurilor, sanfurilor, locurilor de parcare,
fanténilor si a spatiilor verzi, strangerea materiatului 1 orl/ lori/ 1o/ 2ori/ 2 or/
in grimezi si transportul in afara zonei dmmului (ore); und luna luni luna hund
curftarea trotuarelor si a casiurilor, precum §i repararea sau completarea
elementelor lipsa {ore) )
- demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si
depozitarea lor in afara zonei drumului (ore) imediat dupi constatarea simatiei
- cosirea vegetatiel ierboase in zona (acostamente, 2 - 4 orifan, in fiunctie
sartfuri, taluzuri, banda mediand), tiierea buruienilor, de zona climatica
g ldstarigului, a drajonilor si a miraciniler, curifarea si frecventa ploilor
plantaiici de ramuri uscate din anul respectiv
ntretinerea drurnuriior laterale cuprinde :
- aducerea la profil §i intregineri locale, asigurarea seurgerii

apelor (m3) 1 orifan lorifan 1 orifan 2 ori/fan 2 ori/an
Intretinerea podetelor :
- reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree (m2) 1 ori/an | orifan ! orifan 1 orifan 1 orifan
- destundari si decolmatiri (m3) 1 ori/3luni 1 ori/3 luni 1 ori/3luni 1 ori/3ani 1 ori/31uni
Intretinerea tunelnrilor :
- reparatii izolate ale caii 31 cimaguielilor {in2) 1 orifan 1 ort/an 1 ori/an 1 orifan 1 orifan

- asigurarea scurgerii apelor (ore)  sEptAménal

- intrefinerea fluminatuiui electric, a portilor de la intrare {ore) sfiptiménal
Intretinerea curenti pe timp de iarna {speciticil tuturor categoriilor de drumuri)

. Pregitirea drurmurilor pentru sezonul de iamna si la iesirea din iami;

- curdliri de santuri (m}, tdieri de cavalieri gi corectarea taluzurilor

pentru indepdrtarca cauzelor care provoacd inziipezirea (m3) 1§ or/an ! ori/an 1 orifan 1 orifan ! orifan

- amenajare de locage peniru depozitarea materialului antiderapant in puncte periculoase;

platforme pentru depozitarea materialelor in depozite intermediare (buc. /m 2} lori/an 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1

orifan

- Initurarea obstacolelor care ar putea provoca Inzipezirea drumurilor

( buruieni, maracini, tufe, garduri vii ,etc. ) 1 ori/fan 1 orifan 1 orifan | orifan 1 orifan

- instalarea semnalizarii specifice sezonului de tamd {buc.y 1 orifan L orifan 1 orifan | ori/fan 1 orifan

- plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtura

asfalticd stocabild sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor permanent pe durata iemii, pe misura

aparitici gropilor
Aprovizionarca cu materiale pentru combaterea lunecusului cuprinde :

- aprevizionari cu materiale chimice §i antiderapante { nisip, pietris, zgura,

sarc, solufii etc.} pentru combaterea ghetii gi a poleiuhui conferm prevederilor din instructia de iama

- amestecul materialelor antiderapante cu substante antiaglomerante,

transportul materialelor in depozite, magazii, silozuri,

n puncte periculoase (t)  permanent pentru existenta unui stoc de interventie de cel putin 30 zile

- intrefinerea depozitelor penfru materiale chimice si antiderapante, prin curdtare, revopsiri si prin mici reparatii (buc.)
1 orifan I orifan 1 orifan 1 ori/fan 1 orifan
Asigurarea cu panouri de parazipezi cuprinde :

- aprovizionarea cu panouri de paraziipezi $i cu materialele necesare

pentru montarea §i intretinerea acestora {m) in functie de necesitiii

Montarea panourilor de parazapezi cuprinde ;

- montare - demontare, transport, revizie si intretinere !a teren, repararea

si depozitarca panourilor de parazipezi g a accesoriilor respective (m) 1 orifan 1 ori/an I orifan | ori‘/an 1 ori/an
Deszapezirea manuald si mecanica cuprinde ;
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- rispandirea { manual san mecanic ) a materialelor chimice si antiderapante , in scopul prevenirii sau combaterii
poieiului, ghetii sau a zapezii (t}  cdnd siinatia o cere, conform cu prevederile instructiei
- patrularea cu utilaje peatru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea Inzapezirii in timpul ninscrilor

linistite sau al viscolelor slabe (tdria vAnmului sub 30 km/oré) {ore) n functie de nivelul de serviciu al drumului pe
timp de iarnd
- deszéipeziri manuale in punctele iraccesibile utilajelor(1060 m2) in functie de nivelul de serviciu al drumului pe

timp de iama
- deszipeziri mecanice cu utilaje grele si ugoare (ore}in functie de nivelul de serviciv al dmmului pe timp de iarna
- punerea In ordine a bazelor de deszipezire si a punctelor de sprijin
revizuirea si repararca utilajelor, a dispozitivelor si a mijloacelor
de transport proprii, utilizate In perioada de iarna (buc.) 1 ori/an 1 ori‘ac 1 ori/an 1 ori/an 1 orifan
162.6. Informiri privind starea drumurilor (ore)  conform prevederilor din instruciia de iarng
Luerari i servicii privind intrefinerea pericdica a drumuriler publice
ratamente bituminoase (mii m2/km/mii lei), pe Imbricaminfi:
- definitive, cu emulsie bituminoasi cationici

pe baza de bitum modificat cu polimeri - - 1 ori/4ani 1 ori/3ani 1 ori2ani
cu biturn pur, bitum adilivat sau emulsii bituminoase caticnice lori/5ani 1 orifdanil ori3ani 1 orif2ani
- asfaltice useare lori/4ani 1 ori/3ani 1 ori/2ani - -
Straturi bituminoase foarte subtiri (inii m2/km/mii lei) - I ori/5ani I ori/4ani 1
orif3ani -
Covoare bituminoase (mii m2/km/mii let)
- pe pavaje din piatra, betoane asfaitice, sau pe betoane de ciment 1 orif6ani 1 ori/6ani 1 ori/5ani
1 ori/dani 1 orif3ani
- pe beteaie asfaltice cu binder de margiritar sau asfalturi tumnate 1 ori/Sani 1 ori/Sani 1 ori/4ani -

- pe imbricdiminti asfaltice usoare, inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate [a cald sau larece 1 ori/Sani

1 ori/4ani I ori/3ani . -
1046. Reciclarea i situ a imbricimintei asfaltice {mii m2/km/mii lei}, cu strat
de rulars din :
- tratament bituminos - ! ori/3ani © 1 eriMdani 1 orif3ani .
- straturi bituminoase foarte subtiri - 1 ori/6ani 1 ori/5ani 1 ori/dani 1 ori/Zani
- covor asfaltic - - 1 orif6ani lori/Sani 1 ori/4ani

Siguranta rutierd , cuprinde :

Aproviziondri noi cu ; indicateare rutiere, stilpi, console si portaluri,
stélpisori de dirijare, parapete, indicatoare de km gi hm, butoni reflectorizanti,
inclusiv placufe reflectorizante pentru stélpi gi parapete (bue.) potrivit programului elaborat

Montarea pe drum 2 indicatoareler rutiere, stilpiler, consolelor, portalurilor, stélpigorilor de dirijare,in functie
de necesitafi si materiale folosite parapetelor, butonilor reflectorizanti, placutelor reflectorizante, etc. (buc.)

Executarea marcajelor longitudinale, laterals si transversale (km) potrivit prevederilor caletului de sarcini
{(functie de grosimea marcajului gi tipul vopselei utilizate)

Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotérilor (vosuri de gunei, mese, bingi, jardiniere ete.)
{buc.) conform programelor Intocrite fn acest scop

Amenajirile intersectiilor si eliminarea punctelor periculoase, prin lucrdyi care nu afecteazi elementele
geometrice sau sistemul rutier al drumului (semaforizare, mentare de borduri denivelate ote.) (buc.) conform
programelor intociite in acest scop.
Plantatii rutiere :

Culturi In pepiniere (ha) in functie de speciile existente in culturi

Intretinerea, completirile si defrisarile de plantatii pe zona si T spatiile verzi

- curdfirea plantatiilor de ramuri uscate, 1 orifan 2 orifan 3 orifan 3 ori/an 3 ori/an
lastari si drajoni {km drum)
- thiere pentru regenerare sau corectarea corpanei (buc.) 1 ori/an 1 ori‘an 1 orifan 1 orifan 1 ori‘an

- executarea 5i verificarea legaturilor la tutorii plantatiei tinere si ale

invelisului de protectie contra rozitoarelor, precum si completarea

tutorilor lipsd (buc. puieti) 2 orifan 2 orifan 2 orifan 2 orifan 2 orifan

- giiparea In jurul arborilor de pe zond (buc.) 3 ori/an 3 ori/an 3ori/an 3 orifan 3 orifan

- formarea lighenelor, udarea si musuroirea la plantaiile tinere(buc.) 3 ori/an 3 ori/an 3ori/an 3 orifan 3 orifan
- combaterea daunitorilor la plantatii (ha)  la semnalarea atacului diundtorilor

- completarea plantatiei pe zona si in perdelele de protectie {buc.) 2 ori/an 2 orifan 2 orifan 2 ori/an 2ori/an
- tiierea arborilor atacaji de boli, bitrani, uscafi, deformati sau
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rupti, precum gi a celor care afecteezd siguranta circulatiei (bue./m3)  pofrivit programuloi elaborat
[ntretinerea perdelelor de protectie

- prigitul perdeleior de protectie 31 udarea acestora in perioadele

seoefoase (hay 2 orifan Z ori/an 2 orifan 2 orifan 2ori/an
Protejarea corpului si a platformei dinmului :

. Amenajiri i completdri de acostamente, inclusiv benzi de Incadrare

- stabilizares ¢i impermeabilizarea acostamentelor, executarea

benzilor de incadrare a acostamentelor (m3 san m2) 1 ori/4ani 1 orif4ani 1 orif3ani 1 ori/2ani
1 ori/2ani
Santuri gi rigole pavate (m2) pe masura constatdrii necesitatii

Drenuri, santuri de gards, canale de evacuare :
- decolmatarea drenurilor, completiit! de spice si ironsoane de
drenaje, executia de drenuri longitudinaie §i transversale de
volum mic ({mii lei) permanent, imediat dupd constatarea sitnatici
- sanfuri de gardd si canale de evacuare (mii lei) pe misura constatdrli necesitagii
Corectii locale de albii ¢i torenti, In lungime de pani 1a 200 m (mii lei) pe misura constatirii necesitifii
Drumuri de acces si podete lalerale
- executarea de pavaje de piatra bruta sau bolovani de riu la
drumurile de acces pe o lungime de cirea 25 - 50 m continuata cu
mpietruire pe 25 - 50 m (n2); executarea de podete laterale {buc.) conform programelor intocmite n acest scop
Amenajarea platformelor penfru verificarea tonajelor autovehiculelor (buc.) conform programelor fntocmite
in acest scop
Intretinerea periodica a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor :
- inlocuirea completa a imbracimintei pe cale si pe trotuare (m2); nlocuirea
hidroizolatiei pe cale gi pe trotuare (m2); refacerea trotuarelor in solugia cu
tuburi PV pentru cabluri (m); inlocuirea aparatelor de reazem degradate (buc.} conform programelor Intocmite in acest
scop
- refaceri ale betonului degradat prin toreretare (m?2); camasuiehi din beton
armat ale infrastructurilor (im2) pe misura constatirii necesitiii
- protectii ¢i ap&riri de maluri din gabioanc {(m3) imediat dupi aparitia degradarilor
- refacerea casturilor, a pereelor sfert de con, scirilor de acces (m2) imediat dupZ aparitia degradirilor
- vopsilorie completa 1a tablierele metalice (f) 1 ori/3-7ani
- contimuizare cu placa de suprabetonare, consolidarea elementelor din
beton armat g1 din beton precomprimat (mdi iei) conlerm programelor fatocmite In acest scop
- efectuarea de profiluri transversale si longitudinale ale albiel
sub podurl {mii lei) 1 crifan 1 orifan 1 ori/an 1 orifan 1 ori/an
Lucriri privind reparatii curente la drumurile publice
Lucrari accidentale
- refacert dupd inundatii, aluneciri de terenuri , athieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea
drumurilor ¢ a ped urilor la starea tehnica initiald (mii lei)  prima urgents, restabilirea circulatiei rutiere
Imbracaminte bituminocasa ugoari
- covoare din mortare asfaltice si mixturi asfaltice compacte, inclusiv completarea impietruirii existente si rectificarea
traseului Tn plan si profil longitudinal (kan) conform programelor intocmite in acest scop
- tratamente duble sau intdrite pe fmpietruirile existente, inclusiv completarea impietruirii existente si rectificarea
trasenlui in plan si profil longitudinal (km} 1 ori/4ani ;1 ori/3ani - - penetriri la cald sau la rece
ale impietruirilor existente, inclusiv completarea cu piatra sparta si rectificarea traseului in plan $i profil longjtudinal
{km} conform programelor intocmife in acest scop.
Ranforsari ale sistemelor rutiere (cu liangi bituminosi sau hidraulici} (km) pe baza misuratorilor de capacitate
porianti

3.2.13 PLAN DE SECURITATE SISANATATE IN MUNCA
1. Date generale

1.1. Principii generale aplicabile pe durata realizarii lucrarii

Pe toata durzata realizarii lucrarii, angajatorii trebuie sa respecte obligatiile generale ce le revin in conformitate cu
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca n.3 19/2006, in special in ceea ce priveste:

a). mentinerga santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

b). alegcrea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la acele postari;

¢). siabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

d). manipularea in conditii de siguranta a diversclor materiale;
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e). intretinerea, controlul inainte de punersa in functiune, si controlul periodic al echipamentelor de munca
uiilizate, in conformitate cu prescriptiile producatorului, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea afecta securitatea
si sanatatea lucratorilor;

D). delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau
substantelor pericnloase;

g). conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

hj. stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a maierialelor rezultate din daramari, demolari si demontari;

i}. adaptarea in fanctie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucrari
sau faze de lucru;
i cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti;

k). interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului.

2. Obligatiile managerului de proiect

In vedera asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, manageirul de proiect are, in principal,
urmatoarele obligatii:

a). sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor 1z locul de munca;

). sa coopereze cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul fazelor de proiectare si de realizare a
lucrarilor;

¢). saiain considerare observatiile coordonatorilor in materie de securitate ai sanatate consemnate in registrul de
coordonare;

d}. sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile sanfierului, consultandu-se cu coordonatorii
in materie de securitate si sanatate;

¢). sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate.

3, Atributiile coordenatorului in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii

Amnci cand la elaborarea proiectului participa mai multi proiectanti, beneficiarul si/sau managerul de proiect trebuie sa
desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lueracii,

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii are urmatoarele atribntii:

a). sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire in materie de securitate si sanatate in munca in
documentatia intocmita sub responsabilitates sa;

b). sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate si sanatate, precizand
regulile aplicabile santierului i tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia;

c}. sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in
materie de securitatc si sanatate de care trebuie 92 e tina seama in cursul eveniualelor lucran ulterioare;

d}. sa adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului;

e). sa transmita elementels planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu;

f). sa deschida un registru de coordonare st sa-1 completeze;

). sa transmita planul de securitate si sanatate, registrul dz coordonare si registrul de interventii ulterioare beneficiarului
si/sau managerulul de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;

h). sa participe la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect;

i). sa stabileasca, in colaborare cu beneficiaril sifsaun manageml de proiect, masurile generale de securitate si sanatate
aplicabile santierului;

). sa armonizeze planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al
santierului;

k). sa organizeze coordeonarea intre proiectanti;

1). sa tina seama de toate eveniralele interferente ale activitatilor pe santicr.

4, Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii

Amnci cand la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi
subabitreprenori, un antreprenor si mai multi lueratori independenti ori mai multi lucratori independenti, beneficarul
sifsau managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii
lucrarilor.

Coordonatorul in materic de sccuritate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor are urmatoarele atributii:

a). sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau
organizatorice in scopul planificarii diferitelor Tucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la
estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

bi. sa coordeneze punerea in aplicare a masurilor necesarc peniru & se asigura ca angajatorii si daca este cazul,
lucratorii independenti respecta principiile gencrale de prevenire intr-un mod coerant si responsabil si aplica planul de
scouritate $i sanatate al santierului;

c). sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate al santierzlui si
ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de cventualele modificari intervenite;
d). sa organizcze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier si coordonarea activitatilor

acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea
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lucratorilor, mformarea Iucratorilor si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si daca sste cazul, informarea

Incratorilor independenti;

ek sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de Incru si de securitate 2 muncii;
f). 54 ia masuriie necesare peniru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe saniier;

£). sa stabileasca, in colaborare cn managerul de proisct si antreprenomi, masurile generale aplicabile santierului;
h). sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
i), sa stabileasca, impreuna cu antreprenoiul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

. sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor si subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze
planul propriu de securitate si sanatate;

k). sa avizeze plamurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora

5. Obligatiile generale ale angajatorilor

Prin ,,angajator” in cadrul prezentului plan de securitate si sanatate se intelege orice persoana fizica sau juridica,
indiferent de calitatea contractuala pe care o are in cadrul proiectului: antreprenor, consultant, contractor, subcontractor
etc.

In vederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, angajatorii au, in principal, urmatoarele
obligatii:

a). sa respecte obligatiile generale ale angajatorilor, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca
nr.3 19/2006;

b). sa indeplineasca si sa urmareasca respectarea planului de securitate si sanatate de catre toti lucratorii din santier;

c}. sa ia masurile necesare peniru aplicarea principiilor generale de prevenire, in conformitate cu cerintele minime
stabilite prin HG nr.300/2006, ancxa 4;

d). sa tina seama de indicatiile coordonatorilor in materie de sccuritate si sanatate san ale scfului de santicr si sa le
indeplineasca pe toata perioada executiei lucrarilor;

e). sa informeze lucratorii independenti cu privire la masurile de securilate si sanalaie care irebuie aplicate pe santier si sa
puna la dispozitia acestora instiuctiuni adecvaig;

). saredacteze plamurile proprii de seouritate si sanatate si sa le transmita coordonatorilor in materie de securitate si
sanalate.

g). sa desemneze personalul care va participa la sedintele de coordonare.

Constituie oblipatia oricarui angajator care deplaseaza personal pe santier sa respecte clauzele contractuale privind
securitatea si sanatatea in munca, in conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea seguritatii si sanatatii in munca
nr.319/2006, in ceea ce priveste:

a}. personalul care desfasoara activitati in perimetrul santierului, in numele si sub autoritatea sa;

b). detarea personahihui cu echipament individual de protectie adscvat riscurilor generate de lucrarile efectuate;

¢}. utilizarea unor metode de munca adecvate, cn Inarca masurilor de protectie colectiva in zona unde se desfascara
activitali;

d}. supravegherea activitatilor desfasurate prin personal calificat i cu expericnia relevanta;

). asigurarea dotariltor social-sanitare necesare si a intretinerii acestora, cu exceptia cazului in care managerul de proiect
dispune altfel;

f). asigurarea truselor de prim ajutor conforme Ordinului Ministrului Sanatatii nr.427/2002;

£). respectarea regulilor de acces, curatenie, evacuare in caz de pericol stabilite la nivelu] santieruiui,

Nercspectarea totala san partiala a obligatiilor ce-i revin prin prezentul plan de securitate, de 1a nivel de antreprenor pana
la nivel de contractant, prin actiune sau inactiune, va atrage raspunderea exclusiva a celui care se face raspunzator,
conform prevederilor contractuale, prevederilor conventiei de securitate si sanatate in munca si legislatiel nationale in
domeniul securitaiil si sanatatii in munca in vigoare, prevederitor conventiei privind situatiile de urgenta si legislatiei in
vigoare in domeniul situatiilor de urgenta.

Inainte do inceperea ucrarilor pe santicr, toti angajatorii au obligatia de a pune la dispozitia managerului de proiect
urmaioarele documente:

a). copie dupa certificatul de inregisirare al societatit; _

b). copie dupa anexa la certificatul de inregistrarc sau cortificatul constatator emis in baza Legii nr.354/2004,;

¢). lista cu persoane de contact (administrator, inspector de securitate si sanatate in munca, sefi de lucrari, consultant de
specialitate, proiectant etc.), care sa cuprinda, dupa caz, numerele de telefon fix si mobil, fax si e-mail;

d). copii dupa documentele care atesta specializarea personalului {macaragin, consultant de specialitate, responsabil de
claitate, diriginte de santier, respensabil cn supravegherea si verificarea tebnica a instalatiilor de ridicat, inspector de
securitate si sanatate in munca ete.);

¢). adresa privind data inceperii activitatii;

). adresa privind data terminarii activitatii;

g). planul propriu de securitate si sanatate in munca;

h). alte date, la solicitarea managerului de proiect sau rezultate din prevederile planului de securitatc si sanatate in munca,
6. Obligatiile generale ale lucratorilor
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Toti lucratorii si participantii la procedul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii ierarhici, scrise sau
verbale, cn exceptia cazului in care prin dispozitia data se pune in pericol securitatea sau sanatatea unui lucrator sau
participant la precesul de munca.

Lucratorii si participantii la procesul de munca, ce desfasoara aciivitati in cadrul santierului au nrmaioarele obligatii
principale:

a}. sa lucreze numai daca este apt pentru lucru, in caz contrar ii este interzisa desfasurarea oricarel activitati si are
obligatia sa nu inceapa sau sa intrerupa lucrul la aparitia starii necoregpunzatoare de sanatate pentru desfasurarea
activitatii;

b). s& nu consume bauturi alcoolice in santier si sa nu se afle in santier sub influenta bauturilor alcoolice;

c). sa nu lucreze sub influenta medicamentelor cars afecteaza echilibrul si capacitatea de conducere a vehiculelor si sa
solicite avizul medicului la prescrierea medicamentelor cu privire la eventualele incompatibilitati cu activitatea
desfasurata pe santier;

d). sa pastreze curatenia in spatiile social sanitare si in incinta santierului;

e). sa se deplascze numai pe caile de acces si de circulatie stabilite in incinta santierului;

f). sase asigure ca golurile sunt acoperite si balustrada de protectie este moniata. Se interzice expunerea la pericolul de
cadere de la inaltime;

g). sa respecte semnificatia semnalizarilor de sceuritate instalate in santier;

h). sa mentina curata zona de lucru st zona de siguranta din jurul echipamentului de munca;

i}. sa verifice echipamentul de munca inaintea pornirii si sa nu-1 ntilizeze daca prezinta defectiuni sau deficiente;

J). sanurealizeze niciun fel de interventii la echipamentele de munca aflate in functiune sau care nu sunt decuplate de la
sursele de alimentare si asigurate impotriva pornirii accidentale;

k). sa nu stationeze in zonele periculoase ale echipamentelor de munca;

). sautilizeze corect echipamentul individual de protectie din dotare pe toata durata prezentei in incinta santieruiui
(casca de protectie, incaltamintea de proiectie, manusile, ochelarii, centura de siguranta etc.); m1 sunt admise alte tipuri
de incaltamintc (de strada, sport, papuci etc.);

m). sa opreasca imediat i sa decupleze alimentarea cu cnergic a cchipamentelor de munca ce prezinta semne de
functionare anormala {zgomote suspecte, vibratii excesive eic.) si 2a anunte imediat conducatorul locului de munca;

n), sa nu fumeze in afara spatiilor special amenajate;

o). sa utilizeze schipamentele de munca numai pentru operatiile s1 in conditiile pentru ¢are an fost destinate, in
conformitate cu prevederile din Cartea Tehnica, Manunalul de atilizare, Instructiunile de utilizare;

P sa utilizeze exclusiv echipamentele de munca pentru care are calificarea corespunzatoare;

q}. sa nu efectueze niciun fel de operatii pentru care nu este autorizat;

r). sanu permita persoanelor neautorizate sa efectueze interventii sau improvizatii laechipamentele si instalatiile pe care
le ntilizeaza.

7. Obligatii privind informarea si comunicarea

Angajatorii, lucratorii si alti participanii la procesul de munca in cadml santierlui au dreptul sa fie informati si consultati
in privinta aspcctelor care vizeaza securitatea si sanatatea in munca, inclusiv cu privire la continutul prezentului plan de.
securitate si sanatate in munca si au dreptul sa formuleze propuneri de imbunatatire adresate managerului de proiect
sifsan coordonatorniui in materie de securitaie si sanalale in munca pe durata realizarii lucrarilor.

8. Revizuire

Prezentul plan va fi completat si adaptat in functie de evolutia santierului si a fazelor de lucru.

In vederea facilitarii adaptarii, completarii sav reactuaiizarii, planul de securilate si sanatate in munca pentru santier a fost
structurat pe sectiuni.

Prezentul plan de securitate si sanatate in munca se va reactualiza pericdic pe parcursul executiel luerarilor, in functie de
conditiile specifice de executare a lucrarilor, categoria de lucrari ce urmeaza a fi executata si durata efectiva a acestora.
Reactualizarile se vor pune la dispozitia managerului de proiect prin grija coordonatorutui in malerie de securitate si
sanatate in munca pentru a fi aduse la cunostinta contractantilor care desfasoara activitaii de executie in santier, in masura
in care modificarile privesc activitatile desfasurate de acei contractanti.

Sectiunile care definesc modul in care este strmcturat planul de securitate si sanatate in munca peniru santier sunt
urmatoarele:

- Sectiunea A - ,Informatii de ordin administrativ care privesc santierul”;

- Sectiunea B - , Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul de proieci si
coordonaterui de securitate si sanatate™

- Sectiunea C -, Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea
Iucratorilor™;

- Sectiunca D - ,Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie
colectiva si individuala;

- Sectiunea E - ,Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitarc, matcriale  si
echipamente tehnice prevazute de catre antreprenori sisubantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii™;
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- Sectiunea F -, . Masuri de coordonare stabilite de catre coordonatorii de securitate si sanatate si obligatiile care decurg
din acestea’;

- Sectiunea G - ,,Obligatii care decurg din interferenta activitatilor care se destasoara in perimetrul santierslui si in
vecinatatea acestuia’;

- Sectiunea H - ,Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santiernzlui in erdine si in stare de curatenie”

- Sectiunea I - Instructiuni practice privind acordarea primului ajutor si evacuarea perseanelor si masurile de
grganizare luate in acest sens™;

- Sectiunea J - ,Modaiitati de colaberare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind securitatea
si sanatatea in munca”.

In conformitate cu prevederile HG nr.300/2006 art.23, planul de securitate si sanatate in munca se va pastra de catre
manageru! de proiect timp de 5 ani de la data recepiiei finale a lucrarii.

9. Legislatia aplicabila

Principalele acte normative din legislatia nationala aplicabile pentru activitatile care se desfasoara pe santier sunt
urmatoarele:

L. L 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in raunca 89/391/CEE

2, HG 1425/2006  pentru aprobarea Normelor motodologice de aplicare a Legil  securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006 '

3 HG 109172006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul 1989/654/CEE de munca

4, HG 971/2006  privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate  92/58/CEE sifsau de sanatate la
locui de munca

3. HG 1146/2006  privind cerintcle minime de sccuritate si sanatate pentru 89/655/CEE utlizarea in munca
de catre lucratori a echipamentelor de 95/93/CE munca 2001/45/CE

6. I1G 1048/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentm 80/656/CEE utilizarea dc catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

7. HG 105172006  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 1990/269/CEEmanipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri peniru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

8. HG 493/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatale referitoare la 2003/10/CE modificata prin
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot HG 601/2007

9, HG 1876/2005  privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2002/44/CEmodificata prin
expunterea lucratorilor la riscurile generate de vibratii HG 601/2007

i0. HG 1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca.  98/24/CFE pentru esigurarea

protectiei lucratorilor impotriva riscurilor  91/322/CEE legate de prezenta agentilor chimict, 2000/39/CE
2006/15/CE

1. HG 1092/2006  privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de 2000/54/CE expunerea la
agenti biologici in munca

12. HG 1093/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 2004/37/CE protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expuneream la agenti cancerigeni sav. muiageni la locul de munca

13. HG 1875/2005  privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de 83/477/CEE modilicata prin
riscurilc datorate cxpunerii la azbest 91/382/CEE 11G 601/2007 98/24/CE 2003/18/CE

14. HG 1058/2006  privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatiisi  99/02/CEE protectia sanatatii
lucratorilor care pot 1 expuisi unui potential risc datorat atmosferclor explozive

15. HG 1136/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2004/40/CE expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.

16. HG 300/2006  privind cerinlele minime de securitate si sanatate pentru 92/57/CEE modificata prin

santierele lemporare sau mobile HG 601/2007
17. TG 600/2007  privied protectia tinerilor la locul de munca 94/33/CE

18. HG 601/2007  pentiu modificarea si completarea unor acte normative din -~ domeniul securitatii si sanatati
in munca

19. HG 355/2007  privind supravegherea sanatatii lucratorilor -

20. 11G 357/2007  privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si

sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individnal de munca pe durata determinata si
pentru salariatii temporari incadrati la agent! de munca iemporara

21. Ordengnta de privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi - urgenta 99/2000 extrenne
pentru protectia persoanelor incadrate in moiea

22. Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr.99/2000 -

metodologica din 06/07/2000

23. Ordin 706/2006 privind ccrintcls minime de securitate si sanatate referitoare la - al MMSSF expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zadiaiiile oplice artificiale

24. Ordin 3/2007 al privind aprebarea formularutui pentru invegistrarea  MMBESF accidentului de munea - FIAM
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SECTIUNEA B - ,MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD
DE CATRE MANAGERUL DE PROIECT SI COORDONATORIL DE SECURITATE 51 SANATATE”
ANTREPRENORUL

¥ a lua masurile tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura necesare bunei desfasurari a activitatii in santier, in
vederea asigurarii securitatii si sanatatii in munca pentru toti lucratorii care lucreaza pe santier, prin aceasta intelegandn-
se

Masuri organizatorice ;

Transmiterea/punerea la dispozitie a catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii
lucrarilor de constructie :

- De catre antreprenorul general, a planului de organizare de santizr, cu precizar asupra urmatoareior aspecte:

Modul de intrare / iesire in santier a personalului si a autovehiculelor;

Cai de acces, circulatie si evacuare din perimetrul santierului;

Locurile de alimentare cu utilitati a santierutui ;

Locurile pentru amplasarea echipamentelor de munca neportabile;

Locurile pemntru birouri; ’

Locurile pentru odihna, servit masa, dotari social - sanitare;

Locurile pentru depozitare temporara materiale si produse necesare executiei,
Locurile pentru magazii, echipamente de munca portabile si materiale marunte;
Locurile pentru depozitare temporara deseuri.

020 N O b

- De catre antreprenorul general, a planului propriu de securitate si sanatate in munca ;
- De catre fiecare antreprenor a planului propriu de securitale si sanatate in munca, in cel mult 30 de zile de la
data contractarii lucrarii cu antreprenorul;

Masuri tehnice ;

Mazurile tehnice vizeaza realizarea protectiel coleclive, prin grija antreprenorului general, pentru intregului personal care
isi desfasora activitatea in santier, in zonele de interes comun {cwm ar fi: caile de circulatie, asigurarea legarii la centura
de impamantare a intregii instalatii electrice de organizare de saniter etc.). prin :

1. Imprcjmuirea santicrului;

2. Racordarea la utilitati;

3. Asigurarea semnalizavil de securitate generale;

4. Asigurarea iluminatului pe timp de noapte;

5. Asigurarea masuriler Impotriva caderilor de la inaltime, clectrocutarii, caderilor de materiale de Ia inaltime, incendii,

explozii ele.

Masuri sanitare:

Se vor asigura de catre fiecare antreprenor, numai pentru personalul propriu, prin existenta in munar suficient pe santier a
urmatoarelor :

1. truse medicale de prim - ajutor;

2. grupuri sanitare;

3. puncte de consum apa potabila

sau se admite si organizarca centralizats a masurilor sanitare mentionate, prin grija antreprenomlui gencral, dar numai pe
baza nnui acord scris intre acesta si fiecare antrepronor de specialitate angajat sa execute lucrari, acord ce sc va pune la
dispozitia managerului de proiect.

Masuri de alta natura :

Evacuarea si prim - ajutorul acerdat eventualelor victime se va asigura dupa cum urmeaza :

- de catre figeare antreprenor, numai pentru personalul propriu, prin personal special instruit sa organizeze
evacuarea in caz de pericol si sa acorde primul ajutor ucratorilor accidentati, din locui unde numai personalul proprin
destasora activitati catre o zona apreciata ca fiind sigura { de ex. in cazul unui eveniment carc a produs vatamarea unuia
sau mai multor lucratori ai antreprenorclui, prin prabusirea unui esafodaj);

- de caire antreprenorul general, pentru tot personalul implicat in eveniment, in situatiile i care sunt afectati
simultan, din aceeasi cauza si in acelasi timp lucratori de la anagajatori diferiti (de ex. in cazul unui incendiu pe unul san
mai multe nivele ale cladirii aflate in constructie), din zona periculcasa catre 0 zona apreciata ca fiind sigura,
ANTREPRENOQRUL DE SPECIALITATE :

Va respecta masurile organizatorice, tehnice, sanitare si de alta natura stabilite de catre anireprenorul general,
pentm Iucratorii proprii si este responsabil fata de antreprenorul general si in fata legii de respectarea acestora de catre
proprii subantreprenori de specialitate.

SUBANTREPRENGRUL DE SPECIALITATE -
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Ya respecta masurils organizatorice si lehnice stabilite de catre antreprenorul gereral, primite prin intermediul
ANTREPRENORULUI DE SPECIALITATE pentru lucratorii proprii.

Orice anfreprencr va incepe lucml numai dupa executarea urmatoareior activitati:

- Intocmirea planului propriu de securitate si sanatate in munca, care sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al
santierulul; acesta va fi pus la dispozitia managerului de proiect, dupa avizarea de catre coordonatorul in materie de
securitate si sanatate pe durata realizarii Incrarilor.

- Asigurarea pentru lucratori & conditiilor normale si sigure de fucru, precum si conditiile specifice noului log de munca;
- Instruirea intregului personal care va lucra pe santier in conditiile specifice noului loc de munca.

Echipamentele de munca utilizate vor fi intretinute, controlate inainte de punerea in functiune si controlate periodic,in
scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratoriior.

Zonele de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special 2 materialelor sau substantelor periculoase, vor fi
delimitate si marcate.

Amplasamentul posturilor de lucru va fi ales tinad seama de conditiile de acces la aceste posturi.

Materialele vor fi manipulate mecanizat in conditii de siguranta si se va evita manipularea manuala a materialelor.

In santier, in zona unde desfasoara activitati, antreprenorul va lua masurile necesare pentre a mentine in permanenta
ordinea si curatenia corespunzatoare.

MASURILE GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE CATRE
MANAGERUL DE PROIECT SI COORDONATORUL IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE

Masurile generale de organizare a santierulud, stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si coordonatorul in
materic de securitate si sanatate in munca, vor fi corespunzatoare activitatilor de prevenire si protectic pe care
antreprenorul general trebuie sa le organizeze si sa le implementeze.

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

1.1. Maierialele, echipamentele si, in general, orice element care, la 0 deplasare carecare, pot afecta securitatea si
sanatates lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur,

1.2, Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis decat daca se folosesc
echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se desfasoare in conditii de siguranta.

2. INSTALATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI

2.1. Instalatiile frebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau

explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electroentare prin atingere directa

sau indirecta.

2.2, La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie, trebuie sa se tina seams de tipul si
puterea energiei distribuite, de conditiile de infhuenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale
instalatici.

3. CAILE SIIESIRILE DE URGENTA

3.1. Caile si iesirile de urgenta (rebuie sa [e in permanenta libers si sa conduca in modul el mai direct posibil intr-o
zona de securitate.

3.2. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si tn conditii de securitate maxima pentrn
lucrateri,

3.3, Numarul, amplasarea si dimensiurile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de echipament
si de dimensiunile santierului si a incaperilor, precum si de numarul maxim de persoanc care pot fi prezente.

3.4. Csile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate prevederile din Prescriptiile minime do sccuritate
sifsau de sanatate la locul de munca.

Panourile de semnalizere trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate in locurt
corcspunzatoarc.

3.5. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si icsirile de urgenta, precum si caile de circulatie si
usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obieete.

3.6, Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare frebuie prevazute cu iluminare de siguranta de intensitate
suficienta in caz de pana de cureat.

4, DETECTAREA STPREVENIREA INCENDIILGR

4.1, In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor, de echipamentele prezente, de
caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau materialelor prezente, precum si de numarul maxim de perscane
care pot fi prezente, este necesar sa tie prevazut un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea
incendiilor, precum si, daca este cazul, un mimar suficient de detectoare de incendiu si de sisteme de alanma.

4.2. Aceste dispozitive de stingere a incendiului, detectoare de incendiu si sisteme de alarma irebuie intretinute si
verificate in mod periodic.

E.a intervale periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercitii adecvate,
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4.3, Dispozitivele neautomatizate de stingers a incendiului trebuie sa fie accesibile 51 usor de manipulat. Ele trebuie sa
fie semnalizate conform prevederilor din Prescriptiile minime de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. Aceste
semnalizari trebuic sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri corespunzatoare.

5. VENTILATIE

Tinand seama de metodele de Incru folosite si cerintele fizice impuse lucratorilor, trebuie luate masuri pentrun a asigura
lucratorilor aer proaspat in cantitate suficienta. Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, acesta trebuie mentinuta in
stare de functionare si nu trebuie sa expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sanatatea. Atunci cand esie
necesar pentm sanatatea locratorilor, un sistem de control trebuie sa semnalizeze orice oprire accidentala a instalatiei.

&. EXPUNEREA LA RISCURI PARTICULARE

6.1. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente exterioare nocive {ex.: gaze,
vapori, praf).

6.2. Atunci cand lucratorii trebuie sz patrunda intr-o zona a carei atmesfera este susceptibila sa contina o substanta toxica
sau nociva, sa aiba un continut insuficient de oxigen, sa fie inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si
trebuie luate masuri corespunzatoare penirn a preveni orice pericol.

6.3. Intr-un spatin inchis, un Tucrator nu poate i in nici un caz expus la o atmosfera cu risc ridicat,

El rebuie, cel putin, sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate toate masurile corespunzatoare pentru
a putea fi ajutat efectiv si imediat.

7. TEMPERATURA

In timpul programului de lucru, temperatura din incaperile de lucru trebuie sa fie adecvata organismului

uman, tinand seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratorii.

8. UMINATUL NATURAL ST ARTIFICIAL AL PGSTURILOR DE LUCRU, INCAPERILOR SICAILOR DE
CIRCULATIE DE PE SANTIER

8.1. Locurile de munca, incaperile si caile de circulatie, trebuie sa dispuna, in masura in care este posibil, de suficienta
Tumina naturala, _

Atunci cand hunina zilei nu este suficienta si, de asemenca, pe timpul noptii, locurile de munca trebuie sa fie prevazute
cu lumina artificiala corespunzatoare si suficienta.

Atunci cand este necesar, irebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra sccurilor.

Culoarza folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia sernnalelor sau a
panourilor de semnalizare.

£.2. Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie amplasate astfel incat sa nu
prezinte risc de accidentare pentru lucratori.

&.3, Incaperile, posturile de Jucru si caile de circulatie, in care lucratorit sunt expusi lz riscuri in cazui intreruperii
fenctionarii luminatului artificial, trebule sa fie prevazute cu iluminat de siguranta de o intensitate suficienia.

9. USI SI PORTI

9.1. Usile trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea de pe sine si / sau caderea lor,

9.2: Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie marcate corespunzator.

9.3. In vecinafates iimediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor, trebuie sa existe usi pentmz pietoni. Accstea trebuie
sa fic semnalizate in mod vizikil si trebuic sa fie mentinute libere in permanenta.

9.4. Usile si portile mecanice wrebuie sa functioneze fara sa prezinte pericol de accidentare penuru hucratori. Acestea
trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta accesibile si usor de identificat si, de asemenea, trebuie sa
poata fi deschise manual. Fac exceptie cele care se deschid automat in caz de pana de energie.

10. CAI DE CIRCULATIE - ZONE PERICULOASE

10.1. Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, trebuie sa fie calculats, plasate, amenajate si trebuie sa fie
accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor. Lucratorii aflati in
vecinatatea acestor cai de circulatie nu trebuie sa fie expusi aici unui risc.

10.2. Caile care servesc la circulatia persoaneior sifsau a marfurilor, precum si cele unde an loc operatiile de incarcare
sau descarcare, trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de utilizatori si tipul de activitate.

Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, trebuie prevazuta o distanta de securitate suficienta sau
mijloace de protectie adecvate pentru alti utilizatori ai locului.

Caile de circulatie trebuie sa fie clar semualizate, verificate periodic si intretinuie.

10.3. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta soficienta fata de usi,
porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.

10.4. Daca santierul are zone de acces limilal, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea
lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective. _

Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii desemnati sa patrunda in zonele periculoase.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

11. SPATIU PENTRU LIBERTATEA DE MISCARE LA LOCUL DE MUUNCA

Suprafala locurilor de munca trebule prevazata in functie de echipamentul si materialul necesar, astfel incat lucratorii sa
dispuna de suficienta libertate de miscare pentru activitatile Jor.

12. PRIMUL AJUTOR
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12.1 Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment. De asemencea,
angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentafi sau victime ale unei
imbolnaviri neasteptate.

12.2. Atunci cand dimensiunile santierului sau cand tipurile de activitati o necesita, frebuie prevazute una sau mai muite
incaperi de prim ajutor.

12.3. Spatiile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile prirvului ajutor si
trebuie sa permita accesul cu brancarde.

Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din Prescriptiile minime de securitate si/sau de sanatate
Ia locul de munca.

12.4. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toete locurile unde conditiile de munca o cer. Acestea trebuie sa fie
semnalizate corespunzaior si trebuie sa fie usor accesibile.

C semmzlizare clara si afisata in loc vizibil trebuie sa indice adresa si numanii de telefon al serviciviui de urgenia.

13. INSTALATII SANITARE

13.1. Vestiare si dulapuri pentm imbracaminte

13.1.1. Lucratorilor irebuie sa li se puna la dispoziile vestiare corespunzatcare daca acestia trebuie sa poarte echipament
de lucru special si daca din motive de sanatate sau de decenta ou li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatin.
Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.

13.1.2.Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita fiecarui iucrator sa isi usuce, daca
este cazul, echipamentul de lucru.

Trebuie sa se asigure conditii pentrn ca vestimentatia si efectele personale sa poata fi incuiate.

In anumite situatii (de exemplu existenta substantele periculoase, umiditate, murdarie), echipamentul de lucru trebuie sa
poata fi tinut scparat de vestimentatia si efectele personale.

13.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei san o utilizare separata a acestora.

13.1.4. Daca vesliarele nn sunt necesare in sensul pet. 13.1.1. primul paragraf, fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un
loc unde sa-si puna imbracamintea si efectele personale sub cheie.

13.2. Chiuvete

13.2.1 Trebuie prevazute chiuvete separate penlru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a acestora atunci cand
acest lucru este necesar din motive de decenta.

13.2.4. Daca incaperile cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi trebuie sa comunice intre ele.

13.3. Cabine de WCuri si chiuvete

13.3.1 In apropierca posturilor de lucru si a vestiarelor, lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale dotate cu un numar
suficient de WC-uri si de chiuvete.

13.3.2 Trebuie prevazute cabine de W{C-uri separate pentru barbati si fomei sau vtilizarca separata a acestora.

14, SPATII PENTRU ODIHNA SI/SAU CAZARE

14.1. Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci cand securitatea sau
sanatatea lor 0 impun, in special datorila tpulei activitatii, numarului de angatati san imarimii santiermiui.

14.2 Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si prevazuie cu vn numar de mese si de scaune
corespunzatoare numarufui de tucratori.

14.3. Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati irebuic sa fie puse la dispozitia personalului pentru ca acesta sa le
poata folosi in timpn! intreruperii lucrului.

14.4. Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate cu echipamente
sanitare in numar suficient, cu o sala de mese si o sala do destindere,

Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese si scaune, tinand scama de numaru! de lucratori. La atribuirea lor
trebuie sa se tina seama do prezenta lucratoriler de ambele sexe.

14,5, In incaperile pentru odihna si/sau cazare se iau masuri corespunzaloare pentru proleciia nefumatorilor
impotriva disconformlui produs de fumul de tutun.

15, DISPGZITII DIVERSE

15.1. Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile i identificabile in mod clar.
15.2, Lucratorii trobuic sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura corsspunzatoare

si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile ocupate cat si in vecinatatea posturilor de lucru.

15.2. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corcspunzator i, daca este cazul, sa dispuna de
facilitati pentim a-si pregati masa in conditii corespunzatoare.

REGULI GENERALE DE SECURITATE PRACTICE

Acest set de reguli se vor transmite la nivel de SUBANTREPRENOR DE SPECIALITATE si se va aduce la cunostinta
taturor lucralorilor de pe sanlier, prin grija conducatorilor locurilor de munca (ingineri, maistri, sefi de echipa).

Toti participantii la procesul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de !a sefii ierarhici, cu exceptia cazului in
cere prin dispozitia data se pune in pericol securitatea sau sanatatea unui participant la procesul de munca.

1. LA REALIZAREA SARCINILOR DE MUNCA

Adegeti si adaptati meitode de lucru sigure luand precautiile necesare pentru colegii dvs. si pentru dvs
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Asigurati sigutanta persoanei de langa dvs. asa cam v-ati dori ca si ea la randul ei sa va asigure siguranta dvs,
Organizati-va bine munca pe care trebuie sa o depuneti 81 alegeti instrumentele potrivite.

Intrebati-va seful daca nu stiti modalitatea de a va duce la indeplinire munca in conditii de siguranta sau in cazul in care
nu inteleget! instructiunile muncii; in caz contarar va asumati raspunderea pentru ceea ce faceti.

Mu fiti nesabuit si nu va angajati in activitati care va pot pune in pericol sanatatea si siguranta dvs. sau pe a unei alte
persoane.

Raportati de indata sefului orice fel de utilaje sau instalatii defecte sau chiar ¢ eroare umana care poate proveca un
accident.

Tineti minte ca o preconditie pentru siguranta muncii este sa va prezentati odihnit la serviciu,

Nu intrati sau nu ramaneti la locul santierului atata tirap cat abilitatea dumneavoastra de a munci este afectata de alcool
sau de alte substanie care va pot pune in pericol pe dvs. sau pe altii.

Mu obstructionati, deplasati, indepariati sau distrugeti nici un fel de echipamente tehnice, instalatii, materiale sau
reziduuri fara acordul prealabil de la seful dvs.

Nu obsiructionati, indepartati san mutatt nici un fel de dispozitive de siguranta sau alte echipamente de siguranta.
Respectati intotdeauna semmnificatia semnalizarilor de securitate.

Nu obstructionati implementarea metodelor de prevenire a accidentelor la locul de munca.

Folositi intotdeauna echipamentul individual de protectie necesar executiei muncii.

Strangeti-va uneltele si pastrati-le curatate de praf sau de alte substante care pot provoca un aceident (de exemplu, prin
alunecare) dupa ce munca dvs . a fost ierminata.

Nu stati cu spatele intors inspre gol atunci cand trageti un obiect sau ceva ce este stivuit.

Tineti bine orice transportati san deplasati astfel incat sa nu cada sau sa alunece.

Nu munciti aproape de masinile de ridicat si nu treceti pe sub greutati suspendate, nu mergeti aproape de firanghii
tensionate sau cabluri de otel.

Nu va apropiati dc nici un fel de masini inainte de a va asigura ca operatorul acestora v-a observat,

Aveli grifa sa va pastrati echilibrul atunci cand trageti sau impingeti cova, mal ales atunci cand sunteti la inaltime.

2. CIRCULATIA IN ZONELE DE LUCRU

Nu circulati in afara spatiului sigur asigurat de caile de acces din santier si nu circulati in zone unde instalarea, operarca
sau deplasarca unor masini cste in desfasurare.

Nu va plimbati fara vieun scop in cadrul zonei de lucru.

Este interzisa urcarea in vehicule, platforme ridicatoare elc. care ne esie destinata transportulul de persoans.
Asigurati-va ca diferitele drumuri, zona dvs. de lucru, esafodajul si rampele de acces nu au ohstacole, cabluri, tevi si
orice alte matcriale.

Uitati-va in spatele dvs. atunci cand mergeti ca spalele.

Lasati spatii de acces intre materialele depozitate pentru a facilita interventia in cazul incendiiler.

Nu stationati infre doua vehicule sau masini sau intre un vehicul si un obstacol stationar sau in spatele unui vehicul oprit
feImporar.

3. UTTLIZAREA UNELTELOR, SCULELCR, DISPOZITIVELOR ETC.

Asigurati-va ca folositi unealla potrivita pentru fiecare munca. Pastrati-va sculele in locuri sigure.

Acoperiti inuchiile ascutite ale sculelor pe perioada transportzlui, in interionl cutiilor si a cutiilor de scule.

™u va bagati in buzunare scule nesecurizate sau alte obiecte taioase.

Nu lasati sculele sau alte echipamente (lopeti, harlete, cuie etc) pe sol sau pe suprafata de lucru nesupravegheate dupa ce
v-ati terminat munea,

Nu lasati niciodata uneltele sau alte materiale pe treptele scaril.

Asigurati-va ca sunteti familiarizat cu metoda de utilizare si cu masurile de siguranta in ceea ce priveste instrumentele
clectrice.

Nu folositi aerul comprimat pentru a va curata haivele sau pentru a face glume.

Tineti minte ca in cazul accidentelor nu sunt de vina sculele, ¢i camenii care le folosesc.

4, UTILIZAREA INSTALATILOR ELECTROMECANICE

Nu atingeti cablurile glectrice sau elementii, indiferent d= voltajul lor.

Nu lasati lucrari de natura electromecanica neterminate intrucat se pot crea conditii periculoase. Nu lasati nici un fel de
masini in functiune nesupravegheate.

Nu umblati Ia panouri de control, echipamente tehnice, retele de tevi, retele electrice sau alte dispozitive decat daca aveti
ordine sa le manipulati sau sa le intretineti.

Mu folositi unelte, echipamente tehnice san dispozitive pentru orice alt scop decat cel pentru care ele au fost create.

5. SECURITATEA CONTRA INCENDIILOR - EXPLOZIILOR

Na fumati in zonele sau in cladirile unde pot izbueni incendii saw explozii.

Nu folositi flacari deschise ca surse de incalzire in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau cxplozii.

Nu folositi surse de scantei sau instrumente in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau explozii.

Este interzisa purtarca de chibrituri, brichete sau alte surse de flacari deschise in spatii unde pot izbucni incendii sau
explozii.

22



¢ L MODERNIZAR OMANESTI S| STRADA NOUA DIN SA TUL
| HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA ”

Nu intrati cu flacari deschise in zonele unde pot izbucni incendii sau explozii.

Evitati expunerea de combustibili san explozibili in apropierea instalatiilor electrice.

Puneti intr-un loc sigur orice fel de materiale combustibile si luati cu dvs. doar materialele necesare muncii dvs.
Folositi-va bunul simt si evitati orice fel de nesabuinte care pot conduce la un incendin,

Asigurati-va ca ati oprit orice fel de aparate electrice sau de incalzire dupa ce v-ati terminat munca.

Tineti minte locurile periculoase unde poate izbucni un incendiu si nu uitati ca majoritatea incendiilor pot fi prevenite
daca sunteti pregatit sa interveniti repede si in siguranta.

In cazul in care descoperiti un incendiu anuntati imediat seful dvs. ierarhic.

Nu va angajati intr-o munca ce presupune un anume risc de incendiv fara sa va asigurati ca aveti in apropiere un
stingator adecvat,

Asigurati-va ca stiti unde sa gasiti si cum sa folositi stingatoare de incendiu in zona dvs. de lucr, asigurati-va ca stitl
capacitatile acestora, tipul de incendiu pentru care sunt poirivite si fifi pregatit sa actionati repede in caz de incendiu,
6. IMBOLNAVIRI-RANIRI

Raportati de indata superiorilor dvs. orice lucru ce priveste starea dvs de sanatate, imbolnavirea, starea de rau subita,
ranirile grave sau usoare etc. .

Nu va tratati singur ranile; trebuie sa beneficiati de indata de tratament medical,

Nu va intearceti la munca dupa ce ati fost bolnav sau ranit; medicul de medicina muncii trebuie sa se pronunte mai intai
daca sunteti capabil de munca.

SECTIUNEA C - JIDENTIFICAREA RISCURILOR 51 DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA
RISCURI PENTRU SECURITATEA 8] SANATATEA LUCRATORILOR”

SECTIUNEA D - , MASURI SPECIFICE BE SECURITATE TN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA
RISCURI; MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA ST INDIVIDUALA

Cerintele precizate in continuare constituie obligatii pentru toii angajatorii care au lucratori in zona de lucru.

Ca urmare, prin personalul propriu, vor lua masurile care se impun atunci cand caracteristicile santierului sau ale
activitaiii, circumstantele sau un risc o cer.

CERINTE PENTRU POSTURI DE LUCRU DIN SANTIER SITUATE IN EXTERIORUL CLADIRIILOR

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

1.1. Posturile de lucru mobile sau fixe, sitvate la inaltime sau in adancime trebuie sa fie solide si stabile tinand seama de:
- numarul de lucratori care le ocupa;

- incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;

- influsntele externe la care pot fi supuse.

Daca suporiul si celelalte componente ale postarilor de Tuciu nu au o stabilitate intrinseca, trebuie sa se asigure
stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzatoare s sigure, pentru a sc evita orice deplasarc intempestiva sau
involuntara a ansamblubui sau a partilor acestor posturi de lncru.

1.2, Verificare

Stabilitatea si solidiiales irebuie verificate in mod corespunzator, in special dupa orice modificare de inaltime sau
adancime a postului de ucru.

2. INSTALATIT DE DISTRIBUTIE A ENERGIEL

2.1 Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in spocial cele care sunt supuse influentelor externe, trebuie
verificate periodic si trebuie intretinute.

2.2. Instalatiile existente inainte de deschiderea santicralui trebuic sa fic identificate, verificate si semnalizale m mod
clar,

2.3, Daca exista linii electrice aeriene, de ficcarc data cand oste posibil, acestea trebuic sa fic deviate inn afara suprafetel
santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune.

Daca acest lucru nu este posibil, rebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele si instalatiile
sa fie tinute la distanta.

In cazul in care vehiculele de santier trebuic sa troaca pe sub aceste linii, trebuic prevazute indicatoare de restrictie
corespunzatoare si o protectie suspendata,

3. INFLUENTE ATMOSTERICE

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea si sanatatea.

4, CADERI DE OBIECTE

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiscte prin mijloace de protectie colectiva, de fiecare data cand
aceasta este tehnic posibil.

Materialele si echipamentele trebuie sa fic aranjate sau depozitate astfel incat sa se evito rasturnarea, caderea sau
prabusirea lor.

In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in zonele periculoase.

5. CADERI DE LA INALTIME
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5.1. Caderile de 1z inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie
solide, suficient. de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectie intermediara sau cu un alt mijloc
alternativ echivalent.

5.2, Lycrarile fa inaltime nu pot fi efectuate in principiu decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare

sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva cum sunt balustradele, platformele sau plasele de prindere.

It cazul in care nu se pot utiliza aceste echipamente datorita naturii lncrarilor, trebuie prevazute mijloace de acces
corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

6. SCHELE SI SCARI

6.1. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor
accidentala.

6.2. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel
incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de chiecte,

6.3. Schelele frebuic controlate de catre o persoana competenta:

a) inainte de ufilizarea lor;

b) Ia intervale periodice;

¢) dupa crice modificare, periocada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamant sau zlte circumstante
care le-ar f1 putut afecta rezistenta sau stabilitatea,

6.4. Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinutc.

Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lox.

6.5. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.

7. INSTALATII DE RIDICAT

7.1. Toate instalatiile de ridicat si accesoriilc acestora, inclusiv elementele constitutive si elementele de fixare, de
ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:

a) bine concepuie si construite si sa aiba o rezistenia suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate;

b} corect instalate si utilizate;

¢} intretinute in stare buna de functionare;

d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in vigoare;

e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare,

7.2, Toate instalatiile de ridicat s: (oate accescriile de ridicare trebuie sa aiba marcata, in mod vizibil, valoarea sarcinii
maxime.

7.3. Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot i utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate.
8. VEHICULE 8t MASINI PENTRU EXCAVATII SI MANEVRAREA MATERIALELOR

8.1. Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manevrarea materialelor trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinand seama, in masura in care este posibii, de principiile ergonomice;

b} mentinute in stare buna de functionare;

¢) utilizate in mod coreci.

£.2. Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manevrare a materialelor trebuie sa afba
pregatirea necesara..

8.3. Trebuie Inate masuri preventive pentril a evita caderea in excavatii sau in apa a vehiculelor si  masinilor pentra
excavatil si manevrare a materialelor.

8.4. Cand este necesar, masinile pentru excavatii 51 manevrare a materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente
rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in cazul rasturnarii masinii si al caclcm de obiecte.
9 INSTALATI, MASINL ECHIPAMENTLE

9.1. Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa fie:

a} bine concepute si construite, tinand scama, in masura in care este posibil, de principiile crgonomice;

b} mentinute in stare buna de functionarc;

c} folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzaloare ;

9.2. Instalatiile si aparatele sub presiune trebuic sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului periodic, conform
legistatiei in vigoare.
10, EXCAVATI, PUTURI, TERASAMENTE

10.1. In cazul excavatiilor, puturilor, lucrarilor subterane sau tunelurilor, trebuie luate masuri corespunzatoare:
a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparca terenului, caderea persoanelor, a pamantului, materialelor sau
obiectelor cu ajuiorul unor sprijine, taluzari sau alic mijloace corespunzatoare;

b) penlry a preveni pericolele legate de iruperéa apet;

c) pentru a asigura o veniilatie suficienta mturor postarilor de lucru, pentru a realiza si intretine o atmosfera respirabila
care sa nu fie periculeasa sau nociva pentru sanatate;

d) peniru a permite lucratorilor a se adaposti intr-un loc sigur in caz de incendiu, irupere a apei sau cadere a materialelor.
10.2. Inainte de inceperea terasamenteior (rebuie luate masuri pentru 2 recuce la minim pericolele datorate cablurilor
subterane si a altor sisteme de distributie.
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10.3. Trebuie prevazuts cal sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii

13.4. Gramegzile de pamant, materiaiele si vehicnlele in mizcare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii;
eventual se vor construd bariers corespunzatoare.

i1 CONSTRUCTI METALICE S5AU DIN BETON, COFRAJE SI ELEMENTE

PREFABRICATE GRELE

11.1 Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suportil temporari si
schelele trebuie montate sau demontate mumai sub supravegherea unei persoane competente,

11.2. Trebuie prevazute masuri de prevenire suficiente pentru a proteja lucratorii impotriva pericolelor datorate
nesigurantei =i instabilitatii temporare a lucrarii.

11.3. Cofrajele, suportii temporari si sprijinirile trebuie sa fie proiectate si calculate, asezate si intretinnte astfel incat sa
poata suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

12. LUCRARI PE ACOPERISURI

12.1. Acolo unde este necesar pentr a evita un risc trebuie luate masuri de prevenire colective pentiu a se evita caderea
lucratorilor, unelielor, a altor obiecte sau materiale datorita inaltimii sau inclinarii acoperisului.

12.2. Cand lucratorii trebuie 9a lucreze pe un acoperis, in apropierea acesitia sau pe orice aita supralata din materiale
fragile care ar putea sa produca caderea lor, trebuie lnate masuri de prevenire pentm ca acestia sa nu se poata deplasa din
neatentie pe suprafete din materiale fragile si sa cada.

POSTURI DE LUCRU DIN SANTIERE, SITUATE IN INTERIORUL INCAPERILOR

I STABILITATE 81 SOLIDITATE

Incaperile trebuie sa aiba o strictura si o stabilitate corespunzatoare tipului de ntilizare.

2. USI DE SIGURANTA

Usile de sigurania trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie incuiate, astfel incat sa poata fi deschise usor si
imediat de catrc orice persoana care are nevoie sa le utilizeze in caz do urgenta.

Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.

3. VENTILATIE

Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acesiea trebuie sa functioneze astfel incat
hucratorii sa nu fie expusi curentilor de aer.

Orice depunere san impuritate care poate crea un rise imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea aerului respirat
trebuie eliminala rapid.

4. TEMPERATURA

4.1, Teraperatura in incaperile de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent, incaperile

sanitarc, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatici specifice acestor incaperi.

4.2, Ferestrele, lnminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea Iuminii solare excesive, in functie de natura
activitatii si destinatia incaperii.

5. ILUMINATUL NATURAL ST ARTIFICIAL

Locurile de munca trebuic, pe cat posibil, sa dispuna de lnmina naturala suficicnta si sa fic cchipate cu

dispozitive care sa permita un iluminat artificial adecvat, peniru a preteja securitatea si sanatatea

lucratorilor.

0. PARDOSELILE, PERETII 51 PLAFOANELE INCAPERILOR

6.1. Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase. Pardoselile
trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase,

6.2, Suprafetele pardosellor, peretilor si plafoanslor incaperilor trebuie sa fie realizate astfel incat sa poata fi curatate si
retencuite pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare,

6.3. Peretii transparenti sau translucizi, in special peretii realizati integral din sticla, din incaperi ori din vecinatatea
posturilor de lucru i a cailer de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar. Acestia trebuie realizati din matcriale securizate
sau trebuie sa fie separati de posturile de lucru si de caile de circulatie astfel incat ucratorii sa nu poata intra in contact cu
peretii si sa nu poata fi raniti prin spargerea acestora,

7. FERESTRE SI LUMINATOARE

7.1. Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate in
siguranta de catre lucratori,

Atunci cand acestea sunt deschise, trebuie pozitionate astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru

lucratori.

7.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, inca din faza de proiectare, cu sisteme de curatare sau trebuie sa
dispuna de dispozitive care sa permita curatarea acestora fara riscuri pentru lucratorii care executa aceasta activitate ori
pentru ceilalti lucratori prezenti.

8. USI STPORTI

8.1. Pozilia, numarul, materialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile usilor si portilor suni determinate in
functie de natura si destinatia incaperilor.

8.2. Usile transparente trebuic sa fic semnalizate la inaltimea vederii.

8.3. Usile si portile batanle trebuie sa fie transparente sau sa fie prevazule cu panowri transparente.
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8.4. Suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor trebuie protejate impotriva spargerii atunci cand acestea
nu sunt constreite dintr-un material securizat si lucratorii pot {1 raniti in cazul in care acestea se sparg.

8. CAILE DE CIRCULATIE

Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura in care uiilizarea incaperilor si echipamentu din
dotare necesita acest lucru, pentru asigurarea protectiei Incratorilor.

10. DIMENSIUNILE SI VOLUMUL DE AER AL INCAPERILOR

Incaperile de Incru trebuie sa aiba o suprafaia si o inaltime care sa permita lucratorilor sa isi desfasoare activitatea fara
riscuri pentru securitatea, sanatatea sau confortul lor.

SEMNATLIZAREA DE SECURITATE SI/SAU DE SANATATE LA LOCUL DE MUNCA

Semnalizarea de securitate si/sau sanataie la locul de munca reprezinta un ansamblu de masuri prin care, prin utilizarea
unor semnale sau semnalizari se comanda pornirea sau oprirea unei activitati, se indmma desfasurarea activitatii, se
marcheaza o zona de interdictie san zona de siguranta a unni traseu.

Este strict interzis a se utiliza semnalizarea de securitate ca masura principlaa de protectie a lucratorilor.

In nici un caz semnalizarea de securitate nu poate inlocui masurile colective sau individuale de protectie.

Exprosiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a} semnalizare de securitate si/sau de sanataie - semnalizarea care se refera la un obiect, o aciivitate san o situatie
determinata si furnizeaza informatii ori cerinte referitoare la securitatea si/sau sanatatea la locul de munca, printr-un
panou, o culeare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbala sau un gest-semnal, dupa caz;

b) semmnal de interzicere - semnalul prin care ge interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;
¢) semnal de avertizare - semnalul prin care s¢ averlizeaza asupra unui risc sau unui pericol;

d) semnal de obligativilate - semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific;

¢) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dav indicatii priving iesirile de urgenta ori mijloacele de
prim ajutor sau de salvare;

) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizeaza aite indicatii decat cele prevazute la lit. b)-e);

£) panou - semunalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unoer culori si a unui simbol san & unei pictograme,
furnizeaza o indicatie specifica, a carui vizibiliiale esle asigurata prin iluminare de intensitate suficienta;

k) panou suplimentar - panoul utilizat impreuna cu un panow descris la lit. g), care furnizeaza informatii suplimentare;
i) cuioare de securitate - culoarea careia i1 este atribuita o semnificatie specifica;

) simbol gau pictograma - imaginea care descrie o situatie sau indica un comportament specific si care este uiilizaia pe
un panou ori pe ¢ suprafata luminoasa;

k) semnal lominos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau transhucide, iluminate din
interior ori din spate, astfel incat sa se creeze o suprafata luminoasa;

1} serinal acustic - semmnalul sonor codificat, emis si difuzat de un dispoziliv realizat in acest scop, fara folosirea vocii
umane sau artificiaie;

m) comunicare verbala - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umana sau artificiala;

n) gest-semnal - miscarea si/sau pozitia bratelor si/sau a mainilor intr-o forma codificata, avand ca scop ghidarea
persoanelor care efectusaza mancvre ce constituie un risc san un pericol pentrut lucrator.

MODALITATI DE SEMNALIZART SEMNALIZARE PERMANENTA

Semmalizarea referitoare la o interdictie, un avertisment saun o obligatie, precum si semnalizarea privind localizarea si
identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sa se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.

Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate,

Trebuie sa se foloseasca panouri sifsau ¢ culoare de securitate pentm semnalizarea permanenia destinata localizarii si
identificarii materialelor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor,

Locurile in care exista risc de coliziune si de cadere a persoanelor trebuie sa fie semnalizate permanent cu o culoare de
securitate si/san cu panouri.

SEMNALIZAREA OCAZIONALA

Orientarea persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sa se realizeze, in functie de
imprejurari, printr-un gest-semnal sifsau prin comunicare verbala.

Cand imprejurarile o impun, trebuie sa se foloseasca semnale luminoase, semnale acustice sifsau comunicare verbala,
mobilizarea persoanelor pentru o actiune specifica, precum si pentru evacuarea de urgenta a persoanefor.

Eficienta semnalizarii nu trebuie sa fie afectata de:

Prezenta unei alte semnalizari sau a nnei alte surse de emisie de acelasi tip care afecteaza vizibilitatea ori audibilitatea,
ceea ce implica, mai ales, urmatoarele:

a) evitarea amplasarii nmui numar excesiv de panouri la o distanta prea mica unul fata de celalalt;

b} & nu se utiliza concomitent doua semnale luminoase care pot fi confundate;

¢) a nu se utiliza un semnal luminos in apropierca altei surse luminoase ascimanatoeare;

d} a nu se folosi doua semnale sonore concomitent;

e) a nu se utiliza un semnal sonor daca zgomotul din mediu este prea puternic.

Designul deficitar, numarul insuficient, amplasamentul gresit, starea necorespunzatoare ori functionarea
necorespunzatoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.
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Mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, intretinute, verificate, reparate periodic si,
daca este necesar, inlocuite astfel incat sa se asigurs mentinerea calitatilor lor intrinseci si/san functionale.
MNumarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc in funciie de
importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperita.
Semnalizarile care necesita ¢ sursa de energie peatru functionare trebuie sa fie prevazute cu alimentare de rezerva, pentri
cazul intreruperii alimentarii cu energie, cu exceptia situatiei in care riscul dispare odata cu intreriperea acesteia.
Un semnal luminos sifsau sonor {rebuie sa indice, prin declansarea sa, inceputul actiunii respective; durata semnalului
trebuie sa fie atat cat o impune actiunea.
Semnalul lnminos sau acustic trebuie sa fie reconectat imediat dupa fiecare utilizare.
Semnalele luminoase si acustice trebuie sa faca obiectul unei verificari a bunei lor functionari si a eficientei lor reale,
inainte de punerea in functiune si, ulterior, prin verificari periodice.
Trebuie sa fie luate masuri adecvate suplimentare sau de inlocuire in cazul in care auzul sau vederea lucratorilor in cauza
este limitata, inclusiv datorita purtarii echipamentelor individuale de protectie.
CERINTE MINIME GENERALE PRIVIND PANOURILE DE SEMNALIZARE
Panourile trebuie instalate, in principiu, la o inaltime corespunzatoare, orientate in functie de unghiul de vedere, tinandu-
se seama de eventualele obstacole, fie la intrarea inlr-¢ zona in cazul unui risc general, fie in imediata apropiere a unui
risc determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, si inir-un loc bine iluminat, usor accesibil si vizibil.
In cazul in care conditiile de iluminare naturala sunt precare, trebuie utilizate culeri fosforescente,
materiale reflectorizante sau fluminare artificiala, fara a aduce atingere prevederilor HG 1091/2006 privind cerintele
minime de securitate-si sanatate pentru iocul de munca. '
Panoul trebuie inlaturat cand situatia care il justifica nu mai exista. Tipuri de panouri utilizate :
M Panouri de interdictie acces
M Pancuri de avertizare "Materiale inflamabile”, "Materiale nocive sau iritante"

Panouri de obligativitate purtare cchipament individual de protectie {casca, casti antifoniice etc.)
_ Panouri de salvare si acordarea primului ajutor
L Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentiu prevenirea si stingerea incendiilor
IDENTIFICAREA 51 LOCALIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE PREVENIRIIL 51 STINGERIL
INCENDIILOR
Echipamentele [olosite la prevenirea si stingerea incendiilor trebuis identificate prin utilizarea unei anumite culori pentru
echipament si prin amplasarea unui panou de localizare sifsau prin utilizarea unei culori specifice peniru locul unde se
afla echipamentele respective ori punctele de acces la acestea.
Aceste echipamente sc identifica prin culoarea rosie.
Suprafata rosie trebuie sa fie suficient de mare penim a permite identilicarea rapida a echipamentului.
SEMNAILIZAREA OBSTACOLELOR 8! A LOCURILOR PERICULOASE SI MARCAREA CAILOR DE
CIRCULATIE
Scmnalizarca obstacolelor si a locurilor periculoase
Marcarea locurilor cu risc de lovire de un cbstacol si de cadere a obiectelor si persoanclor se face in interioru! zonelor
censiruite ale santieruini, in care lucratorii av acces in cursul activitatii lor, prin culoarea galbena alternativ cu culoarea
neagra sanu culoarea rosie alternativ cu culoarea alba.
Dimensiunile marcajului trebuic sa tina seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semmnzlat.
Marcarea cailor de circulatie
Caile de circulatie a vehiculelor frebuie marcate clar prin benzi continue, avand ¢ culoare perfect vizibila, de preferiata
alba sau gaibena, tinandu-se seama de culoarea solului, in caznl in care destinatia si echipamentul incaperilor impun acest
lueru pentru protectia hacratorilor.
Benzile trebuie amplasate astfel incat sa se tina seama de distantels de securitate necesare intre vehiculele care pot circula
in zona s1 orice obiect aflat in apropiere, precum si intre pietoni si vehicule.
Caile permanente de circulatie situate in exterior, in zonele constiuite, trebuie marcate la fel. Fac exceptie cele care sunt
prevazute cu trotuare sau bariere corespunzatoare.

SEMNALELE LUMINOQASE

Daca un dispozitiv poate emite atat un semnal continuu, cat si unul intermitent, semmnalul intermitent va fi utilizat pentru
a indica, in raport cu semnalul coniimu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenta mai mare de interventie ori de
actiune solicitata sau impusa.

Purata fiecarui impuls luminos si frecventa impulsurilor unui semnal luminoes intermitent trebuie stabilite astfel incat:
a)sa asigure o buna perceptie a mesajului;

blsa evite orice confuzie, atat intre dileritele semnale Iuminoasc, cat si cu un scmnal luminos continuu.,

Daca un semnal luminos intermitent este utilizat in locul unui semnal acustic sau in completarea acestuia, codul
semnalului luminos frebuie sa fie identic,

Un dispozitiv carc emitc un semnal luminos utilizabil in caz de pericol grav trebuie sa fie supravegheat in mod special
sau sa [ie prevazut cu un bec de rezerva.
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SEMNALELE ACUSTICE

Un semnal acustic trebuie:

a)sa aiba un nivel sonor considerabil mai inalt fata de zgomotu! ambiant, astfel incat sa poata fi auzit, fara sa fie excesiv
sau suparator;

bjsa poata fi recunoscut user, in special dupa durata tmpulsurilor, distanta dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, si 52
poata fi diferentiat usor de orice alt semmal acustic si de zgomotele ambientale,

Daca un dispozitiv poate emite un semnal acustic atat cu frecventa variabila, cat si cu frecventa constanta, frecventa
variabila va fi utilizata pentru a indica, in raport cu frecventa constants, nn nivel mai ridicat de pericol, o urgenta crescuta
de interventie sau o actiune impusa/solicitata.

Sunetul semnalului de gvacuare trebuie sa fie continun.

COMUNICAREA VERBALA

Mesajele verbale trebuie sa fie cat mai scurte, simple si clare.

Comunicarea verbala poate fi directa, utilizand vocea umana, san indirecta, prin voce umana ori artificiala, difuzata prin
oricare mijloc corespunzator.

Persoanele implicate trebuie sa cunoasca bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunta si intelege corect mesajul verbal
si pentru a adopta, in consecinta, comportamentul corespunzator in domeniul securitatii sifsau al sanatatii.

Calitatile de comunicare ale vorbitorului si facultatile auditive ale auditorilor trebuie sa asigure ¢ comunicare verbala
sigura. _

Daca comunicarea verbala este utilizata in focul sau complementar unni gest-semnal, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de
exempiu:

start - pentru a indica inccperca comenzii;

stop - pentiu a intrerupe sau a termina 0 miscare;
opreste - pentru a opri operatiunes;
ridica - pentru a ridica o greutate;

coboara - pentru a cobori o greutate;

GESTURILE-SEMNAL

Gesturile-semnal trebuie sa fie precise, simple, ample, usor de execuiat si de inteles si bine diferentiate de alte gesturi-
semral.

Persoana care emite semmnalc, denumita agent de semnalizare, transmite instruciiunile de manevra, utilizand gesturi-
semnal, catrc persoana care receptioneaza semmnale, denumita operator,

Agentul de semnalizare irebuie sa poata urmari vizual desfasurarea manevrelor, fara a se afls in pericol din cauza
acestora.

Responsabilitatile agentului de semnalizare sunt exclusiv dircetionarea manevrelor si asigurarea securitatii lucraforilor
affati in apropiere.

Amnei cand nu poate executa ordinele primite cu garantiile de securitate necesare, operatorul trebuie sa intrerupa
manevrele in curs pentru a cere noi instructivumi.

Agentul de semnalizare trebuie sa poata fi usor recunoscut de catre operator,

Agentul de semnalizare irebuie sa pearte unul sau mai multe elemente de recunocastere adecvate, de exemphu: vesta,
casca, mansoane, banderols, palete.

Elementele de recuncasiere trebuie sa fie viu colorate, de preferinta toate de aceeasi culoare, utilizata exclusiv de agentul
de semnalizare.

Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizeaza aceleasi manevre,
aplicabile fa nivel naticnal in anumite sectoare de activitate.

LUCRARI DE FUNDATII

|} Peniru Impiedicarea accesului persoanelor neautorizate in santier, santiern] va i ingradit en imprejmuiri
continue, conform proiectului de organizare de santier,

2) In punctele de acces in santier se vor pune panouri de avertizare si interziceri a accesnlui persoanelor fara
atributii de serviciu pe teritoriul santterului. '

3) Locurile de munca care preziita pericole vor {i semnalizate cu indicatoare de averiizare si / sau interziceri.

4 Lucrarile de fundatii se vor executa conform unor proiecte avizate si aprobate de institutiile abilitate.

5) Inzinte de inceperea excavatiei propriu-zise se vor consulta planurile de utilitati existente in zona de excavare

pentru a identifica eventualele conducte subterane: linii electrice, conducte de apa, de petrol, conducte de gaze, cabluri
electrice, ete. Inainte de inceperea lucrului cu utilyje de excavatie, personalul deservent trebuie sa efectueze verificarea
starii tehnice a utilajului. Toate dispozitivele de securitate cu care este echipat ufilajul prin constructie trebuic sa fie in
stare de funciionare. Starea tehnica a utitajului inainte de inceperea lucrului trebuic sa corespunda prevederilor continute
in Cartea tehnica a utilajului.
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6) Se interzice exploatarea utilajelor de excavat care nu corespund la verificarile tehnice, 1ar inceperea lucrului trebuie
facuta aumai dupa efectnarea remedierilor si a reparatiilor necesare.

I in cazul excavatiilor trebuie luate masuri corespunzatoare:

a} pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijiniri, tafuzari sau altor
mijloace corespunzatoare - prevazute in proiectul fundatiei;

b} pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor;

c} pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu sau cadere a materialelor.

8) Inainte de inceperea terasamentelor trebuie lnate masuri pentr a reduce la minimum pericolele datorate
cabluriior subterane si a altor sisteme de distributie.

9 Trebuie prevazute cal sigure pentru a iesi din zona de excavatii.

10) Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii;

eventual, se vor constitui baricre corespunzatoare.

Gropile de pe teritoriul santierului trebuie ingradite si semnalizate.

12} Se interzice continuarea laucrului si trebuie sa fic evacuati din excavatie lucratorti si utilajele si anuntat
conducatorul lucrarilor daca:

a) seconstata aparitia de crapaturi longitudinale, paralel cu marginea sapaturii;

b) in timpul Jucrului se descopera constructii si instalatii subterane care nu apar in proiectul de fundatii;

g} se constata existenta sau degajarea unor gaze toxice sau Inflamabile;

d) se constata aparitia apei subterane;

e} se descopera in sapatura munitii necxplodate (obuze, mine, ete.);

f) se atinge accidental un cablu clectric.

13) Lucrarile se pot relua numai dupa luarea masurilor corespunzatoare de securitate a muncii (consolidarea
terenului, eliminarea gazelor periculoase, deminarea terenului, etc.)

14) Pamantul rezultat din sapaturi trebuie sa fie depozitat la o distanta de cel putin 0,5 m fate de marginea sapalturii.
13) Se interzice depozitarea materialelor grole la distante mai mici de Im de marginea sapaturit.

16) Nu este permis accesul lucratorilor in raza de aciiune a utilajelor de excavat.

17} Coborarea lucratorilor in greapa de fundatie trebuie sa se faca pe scari sau rampe de acces prevazute cu mana
curenta.

18} Echipamentul individual de protectie recomandat pentru lucratorii care au acees in groapa de fundatie este
urmatorul :

ay casca de protecie;

b) incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie san cizme cauciuc;
¢} manusi;

d) imbracaminte de proteciie contra intemperiilor (pelerina);

e} imbracaminie de lucru {salopeta).

LUCRARI DE ARMAR!, COFRAJE, TURNARI DE BETOANE SI CONFECTII METALICE

Aprovizionarea cu materialele necesare se realizeaza de la firms specializate, iar depozitarea acestora, in lipsa de spatin,
se poate face ai pe etajele curente, deja executate.

Carcasele de armaturi vin deja confectionate si sunt puse direct in opera, fara o depozitare prealabila. Eventualele
moditicari locale ale armaturilor se realizeaza cu ajutorul unei masini de fasonat armatura.

Cofrajele [olosile sunt cele metalice de tip PERI (cofraje modulate).

Betonarea se realizeaza cu ajutorul pompelor fixe sau mobile sau cu ajutorul benelor ridicate de catre macarale tip turn.
MASURI DE SECURITATE RECOMANDATE PENTRU:

a) transportul si turnarea betonului

- transportul betonului se va face numai dupa verificarea tehnica a mijlocului de transport si cu respectarea masurilor de
protectie a muncii aferente exploatarii si intretinerii utilajelor, masinilor si instalatiilor,

- 3¢ inlerzice circnlatia si stationarea personalului muncitor in zona de descarcare a betonului din mijlocul de transport.
- la descarcarea betonului, este interzisa urcarea lucratorilor pe basculanta. Betonul care eventual este lipit de bena va fi
gvacuat numai cu lopeti cu coada lunga.

- inzinte de inceperea turnarii betonului, seful punctelor de lucru va comunica modul de execntie a cofragului, & schelelor
si a podinelor de lucru si rezistenta acestor elemente de constructie, intocmind un proces verbal de receptie interna,

- 3¢ interzice accesul personalulul muncitor in zona de turnare, unde este pericol de cadere a betonului.

Daca din punct de vedere tehnologic, acest lucru nu este posibil, se vor amenaja viziere de protectie.

b} utilizarea pompelor de beton :

- pompa de beton va fi amplasata fata de punctul de turnare, astfel incat mecanicul sa aiba vizibilitate la locul de
turnare,

- personalul muncitor care deserveste instalatiile de pompare va trebui sa poarte si ochelari de protectie (peniru a
nu se accidenta in cazul desfacerii colierelor sau a spargerii furtunurilor).
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- inainte de introducerea betonului in conducta, se vor verifica toate imbinarile si racordurile tronsoanelor si
conductelor.

- loenl de munca al mecanicului care deserveste pompa de beton va fi legat cu dispozitive de sernalizare acustica
sau luminocasa de locul unde se toarna betonul.

- in cazul defectarii pompei sau a unui element oarecare al sistermului de pompare, sav in cazul formarii de dopuri
de beton in conducta, functionarea pompei va fi oprita imediat.

- bratul distribuiior al pompei nu va fi folosit decat pentru sustinerea conductelor si in nici un caz, pentru ridicarea
sau deplasarea de obiecte.

c) utilizarea benelor pentru beton

- m cazul utilizarii benelor cu furtun {obligatoriu omologate) pentru turnarea betonului, se vor respecta
instructiunile de utilizare a acestora.

- inainte de inceperea turnarii betonului, se va verifica starea tehnica a benei si accesortilor, inclusiv dispozitivul
de agatare la carlignl macaralei.

- se interzice personalului munciior sa stea sub bena de beton in timpul ridicarii acesteia de catre macara.

- manevrarea dispozitivului de inchidere deschidere de la gura furfunului (beneij pentru golirea din bena, se va
face tragand in lateral capatul furtunului cu ajutorul unor carlige.

- dupa terminarea transportului sau a turnarii vetonului toate echipamentele ce au venit in contact cu betonul vor
fi spalate obligatoriu.

d) peniru compactarea betonului dupa tornare :

- instalatiilc electrice necesare punerii in functiune a vibratoarelor, se vor realiza respectandu-se

regulile do tehnica a securiiatii pentru instalatii electrice.

- in timpul deplasarii vibratorului, precum si intreruperilor luerului, oricat de scurt, se va deconecta obligatoriu
“vibratorul de la retea.

- conductorii electrici, carc alimenteaza cu energie vibratorul, vor fi flexibili si izolati in b de cauciuc,

- carcasa vibratorului va {1 legata la pamant, {ar lucratorii vor purta in titapul lucruhui cizme si manusi
electroizolante.

- se interzice utilizarea vibratoarelor defecte.

e} pentru fasonarea si montarea armaturilor :

Cand se lugreaza cu stanta actionata cu motor, pentru a se evita prinderea mainii in timpul taierii, se interzice tinersa cu
mane a barelor mai scurte de 30 cm.

La indreptarea oteluhui pentru armaturi cu ajutorul mecanismelor, cste necesar ca:

- fixarea capetelor otelului beton in tamburul de indreptare sa se [aca numai dupa oprirea motorului;

- inainte ds pornirea motorulud, tamburul trebuie sa se acopere cu aparatoarele de protectie;

- portiunea de trecere a otelului beton pe tambur trebuis prevazuta cu un dispozitiv de proigetie.

Indoirea manuala a armaturii de otel trebuie facuta cu chei speciale in buna stare pentru a nu se produce ranirea mainilor
muncitorului. Uneltele si dispozitivele de indoire a armaturii vor {i verificate zilnie, inainte de inceperea hicrului,
Indoirea armaturii prin sudura clectrica, se va sxecuta prin asezarea barelor de otel beton pe capre san pe suporturi
metalice, care vor fi lcgate la instalatia de punere {a pamant.

Sudarea carcaselor pentru stalpi, grinzi si piloti trebuiz sa se faca in pozitie orizontala pe capre sau pe
suporti metalici.

Se interzice innadirea prin sudura in interionu] cofrajului,

Este inlerzis 2 se executa de pe fundul cofrajului montarea armaturii sau a carcaselor sudate in grinzi sau in alte elemente
izolate. In acest caz, trebuie amenajata o schela de luemz cu o latime minima de 70 cimn, situata pe partea laterala a
cofrajului. Podina va fi imprejmuita cu balustrada.

Este interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofrajul plansesior inainle ca acestea sa {3 fost bine consolidate si
verilicate in prealabil.

La montarea armaturilor de otel la inaltime, lucratorii vor purta, in mod obligatoriu, centuri de siguranta, ancorate
corespunzator de elementele de rezistenta.

LUCRUL LA INALTIME .

Lucril la inaltime se va executa cu respectarea stricta a rogulilor cupringe in H.G. ar 1146 / 2006 (cerinte minime de
securitate pt. utilizarea echipamentelor de munca) si H.G. 1091 / 2006 (cerinte minime de securitate si sanatate pentru
iocul de munca).

Lucru! la inaltime va fi permis numai lucratorilor special instruiti pentru aceasta activitate si verificati medical " apt
pentru lucru la inaltime .

Toli cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purla echipament
individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderdi in gol:

O casca de protoctie;

M centura de siguranta.

Lucrul la inaltime este permis numai daca locul deo munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si
organizatoric astfcl incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.
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Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. In functie de complexitatea lucrarilor si a gradului
de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este conducatonid locului de munca sau
conducatorul lucrariior respective, sau alta perscana desemnata, echivalenta ca functie.

Mijloacele de productie si utilajele folosite pentru lueru la inaltime trebuie sa aiba certificat de conformitate si
instructinnile de utilizare si intretinere si s fie perfect cunoscute de utilizatori;

Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in prineipiu, decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare sau cu
ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu gjutorul balustradelor de protectie
solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc
alternativ echivalent.

In cazul in care, datorita naturii lucrarilor, mu se pot utiliza aceste echipamente, frebuie prevazute mijloace de acces
corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare,

Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor
accidentala ;

Platformele de Iucr, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel
incat persoanele sa m1 cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte ;

Pentru executarea ucrarilor la inaltime, trebuie sa se tina seama de uninatoarele 3 principii generale valabile si
obligatorii:

a. Organizarea telwologica prealabila a Iucrarilor la inaltime prin realizarea tuturor conditiilor de asigurare
colective, in functie de specificul locului de munca, pentru toata durata de desfasurare a Iucrarilor,

b. Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditiile concrete ale locului de munca, astfel sa
fie asigurata securitatca cxccutantului.

¢. Obligativitatca instruirii, antrenarii si a wtilizarii dotarilor coleclive si individuale, corespunzatoare riscurilor
locului de munca si a lucrarilor respective.

Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca

Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul 1a inaliime se fac pe baza avizului medical eliberat in urma nnui
examen medical, prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime.
Avizul medical 1z incadrare se da numai de catre medicul de medicina muncii pe baza examenelor clinice functionale si
de laborator.

Perscana juridica ce angajeaza are obligatia de a preciza locul de munca la care va fi angajat lucratorul pentru avizul
medical, Lucratorii vor fi admisi pentru Iucrari la inaltime numai daca au viza medicala cu mentiunea expresa "apt pentre
lucrul la inaltime", mentiune ce va 1i inscrisa in fisa de aptitedine a lecratorului,

Persoanele sub 18 ani si cei care au depasit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru tugrul la inaltime.

Dotarea cu echipamente individuale de protectie (EIP)

Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament
individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol.

Componenta echipamentului individual de protectie se va stabili si se va acorda in functie de domeniul de activitate,
complexitatea tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de munca si prevederile H.G. nr. 1048 din @ august 2006
privind cerintele minime de securitate 81 sanatate pentru utilizarea de catre lucrateri a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca, Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectis care nu sunt realizate si
certificate in conformitate cu standardcle si normativele de cchipamente de protectie in vigoare.

Echipamentul individual de protectic specific ¢liminarii pericolului de cadere in gol trebuie suplimentat de la caz la caz,
cu echipament individual de protectic pentru combaterea riscurilor de aceidentare si imbelnaviri profesionale, specific
activitatilor desfasurate la inaltime.

Pentru lucrul la inaltime mica, echipamentul individual de prolectie trebuie acordat in functie de gradui de periculozitate
al activitatii depuse si de conditiile concrete de munca.

Persoana juridica ce acorda cehipament de protectic este obligata sa-1 intrefina perfecie conditii de aiilizare, prin pastrare,
curatare si reparare corespunzatoarc. y

Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentu! individual de protectie pe timpul lucrulul, precum si accesul la si de la
tocul de munca s sa-1 pastreze in conditii bune de utilizare.

Organizarea Jocului de munca

Lucrul la inaltime este permis daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric
astfet incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.

Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuic asigurat impotriva caderii in gol & lucratorilor.
Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoarc numai snb supraveghere. -

In functe de complexitatea lucrarilor si a graduini de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere
este conducatorul locului de munca, conducatorul lucrarilor respective sau alta persoana desemnata, echivalents ca
functie,

Inainte de inceperca lucrului, perscana desemnata cu supravegherea aclivitadi trebuie sa veritice daca au fost asigurate
ioate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor,
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Locurile de munca amplasate la inaltime i caile de acces la si de la aceste locuri de munca, trebuis marcate si
semnalizaie atat ziua cat si noaptea, in conformitate cu standardele in vigoare. Din zona de siguranta, se vor evacua sau
proieja echipamentele tebnice, care pot fi afectate de eventualele caderi de obiecte de la inaltime.

Alegerea echipamentelor individuale de protectie (EIP)

Trebuie facuta luand in consideratie, in mod obligatoriu, sitnatia de lucru la inaltime, echivalenta cu una din cele trei
situziil in care EIP are rolul de:

a. pozitionare a lucratorului in timpul lecrutui;

b. limitarea deplasarii lucratoruiui in directia sursei de accidentare prin cadere de 1a inaltine;

¢. poziticharea si suspendarea lucratormlui in timpul lucrulud.

EJIP corespunzatoare situatiilor susmentionate se utilizeaza numai pentru preveairea accidentarii lucratorului prin cadere
de la inaltime.

Daca in cazul utilizarii EIP exista, fn continuare, pericolul caderii in gol datorita unor factori de risc ce mu pot fi eliminati,
mijlocul individual de protectie trebuie obligaterin completai cu echipamentul individual de protectie pentra oprirea
caderii.

Utilizarea echipamentelor individuale de protectie (EIP)

Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.

Este interzisa uiilizarea EIP importate, daca acesiea nu sunt certificate din punct de vedere al securitatii si sanatatii in
munca conform legislatiei in vigoare.

Este interzisa inlocuirea de catre utilizaiori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precum si
repararea acestora. Aceste operatii trebuie executate de catre producatorii de EIP autorizati.

Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructivnilor de utilizare emise de catre producator si prevederilor acestei
norine,

Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instructinni de utilizare.

Indiferent de domeniul de activitate si do tipul EIP, locul {punctul} de ancorare {fix sau mobil) trebuie sa fic astfel ales
incat zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului.

Franghiile de siguranta (franghii, cabluri, lanturi} denumite si mijloace de legatuia trebuie sa aiba o lungime maxima
desfasurata de 2m.

Reglarea franghiilor do siguranta sc face astfcl ca dupa petrecerea peste elementul de constructie (stalp, cheson, profil
metalic) distanta dinire busiul lucratorului si elementul de constructie sa fie de maxinmum 0,5 m.

Centura de siguranta

Pentru lucrul la naltime, purtarea centurilor de siguranta si legarea franghiei do siguranta de un punct fix rezistent este
obligatorie, daca masurile integrate de amenajare si dotare a locurilor de munca nu ¢limina pericotul caderii i gol.
Daca in configuratia unui loc de munica amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul de cadere in gol se poate
manifesta, Tucratorii trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta impreuna cu franghia de siguranta care vor
impiedica acccsul lucraterului in zona cu pericol, pe pericada luerului.

Centura de siguranta frebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fis ca mijloc de protectie prin suspendarea
impotriva caderii in gol, fie ca mijloc de oprire a accesului inti-o0 zona periculoasa. Este interzis a se folosi centura pentru
alte fumctii de protectie decat cele pentru care 2 fost proiectata,

Eucratorii trebuie sa foloseasca centurile de siguranta si accesoriile lor numai in cadrul lucrarilor pentra care au fost cu
acestea, iar [a texminarea lucrului trebuie sa le predea congucatontlui locutui de munca,

Inainte si dupa utilizare, centura de siguranta si aceesoriile trebuie verificate in med obligatoriu.

Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele, franghiile, carligele de siguranta, niturile etc,

Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care;

a. prezinta rupturi, pete, destramari, catarame defecte, rosaturi, ruginirea partilor metalice;

b. au fost odata solicitate dinamic;

¢. au fost scurtate prin coasere (bucle}.

Centurile de siguranta si franghiile acestora (cordoane de legatura) trebuie pastrate la loc uscat, fara ninezeala sau
temperaturl excesive, respectand instructiunile producatorului,

Echipamante individuale de protectie: centura de siguranta, franghii dc siguranta, casca de protectic antisoc, palmare,
carabiniera.

Zone periculoase

Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatti, exista riscul caderii lucratorului san a
unor obiecte, aceste zone trebute sa fie prevazute, in masura in care este posibil, cu dispozitive care sa evite patrunderea
lucratorilor neautorizati in aceste zone,

Trebuie luate masuri corespurzatoare ( individuale sau colective) pentru a proteja lucralorii care sunt autorizati sa
patrunda in zonele periculoase. .

Golurilte din pereti amplasate la partea inferioara a acestora si care comunica spre exterional constructitlor sau spre
incaperi undc nu exista planscu continuu, sc vor ingradi cu balustrade de protectie provizorii.

Zonele periculoase trebuie marcate clar, semnalizate si imprejmuite.
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UTILIZAREA SCHELELOGR

Scheiele trebuie controlate de catre o persoana competenta astfel:

- inainte de utilizarea lor;

- la intervale periodice;

- dupa orice modificare, pericada de neutilizare, expunerea la intemperii sau cutremure de pamant ori in alte
circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta san stabilitatea. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva
deplasarilor involuntare.

Dispozitii specifice de utilizare a schelelor:

Atonei cand breviarul de calcul al schelei alese nu este disponibil sau cand configuratiile structurale avute in vedere nu
sunt prevazute de acesta, trebuie realizat un calcul de rezistenta sj stabilitate, cu exceptia cazului in care schela este
asamblata in conformitate cu o configuratie standard general recunoscuta.

In functie de complexitatea schelei, trebuie sa fie mtocmit de catre o persoana competenta un plan de montare, de
utilizare si de demontare.

Elementele de sprijin ale unei schele trebuie sa fie proiejate impotriva pericolului de alunecare fie prin fixare pe suprafata
de sprijin, fie printr-un dispozitiv antiderapant. Suprafata de sprijin a schelei trebuie sa aiba o capacitate portanta
suficienta.

Trebuie asigurata stabiiitatea schelei.

Dimensiunea si forma planseelor unei schele trebuie sa fie adecvate lucrarilor care urmeaza a fi executate si adaptate la
sarcinile ce urmezza a {i suportate. Ele trebuie sa permita lucrul si circulatia ucratorilor intr-o maniera gigura. Planseele
unei schele trebuie sa fle montate de asa maniera incat componentele sa nu poata sa se deplaseze in caznl unci utilizari
normale.

Nici un gol periculos nu trebuie sa existe intre componentele planseelor si dispozitivele verticale de protectie impotriva
caderit.

Sunt interzise urcarea si coborarea lucratorilor direct pe podinile schelei prin agatare de stalpi sau de legaturile diagonales
schelei.

Urcarea si coborarea Iucratorilor trebuie sa se faca pe scarile schelei.

Se interzice accesul lucratorilor pe schela direct din cladire prin golul usilor, ferestrelor sau din logii si invers. In acest
sens toate golurile care dau spre schela vor {i barate.

Atunci cand schela nu este gata pentru intrebuintare, ea trebuie semnalizata corespunzator,

UTILIZAREA SCARILOR

Scarile trebuie sa aibz o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute. Accstes frebuie sa fie corect utilizate, in locuri
corgspunzatoare si gonform destinatiei lor ;

Dispoziiii specifice de uiilizare a scarilor;

Scarile trebuie sa fie amplasate de asemenea maniera incat sa se asigure stabilitatea lor in timpul utilizarii.

Scarile pertabile se sprijina pe un supert stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate si imobil, astfel incat trepiels sa ramana
in pozitie orizontala,

Alunecarea picicarclor scarilor portabile trebuie sa fie impiedicata in timpul utilizari prin fixarea sigurantei supericare
sau inferioare a lonjeroanelor.

Scarile trebuie sa fie uiilizate de asa maniera incat sa permita lucratorilor sa dispuna, in orice moment, de o prindere cu
mana si de un sprijin sigur. In special daca o greutate trebuie transportata manual pe scara, aceasta nu trebuie sa
impiedice mentinerea unei prinderi cu mana sigure,

EXECUTAREA LUCRARILOR DE SUDURA 5T MANEVRAREA RECIPIENTILOR CU ACETILENA SI
OXiIGEN

Lucrarile de sudura electrica sau cn acetilena se vor exccuta numai de personal autorizat care va fi verificat privind
modul de cunocastere a instructiunilor de Tucry ;

Se va acorda importanta deosebita protectiei colective, in cazul sudurii cu arc clectric, prin ingradirea locului si
semnalizarea corespunzatoare a acestuia ;

Tuburile de oxigen si acetilena se vor depozita in conditii de siguranta, in magazii incuiate;

In timpul luerudui wburile de oxigen si acetilena vor fi pasirate si vor f1 asigurate impofriva caderii accidentale
Recipieniele - butelie de oxigen sau azot, pline sau goale, vor fi depozitate cu capacul de protectie insurubat.
Recipientele - buielie vor fi depozitate in pozitie verticala si asigurate impotriva rasturnarii.

Este interzisa depozitarea recipientilor - butelie in locuri umede sau in mediu cu actiune coroziva asupra materialului din
care este construit recipientul,

Transportul recipientilor - butelie in incinta santiernlui se face cu ajutorul carucioarelor special construite in acest scop.,
Lucratorii care efectueaza operatii de sudura oxiacetilenica sau cu arc electric a arinaturilor elementelor de beton, vor fi
instruiti din punct de vedere al securitatii muacii, in special in ceea ce priveste instructiunile de lucru si ecle legate de
folesirea echipamentului de protectic. De asemenea, so va avea in vedere ca posturile de lucrn ale acestor lucratori sa nu
intre in raza de actiune a utilajelor de ridicat.
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Echipamentul individual de lucru recomandat pentru sudori este ;

- casca de protectie;

- ochelari sau viziere de protectie;

- manusi de sudor;

- fncaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie;

- sort de sudor,

Se interzice executarea lucrarilor de sudura sub cerul liber, pe timp de ploaie.

In spatiile unde exista gaze inflamabile sau in apropierea rezervoarelor cu materiale usor inflamabile sau explozive, nu
este permisa sudarea { electrica sau autogena ) si niei lucrel cu foc deschis san corpuri incandescente,

De asemenea, nu este permisa sudarea in incaperi unde sunt depozitate produse inflamabile ca: petrol, benzina, vopsele,
nitro, diluanti.

Daca nu se poate respecta aceasta masura, sudarea se va face numai dupa obtinerea unui permis de lucru cu foc deschis
de la responsabilul PSI si numai sub supravegherea acestuia.

Locul de sudare va fi dotat cu mijioace de stingere a incendiilor.

La sudurile de montaj si la cele executate la inaltime se va urmari traisctoria picaturilor de metal topit, in vederea luarii
masurilor necesare de protectie.

SUDAREA ELECTRICA MANUALA CU ELECTROZI INVELITI

Inainie de inceperea lucrului, la sudarea electrica mannala, sudorul trebuie sa controleze urmatoarele aspecte

- integritatea cablului de legatura la retea, inclusiv starea prizei si fisei cablului;

- daca exista legatura la pamant a sursci clectrice de sudare;

- daca comutatorul de pornire a instalatiei de sudare se gaseste la pozitia zero;

- daca cablurile de sudura sunt legate corect la bornele sursei de sudare si daca nu sunt deteriorate;

- daca legaturile la clestele portelectrod si la clema de ,,masa’’ sunt in buna stare;

- daca portelectrodul este complet izclat fata de ,,masa’’,

Instalatiile de sudura electrica vor fi prevaznte cu aparate de pornire si reglaj, preciun 8i cu aparate de masura si control,
pentru a se putea supraveghea in permanenta functionarea instalatiei.

In cazul in care doi sau mai multi sudori lucreaza aproape unii de altii si in mod deosebit la aceeasi piesa, vor fi luate
masuri gpeciale si in ce priveste racordarea surselor pentru sudare 1a reteaua do alimentare si la piesa de sudat, in scopul
eliminarii tensiunii de mers in gol, ce poata sa apara intre doua capete pentru sudare.

Daca se efectueaza lucrsri de intretinere sau reparare, echipamentul de sudare va fi decuplat atat pe partez de alimentarc
cat si pe partea de utilizare.

Daca sudorul intrerupe lucrul sau isi paraseste postul de lucru, sursa pentru sudare sau circuitul de sudare se va scoate de
sub tensiune astfel incat instalatia sa nu poata fi pusa in mod accidental in functivne de la portelectrod.

Este interzisa sndarea concommitenta pe aceeasi piesa cu dova instalatii de sudare manuala cu are eleciric de curent
continuu cu polaritati opuse.

In timpul lucrolui, sudorii isi vor acoperi fata cu masca de sudura prevazuta cu filire-lentile de sticla speciale contra
radiatitlor arcului electrie. _

La terminarea lucrului sau la o parasire temporara sc va opri cureniul eleciric si se vor scoate de sub tensiune aparatele,
Daca obiectul de sudat nu arc contact metalic cu bancul de sudare legat la pamant, insusi obiectul supus sudarii va fi legat
la pamant.

Este interzisa folosirea port-electrazilor la care izolatia este deteriorata.

La curatarea zgurei fierbinti de pe suduri, care se face cu dalta si ciocanul, sudorii vor folost in mod obligatoriu masca de
sudura cu geamuri de sticla transparenta.

In timpul cxecutarii lucrarilor de sudura electrica in incaperi umede, sudorul trebuie sa stea pe o platforma izolanta sau pe
un covoras de cauciue, iar schimbarea electrodului sa se faca numai cu intreruperca tensiunii.

SUDAREA SI TAIEREA OXIACETILENICA

Nu se admite a se instala la un loc de munca mai mult de o butelie de oxigen si una de acetilena.

Fata de flacara de sudare sau tajere, buteliile de oxigen si de acetilena trebuie sa fie amplasate la ¢ distanta de 10 m si cel
putin la 1 m distanta de sursele de incalzire fara foc deschis.

In vederea impiedicarii depunerii stropilor de zgura si metal topit pe lentilele colorate, ochelarii se dubleaza in exierior cu
lentile transparente incolers, care sunt inlocuite in cazul in care nu mai prezinta claritatea necesara pentra sudare.

In timpul sudarii, muncitorul trebuie sa mentina o distanta de minimum 400 mm intre ochi si baia de sudura.

Se interzice asezarea furtunurilor langa corpuri fierbint, foc, diverse surse de caldura sau instalatii electrice sub tensiune.
Se interzice folesirea oxigenului din recipiente pentru aerisirea echipamentuilui de protectie a muncitorilor, deoarcce
accsta poate f1 imbibat cu ulei si se poate aprinde.

Recipientele care se folosesc in pozitie verticala vor fi asigurate impotriva rasturnarii. Recipientele pentru
acetilena se folosesc doar in pozitie verticala.

Pentru protejarea corpului impotriva radiatiilor, sudorul trebuie sa poarte un echipament de protectie format din :

- casca de protectie;

- masca sau ochelari de protectie prevazuti cu un fiitru de sticla corespunzater;
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- manusi de sudor;

- incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie ;

- sort de piele pentru sudura.

La utilizarea oxigenulni si a altor gaze tehnologice mai grele cz aerul se vor lua masuri specifice pentru a preveni
acumularea acestor gaze in spatiile situate la rivelul solului sau sub acest nivel {canale, gropi efc.), pentru a preveni riscul
formarii unor zone explozive sau cu pericol de intoxicare/asfixie pentru lucratori.

MASURI PENTRU EVITAREA SI PREVENIREA ACCIDENTELOR GENERATE DE ELECTROCUTAREA PRIN
ATINGERE DIRECTA SAU INDIRECTA

Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu constituie un pericol de incendiu
sau explozie, iar utilizatorii trebuie sa fie protejati impotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.
Pentru evitarea =i prevenirea accidentelor generate de electrocntarea prin atingere directa san indirecta se vor respecta
prevederile HG 1146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea echipamentelor de munca,
astfel:

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin  atingere directa trebuie sa  fie realizate urmatoarele ;

Masuri tehnice :

- acoperiri o materiale electroizolante ale partilor active {izolarea de protectie} ale instalatiilor si
echipamentelor electrice;

- ingradiri;

- utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in scurtcircuit;

- prolectia prin amplasare in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate;

- scoaterea de sub tensiune a instalatiei san echipamentului electric care se repara si verificarea lipsei de tensiune;
- inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;

Masuri organizatorice ¢

- executarea interventiilor electrice trebuie sa se faca numai de catre lucratori calificati in meseria

de eleciricieni si autorizati intern din punci de vedere al securitatii muncii;

- executarea interventiilor in baza uneia din formele de lucru {antorizatii de hicn scrise - AL, insfructiuni tehnice
interne de protectie a muncii - ITT - PM, atributii de serviciu - AS, dispozitii verbale - DV, procese verbale - PV, obligatii
de serviciu - O8, propria raspundere - PR);

- delimitarea materiala a locului de munca {ingradire);

- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;

- elaborarea unor instructiuni de lucry;

- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe,
PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARIL PRIN ATINGERE INDIRECTA TREBUIE 5A FIE
REALIZATE URMATOARELE:

Masuri tehnice :

- legarea la pamant;

- legarea Ia nul de protectie;

- izolarea amplasamentului;

- separarea de protectie;

- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni de defect periculoase;

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante { ex. : scule cu manere electroizolante, covoare si platforme
electreizolante, manusi si incaltaminte electroizolante, detectoare mobile de tensiune,

ete.);

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebmie aplicata o masura de protectie principala, care sa asiguie
protectia in orice conditii si 0 masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei
principale. Cele doua masuri de protectie trebuie alese astfel incat sa nu se anuleze una pe cealalta.

Instalatiile de distributie a energiei electrice existente trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate.

Tablourile electrice din incinta santierului trebuie sa fie semnalizate corespunzator si sa fie asigurate prin incuietori
impotriva interventiei persoanelor neautorizate,

UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA DE CATRE LUCRATORI

Se interzice cu desavarsire consumul de alcool sau prezenta la program sub influenta bauturilor

alcoolice.

Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire in domeniul sanatatii si securitatii muncii se vor realiza conform Legii
319/ 2006.

Ficcare utilaj folosit pe santier va fi insotit de instructiuni de utilizare si intretinere si norme specifice de securilate si
sanatate ;

Se interzice folosirea utilajelor de catre persoane care nu sunt special instruite si nu au calificarea necesara;

Se interzice folosirea utilajelor care apartin altei societats;
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Locurile periculoase (gauri in plafoane, lucrari de sudura, raza de actiune a utilajelor de ridicat. etc) vor fi ingradite si
semnalizate corespunzator ;

Materialele, echipamentele si in general orice element care la o deplasare oarecare pot afecta securitatea si sanatatea
lucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat si sigur ;

La terminarea programmului, utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulatia si vor fi asigurate impotriva
folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate, decuplate de la tensivme, etc)

INCARCAREA / DESCARCAREA MATERIALELOR CU AJUTORUL MULOACELCR DE RIDICAT
{(MACARALE)

Manevrarea utilajelor de ridicat si a celor de excavat se va face numai de personalul autorizat in acest scop ;
Manevrarea sarcinilor pe timpul incarcarii sau descarcarii materialelor se va face numai cu legatori de sarcina antorizati,
care vor fi testati privind modul de insusire a instructiunilor specifice. Acestia trebuie sa cunoasca codul de semnalizare
Se interzice accesul in raza de actiune a mijloacelor de ridicat a persoanelor care nu au legatura cu aceasta activitate ;
Toate instalatiile de ridicat si accesorile acestora, inclusiv elementele componente si elementele de fixare, de ancorare si
de sprijin, trebuie sa fie:

- bine proicctate $i construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii suni destinate ;

- corecl instalate &1 utilizate :

- intretinute in stare buna de {unctionare ;

- verificate si supuge incercarilor si controalelor pericdice conform dispozitiilor legale in vigoare ;

Toaie instalatiile de ridicat si toate accesorile de ridicat sa aiba marcat in mod vizibil valoarea sarcinii maxime ;
Instalatiile de ridicat, precum si accesorile nu pot fi uzilizate in alie scopuri decat cele pentru care sunt destinate ;
Asezarea materialelor in stiva sau vrac se face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare, daramare peste lucratori,
Este interzis a se executa lucrari in imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari in vrac.

UTILIZAREA INSTALATIILOR DE RIDICAT

Maeanevrarea macaralelor se va face numai do catre macaragii autorizati ISCIR.

Macaragiil, legatorii de sarcina, precum si echipele de Intretinere, revizie si reparare a macaralelor, irebuie sa
respecte instructiunile de exploatare a utilajelor, prescriptiilor tehnice ISCIR

Instructajul de securitate si sanatate in munca a macaragiilor, legatorilor de sarcina precum si a echipelor de intretinere,
revizie si reparatii a macaralelor, va fi efectuat periodic in functie de conditiile de munca, insa cel pulin odata pe luna.
Odata cu instructajul lunar de securitate si sanatate in inunca, macaragiii trebuie instinili si pe linia improspatarii
cunostinielor de specialitate de catre personalul tehnic de specialitate numit de conducerea persoanei juridice detinatoare,
Macaragiii, legatorii de sarcina sau alte persoane insarcinate sa dirijeze miscarile macaralclor, trebuie sa
cuncasca si sa aplice intocmai codul de semanlizare a macaralei, cu cventualele completari ale porsoanei juridice in
functie de tipul macaralelor pe care le are in dotare.

La macaralele care lucreaza in aer liber, intre gabaritul macaralei si gabaritul de libera trecere, trebuie lasat spatiul de
sigurania conform istructiunilor ISCIR,

Este interzisa functionarea macaralelor si a mecanismelor de ridicat daca zonelc periculoase nu sunt ingradite
corespunzator.

Caile de acces la locurile de urcare pe macarale si la intrerupatoarele liniei principale de alimentare trebuie sa fie in
permanenta libere de orice fel de obstacole.

Caile de acces la macarale sau mecanisme de ridicat, frebuie sa fie bine iluminate in timpul lucrului.

Accesul pe macarale este perinis numai macaragiului si persoanelor a caror activitate este legata

de instalatiile respective {responsabilul tebnic cu supravegherea, personalul de intretinere, revizii si

reparatii, de verificare) si care si-au insusit in prealabil instructajul privind lucrnil pe macarale,

Este interzisa folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcing
maxima de ridicare admisa sau daca nu sunt respectate conditiile de forma sau gabarit impuse de cartea tehnica.

Se interzice:

2 folosirea macaralelor pentru deplasarea sarcinilor pe sol, deplasarea prit: lovire a sarcinilor, smulgerea sarcintlor
aderente la sol;

_ ridicarea sau deplasarea sarcinilor cand cablul este in pozitie oblica;

_ ‘balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi deservit in mod normal de macara;

i deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol;

_I transportul persoanelor cu carligul macaralei sav alte dispozitive de prindere {cutii, bene etc).

Este interzisa functionarea macaralelor daca organele de masini in miscare si elementele neizolate aflate sub tensiung, nu
sunt prevazute cu aparatori de protectie sau daca acestea sunt demontate, indepartate sau fixate necorespunzator.
Indiferent de tipul constructiei, cabina macaragiului, camera mecanismelor de actionare, precum si incintele pentru
aparatajul cloctric, trebuic sa fic prevazute cu stingatoare de incendiu adecvate.

Manevrarea cu comanda de la sol este permisa numai in conditiile optime de deplasare ale manevrantului; spatii de
irecere libere, fara cotituri bruste, de latime suficienta, cu buna vizibilitate etc.

Este interzisa urcarea, circulatia sau stationarea oricaror perseane pe macarale sau caile lor de rulare in timpul
functionarii lor.
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Urcarea si coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai in timpul stationarii acesteia si numai prin Iocuri special
amenajate in acest scop.

Nurnai in cazul cand este vorba de o oprire urgenta, accidentala si obligatorie a macaralei, macaragiul va execuia
comanda la semnalul de oprire al altei persoane decat a legatorului de sarcini;

MACARAGIUL ARE URMATOARELE OBLIGATIL :

- sa hu depaseasca sarcina maxima admisa inscrisa sau in cazul macaralelor cu brat variabil,

sarcina maxima admisa corespunzatoare deschiderii bratului;

- sa execute manevra macaralei lin, astfel incat sa evite balansarea sarcinii si producerea socurilor;

- sa nu transporte sarcinile pe deasupra camenilor;

- sa nu transporte persoane cu carligul macaralei sau asezate pe sarcina prinsa in carlig;

- inainte de a transporta sarcina, sa execute in prealabil o ridicare de proba conform prescriptiilor tehnice ISCIR;
- la deplasarea sarcinilor pe orizontala sa pastreze o distanta de cel putin 1 m fata de obiectele care se afia in raza
de actiune a macaralei, In cazul in cars unele obiecte nu pot fi ocolite, sarcinile trebuie sa fie ridicate la cel putin 300 mm
deasupra acesior obiecte;

- sa nu transporte sarcinile pe deasupra masinilor unelte, tuburilor de oxigen precum si a

materiaiclor explozive; '

- sa nu echilibreze sarcinile prinse in carligel macaralei prin greutatea unor perscane asezate pe

sarcina;

- sa nu lucreze in conditii lipsite de vizibilitate perfecia,

- sa opreasca macaraua din functie atunci cand apare o defectiune care ar putea conduce la

accidente:

- in cazul intreraperii accidentale a curentului eleciric, sa aduca manetele controlerelor in pezitic zero si sa
deconecteze intrerupatorul principal, Daca sarcina a ramas agatata in cirlig si nu mai poatc fi coborita, macaragiul trebuie
sa ingradeasca locul sub sarcina si sa solicite sa se ia masuri pentru a se impiedica apropieree sau trecerea persoanelor
prin dreptul sarcinii;

- la parasirca temporara a macaralei, sz elibereze carligul de sarcina, sa-1 ridice la maximum, fara insa ca
Iimitatorul de cursa sa [ie actionat, sa intrervpa curentul electric din cabina, sa aduca controlerele in pozitia zero sisa
incuie usa la macaralele cu cabina inchisa, respectiv sa nu lase cheia in contact la indemana persoanelor straine in cazul
cabinelor deschise san a comenzilor de la sol;

- sa nu ridice sarcini care se afla in apropierea unui perete sau a unui obstacol, daca intre acesta si sarcina se
Zasesc Persoane;

- sa opreasca fimctionarea macaralei daca iluminatul la locul de munca csto insuficient sau daca vizibilitatea este
impicdicata de tum, vaperi, ceata, obiecte efc;

LEGATORUL DE SARCINA ARE URMATOARELE OBLIGATII ;

- sa execute legarea sarcinii in asa fel incat, cablurile si lanturile sa nu sc incruciseze la introducerea lor in carlig,
ga fie intinse si asezate uniform pe sarcina fara a forma noduri si ochiuri, asigurandu-se echilibrarea si asigurarea sarcinii
numai pe verticala;

- - sa execute si sa asigure legarea astfel incat sa nu se poata deplasa, roti, aluneca sau cadea dupa ce a fost ridicata

- pe muchiile ascutite ale sarcinilor sa aseze piese speciale sau gamituri de tabla sau lemn pentru protejarca
cablului sau lantului de legare;

- sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau perete;

- sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea organelor de legare prin greutatea proprie a unor
persoane, precum si transportul persoanelor urcate pe sarcini sau agatate pe carligul macaralei sau alte dispozitive de
prindere a sarcinii;

- sa lege obieciele lungi si rigide in cel putin doua puncte pentru a se evita balansarea lor, in aceste cazuri sarcina
trebuie sa fie ghidata de pe sol, prin intermedivl unei franghii;

- sa fransporte materiale marunte sau piesele mici numai in lazi si nu pe platforme sau targi care nu sunt prevazute
cu pereti; incarcarea lazilor cu materiale marunte sau piese mici nu trebuie sa depascasca marginea superioara a peretilor
laterall;

- ~ dupa legarea si prinderea sarcinii in carlignl macaralei, sa semnalizeze macaragiului continuarea ridicarii
precum si reslul de miscari pe care trebuie sa le execute cu macaraua, asezandu-se astfel incat sa se afle tot timpul in
campul vizeal al macaragiuhu,

- la macaralele cu deplasare pe sol, sa verifice daca pe calea de rulare se gasesc obiecte sau perspanc;

- sa urmareasca transportul po orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma ei pe tot traseul, avand grija ca
aceasta sa nu lovcasca persoane si sa le accidenteze;

- sa interzica circulatia persoanelor pe sub sarcina suspendata si sa aiba grija sa nu se faca transportarea sarcinilor
pe deasupra locurilor de munca, daca necesitatile de productie nu impun aceasta; daca totusi trebuic transportata sarcina,
se vor indeparta in prealabil perscanele de pe traseul sarcinii la o distanta care sa asigure securitatea acestora;
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- sa nu foloseasca organe de legare sau dispozitive innadite sau care prezinta uzuri;

- sa cunoasca si sa respecte normele de securitate a muncii specifice locului de munca pe care 1 deserveste; cand
tucraza la inaltime pe platforme, schele, plzusee, se va asigura cu centura de siguranta pe care o va fixa pe elernente de
rezistenta ale acestora;

- la asezarea sarcinilor in stive, pe platforma, pe schele sau pe cladiri va avea grija ca acestea sa nu se rastoarne;
- sa supravegheze sarcina pana ce se convinge ca aceasta este coborata si asezats corect Ia locul dinainte stabilit;
- @ nu aseze s sa nu reazeme sarcinile pe peretii laterali ai vagoanelor san ai remorcilor;

- sa nu paraseasca locul de munca fara a-i-acuce la cunostinta macaragiului;

- dupa terminarea lucrului, legatorul de sarcina, va depozita organele de legare si dispozitivele de prindere in
locuri uscate, ferite de umezeala, de agenti corozivi etc.

LUCRARI DE INSTALATIE TEHNICO-SAMNITARE SE TERMICE

Instalatiile tehnico - sanitare si termice trebuie sa fie concepute si construite astfel incat sa nu prezinte riscuri de incendii
sau explozie, iar personalul trebuie sa fie protejat corespunzator impotriva riscului de cadere de la inaltime, taiere, ardere
san intepare.

I acest sens, lucratorii au urmatoarele obligatii

- 1a spargerea si gaurirea peretilor, pianseelor si platformelor, Tucratorii vor purta ochelari de protectic;

- lucratorii care executa curatarea conductelor cu peria de sarma frebuie sa aiba manusi si ochelari de protectie;

- taierea si indoirea tevilor, precum si alte lucrari de prelucrare a acestora, nu se vor executa pe schelele care servesc la
montarea conductelor respective. Pe aceste schele este permisa numai ajustarea racordurilor intre conducte;

- la executarea lucrarilor se vor folosi numai scule si echipamente in buna stare si care nu pot provoca accidente;

- la executarea lucrarilor se vor Tua toate masurile necesare pentru evitarea elecirocutarilor prin atingerea conductorilor
clectrici ( scoaterca de sub tensiune a instalatiei electrice, ingradirea si izolarea conductorilor etc),

- la trecerea conductelor prin peretii combustibili, conductele vor fi izolate pe portiunea de trecere cu un strat de izolatie
ignifuga;

- pe ventilele de inchidere vor fi marcate in mod vizibil semne care sa arate sensul de rotatie al dispozitivului de
inchidere si sensul de miscare al fluidului din conducta;

- incercarea conductelor ingtalatiilor de apa si incalzire, se va cxcenta sub supravegherea sefulul de santier sau a unui
tehnician de specialitate. Se inierzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care s2 incearca;

- lucratorii care participa la incercarile de presiune a conductelor vor trebui sa fie instruiti in prealabil cu privire Ia :
asezares armatarilor si a flanselor oarbe;

metode de evacuarc a acrului din instalatii;

modul de marire si micsorare {repiala a presiunii din instalatii;

interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se afla sub presiuneg;

presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoarc;

nrocedeele de clocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune;

L in timpul lucrului cu uneltele de mana, la operatiile la care se pot produce scanted, aschii metalice, lucratorii vor
folosi ochelari de protectie, iar zona de munca va fi protejats pentru a se impiedica accidentarea perscanelor din
apropiere.

Echipamentele individuale de protectie necesarc pentru aceste categorti de lucrari sunt: bluzon, pantalon cu pieptar, casca
de protectie antisoc, manusi de protectie, pantofi cu bombeu metalic, bocanci cu bermnbeu metalic, suba matlasata,
pantalon matlasat, ochelari de protectic, pelerina de ploaie.

VENTILATIA LOCURILOR DE MUNCA IN SPATIT INCHISE

La lecurile de munca in spatii inchise trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat, avandu-se in veders
metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor.

In cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut in stare de functionare.

Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru esie necesar peniru sanatatea lucratorilor.
Daca se utilizeaza instalatii de ventilare mecanica sau de aer conditionat, acestea trebuie sa [unctioneze astfel incat sa nu
creeze disconfort prin expuncrea lucratorilor la curenti de aer.

LUCRARI DE INSTALATH CLECTRICE

Instalatiile electrice trebuie sa fie concepute si construile astfel incat sa nu prexinte riscuri de incendii sau explozie, iar
personalul trebuie sa fie protejat corespunzator impotriva riscului de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.
Proigctarea, constructia =i alegerea materialelor si a dispozitivelor de protoctie trebuie sa fic adecvate tensiunii,
conditiilor externe si competentei persoanelor care an acces la parti ale instaiatici.

Cand se descopera un conductor al unei linii de joasa tensiune rupt, cazut la pamant sau care atarna, electricianul trebuie
ga-si puna manusile clectroizolante 8i cu ajutorul clestelul patent sa taie acest conductor care reprezinta un pericol pentru
cel ce lucreaza tn imprejurimi, dupa care procedeaza impreuna cu echipa, la inlaturarea defectului.

Cablurile subterane de joasa tensiune si mansoanele ramase descoperite in timpul sapaturilor frebuie sa fie suspendate
astfel incat sa nu faca sageata ( curbura ).

1

L

‘Suspendarea cablurilor si a marnsoanelor, precum si ingradirea lor trebuie sa se execute sub supravegherea sefilor

formatiilor de luctu.
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Cablurile care trec printr-un sant deschis trebuie asigurate impotriva ruperii prin consolidarea lor pe scanduri si grinzi,
sau prin introducerea lor in jgheaburi provizorii.

Este interzis a se suspenda cablurile la care se lucreaza, de cablurile invecinate sau de alte conducte.

Suspendarea ceblurilor trebuie sa se execute astfel incat sa nu se provoace deplasarea san intinderea lor.

La cablurile dezgropate prin sapare trebuie sa se aseze placute avertizoare, ¢are sa atraga atentia asupra pericollui, in
cazul atingerii acestuia,

SECTIUNEA E - ,AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI, INCLUSIV A
OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE, MATERIALE SI ECHIPAMENTE TEHNICE PREVAZUTE DE CATRE
ANTREPRENORI SF SUBANTREFRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PROPRIT”

DELIMITARE 51 ACCES SANTIER
Santierul se va ingradi cu imprejmuiri contimie, conform proiectului de organizare de santier nr.  elaborat de

Accesul in santier se realizeaza prin doua porti: poarta acces auto si poaria de acces pietori.

In dreptul portii de acces auto se afla amplasata o rampa de spalare auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din
santier. '

Langa poarta de acces, este amplasat postul de control si verificare acces in santier, precum si panoul de identificare al
investitiei.

DOTAREA CU MIILOACE DE STINS INCENDII IN INCINTA SANTIERULUIL

In incinta santierului se va organiza un pichet dotai cu mijleace de stins incendii. Pichetul va avea in componenta :

2 EXTINCTOARE TIP P6

2 RANGI ;

2 CANGI;

2 TOPOARE PSI;

2 GALETI TIP PSI ;

1 BUC. LADA CU NISIE ;

1 BUTOI CU APADE 5001 .

Pichetul va fi amplasat intr-un loc accesibil si vizibil, langa intrarea in santier, in partea dreapta fata de aceasta,
Dotarea cu mijloace de stins incendii prevazuta pentru perioada de executie a lucrarilor; extinctoare cu spuma sau pulbere
{capacitati de 6 51 6 1} .

DOTAREA CU TRUSE SANITARE IN INCINTA SANTIERULUL

In incinta santierului vor exisia in mod permanent un numar de  ¢rse sanitare de prim ajutor si permanent un numar
de cel putin doua persoane care au instmictaj specific de salvator. )

ALTMENTARE CU UTILITATI: ENERGIE ELECTRICA, APA, CANALIZARE A SANTIERULUI

Post trafo pentru organizare de santier, avand o putere instalata de

Tablouri electrice de organizare de santier, prevazute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare 1a 220 V a1

alimentare ]a 380 V: _ buc.

Toate tablourile electrice si postul trafo se vor lega cu plathanda metalica din otel zincat la centura de impamantare.
Racord de apa, avand diametrul de mim.

Racord canalizare, avand diametrul de mimn.

CIRCULATIA IN INTERIORUL SANTIERULUI

Intreg personalul carc destasoara activitatl pe santier, precum si vizitatorii au urmatearele

obligatii:

1. In incinta santierului sa poarte permanent echipameniul individual de protectie;

2. Vizitatorii sa nu circule neinsotiti;

3. Pontru deplasare sc vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;

4, Beinterzice deplasarea sau staticnarea, chiar 8i temporara, a oricarei persoane in raza de actiune a unui mijloc de
transport , macara, buldozer, excavator, langa materiale depozitate etc.

5. Inincinta santierului fumatul este terzis. Cu tillu de execeplie fumalul este admis numai in locurile special
amenajate. Este strict interzis fumatul in timpul deplasarilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta santierului.

6. Limita maxima de viteza a autovehiculelor sau utilaj este de 5 km/h,

7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarca in
lateral a persoanei care executa pilotarca, ou exceptia cazului in care conducatorul auto are vizibilitate totala si
certitudinea faptului ca prin executarea manevrei nu se peate accidenta o persoana sau produce o paguba materiala.
ASIGURARE ILUMINAT IN INCINTA SANTIERULUI

Pentru iluminatul perimetral - periferic al santierului pe timp de noapte s-au prevazut un numar de _ reflectoare,
ECHIPAMENTE DE MUNCA PREVAZUTE DE SURBANTREPRENORI PENTRU A TFIUTILIZATE IN
INCINTA SANTIERULUI .

Fiecare subantreprenor va inainta Antreprenorului lista de echipamente de munca pe care le va utiliza pe santier,
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DOTARI SOCIAL - SANITARE IN INCINTA SANTIERULUIL

Langa poaita de acces se vor amiplasa grupurile sanitare ecologice sau se vor execuia grupuri sanitare de organizare de
santier racordate la reteana existenta de canalizare.

Pentru personalul de cendncere a santierului au fost realizate langa santier bircuri distincte (sala de meeting, spatii peniru
antreprenorul general si spatiu pentra managerul de proiect).

Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunizatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de
lvcru si daca din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.

“Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarni lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul,
precurn si vestimentatia si efectele personale si sa le poata pastra incuiate.

Santierul trebuie dotat astfel incat lucratorii sa aiba in apropierea lor:

Il dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucrn;

il locuri speciale prevazote cu un numar corespunzator de grupuri sanitare si chiuvete,

Lucratorii trebuie sa dispuna permanent pe santier de apa potabila.

Lucratorii trebuie sa aiba facilitaii pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.

Antreprenorul gencral va stabili daca organizeaza in mod centralizat aceasta activitate {data fiind lipsa acuta de spatin
avut la dispozitie) sau daca lasa in sarcina fiecarni antreprenor de specialitate realizarea si infretinerea dotarilor social -
sanitare.

Un raport cu solutia adoptata se va inainta catre managerul de proiect.

DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUL

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, a materialelor de constructic necesare, respectiv a
deseurilor rezuliaie, conducatorul locului de munca care conduce operatiile (sef echipa, scf santier ¢te.) va respecta
masurile de prevenire si protectie si va supraveghea permanent destasurarea, acestora respectand prevederile Normelor
metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcare-doscarcarc se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, bine instruit pentru acest scop
si bun cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.

Descarcarea se va face in mod ordonai, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive.

Depozitarea se va face astfel, incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu, explozii ete.; la stivuirea
materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina admisa a planseului; se interzice stivuirea de materiale in
imediata apropiere a sapaturii.

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI

Deseurils rezultate din activitatea proprie a subantreprenorului sc vor coleets din frontul de lucru, se vor transporta la
punctul de colectare destinat din incinta sanfierului i se vor depozita temporar in punciul de colectare indicat de
antreprenorul general.

Consecintele penifru incalcarea acestéi prevederi revin in exclusivitatc antreprenorului, antreprenorul general
neavand nici 0 raspundere in acest caz.

Evacuarea deseurilor din incinta santicrulul se va face numai cu mijloace de transport adecvate s1 numai la gropi de gunaoi
autorizate,

SECTIUNEAF -, MASURI DE COORDONARE STABILITE DE CATRE
COORDONATORII DE SECURITATE 51 SANATATE SI OBLIGATIILE CARE DECURG DIN ACESTEA™

Masurile de coordonare stabilite de catre coordonatorii de securitate si sanatate, precum i obligatiile care decurg din
acestea vor viza urmatoarele aspecte ;

1. caile sau zonele de deplasare sau de circulatie orizontale sau verticale ;

2. conditiile de manipulare a diverselor materiale cu instalatii de ridicat ;

3. conditiile de manipulare manuala a diverselor materiale ;

4. delimitarea s1 amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit daca se depoziteaza materiale
sau substante periculoase ;

conditiile de depozitare, eliminare sau evacuare a deseurilor si a daramaturilor ;

conditiile de ridicare a materialelor periculoasc utilizate ;

utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatisi electrice generale ;

masurile care privesc interactiunile de pe santier ;

9. execuiarea Iucrarilor pe timp de noapte;

10. organizarea circulatiei autovehiculelor si utilajelor la intrarea, in perimetrul i la icsirea din santier.

CONDITII PENTRU UTILIZAREA CAILOR DE CIRCULATIE

Caile de circulatic utilizate in cadrul santierulud, trebuie :

1. mentinute permanent libere si curate, astfel incat sa permita evacuarea rapida a lucratorilor;

2. marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut;

3. saaiba legaturi cat mai directe spre caile de cvacuare;

4. sa fie delimitate, dupa caz, cu banda de semnalizare sau balustrada de protectie;

s e R |
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5. sanu prezinte goluri neacoperite;

6. se va organiza punct de acces pentru autovehicule si, separat, punct de acces pentru lucratori.

MANIPULAREA DIVERSELOR MATERIALE CU INSTALATII DE RIDICAT

Manipularea diverselor materiale cu miiloace de ridicat trebuie sa se realizeze cu:

- personal autorizat ISCIR pentru deservirea mijloacelor de ridicat;

- legatori de sarcina autorizati intern;

- mijloace de ridicat corespunzatoare sarcinilor pe care trebuie sa le manipuleze si autorizate de catre ISCIR.
Atangi cand sarcina urmeaza a se deplasa pe deasupra zonelor in care isi desfasoara activitatea lucratori, se vor lua
masuri de avertizare a acestora, prin care sa se intremupa temporar activitatea. Scopul acestei masuri este acela de ann
expune nici un lucrator riscului de a f1 lovit de un material care poate cadea din legaturi, de la inaltime,
MANIPULAREA MANUALA A DIVERSELOR MATERIALE

Manipularea manuala a diverselor materiale trebuie limitata pe cat posibil.

In cazurile in care acest lucru nu este posibil, aceasta se va face astfel incai sa nu afecteze sanatatea lucratorului, datorita
greutatii materialului respectiv.

Iz acest scop se vor lua masuri de lucru in echipa, sub supravegherea unei perscane, astfel incat la transporful manual al
wi material, sa participe cel putin doua persoane, apropiate ca inaltime, greutate si forta.

In cazul in care transportul se face prin zone in care isi desfasoara aclivitatea alii lucrateri, de la alte societati, acesiia vor
fi avertizati, dupa caz, sa inlrerapa temporar activitatea.

DELIMITAREA SI AMENAJAREA ZONELOR DE DEPOZITARE A DIVERSELOR MATERIALE,

Toate zonele unde urmeaza a se depozita materiale necesare execuiiei, indiferent de natura lor, vor fi amenajate si
semnalizate corespunzator, astfel incat sa se evite rasturnarea, rostogolirea, aprinderea sau explozia acestora.

Pentru materialele inflamabile se vor lua masuri speciale, prin care :

- sa se cvite amplasarea acestora langa materiale combustibile;

- sa 8¢ asigure scmnalizarea de securitate corcspunzatoarc;

- sa e asigure curatarea zonei de scaparile accidentale de substante inflamabile;

- sa se interzica prezenta surselor de scantei sau foc in apropierea lor.

CONDITIILE DE DEPOZITARE, ELIMINARE SAU EVACUARE A DESEURILOR

Prin grija fiecarui antroprenor si subantreprenor, se vor Ina masurile necesare astfel incat in zona de lucru unde se
desfasoara aciivilati de execulie , deseurile sa fie colectate, transportate la punciele de coleciare stabilite In santicr si
preluate de firme specializate de salubritate, conform prevederilor contractuale.

Colectarea deseurilor in zona de Iucru trebuie sa se faca la intrevale regulate, astfe! incat la sfarsitul programului de Iuciu
frontul de [ucru sa ramana curat.

Se intrezice aruncarea de la inaltime a deseurilor. Evacuarea se va face fie prin tobogan, fie prin purtare manuala.
Transpormal la punctul de colectare din cadrul santierului se va face de preferat mecanizat.

In cazul in care acest lucru nu este posibil, transportul se va face cu roaba sau cu alt mijloc de mica mecanizare.
Depozitarea descurilor e va face astfel inca s3a se evite rasturnarea sau rostogolirera stivei. Deseurile combustibile nu se
vor depozita langa materialele intlamabile.

CONWDITIILE DE RIDICARE A MATERIALELCR PERICULOASE UTILIZATE

Daca la lucrarile desfasurate se utilizeaza materiale periculoase, se vor stabill conditii speciale de ridicare a deseurilor de
pe santier, in conformitate cu legislatia in vigoare.

UTILIZAREA MULOACELOR DE PROTECTIE COLECTIVA S1 A INSTALATIEI ELECTRICE
GENERALE

Mijloacele de protectie colectiva se vor utiliza ori de cate ori exista un risc general pentru lucratorii care isi desfasoara
activitatea pe santier.

Riscul cel mai frecvent il reprezinta caderea de la inaltime.

Figcare antreprenor san subantreprenor are obligatia de a-si proteja lucratosii imapotriva riscului de a cadea de la inaltime.
In acest scop vor prevedea balustrade de protectie ori de cate ori este cazul, chiar si pentru activitati temporare.

In caml in care un lucrator al unui anfreprenor sau subantreprenor modifica sau demonteaza chiar si temporar un mijloc
colectiv de protectie, raspunderea revine atat kicratorului cat si angajatorului care nu a supravegheat corespunzator
modul in care lucratorul isi desfasoara activitatea.

Exceptie de 1a acesta regula se poate face numai atunci cand lucratorul este dotat cu echipament individual de proteclie
specific impotriva caderii in gol (centura de siguranta}, il poarta si il are fixat de un punct solid de sprijin.

Instalatia electrica generala este considerata intre tabloul general de alimentare cu energie electrica a santierului si loate
tablourile de organizare de santier din care, in mod direct se alimenteaza cu energie electrica orice echipament de munca.
L.a aceasta instalatie are acces exclusiv pentru intretiners, reparatii si extinderi numai electricianul autorizat, cu exceptia
cazuiuli in care, prin prevederi contractuale, nu se prevede altfel.

Instalatia elecirica generala trebuie legata la centura de impamantare si asigurata continuitatea pana la punctul de consum
(priza).

Orice detericare adusa unui punct de consum, continuitatii intre punctul de legare la nulul de

protectie si cenlura de impamantare, trebuie raportata imediat electricianului autorizat peniru remedicre.
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MASURILE CARE PRIVESC INTERACTIUNILE DE PE SANTIER
Interactinnile care apar pe sanfier in mod frecvent sunt legate de :
modul de utlizare a:
- cailor de circulatie;
- locurilor de depozitare materiale si desenri;
- locurilor destinate pentru activitati administrative; modul in care se realizeaza :
- transportul materialelor catre locul de punere in opers;
- transportul deseurilor catre locul de depozitare din incinta santierului;

activitatile care se desfasoara in aceeasi zona de lucru.
Regula general valabila pentru aceste tipuri de interactiuni este aceea ca toate activitatile trebuie realizate astfel incat sa
nu se puna in pericol hacratorii care-si desfasoara activitatea pe santier, prin actiuni san inactiuni ale conducatorilor de
munca.
In acest sens, toate perscanele care au calitatea de conducator al locului de muneca pe santier au obligatia de a-si
coordona activitatile cu ceilalti conducatori ai locurilor de munca, cand desfasoara activitati in zone comune, care pot
avea caracter temporar sau continuu pe parcursul unei zile de lucru.
In cazul in care complexitatea acestorz le depaseste competentele pe care le au, sunt obligati sa informeze imediat
managerl de proiect,
In materie de coordonare, pe santierul obligatia de a lua masura, de a realiza informarea etc. revine persoanei cu atributii
in conducersa si/ sau coordonarea procesului de munca, daca prin activitatile pe care le desfasoara sau urmeaza a le
desfasura induce riscuri suplimentare si pentoz alti lucratori decat cei proprii.
De la aceasta obligatie se face exceptie numai intr- un singur caz si anume atunci cand un antreprenor / subantreprencr
incepe lucrari intr-ur front de lucru liber de sarcini, in mod continuu si in care nu-si desfasoara activitatea alt antreprenor
/ subantreprenot.
In orice situatie care presupune riscuri deosebite, conducatorul locului de munca are obiigalia de a-si informa imediat
angajatorul asupra situatiei create, iar acesta trebuie sa informeze imediat managerul de proiect, pentru a se lua cele mai
bune masuri de prevenire, Pentru astfel de situatii manangemil trebuie sa consulte imediat coordonatorul in materie de
sccuritate si sanatatc desemnat pe durata executiei hucrarilor.
Crice deficienta sesizata de ccordonatorul iix materie de securitate si sanatate desemnat pe durata executiei lucrarilor,
adusa la cunostinta manageruhii de proiect si transmisa anagajatorului trebuie remediata imediat sau in termenul stabilit,
sub sanctiunea raspunderii exclusive in cazul producerii unui accident de munca sau avarii tehnice,
In cazuri justificate, coordonatorul in materie de sccuritato si sanatatc desemnat pe durata
executiei lucrarilor, insotit de seful de santier, se poate adresa In mod direct oricarui conducator de
loc de munca sau hacrator care isi desfasoara activitatea pe santier, cu obligatiz de a informa ulterior, in cel mai scurt
timp, managerul de proicet asupra constatarilor efcetuate si 2 masurilor
dispuse.
EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP DE NOAPTE
Executarea unor lucrari, ca armari, cofraje, turnari de betoane si confectii metzalice eic., pe tmp de noapte, se poate face
cu Juarea unor masuri de:
- tluminat corespunzator, care sa asigure o vizibilitaie perfecta pe intreaga suprafata a zonel de lucr;
- dotare a personalului ce lucrcaza cu mijloacele de ridicat cu echipament de protectie reflectorizant;
- actionare a dispozitivului de semnalizare acustica la orice miscarc a mijlocnlui de ridicat;
- dotare cu lumini a mijlocului de ridicat:
- iluminare locala cu lampi portabile a zonelor de lucru;
- iluminare separata a locurilor de depozitare a materiaicler si clementelor de constructit ce se manipuleaza;
- iluminare corespunzatoare a cailor de acces.
ORGANIZAREA CIRCULATIEI AUTOVEHICULELOR ST UTILAJELOR LA INTRAREA, IN PERIMETRUL SI
LA IESIREA DIN SANTIER
Responsabil pentru organizarca, coordonarea si controlul circulatici autovehiculelor si utilajelor la infrarea, in perimetrul
si la iesirea din santicr este antreprenorul general, prin scful de santicr sau persoana nominalizata de catre acesta.
Acesia are obligatia de a desemna personalul necesar care sa verifice si sa supravegheze modul in care se asigura
cerintele de scouritate si sanatate in munca, derivate din necesitatea prezentei in perimetrul santierului a mijloacelor de
transport matcrii prime i materiale necesare pentru executie, a utilajelor care realizeaza toate categoriile de luerari
mecanizate nceesare, preciun §i a autovehiculelor care realizeaza evacuarea deseurilor din cadrul santierului.
Persoancle imputernicite din cadrul antreprenorului gencral care au dreptul de a sesiza, de a constata in seris, dealua
masurile care s Iimpun in vederca asiguraril securitatii si sanatatii in munca in cadrul santierului sunt : seful de santier,
persoanele desemnate de acesta, lucratorii deseinnati de catre conducerea antreprenorului general care au atributii in
domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Persoancle nominalizate mai sus au obligatia, dupa caz, de a organiza, coordona, verifica si dispune masuri de remediere
necesare, dar nu pot (i responsabile in cazul producerii unui accident sau avarie tehnica, decat in masura in care se
dovedeste neimplicarea sau neglijenta in serviciu a acestora,
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Facem aceasta mentiune pentru a sublinia faptul ca antrepreroerul care foleseste un autovehicul sau vtilaj in cadrul
santierului esie pe deplin responsabil pentru aceasta, de la infrarea si pana la iesirea din cadrul santierului a utilajului
respectiv, iar operatorul acestuia este obligat {si pearta intreaga raspundere pentm aceasta) de a respecta
masurile prevazute in prezentul plan de securitate =i sanatate in munca aplicabil obligatiilor si atributiilor de serviciu pe
care le are 51 de a se conforma dispozitiilor venite din partea persoanclor nominalizate mai sus, atunci cand acestea, dupa
caz, coordoneza traficul in cadrul santierului, verifica si dispune masuri de remediere necesare.

Toate autovehiculele si utilajele care deservesce activitatile care se desfasoara in cadrul santiervlui trebuie sa fie
corespunzatoare din punct de vedere al sistemelor de directie, franare, specializate pentra tramsport material / incarcat /
descarcat / ridicat / coborat / nivelat etc. prin grija si in responsabilitatea antreprenorulud care le utilizeaza.

In caznl in care un antreprenor nu este proprietaru! utilajului sau mijlocului de transport are obligatia sa efectueze toate
verificarile necesare prin care sa se asigure ca utilajul sau mijlocul de ransport este corespunzator din punct de vedere
tehnic si nu prezinta riscuri in utilizare ztat pentru conducatorul anto, cat si pentru ceilalt! Iucratori prezenti pe santier.
Prezenta pe santier a unni operator sau conducator de autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a unei substante
sau compus, chiar si medicamentos, care ii poate afects capacitatea de reactie in cazul unui pericol sau capacitatea de
apreciere a unei stari de pericol, poate conduce la rezilierea contractului subantreprenorului care 1-a angajat §i trimis pe
santier sau la aplicarea penalitatilor prevazute in contract, dupa caz, la latitndinea antreprenorului general.

In cadrul santierului se vor amenaja prin grija anireprenorului general :

1. punct de control intrare / iesire din santier, prevazut cu rampa de spalare si bariera la intare / lesire;

2. cai de cirenlatie delimitate si/ sau semnalizaie;

3. cai de circulatie nedelimitate, in care circulatia se va face numai sub supraveghere;

4, gzona pentru stationare temporara 2 autovehiculelor care transporla materii prime, materiale etc. in santier sau ridica
deseurile din santier;

5. zona pentru stationare pe timpul noptii, pentru autovebiculele sau utilajelor care se gasesc permanent pe santier,

6. sistem de iluminat pe timp de noapic & cailor de circulatic delimitate si a zonelor destinate pentru stationarea pe
timpul noptii a autovehiculelor / utilajelor.

Conditii pentru acces in santier

Toate autovchiculele si utilajele care intra in perimetrul santierului vor avea in stare de functiune sistemul de
semnzlizare acustica si vizuala.

Accesul in santier se va face numai pe calea de circulatie marcata gi / sau delimitata. Se inierzice accesul in santier pe alte
cal decat cea destinata pentru acces.

Nu sc va admite acoesul in santier 2 autovehiculelor care fransport recipienti sub presiune (oxigen, acetilena} sau
substante inflamabile care nu sunt echipate si inscriplionate conlonn prevederilor legale in vigoare.

Conditii pentru circularia in santier _

Viteza maxima de cirgnlatie in cadrul santierului se stabileste la maxim 5 kim / h pentru toate categoriile de antovehicule
sau utilaje. Singura exceptie de la aceasta regula este in cazul transportului unei perscane accidentate la spital, dar cu
obligatia conducatorului auto de a a avea scmanliza sonor si vizual starea de necesitate,

Circulatia in cadrul santierului se va face numai pe caile de ciculatic stabilite.

In cazul in care acestea, din motive obiective intr-o anumita zona, caile de circulatie nu pot fi delimilate, circulatia se va
efectua obligatoriu sub supravegherea unei persoane responsabila cu circulatia din zona respectiva.

Ovperatiunile de incarcare / descarcare nu se vor efectna, manuval sau mecanizat, pana cand autovehiculul nu este complet
oprit si asigurat impotriva deplasarilor accidentale.

Se interzice apropierea oricarui lucrator la mai putin de 1.5 m de un avtovehicul sau utilaj aflat in miscare.

Se interzice stationarea Incratorilor pe caile de circulatie delimitate din cadrul santierului.

Se interizice circulatia oricarui autovehicul sau utilaj in raza de actiune a macaralei / macaralelor aflate pe santier, in
timpul manevrelor de translatare a sarcinilor sau pe sub sarcinile aflate din diverse motive in stare stationara.

Conditil pentru stationare in santier

Date fiind volumul de activitate si interferenta diverselor activitati care se desfasoara pe santier, se va evita stationarea in
santier a autovehiculelor care efectueaza activitati de transport materii prime si materiale in santier sau ridica deseuri din
santier. .

In cazul in care acest lucru nu este posibil ge va solicita aprobare de catre conducatorul de autovehicul de la persoanele
desemmate de sefl de santier, responsabile cu managemeniul activilatiior de transport.

Pe timpul stationarii in santier, actovehiculul trebuie sa fie incuiat, asigurat impotriva deplasarilor accidentale si fara
incarcatura. In cazul in care in autovehicul exista materiale sau materii prime, conducatorul acestuia are obligalia sa isi
supravegheze autovehiculul si implicit incarcatura. '

In cazul in cars stationarea cste dictata de necesitati tehnologice (de ex. turnare beton), operaterul / conducatorul anto are
obligatia sa se asigure ca autovehiculul nu se poate deplasa accidental. In cazul in care accsta trabuie calat, operatiunea
de calare se va face cu asigurarea unor suprafete de sprijin sigure, pentru a se preveni rasturnarea autovehiculului /
utilajului.

Conditii pentru iesire din santier
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Iesires din cadnil santierului se va face numai pe calea de circulatie marcata si / sau delimitata. Este interzisa iesirea din
santier a autovehiculelor / utilajelor murdare de norol.

In acest scop, fiecare autovehicul care iese din santier va fi curatat 1a rampa de spalare.

Singura exceptie care se face este in cazul in care autovehiculul transporta una sau mai mulie persoane accidentate Ja
spital.

Toti operatorii sau conducatorii de utilaje sau antovehicule au obligatia de a respecta conditiile de acces in santier, de
circulatie, stationare si iesire din cadrui santierului,

SECTYUNEA G - ,OBLIGATII CARE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR
CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUL S1 IN VECINATATEA ACESTUIA”

Antreprenorul general care executa cu vnul sau mai multi antreprenori, in totalitate san o parte din lucrarile de
constructii, trebuie sa respecte prevederile planutui de securitate si sanatate 2l santieruhui.

La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate, atat antreprenorul general cat si orice antreprenor trebutie sa tina
seama de informatiile furnizate de catre coordonatorul in materie de securitate si sanataie in munca pe durata realizarii
proiectului si de prevederile planului de securitate si sanatate al santierului,

Antreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate in cel rault 30 de zile de la data contractarii
lucrarii cu antreprenorul general,

Acest plan propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al santierului.
Activitatile executantilor se vor desfasura exclusiv in spatiul imprejmuit care apartine santierlui,

Este interzisa patrunderea lucratorilor in spatii, terenuri sau alte utilitati din afara perimetrului imprejmuit al santierulud,
fars acceptul scris al antreprenorului gencral.

Se interzice aruncarea deseurilor menajere, a resturilor de materiale de constructii sau demolari in afara perimetralui
santieruiui.

Fiecare antreprenor este pe deplin responsabil cn mentinerea zilnica a curatenizi santierului dupa terminarea lucrarilor
precum si cu restituirea ordinii si indepartarea oricaror materiale sau substante din zonele santierelor dupa terminarea
proicctului. .

In situatia execularii de faze succesive pe acelasi amplasament acesta se va preda de Ia primul executant la wrmatorul cu
proces verbal, mentionandu-se in mod deosebit locurile periculoase {goluri, gropi, subsiante periculoase,etc.) si masurile
lzate pentru eliminarea riscurilor, [n situatia cand cei doi executanti nu pot sa se intalneasca direct, predarea/primirea
amplasamentulul se va face prin intermedinl Iucratoruhui desemnat al antreprenoralui general.

Inainte de inceperea lucrului 1a un foc nou de munca si in fiecare dimineata conducatorul locului de munca al
antreprenorilui se va asigura ca activitatile desfasurate nu prezinta pericol pentru lucratori proprii sau pentru lucratori
altei socictati si numai dupa aceea va incepe lucrul.

Intrarea personalului antreprenorului si & furnizorilor pe santier sau in zonele de fucru nu este permisa persoanglor care
nu poarta echipamentul de protectie a sanatatil si securitatii individuale, dupa cum este specificat de catre legislatia
romana.

Utilizarea de energie electrica sau de aer comprimat in zona santierului, va fi efectuata numai dupa aprobarea cererii
trimisa do antreprenor catre anireprenorul general,

RESPONSABILITATILE ANTREPRENCRULUI GENERAL CATRE MANAGERUL DEPROIECT
REZULTATE DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE S5E DESFASCARA IN PERIMETRUL
SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUTA

Antreprenorn! general este exclusiv responsabil fata de managerul de proiect pentru orice pierderc sau dauna suferite de
obiecte sau persoane sau pentru fiecare accident mortal sau nu, ¢ poate surven unui membru din personalul
antreprenorului general, oricarul antreprenor sau unui tert.

Anireprenorul general va lua de ficcare data toate masurile si indicatiile necesare evitarii oricaror accidente, precum si
orice masuri prevazute de catre coordonatorn] in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii Jucrarilor
sau de catre autoritatile competente,

Antreprenerul general si persenalul de care va dispune pentru constructia proiectului vor respecta in cadrul limitelor
santicrnlui cerintele legislatiei romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precum si indicatiile
coordonatorul in materie do securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor.

Managerul de proiect isi rezerva dreptul de a cere indepartarea din zonele de lucru a oricaror persoane ce apartin de
antreprenorul general care, in urma judecatii sale, nu respecta dispozitiile sale, legislatia in vigoare precum si
reglementarile furnizate prin planul de securitate ¢i sanatate in munca.

Antreprenorul general is1 va coordona activitatile si lucrarile in asa fel incat sa nu puna in pericol sanatatea si securitaiea
angajatilor sai, precum si pentru a nu deranja sau impiedica ceilalti antreprenori.

In cazul in care antreprenorul general, dalorita unor activitati temporare va trebui sa revoce sau sa modifice orice masuri
tehnice sau sanitare de prevenire si protectie in orice loc din santier, va trebui mai intai sa ia alte masuri {de ex. cu
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caracter organizatoric}, timp in care re-impunerea masurilor de siguranta si revenirea acestora la starea precedenta va fi
dusa la indeplinire imediat ce inceteaza activitatile desfasurate temporar,

Antreprencrul general va fi exclusiv responsabil pentru respectarea dispozitiilor in ceea ce priveste zilele si orele de lucra
ale personaluhui angajat pe timpul executiei lucrarilor in cadrul santieruhui.

In special, antreprenorul general se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehicilelor in
timpul orele de liniste si ucrarile in timpul zilelor de sambata si duminica,

Antreprenorul general se va asigura ca personalul in totalitatea sa a primit instruirea potrivita si este supravegheat
conform cerintelor legale in vigoars, astfel incat sa existe un commportament colectiv de securitate in cadrul zonelor de
hicru din cadrul santienilui,

Antreprenorul general se va asigura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acees si in zonele de
Iicra specificate de caire antreprencnui general, evitandu-se toate traseele ce m1 sunt necesare st sunt inoportane.
Antreprenoru] general va furniza tuturor lucratorilor sai echipament individual de protectie si se va asigura ca toti
tucratorii sai vor purta echipamentul in timpul programului de fucru.

Se convine explicit ca, in cazul in care antreprencrul general mu-i asigura personalului sau echipamentul individral de
protectie sau nu ia masurile de proteciie corespunzatoare, managerul de proiect in masura in care sesizeza la timp acesie
aspecte, poate asigura angajatilor antreprenorului echipamentul individual de protectie sau de a lua masurile de protectie
necesare, imputand sumele cu aceste cheltuieli antreprenorului general, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumele
retinute, avand in vedere caracterul urgent al asigurarii acestor masuri de protectie a lucratorilor.

Aceasta masura are caracter complementar si nu poate atrage in nici un fel raspunderea managemlui de proiect in cazul
producerii unui accident de munca sau avarie tehnica.

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentionat mai sus de catre manageml de
proiect, nu consiituie in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul general lo asigura angajatilor sai
echipamentul individual de proteciie sau ca in general ia loale masurile de protectie necesare pentru care antreprenorul
general este responsabil exclusiv.

RESPONSABILITATILE ANTREPRENORILOR CATRE ANTREPRENORUL GENERALREZULTATE DIN
INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASCARA IN PERIMETRUL SANTIERULUL STIN
VECINATATEA ACESTUIA

In virtutea prezentului plan de securifate si sanatate in munca, antreprenonul este exclusiv responsabil pentru luarea
masurilor necesare de protectie atat pentru personalul sau cat si cel al antroprenorelui general si a oricaror torti contra
oricarui accident din zona sa de Iucru din cadrul santierului .

Antreprenorul este de asemenea cbligat sa asigure toate masinile si instalatiile pe care le utilizeaza, sa aiba toate
documentcle legzle necesare, toate permisele neccsare precum si sa emita toate datele fiscale specificate de prevederile
legii in ceea ce privesie fransportul materialelor, a masinilor si a uneltelor sale, precum si pentru cvacuares deseurilor
rezultate din activitatea proprie.

In ceea ce priveste accidentele de munca sau alte accidente ce pot surveni la persoanele angajate de catre antreprenor sau
de catre oricare tert pentrn toata durata executiei lucrarilor, antreprenorni va fi responsabil exclusiv pentru restituirea
oricaror pierderi directe sau indirecte precumn si fata de satisfacerea prompta si absoluta a cererilor antreprenomlui
general.

Antreprenorul este exclusiv responsabil pentru orice picrdcm sau dauna suferite de obiecte sau persoane sau pentru
ficeare aceident mortal sau nu, ce poate surveni unui membrn din personalul antreprenorului general si unui tert, e
conditia ca oricare din cazurile mentionate mai sus este datorat oricarei actiuni sau omisiuni a personaluiui sau a
cchipamentului ce apartine entreprenorului in timpul exceutiel lucrarilor sau datorita deficientelor pana la acceptarca
finala a acestora.

Antreprenorul va lua de fiecare data toate masurile si indicatiile necesare eviteril oricaror accidente, precuin si orice
masuri prevazute de catre antreprenorul general, de contractul antreprenorului general cu beneficiaru! proicetului si de
ficcare autoritate competents.

In cazul in care o responsabilitate de orice natura sc intampla sa-i fie atribuita antreprenorutui general din cauza
motivelor de mai sus, antreprenorul este raspunzator lala de antreprenorul genera! si csto obligat sa restituie in fotalitate
orice pierderc ce poate surveni si sa plateasca acestuia din urma suma exacta pe care trebuie sa o plateasca unor terti ca si
consecinta al cauzei mentionate,

In cazul in care o persoana sau mai multe perscane ce apartin de personalul antreprenorului nu respecta masurile de
prevenire si protectie, antreprenorul general isi rezerva dreptul sa ceara demiterea st inlocuirea acestel persoane.
Antroprenorul si personalul de care va dispune pentru constructia proiectului vor respecta in cadrul limitelor santieralui
cerintele legisiatiei romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precuun si indicatiile persoanelor
raspunzatoare numite de catre antreprenorul general.

Antreprenom! general isi rezerva dreptul de a cerc indepartarea din zonele de lucru a oricaror persoane ce apartin de
anireprenor care, in urma judecatii sale, nu respecia dispozitiile sale, legislatia in vigoare precum si reglementarile
furnizate.
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Anptreprenorul 181 va coordona lucrarile in asa fel incat sa nu puna in pericel sanatatea si securitatea angajatilor precom si
pentre a nu deranja sau impiedica ceilalti antreprenori san lucrarile antreprenorulul general.

In caznl in care antreprenorul, datorita unor activitati temporare va trebui sa revoce sau sa modifice orice masuri tehnice
sau sanitare de prevenire si protectie in orice loc din santier, va trebui mai intai sa ia alie masuri (de ex. cu caracier
organizatoric), timp in care re-impunerea masurilor de siguranta 8i revenirea acestora la starea precedenta va fi dusa Ia
indeplinire imediat ce inceteaza activitatile desfasurate temporar.

Antreprenorul va fi exclusiv responsabil pentru respectarea dispozitiilor in ceea ce priveste zilele si orele de lucru ale
personalului angajai pe timpul executiei lucrarilor in cadrul santiernlud.

In special, antreprenorul se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehiculelor in timpul orele
de liniste si lucrarile in timpu! zilelor de sambata si duminica.

Antreprenorul se va asigura ca persenalul, in totalitatea sa, a primit instruirea potrivita si este supravegheat conform
cerintelor legale in vigoare, astfel incat sa existe un comportament colectiv de securitate in cadrul zonelor sale de lucru.
Antreprenorul se va asigura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acces si in zonele de lucru
specificate de catre antreprencml general, evitandu-se toate traseele ce nu sunt necesare sl sunt inoportune.
Antreprenorul va furniza tuturor Jucratorilor saf echipament individual de proteciie si se va asigura ca toti lucratorti sai
vor purta echipamentul in timpul programuhui de lucru.

Se convine explicit ca, in cazul in care antreprenorul mu-i asigura personalului sau cchipamentul individual de protectie
sau nu ia masurile de protectie corespunzatoare, antreprenorud gencral, in masura in carc sesizeza la timp aceste aspecte,
poate asigura angajatilor antreprenorului echipamentul individual de proteetic sau de a lua masurile de protectie
necesare, imputand sumele cu aceste cheltuieli antreprenorului, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumele
retinute, avand in vedere caracterul urgent al asigurarii accstor masuri de protectie a lucratorilor.

Aceasla masura are caraclter complementar si nu poate atrage in nici un fel raspunderea antreprenorului general in cazul
producerii unui accident de munca.

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentionat mai sus de catre antreprenorul
general, nu constituiz in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul le asigura angajatilor sai echipameniul
individual de protectie sau ca in general ia toate masurile de protectic necesare pentru care antreprenorul este responsabil
cxclusiv.

SECTIUNEA H - ,MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERIT
SANTIERULUT IN ORDINE ST TN STARE DE CURATENIE”

Masurile generale pentru asigurarea meittinerii santierului in ordine si intr-o stare de curatenie satisfacatoare se vor lna
prin grija fiecarui antreprenor carc desfasoara activitati do exceutie, din care reznlta diverse deseuri.

Masurile care se vor lua vizeaza inclusiv mijloacele de transport care intra - ies din santier.

Obligatiile care deriva din masurile care trebuie luate pentru asigurarea mentinerii santierului in stare de ordine si
curatenie corespunzatoare vor fi aduse la indeplinire de catre personal nominalizat din partea antreprenorilor care
desfasoara activitati pe santier,

Locurile de munca se vor menting in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare, prin grija fiecarui antreprenor.
La terminarca programului de lucru locul de munca se va lasa cural, iar deseurile vor fi transportate si evacuate la locurile
de colectare prevazute in incinta santierulul .

Stocarea, ¢liminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile special destinte
peatru aceasta .

Este interzisa depozitarea, chiar i temporara, a malerialelor san deseurilor pe caile de acces sau de evacuare in caz de
incerdia .

Pentru eliminarea deseurilor si a resturilor de materiale constructii, antreprenomi general va incheia contracte cu firmele
de salubritale auiorizate sau va contacta o firma specializata pentru transportarea molozului reznltat din demolare ia
groapa de gunoi.

Nici un mijloc de trangport care a intraé in santier nu va pleca pe dmmurile publice inainte de a fi spalat la rampa. In
acest sens sc vor desemna unul / doi lucratori pe schimb care sa se ocupe de aceasta problema.

Locurile din apropierea surselor de apa sau a locurilor pentru servitul mesei vor fi mentinute in permanenta in stare de
curatenic perfecta, prin grija antreprenorului general si a utilizatorilor acestora.

Grupurile sanitare se vor aloca s s¢ vor intretine prin grija fiecarni antreprenor, exceptie facand cazul in care
anfreprenorul general, nu dispune altfcl.

SECTIUNEA I-  INSTRUCTIUNI PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR SIEVACUAREA
PERSOANELOR SIMASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS”

INDICATIT PRACTICE PRIVIND ACORDARTA PRIMULUI ATUTOR
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Fiecare angajator, pe cont propriy, isi ia masuri necesare privind asigurarea medicala a angajatilor. Vor £i folositi pe
santier numai lucratori apti din punct de vedere medical si numai la tucrarile pentru care an primit aviz medical. Este
interzisa cu desavirsire uiilizarea lucratoriler la activitati fara aviz medical din parte medicului de medicina muncii.
Fiecars angajater va asigura pe santier ¢el putin o trusa medicala de prim ajutor care va {1 mentinuta cu necesarnl
complet, intr-un loc unde sa poata fi folosila in orice moment,
Fiecare angajator isi va instrui din randul angajatilor de pe santier ¢ persoana in vederea acordarii primului ajutor in caz
de accidentare. Aceasta va fi din randul perscanelor care au beneficiat de un instructaj specific
Prin grija angajatorilor se vor asigura conditii igienice de lucrn, materialele pentru igiena personala ( sapun, crema pentru
ingrijirsa mainilor).
Pe timip calduros sau frigures, cu temperaturi extreme, se vor lua masuri pentru protectia lucratorilor prin reducerea
programului de lucru si acordarea apei minerale, respectiv ceai fierbinte, conform normelor in vigoare (OUG nr. 69/
2000),
MODUL DE ACORDARE A PRIMULUI ATUTOR
Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat 1a Tocul unde s-a produs accidentul, de catre orice persoana care
este pregatita pentru aceasta {salvator). .
Agistenta medicala de urgenta ocupa un loc special in ingrijirea medicala, trebuind sa rezolve, prompt si competent,
cazurile eare pun in pericol imediat viata bolnavului: accidente de munca, de circulatie sau casnice, hemoragii, afectiuni
acutc cu dezechilibru respirator sau circulator.
Pentru rezolvarea acestor cazuri, asistenta medicala de urgenta se acorda in 3 etape diferite:
[ la locul accidentului sau imbolnavirii;
1 in timpul transportului;
J  in unitatile sanitare;
Pentru personalul medico-sanitar, acordarea primului ajutor la locul producerii unui accident sau a unei imbolnaviri acute
constitiie o obligatie profesionala.
Toate unitatile sanitare sunt obligate sa acorde in permanenta asistenta medicala de urgenta. In cazul in care urgenta
depaseste competenta si posibilitatile locale ale unitatii sanitare, bolnavul va fi transportat ia aita unitate de specialitate,
compeienta in rezelvarea urgeniei respective.
In conformitate ¢u legislatia actuala de securitate si sanatate in munca, obligatia de a asigura securitates si sanatatea
angajatilor, in togte aspectele referitoare la munca, revine conducatorului unitatii.
QObligatiile salariatilor in domeninl sanatatii si securitatil in munca nu vor afccta principicl responsabilitatii
conducatorului unitatii. In contextul responsabilitalii sale, conducaiorul unitatii va lua masurile tehnice si organizatorice
necesars pentnl asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor, implicit pentru organizarea si dotarea punctelor de prim
gjuter i cadrul unitatii.
Iz scopul asigurarii primului ajutor la locul de munca, serviciiie medicale si de securitate si saratate in munca trebuie:
_ sacunoasca competentele umane si toate mijloacele tehnice disponibile pentru a aciiona eficace in cazul producerii
unui zecident de munca si pentru a limita consecintele sale;

sa informeze si sa sensibilizeze salariatii in ceea ce priveste notiunile de risc si de pericol;
i sa formozce salvatori care sa intervina rapid si eficace in actiunile de urgenta la locul de munca, pana la sosirea
echipelor de specialitale.
In functie de pregatirea lor, salvatorii pot [ incadrati in 3 categorii:
L medicii de orice specialitate: ei vor interveni cu priorilate la locul vnui accident;
L cadrele medii sanitare si studentii medicinisti din ultimii ani de facultlaie;
L toti cetatenii care au fost instruiti pentru a acorda primul ajutor: lucratori din serviciul intern de prevenire si
protectie, Iucratori desemnati, membri ai Crucii Rosii, din detasamentele de interventie in caz de dezastre, alti
lucratori.
Cu exceptia cazurilor de mare urgenta si/ sau petrecute in locuri izolate, primul zjutor ar trebui sa fie acordat de catre
salvatorii din prima si a doua categorie.
Cel care acorda primul ajutor (salvatorul} nu inlecuieste medical, dar, prin masurile pe care le aplica, el trebuie sa
reuseasca sa evite:
-inrautatirea starii accidentatnivi;
-aparilia altor complicatii;
-producerea mortii victimei.
Salvatorul de la locul de munca este important si de neinlocuit, deoarece ¢l se gaseste la locul si in momentul producerti
accidentului si este colegul de munca al victimei.
Organizarea primului ajutor
La organizarea si acordarea primului ajutor pot participa: din interiorul unitatii:
martorul accidentului sau prima persoana anuntata;
galvatorul;
medicul societatii;
asistente medicale;
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membrii ai serviciul de securitate si sanatate in munca {intern sau extern);

pompierii unitatii {unde este caznl);

conducerea unitatii;

membrii ai comitetului de securitate si sanatate in munca; din afara unitatii:

pompiert;

servici de ambulante;

medici;

ualarlatu societatii trebuie sa intervina pentru salvarea accidentatului cu cea mai mare rapiditate, impartindu-si atributiile.
Be la inceput, salvatorii, vor trebui sa execute relativ in acelasi timp :

a) prima examinare rapida a victimet;

b) crearea barajuiui de securitate in jurul accidentatuiui;

¢) anuntarea aceidentuivi (alerta),

Mijloace disponibile

oprire de urgenta, intreruperea curentului eleciric, selectionare, indepartare;

telefon;

apel verbal;

radio, semnal de glarma;

dispensar, cabinet medical,

ambulanta, elicopter;

vehiculele unitatii;

materiale speciale; trusa de prim ajutor, targa;

mijloace de identificare a salvatorilor;

spitale, clinici, cabinete medicale;

2} Prima examinare rapida a victimei se va face la locul accidentului, fara a incerca sa o

deplasati.

Datorita conditiilor in care ea se executa, examinarea va fi sumara si va incerca sa stabileasca numai daca accidentatul
mal respira si daca inimia ii mai bate.

In acest moment al interventiei nu: avem dreptul sa decretam decesnl victimei.

Executarea rapida si perseverenta a manevrelor de resuscitare cardiorespiratorie pot scoate accidentatul din starea de
moarte aparenta. '

Activitatea inimii ¢ veti cerceta palpand pulsul arterial la nivelul arterelor carotide {pe partile laterale ale gatului), dar cel
mai bine bataile inimii, ca si respiratia pot fi ascultate direct cu urechea pe

torace.

Lxaminarca pupilelor accidentatului ne ofara, de asemenea, informatii pretioase: daca stopul cardiac este recent instalat,
pupilele sunt foarle micsorate; daca a trecut un timp mai indelungat, pupilele se dilata mult, semn de mare pericol pentru
bolnav.

Mai exista posibilitatea ca o pupila sa fie dilatata iar cealalta sa fie siransa (inegalitate pupilara)}

Este un semn de suferinta grava a creierului, deci de traumatism cranian sever,

In cazul in carc constatam instalarea stopului cardiac si vespirator, daca victima poate fi degajata cu usurinta de la locul
accidentului, o veti aseza Ia sol pe un plan tare si vetl incepe imediat executarea simultana a procedeclor de respiratie
artificiala si masaj cardiac | daca victima este incarcerata, manevrele de degajare necesitand operatiuni dilficile, se va
incepe cu operativnea de respiratie artificiala gura la gura in pozitia in care se afla accidentatul.

Pentru aceasta va trebui sa depunem toate eforturile, peniru a degaja cu maximum de viteza capul si eventual toracele
victimet.

Cu carecare sansa, chiar si numai manevrele de respiratie artificiala gura la gura pot provoca indirect si relnarea
activitatii inimii.

b) Crearea barajului de securitate in jurul accidentatului este indispensabila peniru indepariares atmosferei de
panica care are cele mai nefaste efecte asupra psihicului victimed.

In plus, indepartarca curiosilor scutese salvatorii de interventii st pareri inoportung, carc pot altera cursivitatea actiunii de
salvare.

¢} Anuntarea accidentului la politie si la statia de salvare.

2. Scoaterea victimei de la locul dezastrului, problema aparent minora, este momentul responsabil de nenumarate
decese.

Tragerea corpului din pozitia in carc & fost gasit, de sub daramaturi sau din cabina avariata a unui vehicul accidentat, ca si
apucareca necontrolata a corpulul victimei, pot agrava leziunile produse de accident.

3. Primul ajutor la locul accidentului se reduce, de fapt, 1a executarea unui grup restrans de acte medicale, care trebuie
executate din primele minute ale accidentarii ;

- masajul cardiac extern si respiratia artificiala (in cazul instalarii stopului cardiac si respirator);

- oprirca hemoragiilor exierne {daca exisla):

- [oaleta sumara si pansarea ranilor; '
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- imobilizarea provizorie a fracturilor.

Unele din aceste manevre trebule sa fie execuiate cn cea mai mare urgenta, chiar Ia locu! accidentului {inainte de a degaja
victima de sub darmaturi), altele vor fi executate dupa ce accidentatul a fost scos de la Joonl accidentului, fiind asezat pe
zol intr-un loc mai retras, in conditli mai confortabile.

4, Manevrarea si transpoitul accidentatului trebuie sa respecie o serie de reguli.

De exemplu, una din erorile deosebit de grave, responsabila a nenumarate decese care insa pot f1 evitate, este
neastepiarea ambulantei sau a unei targi. :

Bineinteles ca veti recurge si la mijloacele de transport civile, atunci cand accidentul s-a produs in Jocuri izolate, la mare
distanta de statiile de salvare.

5 .Aplicarea garoului ne confera linistea pentru executarea corecia 2 toaletei si a pansarii ranii.

Aplicarea corecta a garoului cere respectarea catorva amanunte; in primul rand, €l trebuie aplicat numai acolo unds vasul
este la suprafata, trecand totodata peste un plan osos, de care poate fi comprimat prin apasare.

Alci garoul se aplica cu usurinta si, daca este stans corect, opreste sangerarea ranilor, indiferent de nivelul la care se afla
aceasta pe membre si daca vasul lezat este artera san vena.

Intr-o situatic de accident, salvatorul trebuie sa fie capabil sa efectueze interventia corespunzator starii victimei.,
Salvatorul va verifica si supraveghea victima, daca rezultatul asteptat s-a produs si daca starea se mentine pana fa
preluarea victimel de catre personalul specializat.

Salvatorul va actiona dupa caz astlel:

asezarea in pozitia de siguranta ;

supravegherea circulatiei, starii de constienta, a respiratici pana la sosirea ajutoarelor medicale; degajarea cailor
respiratori;

respiratie gura la gura sau gura la nas; reanimare cardio- respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie gura la
gura sau gura la nas).

fn cazul sangerarilor abundentc sc aplica compresie manuala locala, pansament compresiv sau compresie manuala la
distanta in zona subclaviculara sau inghinala.

In cazul in care victima prezinta arsuri provocate de :

foc san caldura, se face spalare peatril a evita ¢a arsura sa progreseze si pentru racorire;

substante chimice, se face spalare abundenta cu apa (nu se incearca neutralizarsa acidului cu baza si invers).

In cazul in care victima vorbeste si nu poate face anumile miscari:

oricare ar [ semnele, va actiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitand sa o deplaseze si respectand toate
eventualele deformari la nivelul: membralui superior, membrului inferior, coloanei vertebrale.

In cazul in care victima prezinta plagi grave, se va aseza victima intr-o pozitie adecvata ingrijirii segmentului amputat,
compresie penliu oprivea sangerarii.

In cazul in care victima prezinta fracturi

Daca va temeti ca accidentatul si-a rupt un membru in timpul unei cazaturi, nu-1 miscati si chemati medicul.

Vorbiti-i accidentatului pentru a-I linisti, in timp ce asteptati sogirea acestora.

Paca trebuie sa-1 transportati personal la urgente sau la camera de garda a unud spilal, trebuie sa imobilizati mermbrul
rupt: cu o csarfa, daca este vorba de un brat, sau legati cele doua picioare impreuna, in cazul unui membru inferior.
Ridicati-1 pe accidentat cu grija.

Pana la sosirea echipei de specialitate, salvatorul va urmari semuele vitale ale victimei: prezenta respiratiei, a pulsulut,
starea de constiinta si va supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: restabilirea respiratief si circulatiei,
oprirea hemoragiilor, starea pansamentelor, imobilizarea fracturilor, pezitia de siguranta.

De asemenea, va asigura interventiile necesare daca survin modificari in starea victimei, va nota pe cst posibil datele
importante privind: accidentul, evolutia starii victimet, alte informatii despre victima, comunicand la aparitia
autosanitarei medicului toate datele cu privire la accident si la starca accidentatulai ajutand la transportul acestuia
la avtosanitara.

INDICATY PRACTICE PRIVIND MASURILE DE EVACUARE A PERSONALULUI

Evacuarea personalului din frontul de lucru sau din santier reprezinta o masura exirema care trebuic luata in cazuri
exceptionale, cum ar fi: incendii, cutremure, pericol de prabusire a unei macarale, pericol de explozic ete.

Intreruperea dctivitatilor se va face astfel incat sa nu se creeze un pericol suplimentar prin aceasta.

Pentru aceasta, daca acest lucru se impune, prin personal desemnat de catre Antreprenor se va asigura intreruperea
alimenlarii cu vtilitati a santierubui.

Evacuarea se va desfasura sub conducerea si supravegherea conducatorului formatiei de Iucru,

La nivel de santier, evacuarea se va desfasura sub conducerea si supravegherea sefiiui de santier,

Pentru ca evacnarea iniregului personal sa se poata face corespunzator, este strict interzisa blocarea chiar si temporara a
cailor de circulatie si acces din cadrul santicrului.

Cu titlu exceptional, in caz de pericol iminent si deosebit pentru lucratori, se admite evacuarea acestora si pe alte cai
decat cele stabitite, dar cu luarea de catre conducatorul formatiei de lucru a masurilor de protectie necesarc pe timpul
deplasarii.
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Evacuarea peisonalului s¢ va face intr-un loc sigur din interiornl sau vecinatatea santierului, luand in considerare si
actiunea curentilor de aer, astfel incat zona de siguranta sa nu fie supusa actiunii noxelor rezultate din eveniment.
Degarece situatiile exceptionale cars impun evacuarea perscnalului se datoreaza in principal activaii focului, care odata
initiat poate conduce la incendii, explozii si esie un puternic generator de noxe rezultate din arderea materialelor de
constructie combustibile, toate partile implicate in realizarea proiectulni de la nivel de consultant, manager de proiect,
antreprenor, sunantreprenor pana la nivel de conducator al locului de munca, lucrator are obligatia de a respecta
prevederile legale in vigoare privind situatiile de urgenta care deriva din aplicarea prevederilor Legii nr, 307 / 2006 si
Crdinuini nr. 163 / 2007 si cu deosebire prevederile C 300/ 1994 - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata de
executarii lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente.

OBLIGATHLE SI RASPUNDERILE PROIECTANTILOR ORGANIZARILOR DE SANTIER

Proiectantii documentatiilor tehnologice de executie, vor include in proiectele ce le elaboreaza toate elementele necesare
executarii consirnctiilor si instalatiilor aferente lor in conditii depline de siguranta din punct de vedere al prevenirii s
stingere a incendiilor, astfel:

a) raspundc de prevederea in documentatia tehnica - economica, a masurilor necesare pentra prevenirea si stingerea
incendiilor si pentru dotarea cu mijloace de interventie in conformitate cu normele in vigoare, atat pentru preiectele de
organizare de santier cat si in cele de executie a lucrarilor de baza;

b) asigura, la cerere, asistenta tehnica de specialitate la realizarea constructiilor, instalatiile si masurile de protectie
impotriva incendiilor prevazutc;

¢} precizeaza in documentatiile tchnice pe care le elaboreaza caracteristicile privind comportarea la foc pentru noile
materiale si elemente de constructin;

d} prevad masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor, detaliat pe faza de lucru, acordandu-se o importanta
deosebita execuiiei lucrarilor cu pericol de incendiu sau explozie;

e) intocmesc lista dispozitivelor, instalatiilor si aparatelor necesare asigurarilor secucritatii impotriva tncendiilor in
perioada de executie a lucrarilor;

f) includ in devizele pe obiccte, fondurile necesare realizarii masurilor de prevenire si stingerea incendiilor prevazute.
OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE ANTREPRENORILOR / SUBANTREPRENCRILOR

Sa stabileasca impreuna cu managerul de proiect si proiectaniul, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de
dotare cu mijloace de interventie, precum si modu! de realizare a acestora.

Sa nu execute lucrari pentru care proicctele de cxecutic nu respecta normele de picvenire si stingere a incendiilor, sau nu
sunt verificate - conform legii - de verificator! atestati

Sa aduca la cunosiinta unitatilor teritoriale de pompieri, cu 30 de zile inainte, despre inceperea lucrarilor noi de
constructii si instalatii precum si cu cel putin 3 zile inainte despre darea in exploatare a Iucrarilor executate (in intregime,
partiala, provizorie sau definitiva}.

3a utilizeze la executia lucrarilor numai produsele si procedeele prevazuie in proiect, cerdificate sau pentru care exista
agremente tehnice. _

OBLIGATIILE SI RASPUNDERULE MAISTRILOR SI CONDUCATGORILOR LOCURILOR DE MUNCA

Maistrii si ceilalti conducatori ai locurilor de munca au obligatia sa organizeze desftasurarea activitatii in doplina
siguranta pe tocurile de munca pe care le conduc, fiind raspunzatorii penfru respectarea regulilor de prevenire si stingere
a incendiilor avand in acest scop wrmatoarele obligatii principale:

a) sa mentina in slare operativa organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca si sa
asigure instruirea personalului de subordine;

b) sa controleze remedierea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite, luand masuri de rezolvare
completa si operativa a acestora in cazul unor nerealizarii;

¢) sa asigure prezenta personalului stabilit sa actioneze in caz de incendiu uand masuri de inlocuire a celui lipsa si de
instruirea a acestiia asupra sarcinilor ce ii revin;

d) sa verifice existenta si starea sistemelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor, din dotarea
locurilor de munca luand masuri pentru completarea, repararea sau inlocuirea celor necorespunzatoare;

&) sa asigure supraveghrerea permanenta a respectarii normelor de prevenire si stingere a incediilor pe timpul executarii
unar iucrari cu foc deschis san a allor operatiuni periculoase; sa interzica felosirea focului deschis, furmatul san
executarsa unor operatiuni periculoase, in locuri cu pericol de incendiu sau amunci cand nu se respecta in totalitate
prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor sau masurile stabilite in acest scop:

1) sa contreleze la sfarsitul programuloi de lucru daca s-au luat toate masurile de prevenire ¢i stingere a incendiilor
specifice locului de munca respectiv,

¢} sa interzica folosirea in alte scopuri a mijloacelor de protectie impoiriva incendiilor;

h) sa asigure mentinerea permanenta in stare de utilizare a cailor de evacuare si de acces in caz de incendin;

1) sa asigure, potrivit organizarii activitatii, anuntarea incendiilor, alarmarea personalului si conducerea operatinniior de
lucru si de stingere precum de evacuarc a persenalului si a bunurilor.

OBLIGATIILE 8I RASPUNDERILE SEFILOR FORMATIUNILOR DE LUCRU

Seful de echipa precum si loctiitorul acestuia raspunde de respecatarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, pe
timpui lucrarilor ¢e le executa avand in accst scop urmatoarele obligatii principale:
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a) sa execute lucrarile incredintate in conformitare cu prevederile prezentelor norme si ale documentatiei de executie, in
ceea ce priveste masurile de prevenire si stingere a incendiilor, modul de organizare si tehnologie de exccutie;

b) sa nu execute nici un fel de improvizatii sau lucrari pentiu care nu sunt stabilite masurile de prevenire si stingere a
incendiilor, ori aceste masuri sunt insuficiente;

¢} sa solicite completarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ori de cate ori constata ca acestea sunt
insuficiente si pun in pericol securitatea lucrarilor ce le executa;

d) cand lucreaza in incinta investitorului este obligatorie respecatarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor
stabilite de acesta si va solicita instruirea persenalului echipel, potrivit cu cerintele specifice locului de munca;
OBLIGATIILE SIRASPUNDERILE LUCRATORILCR

Personalul muncitor executa lucrarile ce i se incredinteaza, avand obligatia sa respecte prevederilor normelor de
prevenire si siingere a incendiilor astfel :

a) sa cunoasca modul de functionare si utilizare a inswalatiilor, aparatelor, dispozitivelor, si a altor mijloace de protectie
impotriva incendiilor din dotarea looului de munca, indeplinind !a termen sarcinile ce le sunt stabilite;

b) sa anunte imediat sefii ierarhici despre existenta unor imprejurari sa provoace incendii;

¢} sa respecte masurile si regulile privind fumatul precurm si a celor referitoare la executarea unor lucrasi san folosirea
unor mijloace care ar putea provoca incendii (mmateriale si substante combustibile, foc deschis, medificarii neautorizate a
instalatiilor, utilajelor si aparatelor tehnelogice ori electrice si de incalzire, folosirea sculelor necorespunzatoarc in spalii
cu pericol de incendii etc.);

d) sa participe la intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de
munca si sa nu le utilizeze in alte scopuri;

¢) sa verifice locul de munca la inceperca programului si la terminarea acestuia, in vederea depistarii si inlaturarii unor
eventuale pericols si riscuri de fncendit;

f) sa anunte de indata sefii ierarhici si pompierii despre incendiile izbuenite ¢i sa participe poirivit organizarii activitatii
de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca la stingerea incendiilor, evacuarea personalului si a bunurilor
precum si la injaturarea consecintelor provocate de incendiu.

ASIGURAREA UTILITATILOR IN CADRUL ORGANIZARII DE SANTIER

MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Toate Iocurile de munca in care exista pericol de incendin sau explozic, precum si spatiile in care se depoziteaza
maieriale sau substante combustibile, se marcheaza cu indicatoare de securitate, avertizare si de siguranta,

LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

Prezentele masuri trebuic respectate la lucrarile de organizare de santier, in scopul indeplinirii masuriilor specifice de
prevenire si stingere a incenditlor si de folosire a dotarilor specifice.

Pentru stabilirea distantelor de sipuranta dintre constructiile provizorii de organizare de santier si constructiile de baza in
curs de executie (care ia sfarsitul lucrarilor vor avea gradul 1-2 de rezistenta la foc), acestea din urma se vor asimila cu-
constructiile de gradul 3

La amplasarea obiectelor din organizarea de santier se are in vedere comasarea sau alipirea lor in cadil unor
compartimenie de incendiu normate (fare a lua in considerare distantele functionale dintre acestea) si dispunerea unor
astfel de grupari (comasari, alipiri) la distante normale fata de ate obiecte.

DRUMURI

Drumurile si platformele utilizate pentru iransportul pe santier pentru durata executitlor lucrarilor de constructii montaj,
vor fi realizate, pe cat posibil, cu prioritate in solutie definitiva, {inclusiv lucrarile de canalizarc si evacuare a apelor
pluwa]e)

Drumurile interioare vor fi prevazute cu iluminat corespunzator pe timp de noapte,

Caile rutiere, trebuie intretinute corespunzator si fara obstacole astfel incat interventia in caz do incendiu sa se efectueze
normal, fiind interzisa depozitarea materialelor si a utilajelor pe acestea.

ILUMINAT PE TIMP DE NOAPTE

In cadrul organizarii dc santier trebuie sa fie asigurat corespunzator iluminatul pe timp de noapte. Instalatiile improvizate
sunt interzise.

Se va asigura functionarca corecta si permanenta a iluminamlui de siguranta, evacuare, continuarea lucrubui,
circulatiel, veghe si paza.

Corpurile de iluminat nu se suspenda de conducioarele care le alimenteaza, ele fixandu-se de plafon cu carlige sau de
perete prin consola, in afara celor construite special.

Intreruperea sau restabilirea circuitului electric frebuie executate numai prin intermediul

intrerupatoarele san prizele ncadmitandu-se contactul capeielor de contoare neizolate (fara stechere),

INSTALATII DE INCALZIRE

Incalzirea obiectelor de organizare de santier se poate asigura local (cu sobe, radialoare electrice, asroterme, etc.) sau cu
instalatie de incalzire centrala. '

Sistemul de incalzire se va alege in functie de categoria pericolului de incendiu a incaperilor sau a constructiilor
respective.

Incalzirea locala {cu sobe cu sau fara acumulare de caldura) se adminte in incaperi cu destinatie:

51



u MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANESTI SI STRADA NOUA DIN SATUL
HUMORERNI DIN COMUNA COMANESTY, JUDETUL SUCEAVA ~

s

- birou;

- loe de servit masa;

- odihna,

Nu se admite instalarea sobeler fara acumulare de caldura (mmetalice) in incaperi de categoria C de incendin, in magazii
de materiale combusiibile sau de mare valoare si in cladiri cu amplasament necorespunzator.

La executarea sobelor si a cosurilor de fum se vor respectat prescriptiile de amplasare si izolare a acestora fata de
materialele combustibile din apropiere (STAS 3607).

INSTALATII DE ALTMENTARE CU APA PENTRUJ STINGEREA INCENDIILCR

Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor in faza de organizare de santier trebuie sa se faca, de regula,
Pprin exeoutare instalatiilor definitive de alimentare cu apa, inaintea inceperii executiei principalelor lucrari de constructi,
Atunci cand aceasta nu este posibil, se va agigura un sistem provizerin de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor
in faza de organizare de santier.

Alimentarea provizorie cu apa se poate asigura, prin retele de conducte cu hidrantii de incendin, sau din bazine ori
rezervoare din care apa sa fie utilizata in caz de incendiu cu pompe mobile,

Instalatiile cu apa pentru stingersa incediilor se executa astfe] incat sa fie ferite de inghet si sa poata functiona pe durata
normata de interventie in caz de incendiu.

SECTOR BIROURI - CAZARE - CANTINA

La distanta mai mica de 10m fata de incaperile destinate pentru birouri, dormitoars, depozit de combustitil, ete. se
interzice focul deschis.

DEPOZITAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTIL

Depozitele de materiale combustibile solide {material lemnos, carton asfaltat, panza bitumata, polistiren, ete. {precum si
depozitele de lichide combustibile) cu exceptia carburantilor) amenajate pe platforme deschise, se vor amplasa la o
distanta de minimum :

- 16 m fata de constructiile de oraganizare de santier de gradul 1 si 11 rezistentz la foc;

- 20 m fata de constructiile de organizare de sanfier si de cele existente sau in curs de executie, indiferent de gradul lor
de rezistenta la foc,

Depozitarea lichidelor combustibile in subsolul constructiilor de organizare de santier sau in constructiile in curs de
executie este interzisa.

Depezitarea carburantilor si lubrefiantilor se poate face in depozite ingropate, semiingropate sau suprateranc {inchise sau
deschise),

Depozitele vor f1 impreimuite si amplasate la ¢ distanta de minimuim 16 m fata de constructiile de gradul I si II rezistente
la foc si la 20 m fata de cele de gradul 1, TV si V rezistenta la foc (inclusiv cele definitive sau in curs de executie,
indiferent de gradul lor de rezistenta la foc),

SECTIUNEA T - ,MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENOR] 81
LUCRATORI INDEPENDEMTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA 1IN MUNCA™

Fiecare antreprenor va informa antreprenorul general daca desfasoara activitati care pot prezenta pericol pentru ceilalti
participanti si va prezenta masurile care trobuic luate pentre svitarea pericolulud.

La centractele inchelate intre anireprencrul general si antreprenori de specialitate, subantreprenori sau coatractori se vor
intocmi Conventii de sanatate si securitate in munca, care vor cuprinde clanze acoperitoare privind respectarea legislatiei
in domeniul sanatatii si sceuritatii mugeii.

Masurile de coordonare si colaborare intre participanti vor fi materializate si in PLANUL PROPRIU DE SECURITATE
ST SANATATE, care va fi avizat si de coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor.
Verificarca respectarii masurilor de prevenire si protectie se va face prin

- Vizitc inopinate pe santier ;

- Controale comune cu sefi de santier pe ficeare loc de munca al acestora, desfasurate in (fecare saptamana, in zivna
stabilita de Managerul de Proicet;

- Sedinte de coordonare cu responsabilii in domeniul sanatatii si securitatii in munca ai societatilor participante la
executia lucrarilor de executie pe santier.

Rapoartele vizitelor de inspectie privind securitatea si sanatatca in munca vor fi consemnate in Registrul de Ceordonare
si vor fi aduse in scris la cunostinia conducatorilor societatilor la care s-au inregistrat abateri de la regulile stabilite prin
prezeniu! plan de securitate si sanatate in munca, legi, instructiuni sau planuri proprii de securitate si sanatale in munca.
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PODETE TUBULARE

De-a lungul traseului drumului au fost identificate lucrfri de artd de tipul podetelor tubulare care s
preia evacuarea apelor din sanfurile de scurgere sau a ravenelor existente, asifel incat 3 nu permitd inundarea
platformei drumului i timpul ploilor. S-au previzut astfel podete nei cu diametrul de 606G mm care vor avea
tuburi PREMG.

Lucririle de artd proiectate sunt dimensionate la convoiul de calcul A30-VE0.

Este interzis3 trecerea cu mijloace auto grele peste tubul neacoperit cu un strat de pimént de minimum
50 cm grosime.

Podetele tubulare au 3 parti distincte $1 anume:

- fundatia l loan Gradinarit
Gan Verificator de proiecte DM

A4,82,D,10 09039 MDRTT

- tubul propriu-zis . .
Gradinariu 2025.05.30 09:15:44 +03'00°

- racordarea cu ferasamente
1.1. Fundaiia
1.1.1, Fundafia constituie legarea la teren a podejului $i frebuie 53 asigure:
- transmiterea ja teren a sarcinilor provenite din umplutura de deasupra tubului si din conveiul de
calcul in aga fel incét presiunea admisd pe terenul natural 53 nu fie depisita

- stabilitatea si nedefornzabilitatea de-a lungul podefului. Exceutia defectuoasé a fundagiel podetului
conduce la tasiri neuniforme care du ca efect fisurarea tubului permifind astfel patrunderea apei sub fundaie i
accelerarea procesului de degradare §i Tn final conduce la compromiterea totals a podetului i scoaterea Iui din
functiune.

1.1.2. Malerialele utilizate pentru executarea fundatlel podetului vor respecta condifiile tehnice gi de
calitate .

1.1.3. Patirl pentru agternerea stratului de fundatie se va curdta de resturile de materiale lemnoase, sol
vegetal sau alte materiale erganice, pimdnt vegetal, astfel ca legdtura Intre materialul stratului de fundatie si
terenul shndtos din amplasament s se facd direct.

1.1.4. In profilele in care terenul natural prezintd pante pronuntate in fungul podetului tubufar sau zone de
deniveldri adénci, legitura cu terenul natural se va face cu zidirie uscatd din piatrd brutd sub stratul de fundare
pénd la atingerea pantei podet.

1.2. Tubul propriu-zis

12.1. Tubul este elementul care asigurd scurgerea apelor de suprafatd colectate de santurile de scurgere
de pe versant, sau de pérale si viroage.

1.2.2. Diametru! tuburilor este rezultat din dimensionarea hidraulicd. Tuburile utilizate sunt tip PREMO
cu diametru de 600 mm din befon centrifugat precomprimat.

1.2.3, Tuburile tip PREMO sunt livrate de producitori in lungime de 5 si 2,5 m. Acest tip de tub are un
capdt amenajat cu muld de Tmbinare.

1.2 4. Lotul de tuburi va fi insotit la livrare de certificat de calitate.
1.2.5. Tncarcarea, descarcarea si manipularea tuburiior se va face cu automacaraua.

1.2.6. Transportul tuburilor se va face cu mijleace de transport amenajate cu stelaje. Se interzice
transportul tuburilor pe santier prin tirdre sau rostogolire.

1.2.7. Lansarea tubnlui in amplasament se face numai cu macaraua.
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1.2.8. Tuburile care au suferit degradéri minore in timpul transpertului si manipulirii {ciobiri la capete}
se pot folosi dupfl remedierea deteriorfirilor care sd le aducd la calitatea gi forma inigiald. Tuburile care au suferit
degradari majore {sparturi, cripdturi, etc.} nu se utilizeazd la executia podetelor.

1.2.9. in cazul in care podetul este alcdtuit din mai multe tronsoane de tuburi, acestea se imbind la mufa
cu multd grijd. Imbinarea se etangeazi cu celochit si se rostuieste cu mortar de ciment.

1.2.10. Tuburile PREMO se pot tiia la lungimea necesard realizrii lungimii pedefuini eu scule de ména
cu foarte mare atengie pentru a se evita spargerea tuburilor.

[.2.11. Se interzice cu desfvérsire circulatia cu vehicule de orice tip direct pe tub 53 acoperire.
Grosimea minimi a stratului de nmpluturd care s asigure protectia tubului si repartizarea sarciniier din
cirenlatie este de 0,3 m deasupra generatoarei exterioare superioare a tubului.

1.3, Racordarea cu terasamente

1.3.1. Legétura podetului tubular cu terasamentele drumului, cu sursa de apd {sant, pfrdu} si zona de
evacnare a apei se face prin lucriri de racordare care constau din:

- timpane previzute cu aripi

- camera de prizi

- ziduri de sprijin

- radier din beton racordate la timpan

1.3.2. Timpanele se utilizeaz atét din partea din amonte cét si In partea din aval a podetului. Timpanele
din amontc au aripilc cvazate pentru o captare corcspunzitoare a apelor {ar in aval au aripile normale la limpan.

[.3.3. Racordarea cu camerd de prizd se face in amonte, Tn cazul o care nivelul fundului podefului este
sub nivelu! fundului sanutui sau fundul cursului de apd captat.

1.3.4. Pentru reducerea croziunilor la fesirea apei din podet s-a prevéizut un radier 1n grosime de 20 ¢m cu
o lungime variabild Incaatrat in teren printr-un pinten In grosime de 30 cm;

1.3.5. Racordarile se executd din zidérie de piatrd brutd (beton BC 10) si vor respecta conditiile tehnice
de executie si de calitate. Elevatiile racordirilor vor imbrica capetele extreme ale tuburilor.

1.4, Ordinea de executie a lucririlor
- Sapaturile pentru fundatia podetului;
- Sapaiurile pentru fundatiile racordérilor;
- Turnarea fundatiei podetului;
- Turnarea fundatiilor racordarilor
Amplasarea tuburilor prefabricate pe fundatie; imbinarea si fixarea lor in pozitia proiectati;
- BEtansarea rosturilor de imbinare a tuburilor;
- Exceutarea hidroizolatief la tuburi;
- Executia elevatiilor timpanelor care vor imbrica extremititile tubului;
- Executia aripilor timpanelor, a camerei de prizi i a peretelui din aval;

- Aglernerea 5i compactarea manuald a wmpluturii pe podeg;

IN SATUL I
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- Rostuirez ziddriei i perevrilor din piatr bruti;
- Remedisrea defectelor de turnare ia beteane pe fetele vazute;
1.5. Controlul calittii executiei gi receptia lucrdrilor

Se verificd urmdtoarele:

amplasarea Tucrérii conform prevederilor proiectului;

- execufia fundatiei conform prevederilor proiectului;

- calitatea corespunzitoare §i integritatea tubului pus in oper#, respectarea lungimii previzule;
- executia corectd a imbindrilor si etanseizarilor tronscanelor de tuburi;

- executarea racordarilor in conformitate cu prevederile proiectului (piese desenate);

respectarea grosimii stratului de protectie a tubului prevEzutd in proiectul tehnic;

respectarea pantei de scurgere a apei prin wib previzute in project pentru minim 1 % si maxim 30 %
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EXECUTIA SEMNALIZARII RUTIERE
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Prezentul caiet de sarcini se refera la executia indicatoarelor si la receptia acestui gen de lucrari.
Acesta cuprinde clasificari dupa dimensiuni, simboluri, formie, preseriptii tehnice precum si alte conditii ce trebuie
sa fie indeplinite de indicatoare in vederea utilizarii lor pentru semnalizarea nutiera a dromului communal ce
urmeaza a se moderniza.

2. PREVEDERI GENERALE

Confectionarea indicatoarelor - calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor standardelor respective
aflate in vigoare.

Anfreprenorl este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului verificari suplimentare fata de cele prevazute
in prezentul caiet de sarcini.

Antreprenorl este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la
respectarea stricta a prevederilor prezentizlui caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executie a operatiunilor cu rezultatele
obtinutc in urma determinariior si incercarilor.

In cazul cand se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va dispune refaccrea
lucrarilor si luarea masurilor ce se finpun.

TIPURI DE INDICATOARE
1. FORME, CULORI, SEMNIFICATI ALE INDICATOARELOR
A, Indicateare de avertizare a pericolului
Acest tip de indicatoare se prezinta in urmafoarele doua forme: de triunghiuri echilaterale si de dreptunghiuri.
Triunghiurile echilaterale au chenar rosu prezentind o figura desenata in culoarea neagra pe fond alb.
Dreptunghiurile sunt de marimi diferite prezentind pe fond alb sageti rosii care indica sensul virajului sau
benzi inclinate descendente spre partea carosabila.
B. Indicateare de reglenientare
* de prioritate
Tormele cele mai variate sunt intAlnite la acest tip de indicatoare:
- sageti, pentiy semnalarea unei treceri de cale ferata, de culoare alba cu chenar rosu;
- triunghi echilateral alb cu chenar rosu,
- octogon de culoare rosie avind inscrisa inscriptia STOP;
- patrat galben prezentind un chenar alb pentru a indica drum cu prioritate;
- indicator circular cu chenar rosu avand pe fondul alb reprezentate doua sageti una resie si alta neagra;
- patrat pe fond albastm avand reprezentate doua sageti rosie si alba,
* de interzicere sau restrictic
Cu singura exceptie care se prezinta sub forma patrata, toate celelalte figuri sunt de forma circulara cu chenar
rosu, in marea lor majoritate afisind diverse inscriptii, desene pe fond alb sau albastru.
* de pbliatic
Sunt in lotalitate circulare, pe fond albasiru prezentind sageli albe, reprezentari schematice, valori pentru
viteze de circulatie.

C. Indicateare de orientare si informare
Indicatoare de orientare
Forma I care se prezinta acest gen de indicatoare esie cea dreptunghiulara si cea cu sageala, majoritatea
avind fond albastru pe care sunt inscrise cu diverse caractere, denumiri de localitati, etc., cu culoare alba.
Indicatoare de informare
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Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghivlare de culoare aftvastra (fondul) ps care sunt
prezentate simbelic diverse utilitati din imediata apropiere a dmumului suropean, cum ar f1; treceri pietoni, puuct
sanitar, autostrada, restaurant, telefon, service si altele.

D. Semne aditionale

Acest tip de indicator are forma drepiunghiulara dar cu citeva exceptii si pe cea patrata, sunt montate sub
indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de 2 atentiona conducatorii autovehiculelor asupra unor particularitati ale
tronsoanelor de drum,

2. CONFECTIONAREA ST VOPSIREA INDICATOARELOR
Indicatoarele se vor confectiona din alumirniu asttel incat sa se realizeze cu precizie formele si dimensiunile
prevazute in prezentul caiet de sarcini,
Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu laturi sub 1,0 m si cele in forma de sageata
- e vor executa din tabla de aluminiu cu grosimea de min. 2,0 mm, avind conturu! ranforsat prin dubla indoire sau cu
profil special din aluminiu,
Panourile dreptunghiulare sau patrate aviind latura cea mai mica de cel putiin 1,0 m se executa din profile
speciale imbinate pe venrticala,
Nu se admit prinderi prin sudura sau nituire.
Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv.
Spatele indicatomlui si rebordul se vopsesc in culori gri.
Folia reflectorizanta se aplica pe suport din aluminiu.
Pregatirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii foliei reflectorizante se face dupa cum urmeaza:
- degresarea suprafetel pentru a indeparta petele de ulei cu apa si detorgenti la temperatura de aproximativ
25°C;
- inlaturarca urmelor de praf cu o cirpa moale curata si slergerea cu o cArpa inmuiata in alcool;
- dupa zvantare se aplica folia refleciorizanta.
Aplicarea foliei reflectorizante
Folia ce se va utiliza este de tip clasa 2 (tip high intensity grade). Foliile frebuic sa corespunda calitativ
conditiilor mentionate in cap. "Metode de testare a foliei reflectorizante”.
Aplicarea [oliei se poate face "la rece" atunci cand se foloseste folie cu adeziv 1a presiune sau "la cald” atunci
cénd se utilizeaza folic cu adeziv activat la cald.

3. DIMENSIUNILE INDICATOARELOR

Drimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementarile Comunitatii Europene.

A, Avertizare, reglementare si gbligare

B, Indicatoarc de orientare (si informare)

Dimensiunile necesare vor rezulta din continutu! informatiilor de pe indicator.

Torma poate varia intre un patrat si dreptungli cu raportul lungime/latime cuprins intre 2 si 2,5.

4, METODE DE TESTARE A FOLIEI REFLECTORIZANTE

1. Prezentul caiet de sarcini stabileste metodele de testare penlru folii reflcctorizante inainte de a fi folosite
la confectionarea indicatoarelor de circulatic rutiere permanente si temporare, precum si pentru indicatoarele de
cireulatie retroreflectorizante, instalabile pe drumuri europene.

2. Generalitati

Materialele retroretlectorizante vor fi clasa 2 .

2.1 Materiale din clasa 2 .

Foliile care apartin acestei clase detin o inalta performanta de retroreflexie, Aceste folii sunt constituite din
microbile de sticla aderente la o rasina sintetica, incapsulate de catre o suprafata plana la exterior.

2.2. Clasificarca vizuala

Foliile retrorellectorizante sunt marcate de catre producatorul lor,

Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricatiei si nu pot fi indepartate prin metode fizice sau
chimice, fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie.
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Modelul st locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producatorului si
numarul anilor de utilizare a foliei retroreflectorizante. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la lumina
retroreflectata, cind suprafata foliei reflectorizante ests iluminata perpendicular,

3. Metodele de testare peniru folii retroreflectorizante si indicatoare de circunlatie retroreflectorizante
constau dir: metode de testare fotometrice, metode de testare a caracteristicilor mecanice si metode de testare la medii
agresive, Necesitatile de calitate pe baza testelor de calitate se vor prezenta in continuare separat, pentru folii
retroreflectorizante si indicatoare de circulatie retroreflectorizante.

4. Folii retroreflectorizante

Fotliile retroreflectorizante din clasa 2 destinate realizarii indicatoarelor de circulatie refroreflectorizante se
pregatesc, se conditioneaza si interpreteaza rezultatele testarii si se testeaza conform urmatearelor proceduri:

4.1 Prepgatirea mostreior

Mostrele de folii reflectorizante, inainte de a fi testate, se aplica pe placute de aluminiu cu grosimea de 2 mm
sau pe aliaje de aluminiu de calitate asemanatoare cii AlMGMnCh,

Suprafata placutei metalice trebuie sa fie plana, iar dimensiunile si metoda de testare trebuie sa fie in
concordanta cu tesiul care se executa si recomanderile facute de producatorul de folie retro-reflectorizanta,

4.2 Conditionarea mostrelor

Mostrele de folli retroreflectorizante din materiale din clasa ! si clasa 2, se vor conditiona timp de 24 cre la
temperatura de 23°C + 2°C 51 50 RH + 5%.

4.3 Rezaltatele testarii se exprima ca ¢ marime medie, provenita din cel putin trei determinari a trei mostre
testate in conditii asemanatoare.

4.4 Analize fotometrice

4.4.1 Cocficient de retroreflexie

Coeficientul de retrore(lexibilitate R permite sa se defermine nivelul de calitate al vizibilitatii pe timp de
noapte pentru un semnal retro-reflectorizant, Cosficienml de retroreflexibilitate R se exprima in CDVLX M? si se
masoara ci1 aparate special denumite retroreflectomere.

Delerminarea se executa pe mostre de dimensiuni de 15x15 cm aplicate pe suport din alaminiu, 1a unghiur
de incidenta 3 a sursel luminoase de 5°, 30°, 40% in raport cu nonmwala si la unghiuri de receptie o de 0,2° - 0,339, 1°,
2°, i raport cu fascicolul incident.

Valcarea coeficientului de retrorefloxie R, rezulta ca o medie a citirilor efectuate in diferite puncte pe toata
suprafata mostrei de folie retroreflectorizanta,

4.4.2 Culoare

Culoarea foliilor reflectorizantc sc determina pe mostre avind dimensiunile de 5x5 cm, aplicate pe placute
de aluminiu (pct.4.1).

Masurarea culorii se face cu Colormeter, proba fiind iluminata cu o sursa de iluminare Standard D63, sub un
unghi de 45° fata de suprafata normala si ¢u o directie de masurare de 0° (Geometrie de masurare 45/0).

4.5 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

4.5.1 Adeziunca ja suport

Foliile retroreflectorizanic trebuic sa prezinte o buna aderenta la suport, indepartarea prin jupuire neputind
fi posibila fara distrugerea materialului retroreflectorizant.

Testul de adeziune se executa pe esantioane avind dimensiunile de 10x15 cm, conditionate conlorm 4.2.

4.6 Teste de verificare a rezistentei la medin

4.6.1 Rezistenta la coroziune '

Se determina rozistenta la ceata salina produsa prin atomizarea la 35°C + 2°C, a unei solutii de 3 parii greutate
clorura de sodin dizolvata in 95 parti greutate apa distilata, Mostrele de testat au dimensiunile de 15x15 cm si sunt
supuse actiunii cetii salina la min. doua cicluri de cite 22 ore fiecare ciclu.Ciclurile vor fi separate printr-un interval
de 2 ore la temperatura camerei, timp in care mosirele pot fi uscate. Dupa lestare, moslrele vor fi spalate cu apa distilata
si uscate cu © pésia in vederca examinarii.

Testul de rezistenta la coroziune poate fi considerat corespunxator daca mosirele testate nu prezinta defecte
de suprafata de tip fisuri, decolorari, etc.

4.6.2 Rezistenta la intemperii

Mostrele de folii retroreflectorizante, cu exceplia culorilor oranj si maro, se cxpun in diferitc zone climatice,
timyp de 2 ani, cu fata catre sud i inclinale la 43¢,



In vederea testarii mostrelor se spala, se usuca cu clrpa moale sav burete si apoi se spala cu aps
distilata. Testul se congidera corespunzator daca mostrele de folii reflecterizante:

Nu prezinta defecte de suprafata de tipul basici, cojiri fisur! sau maxim 0.8 mm contractii, intinderi sau
desprinderi de suport
4.7 Suprafata total uda - Determinarea cosficientului de retroreflexie

Performantele de retroreflectibilitate ale unei folii pe timp de ploaie, se simuleaza in laborator.

Mostrele de testat avind dimensiuni de 15x15 em, trebuie sa aiba intreaga suprafata de sus in jos, acoperita
ca un film de apa.Aceasta se realizeaza prin variatia presiunii apei de la furtun.

‘Determinarea coeficientului de retroreflexis se face in conditiile in care apa cade pe suprafata foliei.

Testul se considera corespunzator, daca coeficientul de retroreflexie pastreaza minim $0% din valoare.

5 INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA

5.1 Generalitaii

5.1.1 Prezentele specificatii pentru mndicatcare de circulatie rutiera, permit instalarea de indicatoare de
circulatie rutiera retroreflectorizante optitne si durabilitate in timp, pentru a fi niilizate pe dramun.

5.1.2 Foliile retroreflectorizante din materiale destinate indicatorului de circulatie rutiera, vor fi testate de
catre un laborator specializat,

5.1.3 La fabricarea indicaforului de circulatie din folii retroreflectorizante, foliile retroreflectorizante
trebuiesc aplicate corect, pe suport de aluminiu sau otel zincat.

Alte conditii de aplicare se vor regliza in conformitate cu recomandarile preducatorului de materiale
retroreflectorizante,

5.1.4 Indicatoarele de circulatie ruticra terminate sunt marcate durabil si clar, pe spaie, cu urmatoarele date:

Numele, marca fabricii sau alte date de identificare a producatorului sau vAnzatorului;

Tipul de materiale retroreflectorizante folosite in constructic:

Luna si anul de asamblarc a panonlui,

5.2 Metode de testare fotometrica

5.2.1 Determinarea coeficientului de retrorefiexie

5.2.1.1 Coeficientul de retroreflexie R' exprimat prin CD/1x.M?, se poate determina cu retroreflectometre
fixe in laborator.

Scopul determinarii coeficientului R' este urmatorul:

- Determinarea nivelului do califate al vizibilitatii pe timp de noapte, peatre panouri de semnalizare
retroreflectorizante;
- Urmarirea nivelului de retroreflexie in timp;

5.2.1.2 Pentru testarc sc aplica metoda prezentata la punctul 4.4. Citirea se face in mai mulie puncte ale

suprafetei indicatorului de circulatie.
5.2.2 Culoarea

Culearea indicatoarelor de circulatie retroretlectorizante sc determina conform procedurii descrise la punctul
442,

5.3 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

5.3.1 Adeziunea la suport

Testarea se face pentru a pune in evidenta legatura care exista inire folia retroreflectorizanta si suportul
indicatoarelor de circulatie, indeparlarea folici de suport nefiind posibila decéit prin distrugerea foliet.

5.3.2 Rezistenta la soc

O mostra de folie retroreflectorizanta de 15x15 om decupata din indicatorul de circulatie este asezata pe o
rama avand laturile de 10x10 cm. De la o inaltime de 25 ¢m cade o bila de otel cu diametrul de 51 mm, avénd greulatea
de 540 gr.

Testul se considera corespunzator daca folia nu se separa de suport sau nu prezinta crapaturi.

5.3.3 Rezistenta la caldura uscala

Moslrele de testare, avand simendiunile 7,5x15 cm se mentin 24 ore in eluva, la temperatura de 71°C +
3°C.5e conditioneaza 2 ore la temperatura camered si apol se interpreteaza testul. Testul este considerat corespunzator,
daca mostra nu prezinta defecte de tipu! fisuri, cojiri sau lipsa adeziunii.

5.3 4 Rezistenta la frig



Mostrele de testare avand dimensiuni de 7,3x15 cm se expun timp de 72 ore in congelator, la temperaiura de
-35°C + 3°C.Apoi se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si se interpretcaza testul. Testul este considerat
corespunzator daca mostra nu prezinta defecie de tipul fisuri, cojiri sau lipsa adezivnii,

5.4 Teste de verificare & rezistertelor la intemperii

Indicatoarele de circulatie confectionate din maieriaie retro-reflectorizante trebuie sa reziste 10 ani.

Tipul de folie utilizata trebuie sa fie insusit de Inginer in care scop ofertantul frebuie sa prezinte un certificat
de calitate eliberat de un laborator specializat.

6, CONFECTIONAREA S1 VOPSIREA STALFILOR DE SUSTINERE
6.1, CONFECTIONARE
Stilpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice an lungimea de 3,5 m si se confectioneaza dupa cum
urneaza
a) Pentru stalpii indicatoarelor de forma riunghiulara, rotunda, sageti precum si pentiu cele in forma de
patrat sau dreptunghi avind laturs cea mai mica sub 1,0 m, se foloseste teava de otel cu diametre de 48-51
mm si grosimea peretilor de minim 3 mm
Se pot utiliza si alte tipun de stilpi daca acestea sunt aprobate de Inginer.
b Pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile speciale de aluminiu se foloseste teava sau profile
de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panouhii, pe raspunderea ofertantului.
Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se proigjeaza cu grund de fier sau plumb si se vopsesc in culoare

ari,

6.2. CONTROLUL CALITATH PANOURILOR
Conditiile de verificare sunt urmatoarele:
TFumizorul va trebui sa-si asigure colaborarea unui laborator competent in domeniu. Cheliuielile vor 1
integrate in costul Antreprenonilui.
Furnizoml va trebui sa furnizeze in propunerea sa un plan de control al calitatii, cuprinzind toate testele ce
se vor efeciua in uzina.
8.3. CONTROLUL CANTITATILOR
Controlul cantitatilor va fi facut de Inginer care va avea ca sarcina:
- receptia marfii
- verificarea prin sondaj in depozit inainte de mstalare
- controlul testelor fitmizate odata cu panourile
- respectarca programului de instalare si verificare a conditiilor de calitate dupa instalare.

7. PRESCRIPTTI PRIVIND EXECUTIA MARCATELOR
7.1. GENERALITATE

Prezentul caict cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor ruticre in contormitate cu prevederile
Legisiatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea rutiera.

7.2.CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE

Vopselele de marcaj de culoare alba, sunt formate intr-un singur component realizind pelicula prin uscare la
aer. Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu microbile.

Vopseaua de marcaj se aplica pe drum, urmata imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia, a microbilelor
de sticla. Pulverizarea cu microbile se executa pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru a asigura o buna fixare
a microbilelor. Gperatiile de pulverizare vopsea si microbile se executa practic concomitent, cu aceeasi masina de

marcaj.

7.3.TTIPURI DE MARCAJE

7.3.1. Marcaje longitndinale care Ia randul lor se subdivid in marcaje pentru:
- separarea scnsurilor de circulatie;
- delimitarea benzilor;
- delimitarea partii carosabile,
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Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linfe simpla sau dubla;
- linie discontinua simpla sau dubla;
- linie dubla comnpusa dintr-o linie continua si una discontinua,
Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din linie discontinua simpla
iar in unele cazuri se folosesc linil continue sau linii formate dintr-o linie continua mod prezentat in plansanr. 1 &, c.
Marcaje longitudinale de delimitare se executa ¢ind latimea unei benzi de circulatie este de mirdmum 3,0 m
prin limii discontinue simple avand segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe sectoarele din aliniament.
In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble.
Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrtare, in exteriorul
linitei partii carosabile:
- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;
- linti discontinue simple pe drumuri publice sau in intersecti,
Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu vizibilitate
redusa in plan prin profil longitudinal se executa marcaje axiale cu linii continue care infocuniesc sau dubleaza liniile
discontinue .

7.3.2. Marecaje transversale

a. de oprire - linie continua avand latimea de 0,40 m, astfel incat locu! de oprire sa fie asigurata vizibilitatea
in intersectie (vezi plansa or. 1d fig. 7)

b. de cedare a trecerii - linie discontinua, latime de 40 om care poate fi precedata de un triunghi cu
dimensiunile din plansa nr. 2

- de traversarc pentru pietoni se executa prin limi paralele cu axa cali, cu latimea de 60 cm iar lungimea lor’
fiind de 3 sau 4 m functie de vitesa de circulatie pe zona respeetiva mai mica de 60 km/h nu mai mare de 60 kin/h

Ii: intersectiile cu circulatie pictonala foarte intensa marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate prin

sageti indicind semnele de traversare,
- de traversare pentru biciclete se executa prin doua linii intrerupte;
7.3.3. Marcaje diverse -
- de ghidare folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa le wmeze in iraversarea

mtersectiei;
- pentru spatii interzise se cxccuta prin linii paralele care pot fi sau mu incadrate de o linie coniinua realizate
conform plansei nr.2¢
- pentru interzicerea statfonardi,
- pentru locurile de parcare pe partea carosabila:
a. transversala pe axa sau marginea call;
b. inclinata fata de axa sau marginea caii;
¢. paralela cu axa sau marginea caii;
- curbele deosebit de periculoase situate dupa alintamente lungi pot fi precedate de marcaje de reducere a
vitezei constituite din linii transversale cu latime de 0,40 m conforin plansa nr. 3 a fig. 19.

7.4.4. Mareaje prin sageti si inscriptii

Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor directiilor de urcat spre o anumita localitate, limitari
de viteza etc.

Culoarea utilizata Ta executia marcajelor este alba.

Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate Marcajele prin sageti, inscriptii,
figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu ajutoru! sabloanelor corespunzatoare.

La executia marcajelor cu vopsea suprafata partii carosabile, trebuie sa fie perfect uscata {ar temperatura
medinlui ambiant sa fie de min. +15°C astlel incét sa se asigurs functionarea dispozitivelor de pulverizare fara adaos
de dilnant iar infensitatea vintului sa fie suficient de rednsa incét sa nu perturbe jetul de vopsea.

TASATLICAREA MECANICA
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Vopselele cu un continut mic de solvent se aplica cu masini de marcaj capabile sa realizeze performantele inscrise in
anexele 1 51 2,

74.6.PREGATIREA SUPRAFETEI DE MARCAJ

- Se stabileste itinerariul de marcaj si se caracterizeaza suprafata

- bituminoasa

- beton de ciment

- Suprafetele de marcaj murdare de grasime, se sterg cu toluen.

- Aplicarea marcajului se face cu vopsele de marcaj, avind calitati tehnice conform Capiiol La inceperea ucrubui si
pe parcurs de céte ori se considera necesar, se fac verificari ale dozajeler de vopsea proaspat aplicata si microbile,
corelat cu masuratori de grosimede film ud.

7.T.EXECUTIA MARCAJULUI RUTIER
La executia marcajuhui rutier, se va tine seama de urmatoarele:
- Tipul imbracamingii rutiers si rugozitatea suprafetei
- Cartea marcajubi corectata cu ultimele situatii ale drimului
- Grafic de executic
- Tehnologia de marcaj (premarcaj, pregatire uiilaj, pregatire suprafata, pregatire vopsea)
- Dozaj ud si uscat de vopsea, dozaj de microbile -
- Executia lucrarilor se face cu ajutorul esalonului de lucru ;

T.8.CONTROLLUL CALITATIE MATERIALELGR DE MARCAJ

Utilajele folosite pentru marcaj trebuie sa fie capabile sa execute lucrarile in conformitate cu caietele de
sarcini, Probele marter sigilate, se pastreaza in locuri adecvate, conform timpului de viata in ambalaj, recomandat
de fabricant. In caz de litigiu, probele martor sc analizeaza intr-un laborator neutru, peniru obtinerea unui buletin
de analiza necesar lamuririi litigiutui. Controlul cantitatilor si al calitatii marcajului va fi efectuat de Inginer.

Antreprenorul va trebui sa fornizeze in oferta sa un plan de asigurarc a calitatii, precizind organizarea
mijloacelor maleriale si din punct de vedere al personalului utilizat pentru efectuarea controlului. De alifel, Inginerul
va putea efcctua controin! calitatli materialelor in orice moment, chelluielile intrdnd in sarcina Antreprencrului.
Antreprenorul va respecta dozajele date de laboratorul de omologare, corectata in functie de trafic, tipul si
caracieristicile supraletei druniului, tipul de vopsea utilizata si conditiile de medin. Laboratorut desermat se va alatura
conirelului dezajului la fata locului, In caz de nerespectare a dozajelor Antreprenorul va trebui sa refaca marcajul pe
cheltuiala proprie i in conditiile impuse de Inginer.

7.9.RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJ
- Reoeptia lucrarilor de marcaj pentru vopsele cu durata de viata de péna la 2 ani, se face in 2 faze:
Inginer desemmnal de beneficiar va verifica reteta pentru vopsele, microbile si grosimea stratului de vopsea
executata.
Sc verifica geometria benzii de marcaj, conform prevederilor 5TAS 1848/7-85. Se verifica coustatarile
privind dozajele de vopsea si microbile st grosimile peliculei ude, facute in timpul executiei
be determina Coeficientul de Retroreflexie, Factorul de luminanta, Cooficient SR'T si grad de uzura, care
rebuie sa corospunda cu CEN/TC 226 WG-2
Deficientele de calitate de tipul: aspect, proprietati optice, dozaje de vopsea si microbile, se propun pentru
remediere
7.10 EXECUTIA PREMARCAJULUL
Premarcajul va fi efectuat in condiiifle urmatoarc:
- pe un sector vizibil, adica la limita vizibilitatii
Va trebui delermiinat axul drumulini care sa fie marcat in raport cu marginile drumului, apoi se va face un
control vizual al axului determinat. In cazul aliniamentelor lungi, daca metoda vizuala nu cste satisfacatoare se
ver folosi metode topografice.

TILVERIFICAREA CATITATH PREMARCAJULUI



Premarcajui va fi efectuat de Antreprenor in conditiile prevaznie la Cap. 10 si va fi verificat de Inginer. In cazul
respingerti premarcajului de catre Inginer, Antreprenorul va trebui sa-1 refaca pe cheltuiala proprie.
Executia marcajulii va incepe numai dupa acordul Inginerudui privind executia premarcajniui.
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Beneficiar: COMUNA COMANESTI

Executant:
Froiectant: SC NORD STUDIO SRL
Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICI DIN SATUL COMANEST! 51 STRADA
NCUA DIN SATUL HUMOCRER! DIN COMUNA COMANEST! , JUDETUL
SUCEAVA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
nuil
Nr NI;efr?zp Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) Din care €M
General cheltuieli Lei Lei
0 i 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului Ia starea initiala
2 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
51 3.5.1 Tema de proiectare
5.2, 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrariior de interventii si deviz generai
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
cbtinerii avizelor/acordurilorfautorizatiijor
55 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de exacutie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
I Infrastructura
2 Suprastructura
3 Scurgerea apefor
5 Semnalizare rutiera
4 Drumuri laterale
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functicnale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnolagice si functionale
care necesita maontaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Cotari
&6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferenie
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santieruiui
6.2 Proke tehinologice si teste
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Reneficiar: COMUNA COMANESTI
Execurant:
Proiectant: SC NCRD 5TUDIOQ SRL
Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICIH DIN SATUL COMANESTI 5| STRADA
NOUA DIN SATUL RUMORERNT DIN COMUNA COMANESTI . JUDETUL
SUCEAWA
Obiectul: 1 Infrastructura
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare {fara TWA}
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
Q 1 2 3
CAPITOL ¢

|. Construyctii st isstatati

P 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si emenajari extericare
1 Sapatura

4 4.1.2 Rezistenta
2 Umplutura

8 4.1.3 Arhitectura

7 4.1.4 Instalatii

8 4.1.5 Alte catzgarii de constructii

TOTAL CAPITOL &

CAPITOL Il
Il. Moritaj

10

\4.2

iMontaj utilaje, echipamente tehncleogice si functionale

I TOTAL CAPITOL It

CAPITLL I
1. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnolcgice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transpert
14 4.5 Dotari
15 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

A
IV,

v

17

6.2

}Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV
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eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANESTI
Executant
roiectant: SC NORD STUDIO 5RL
Obiectivui: MODZERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANEST! SI STRADA
NOUA DiN SATUL HUMOREM! DIN COMUNA COMANEST!, JUDETUL
SUCEAVA
Cbiectul: 1 infrastructura
stadiul fizic: 1 Sapatura
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA} (fara TVA}
= Lei- ~ Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4d
L|TSCD44G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100 10.380
0.71-1.25 MC.cu motor ardere interna si comanda mc .
. b s . material:
hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
. transport:
2|TeDRGICT - Imprastierea pamantuiui afanat provenit din 188 16.380
tergn categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc e
buldozer pa tractor cu senile de 81-180 ¢p,in straturi cu -
grosimea de : 21-30 CM, teren catg. 1 sau 2 manopera.
utilaj:
transport:
3(TRAQLALQP - Transportul rutier al pamintului sau tona 1,868.400¢
maolozului cu autobasculanta dist.=10 km $ e
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
I Greutate Materiale {tone} | Ore Manopera Matarial Manapeara Utilaj Transport TOTAL
I Recapitulatie l Valeare Material Manopera ] titka) | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguraterie
pentru munca

T2 = T1 + Alte chelituieli directe

Cheltuizli indirecte

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheftuieli indirecte

Beneficiu

Profit

T4 = T3 + Bensaficiu

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul %QBUiZG {www.eDevize.ro}
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FMODERNIZARE STRADA BISERICII DIN eDevize

TOTAL GENERAL (fara TVA}

TVA {19.00%)

ITAL

COMUNA COMANESTI EXECUTANT

Deviz "1" - Formular F3 Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul {“Devize (www.eDevize.ra)



MODERNEIZARE STRADA BISERICII DIM

eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANEST!
Executant:
Proiectant: SC NORD STUDIO SRL
Cbiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICIH DIN SATUL COMANEST! Si STRADA
NOUA DIN SATUL HUMOREN] DIN COMUNA COMANESTI , JUDETUL
SUCEAVA
Obiectul: 1 Infrastructura
Stadiul fizic: 2 Umplutura
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FIKANCIARA
Pretufl unitar TOTALUL
e, Capitof de ucrari .M, Cantitatea {fara TVA) {fara TVA}
= Lei- = Lei =
[1] i 2 3 ] 5=3x4
1|TSD18AL - Strat de repartitie din calast cu granulatia de mc - 153.560
0.7 MM, prevazut suk prisma de balastare C.f., compactat JRTS
i . materiak:
CU: rulou compresorde 10-12 T
manopera:
utilaj:
transport:
2|TRAQL1AZS - Transportul rutier al tona 326.320
materialelor.semifabricatelor cu autohasculanta pe dist,= material:
25km. $
manopera:
utilaj:
transport:
3|TRAOSA02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 15.360
. o - ‘; H H .
autovehic.speciale{cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.$ material-
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directe)
| Greutate Materiale {ton2) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
I Recapitulatie Valoare Material Manopera l Utila) ] Transport TOTAL

Alte cheituieli directs

Contributia asiguratoerie
pentru munca

T2 = T1 + Aite cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte [

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit ]

T4 = T2 + Beneficiu

Deviz “2" - Formular E3

Pagina 1 din 2




MODERNIZARE STRADA BISERICE DIN eDevizse

ITOTHAL € L {fara Y¥A}
TVA (19.00%}
TOTAL GENERAL {Ine

COMUMA COMANESTI EXECUTANT

Daviz "2" - Formular F3 Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul & Devize (www.eDevize.ro)




MODERMIZARE STRADA BISERICH BIN eDevize

Beneficiar:  COMUNA COMANEST

Executant:
Proiectant: SC NORD STUDIGC 5RL
Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN 3ATUL COMANESTI 51 5TRADA
NOQUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANEST] , JUDETUL
SUCEAVA
Obiectul: 2 Suprastructura
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
nult
Hr cap. Valoare (fars TVA)
Fir, Dewiz Cheltuiali pe categoria de lugcrart
General Laf
Q2 i 2 3
CAPITOL § _
" L Constructil ¢i instalatii
2 4,1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari extericare
3 4.1.2 Rezistenta
3 Strat legatura BADPC22.4
4 Strat uzura BAPCIS
2 Macadam
5 Strat de uzura din mixtura asfaltica MAS16
1 Strat de fundatie din balast
& Acostamente din balast
10 413 |Arhitectura -
11 4.1.4 Instalatii
12 4,15 Altz categorii de censtructii
TOTAL CAPITOL |
CAPMITOL #
H. Montal
14 [4.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

|TOTAL CAPITGL I

Hi, 1

16 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si furictionale care necesita montaj

17 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

18 4.5 Dotari

1% 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 1N

CAPITOL IV
V. Prohe

21 i6.2 ]Prc-be tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
Formular generat cu programul @9%22 {www.eDevize.ro}



MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN eDevize

[ToTaL 2 structura (fara TVAJ |

L 2 Suprastructura (cu TVA) l

COMUNA COMANEST! EXECUTANT

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL ) Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul Qﬂ@eygg {www.eDevize.ro}



MODERMIZARE STRADA BISERICII DIN eDeviza
Beneficiar: COMUNA COME\NESTi

Executant;

Proiectant: ST NORD STUDIO SRL )

Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANESTI Si STRADA
NOUA DiN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANEST!, jJUDETUL
SUCEAVA

Chiectul: 2 Suprastructura

stadiul fizic: 1 Strat de fundatie din balast

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHMICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pratul unitar TOTALUL
M. Capitol de Tucrari U.p4. Cantitatea {fara TVA} ifara TVA)
- Lei - -Lei-
& z 2 3 4 5=3x4
: 1|DA06BL1 - Sirat de agregate naturale cilindrate, avand mc 882.100
5 functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si material:
. . . i.
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
2| TRAOLAZS5 - Transportul rutier al tona 1,965.930
materialelor.semifabricateior cu autobasculanta pe dist.= material:
25 km. %
manopera:
utilaj:
transport:
3| TRADBADZ - Transport rutizr materiale,semifabricate cu tona 204.640
autovehic.speciale{cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 kim.$ . TORpTE
manapera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directe}
| Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
| Recapitulatie Valoare ] Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indiracte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
Deviz "1" - Formular F3 Pagina 1 din 2




MODERNIZARE STRADA BISERICIi DIN

eDevize

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL {j

TOMUNA COMANEST! EXECUTANT

Deviz "1" - Formular F3

Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul L{_‘?DGUEZ@ {www.eDevize.ro)




MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN

eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANESTI
Executant:
Proiectant: SC MORD STUDIC SRL -
Obiectivul: MODERMIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANESTI SI STRADA
NOUA DIN SATUL BUMORENI DIN COMUNA COMANESTY, JUDETUL
SUCEAVA
Obiectul: 2 Suprastructura
Stadiul fizic: 2 Macadam
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUMEA FINANCIARA
Pratul unitar "TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari .M, Cantitatea {fara TVA) {fara TVA&}
-~ Lei - = Lei-
0 i 2 3 4 5=3x4
1|DA13A1 - Macadam crdinar avand, dupa cilindrare, ¢ 1]+ 3,725.400
grosime de: 8 cm gros; naterial:
manopera:
utilaj:
transport:
2 | TRAGLALO - Transportul rutier al tona 667.590
materialelor,semifabricatelor cu autohasculanta pe dist,= il
material:
10 km, %
manopera:
utilaj:
transport:
3| TRAOSA02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 99,600
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.$ material:
manoapera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuiell directe}
| Greutate Materiale (fone) | Crz Manopera Materizl Manopera Utilaj Transpor: TOTAL
I Recapitulatie I YWalpare Material Mancpera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuizli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = Tl + Alte cheltuieli diracte

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte \

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficin

Profit i

T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "2" -« Formular F3

Foirmular generat cu programul (cf”w?@iﬁz@ {www.eDevize.ro}

Pagina 1 din 2




MODERNIZARE STRADA BISERICIH DIN

eDevize

TOTAL GENERAL (fara TVAJ
TWaA (13.00%)
TOTAL GENERZ

COMUNA COMAMESTI EXECUTANT

Deviz "2" - Formular F3

_ Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @De\ﬁgg (www.eDevize.ra)




MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN eDevize
Beneficiar: COMUNA COMANESTI

Executant:

Proiectant: ST NORD STUDIO SRL

Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICH TN SATUL COMANESTI 5i STRADA
NCUA DIN SATUL HUMOREN! DIN COMUNA COMANEST!, JUDETUL
SUCEAVA

Obiectul: 2 Suprastructura

Stadiul fizic: 3 Strat legatura BADPC22.4

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr, Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA} {fara TVA}
- Lei- = Lel-
0 1 2 3 4 5=3x4
1|bBD2D1 - Amarsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 21.050
a imbracamintilor existente in vvederea apiicarii unui strat mp material-
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie .
cationica cu rupere rapida manapera:
utilaj:
transport:
2| TRAGS5A30 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 1.400
autovehic.speciale(cisterna,beton,etc} pe dist de 30 aterial:
manopera:
utilaj:
transport:
2 |TRAOLA3O - Transportul rutier al tona 481,900
materialeior,semifabricatelor cu auvtobascuianta pe dist.= material:
30km. §
mangpera:
utiiaj:
transport:
4|DB13B1 - Strat de legatura (binder) de margaritar sau tena 481.909
pietris, executat la cald cu asternere mecanica material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 20018325 - Strat de legatura BADPC 22,4 t 481.800
TOTAL 1 {Cheltuieli directe)
Greutate Materlale {tong} | Gre Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
[ Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transpork TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie .
pentru muncé
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheituteli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Deviz "3" - Formular F3 Pagina 1 din 2

Fermular generat cu programul ‘&’QQQ@Z_@ (www,eDevize.ro)



eDevize

MODERNIZARE STRADA BISERICI DIN

Racapltulatis | Valoare Material Manopers | Utilaj ‘ Transport TOTAL

Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TWA)
TYA  {19.00%)
ITOTAL ¢

iv TWA}

COMUNA COMANESTH EXECUTANT

Pagina 2 din 2

Deviz "3" - Formular F3



MODERNIZARE STRADA BISERICII DIk eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANESTI
Executant:
Proiectant: 5C NCRD STUDIO SRL
Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BiSERICIE DIN SATUL COMANEST! St STRADA
MOUA DIN SATUL HUMOREN] DIN COMUNA COMANEST! , JUDETUL
SUCEAVA
Chiectul: 2 Suprastructura
Stadiul fizic: 4 Strat uzura BAPCle
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHMICA SECTIUNEA FINANCIARA
Eretul unitar TOTALUL
hr. Capitol de lucrari U .M. | Cantitates {fara TVA) {fara TVA)
= Lgf - = Lei-
4] 1 2 3 4 S5=3x4
1|DBOLAL - Curatirea mecanica in vederea aplicarii np 2,130.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor material-
suport alcatuite din : suprafete bituminoase din heton .
cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu manoppera:
peria mecanica; utilaj:
transport:
2|BBO2DL - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 21.300
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp raterial:
. . : o waterial:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emuisie
cationica cu rupere rapida mancpera:
utilaj:
transport:
3|TRAOBA30 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 0.960
- S o : by _
autovehic.speciate{cisterna,beton,atc) pe dist de 30 material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|TRASLA30Q - Transportul rutier al tona 200.820
materialeler,semifabricatelor cu autohasculanta pe dist.= material:
30km. $ -
mancpera:
utitaj:
fransport:
B[(DBL7CL - Imbracaminte rugoasa de beton cu bitum si mp 2,130.000
criblura, executata la cald cu asternere mecanica, in material:
grosime de: 4,0 CM _ .
manopera:
utilaj:
transport:
51 20018326 - Strat de uzura BAPC16 t 200.220
§|DF27AL - Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul | ora 4.000
asigurari! fluentei traficului pe sectoareie de drum cu material:
restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executar=a -
unor fucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de manopera:
drumuri utilaj:
transport:

Leviz "4" - Formular F3

Paglna 1 din 2




MODERNIZARE STRADA BISERICI i eDevize

TOTAL 1 {Cheltuieli directs)
Grautate Materiale (tone) | Cre Manopera Material Manopsara Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatiz Yaloara Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Altz cheltuieli directa

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = Tl + Alte cheltuicli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltujeli indirecte [
T3 = T2 + Cheltuieli indirects

Beneficiu
Profit |
Td = T3 + Beneficiu

ITOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA {19.00%)
TOTAL GENERAL {inclusiv TVA)

COMUNA COMANEST! EXECUTANT

Deviz "4" - Formular F3 ) Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul kﬂggtﬁze (www.eDevize.ro)




MODERNIZARE STRADA BISERICI] DIN

elevize

Beneficiar: COMUNA COMANESTI
Executant:
Proiectant: SC NORD 5TUDIO SRL
Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERIC! DIN SATUL COMANESTH 51 STRADA
NOUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI , JUDETUL
SUCEAVA
Obiectul: 2 Suprastructura
Stadiul fizic: 5 Strat de uzura din mixturs asfaltica MAS16
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrar! pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUMEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
N Capitol de jucrari U.M. Cantitatea {fara TVA} {fara TVA}
- Lei- -lel-
[2] 1 2 3 & 5=3x4
1|DBOLAL - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 875,000
imbracamintilor sau tratamentelor biturninoase a straturilor material:
suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton :
cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu manopera:
peria meacanica; utiia):
transport:
2|DBQ2D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 9.750
2 imbracamintilor existente in vwederea aplicarii unui strat ITREY .
. . : . material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
3| TRAQBAZ25 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 0.430
autavehic.speciale{cisterna,beton,etc) pe dist de 25 km$ material:
manopera:
utilaj:
transport:
4| TRADLA25 - Transportul rutier al tona 21.920
materialelor,semifabricatelor cu autobascuianta pe dist.= material:
25 km. $ y
mangpera:
utilaj:
transport:
5|DBL17C1 - Imbracaminte rugoasa de beton cu bitum si g 975.000
criblura, executata la cald cu asternere mecanica, in =
. materiai:
grosime de: 4,0 CM
manaopera:
utilaj:
transport:
5.1 20018326 asim - Strat de uzura MASI6 t 81.920
G|BF27A1 - Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul | era 2.000
asigurarii fluentai traficului pe sectoareie de drum cu —
o ; S ol material:
restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea
unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de manopera:
drumuri utilaj:
transport:

Deviz "5" - Formuiar F3

Pagina 1 din 2




MODERNIZARE STRADA BISERICIE DN

eDevize

TCTAL 1 (Cheituleli directe)

Grautate Materiale {tone} | Ore Mancwera

Material Manopera

Utilaj

Transpork

TOTAL

| Recapitulatie Valoare

Material Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuiell directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = Tl + Alte cheltuieli directs

Cheltuieli indirecte

Cheltuiefi indirecte [

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit l

T4 = T3 + Beneficiu

I'TOTAL GENERAL (fara TVA}

TVA {12.00%])

TOTAL E{i

v TVA)

COMUNA COMAMEST!

EXECUTANT

Deviz “5" -« Formular F3

Pagina 2 din 2




MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN

eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANESTI
Executant: _
Proiectant: 5C NORD STUDIO SRL

Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICIl DIN SATUL COMANESTE Sl STRADA
NCUA DiN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI , JUDETUL
SUCEAVA

Obiectul: 2 Suprastructura

Stadiul fizic: & Acostamente din baiast

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar. TOTALUL
Nr. Capito! de lucrari U.M. Cantitatea {(fara TVA} {fara TVA)
- Lef - T e Leif -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|DAOGAL - Strat de agregate naturale cilindrate, avand me 63.600
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si material-
anticapilara, cu asternere manuala; :
manopera:
utilaj:
transport:
2|[TRAOL1ALS - Transportul rutier al tona 114.480
1 i i 'J. — .
inatenalelor,semlfabncateior cu autobasculanta pe dist. material:
I0km $
manopera:
utilaj:
transport:
3| TRAGBAD2Z - Transport rutier materiaie,semifabricate cu tona 14.750
autovehic.specialefcisterna, beton.etc)pe dist.de 2 km.$ material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Ltilaj Transpart TOTAL
| Recapitulatie Valoara Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentruy munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

LCheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

Td = T2 + Beneficiu

Deviz "&" - Formular F3

Formular generat cu pregramul L‘@Dem’z_g {www.eDevize.ro}

Pagina 1 din 2




MODERNIZARE STRADA BISERICII PIN eDevize

TOTAL GENERAL {fara TVA)
TVA  (19.00%)

|TOTAL GENERAL (inclusiv TVA}

COMUNA COMANESTI EXECUTANT

Daviz "6" - Formufar F3

Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul E@Devize (www.eDevize.ro)




MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN

2Deavize

Beneficiar: COMUNA COMANESTI

Executant:
Proiectant: SC NCRD STUDIO 5RL
Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANEST! S1 STRADA
NOUA DIN SATUL HUMOREN! DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA
Obiectul: 3 5curgerea apelor
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
hir cap. Valoare (farz TVA]}
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
& 1 2 3
CAPITOL |
{. Constructt 31 ingtalatil
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari extericare
30800-10M-2BUC
4 4,1.2 Rezistenta
4D 800-7.5m - Ibuc
5 Cosuri gabion He=1.5m; L=1I5m
1 Rigoia pameant
2 Rigola carosabila
9 4.1.3 Arhitectura
10 4.1.4 Instatatii
11 4.1.5 Alte categerii de constructii

TOTAL CAPITOL §

CAPITOL B
i Monty)

13 |4.2 |M0ntaj utilaje, echipamente tehnglogice si functionale

TOTAL CAPITOL Ik

CAPITOL I

il. Progurare
15 4.3 Utilaje, echipamente tehnclegice si functionale care necesita imontaj
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnolegice si functionale care nu nacesita
montaj si echipamente de transport
|17 4.5 Dotari
18 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPIT2L il

CAPITOL IV
IV, Probe

20 I5.2 |Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Chiect "3" - CENTRALIZATCRUL
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MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN eDevize

[ToTaL 3 §

COMUNA COMAMESTI EXECUTANT

Obiect “3" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
Formular generat cu grogramul @;‘Deuize {(www.eDevize.ro)



MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN eDevize
Benefician COMUNA COMANESTL

Executant:

Proiectant: SC NCORD STUDIC SRL

Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANESTI 51 STRADA
NCUA CIN SATUL HUMORENI BIN COMUNA COMANESTI , JUDETUL
SUCEAVA

Obiectul: 3 Scurgeres apelor

Stadiul fizic: 1 Rigola pamant

Formuiar F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitoi de fucrari U.M. Cantitatea {fara TWA) {fara TWA)
=Lai- = Lei -
0 i 2 &) ] 5=3x4
1|TSCO3EL - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- iloo 1.460
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc .
: A : . . material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 1 manopera:
utilaj:
transport:
2|TSAL9EL - Sapatura manuala a santurilor si rigoleior me 16.300
trapezoidale,pentru scurgerea apelor,cu adancime <3.5 M, materiai:
in : rigole triunghiulare cu adinc, <0,35M,L. tare y
manopera:
utilaj:
transport:
3|TSC35B31 - Excavat, transport,cu incarcater frontal,la 108 1.630
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal me material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la :
distanta de 11-20 M manopera:
utilaj:
transport:
4| TRAD1AO2P - Transportul rutier al pamantului sau tona 293.400
molozului cu autdbasculanta dist.= 2 km | aterial:
manopera:;
utita):
fransport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directe)
Greutate Materiale {tone}) | Ore Manopera Material Manaepera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatia Valoare Materiai Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli direcke
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = Tl + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Chehuieli indirecte
Beneficiu
Daviz "1" - Formutar F3 Fagina 1 din 2

Formular generat cu programul EDevize (www.eDevize.ro)



MODERNIZARE STRADA BISERKI DIN

eDevize

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

COMUNA COMANESTI EXECUTANT

Daviz "1" - Formuiar F3

Formular generat cu programul @299}{[@@ {(www.eDevize.ro)

Pagina 2 din 2




MODERNIZARE STRADA BISERICII DIM

eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANEST!
Executant:
Proiectant: SC NCRD STUDIO SRL
Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICIl DIN SATUL COMANEST] Si STRADA,
NOUA DIN SATUL HUMOREN! DIN COMUNA COMANESTI JUDETUL
SIUCEAVA
Obiectui: 3 Scurgerea apelor
Stadiul fizic: 2 Rigola carosabila
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FIMANCIARA
Pretu} unitar TOTALUL
Nr, Capitol de lucrari L. M. Cantitatea {fara TVA) ifara TVA}
- Lejf - =Lgi=-
0 i 2 3 & S=3x4
L|TECO2EL - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 104 0.060
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc raterial.
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in :
autovehicule teren catg 1 manopera:
utilaj:
transport:
2 |[TRAG1AOD2P - Transportul rutier al pamantului sau tona 11.780
molozului cu autobasculanta dist.= 2 km naterial:
manopera:
utilaj:
transport:
3|PCO2A1 - Cofraje pentru beten elevatie si ziduri sprij. din mp 33.800
panouri cu placaj p cu suprafete piane material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|PBO6AL - Turnare heton simp. B100 in elev. mc 5.245
culei,aripi,zid, timpan manual P earTal:
mangcpera:
utilaj:
transport:
4.1 2100%2& - Baton de clment C30/37 mc 5.282
5|CCO2ZFL - Montarea armaturilar din otel-heton in elemente kg 117.000
de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in FRtCRE
0 0 ER N N 1.
cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana
la 35 M inclusiv, din plase sudate avand greutatea pana la manopeara:
3 Kg/M2 inclusiv, in pereti si diafragme cu distantier din utilai:
plastic .
transport:
5.1 23007781 - Montarea armaturilor din otel-beton in kg 117.000
elemente de constructli, exclusiv cele din constructiile
executate In cofraje glisante la constructii executate la o
inaltime pana fa 35 m inclusiv, din p!ase sudate avénd
greutatea péna la 3 kg/m2 inclusiv, Tn pereti si
diafragme cu distantier din plastic
Plasa sudaia 100x100 cu D=6.0 mm

Deviz "2" < Formeular F3

Formular generat cu programuli @WQ%%@ (www,eDevize.ro)
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MODERNEIZARE STRADA BISERICEE DNN

eDevize

SECTIUNEA TEHNILA

SECTIUMEA FINAMCIARA,

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) {fara TVA}
- Lei - - Lei-
0 1 2 3 4 5=3Ix4
§|DELGAL - Montarea la rigoie santuri a elementelor buc 44.000
prefabricate din beton materiale cu volum pina la material:
0,02MC/buc inclusiv e
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 2800442 - Dala prefabricata pentru sant 21X33X8 buc 44,000
7| TRADLAZ20 - Transportul rutier al tona 11.550
materialeior,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= matertal:
20 km.
manopera;
utilaj:
transport:
8| TRADBAZG - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 24.580
autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $ el
manopera:
utilaj:
transport:
@IFAO03CL - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe ioc in mp 50.000
cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin material:
resturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 ¢, .
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 2100995 - Turnare beton marca C30/37 la podete mc 5.000
tubuwlare manual
TOTAL 1 (Cheituieli directe)
Greyutate Materiale (tene) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapituiati= Waloars Material Manopera Utilaj l Transport I TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

[TOTAL GENERAL {fara TVA)

TVA {19.00%)

Deviz "2" - Formular F3
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MODERNIZARE STRADM BISERICI DIN eDevize

COMUNA COMAMESTI EXECUTANT

Deviz "2" - Formular F3 Pagina 3 din 3
Formular genarat cu programui @_@m% {www.eDevize.ro)



MCDERNIZARE STRADA BISERICI DIN alevize

Beneficlar: COMUNA COMANESTI
Executant:
Preiectant: SC NCRD STUDIG 5RL
Obiectivul: MODERNIZARE S5TRADA BISERICH DIN SATUL COMANESTI SI 5TRADA
MOUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI ., JUDETUL
SUCEAVA
Ohiectul: 3 Scurgerea apelor
Stadiul fizic: 3 D 800 - 10M - 2BUC
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capltel de jugrard U.M. Cantitatea {(fara TVA) {fara TVA}
- Lei - = Lej-
0 L 2 3 4 5-3x4
1(DF24A1l - Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 2.000
continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu material:
indicatoare metalice -
manopera:
utilaj:
transport:
2(TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 1080 1.600
0.71-1.25 MC,cu moter ardere interna si comanda mec o
hidraulica,in: pamant cu umidgitate naturala,descarcare in -
autcvehicule teren catg 3 manopera:
utiiaj:
transport:
3| TRAGLAOZP - Transportul rutier al pamantului sau tona 23%8.000
molozulul cu autobasculanta dist.= 2 km el
manapera:
utilaj:
transport:
4|PBO2AL - Turnare beton simplu b75 in fundatii mec 23,644
ohisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual L
manopera:
utilaj:
transport;
4.1 2100986 - Beton de ciment C30/37 me 23.829
5|PFO5A1 - Hidroizolatii l2 lucrari de arta din bitum filerizat mp 50.240
aplicata la rece in doua straturi material:
mangopera:
utilaj:
transport:
6|ACCOED1 -~ Montare tub circ. beton prec .L=5M DN 8G0 m 20.000
EIEINS material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 6418018 - Tub aduct. premo D =800P =1CGL =5 buc 4.040
B&00shbp islgc T2027

Peaviz "3" - Formular F3

Formular generat cu programul lﬁ;‘{@_@_ﬁg@ (www.eDevize.ro)
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MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN

eDevize

SELTRIMEA TEHNICA SECTIUNES FINANCIARS
Pretut unitar TOTALUL
Nr., Capitol de Tucrari .M. Cantitatea {fara TVA} {fara TVA)
-iei- - Lei -
o il 2 3 a 5=3x4
7 [Pi0B6AL - Montarea elementelor prefabricate din beten buc 4.000
armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf T
manopera;
utilaj:
transpoit:
8|IFBDY9AL - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra g 100.000
sparta, avand grosimea dupa comgactare de : 5 cm din material:
nisip; :
manopera:
utilaj:
transport:
S |IFAQ3CL - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in mp 100.000
cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin haterial:
rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm. .
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 2100996 - Beton de ciment C30/37 me 16.000
18 |CB02AL - Cofraje pentru beton in elevatie, din panourt mp 50.000
refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la material
zidurl drepte avand [naijtimea de 0-3m. :
manopera:
utilaj:
transport:
12 | TRAOLARS - Transportul rutier al _ tona 2.320
materialeior.semifabricatelor cu autcbasculanta pe dist.= material:
25 km, &
manopera:
utilaj:
transport:
12 |TRAO4AZS - Transport rutier materiale semifabricate cu tona 10.000
autoremorchere cu remorci treiler sub 26t pe dis.25 km. TEEEREl:
manopera:
utilaj:
transport;
12 |TRAGBAZS - Transportul rutier al betonului-mertarufui cu tona 79.300
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km material:
manogera;
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheituieli directe)
Greutate Materiale (tone} | Ore Maropera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Yaloare Material Manopera | Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieili directs

pentru

Contributia asiguratorie

munca

Daviz "3" - Formuiar F3

Formular generat cu programul lE-iQGUEZG; {(www.eDevize.ro)
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MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN

eDevize

Recapitulatie l Vaioare

Material Manopera

Ueilaj

Transport

TOTAL

T2 = Tl + Alte cheltuizli directs

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit [

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GE {fara TVA)

TVA  {19.00%)

TOTAL GENERAL (inchusiv TVA}

COMUNA COMANESTI

EXECUTANT

Deviz "3" - Formular F3

Pagina 3 din 3




MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN

ellevize

Beneficiar: COMUNA COMANESTI
Executant:
Proiectant: SC NORD STUDIO SRL
Obiectivul; MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANEST! 51 STRADA
NOUA DIN SATUL HUMOREN! DIN COMUNA COMANESTI , JUDETUL
SUCEAVA
Obiectul: 3 Scurgerea apealor
Stadiul fizic: 4 D2 800-7.5m - 1buc
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUMNEA TEHNICA SECTIUMEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Lapitol de fucrari 14,0, Lantitatea {fara TVA} {fara TVA)
- Lei - - Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1|TSC04GL - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 109 5.600
0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda mc .
N . . . material:
hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utitaj:
transport:
2| TSAQ2EL - Sapatura manuala de pamant in spatii 114 8.000
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M R
. L . rmaterial:
latime,executata fara sprijini,cu taluz verticail la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de infratire etc .in manopera:
pamant cceziv mijiociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M utilaj:
teren mijlociu
transport:
B|TSC3IBR3L - Excavattransport,cu incarcator frontal,ia 100 0.600
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mg material:
e pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la .
distanta de 11-20 M manaopera:
utiiaj:
transport:
4| TRAOLADZP - Transportul rutier al pamantului sau tona L0800
molozului cu autoeasculanta dist.= 2 km materlal:
manapera:
utiiaj:
transport:
B|TSDO3CL - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 2.600
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cpg,in straturi cu y
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera;
utilaj:
transport:
& PB0O2A1 - Turnare beton simplu b75 in fundatii me 7.300
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 21009711 - Turnare beton marca C25/30 la podete me 7.358
tubulare manual

Deviz "4" - Formuiar F3

Formular generat cu programul @:‘."m@@l{fg_@ {www.eDevize.ro)
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MOBERNIZARE STRADA BISERICI! DIf

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretull unitar TOTALUL
Nr, Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) {(fara TVA}
- Lei - -lel-

D 1 2 3 4 5=3x4
7 |PBO2AL - Turnare beton simplu b75 in fundati me 8.390¢
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual aterial:
manopera:
utilaj:
transport:
7.1 2106885 - Turnare beton marca C30/37 la podete me 8.659

tibulare manual
8|DAO0DBAL - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mg 10.200
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si ateral
anticapilara, cu asternere manuala; :
manopera:
utilaj:
transport:
4 |PFOBAL - Hidraizelatii la lucrari de arta din bitum filerizat 11] ¢ 28.280
aplicata la rece in doua straturi material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|PCOZAL - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 41.000
paneuri cu placaj p cu suprafete plane material-
rnanopera:
utilaj:
transport:
L1 |ACCOBE] - Montare tub circ, beton prec .L=5M DN 10G0 m 7.500
premo material:
rmanopera:
utitaj:
transport:
111 6419083 - Tub aduch. premo D = 100G P =10L =5 buc 1.515
B600shp islgc T2027

12 |PIO6AL - Montarea elementelor prefabricate din beton buc 2.000
armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 &f material:
manopera:
utilaj:
transport:
13|IFBROA]L - Strat drenant din: nisip, halast, pietris, piatra inp 30.000
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din material:
nisip; y
manopera:
utilaj:
transport:
14(IFAD3CL - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in mp 30.009
cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin haterial:
rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 ¢m.. =
manepera:
utilaj;
transport:

Daviz "4" - Formular F2

Formular generat cu programul @Dmg {www.eDevize.roj
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MODERRMIZARE STRADA BISERICH DIN

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUMEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrart .M. Cantitaten {fara TVAj} {fara TVAa}
- Lei- - Lei-
0 1 2 3 E] 5=3x4
14.1 2100295 - Turnare beton marca C30/37 la podete mc 3.000
tubulare manuat
15| CBO2AL - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri mp 2.000
refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinocase, ia ST
ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. .
manopera:
utilaj:
transport:
16| TRAOLA40 - Transportul rutier al tona 25.000
materialelor,semifabricatelor cu autobascuianta pe dist.= R
40 km. $
manopera:
utilaj:
transport:
17 |TRAO02A40 - Transportui rutier al tona 5.000
Lnna]tenalelor,semlfabrlcateior cu autocamionul pe dist.= 40 materlal:
' manopera:
utilaj:
ransport:
L8| TRAQOG6A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 27.820
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km material:
mariopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieii directe}
Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
[ Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuizli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T2 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit [

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (192.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Daviz "4" - Formular F3
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MODERMIZARE STRADS BISERECH DIN ebevize

COMUNA COMANEST! EXECUTANT
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MODERNIZARE STRADA BISERICI DIM eDeviza
Beneficiar; COMUNA COMANESTI

Executant:

Proiectant: SC MORD STUDIC SAL

Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANESTI ST STRADA
NOUA DIN SATUL HUMOREN] DIN COMUNA COMANESTI , JUDETUL
SUCEAVA

Obiectul: 3 Scurgerea apelor

Stadiul fizic: 5 Cosuri gabion He=1.5m; L=15m

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHMICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

[ Capitel da lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA} {fara TVA};
- Lei- - Lei -
[ 1 2 3 & 5=3x4
1[IFI03D1 - Confectionarea cadrelor metalice necesare kg 544.500
executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru I
; ; L ) . material:
protejarea lucrarilor dezidarie uscata, gabicane, aparari s
consolidari de maijuri ; cu otel B=12 MM manopera:
utilaj:
transport:
1.1 2000559 - Otel befon profil periodic PC52 54380 = kg 560.835
14MM
2|IFID4AL - Montarea impietiturii de sarma zincata pe mp 146,500
cadreie metalice gata confectionate ale cosuriior folosite material:
pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabicanelor, .
aparariler si conselidariior de maluri, cu diametrul sarmei manopera:
de:D=2,B mm utitaj:
transport:
F|TRADZ2A25 - Transportul rutier al fona G.970
|<mrra:terralelor.semlfabr|catelcr cu autocamionul pe dist,= 25 material:
’ manopera:
utilaj:
transport:
4iIFB13A1 - Umplutura cu piatra bruta pana fa 50 Kg / me 41.250
buc.sau bolfovani de rau la compartimentele {ucrarilor in : =0
. ; material:
gabloane cu piatra bruta.
manocpera:
utilaj:
transport:
4.1 2201335 - Piatra bruta sortata R.magmatice pentru kg 62,493.750
drum,anroc,pereuri
5(TRAQL1A25 - Transportul rutier al tona 62.500
materialelor,semifabricateior cu autobasculanta pe dist.= material:
25km. $
mangpera:
utilaj:
transport:
8 |TSC0AGL - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 109 0.450
0.71-1.25 ML, cu motor ardere interna si comanda mec .
. . o : . material:
hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "5" = Formular F3 Pagina 1 din 2



MODERNIZARE STRADA BISERICH EIN

eDavize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrard U,M, Cantitatea {fara TVA} {fara TVA)
- Lei- = Lei -
[ i 2 3 4 5=3x4
7 |T5D03CL - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 2.45¢
teren categoria 1 sau 2 si ;ategoria 3 sau 4,executa;a cu 131 er——
buidozer pe tracter cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
8| TRAG1AQSP - Transportul rutiar al pamantulul sau tona 81.000
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km PR
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directej
Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Mancpera Utilaj Transport TOTAL
Recapituiatie Valoare ] Material Manopera Utifaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contribuiia agiguratorie
pentru munca
T2 = Tl + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirects
Cheltuigli indirecte ]
T3 = T2 + Cheltuieli indirecta
Beneficiu
Profit I
T4 = T3 + Beneficiu
|TOTAL GENERAL {fara TVA)
TVA {19.00%])
TOTAL RAL Linclusiy TVA)
COMUMA COMANESTH EXECUTANT

Deviz "5" - Formuiar F3

Formular generat cu programul E@Devize (www.eDevize.ro)
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MODERNIZARE STRADA BISERICIT DIN elevize

Benefician CCOMUNA COMANESTI
Executant:
Proiectant: ST NORD STUDIOC SRL

Chiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICIH DIN SATUL COMANESTI 51 STRADA
NOUA DiN SATUL HUMOCRENE DiN COMUNA COMANEST! , JUDETUL

SUCEAVA
Obiectul: 4 Drumuri laterale
CENTRALIZATORUL
cheltuieliior pe categorii de lucrari, obiect
null
Mr cap. Valoare (fara TVA}
Nr. Deviz Cheltuieii pe categoria de lucrari
General Lei
4] 1 2 3
LAPITGL §
i. Constructii si instalatii
2 4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4,1.2 Rezistenta
1 Sapatura

5 Strat de legatura BADPC 22,4

6 Strat de uzura BAPC 16

7 Acostamente din balast

2 Umplutura

4 Macadam
3 Strat de fundatie din balast
1t 4.1.3 |Arhitectura
12 4.1.4 |Instalatii
13 4.1.5 |Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITGL |
CAPITOL 1
. li. Montaj
15 ]4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Ii

. CAPA'?OE. I

IHl. Progurare
17 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta)
18 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
19 4.5 Dotari
20 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL I¥
V. Probe

2Z |6.2 [Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL I¥Y

Obiect "4" - CENTRALIZATORUL Pagina L din 2
Formular generat cu programul @&#Devize (www.eDevize.ro)



MODERMIZARE STRADA BISERICI BN eDevize

ITGTM. 4 Drumur laterale {fara TVA} ]

|Ti¥'i‘ﬁ£.& Drumuri laterale {ey YYAS |

COMURNA COMANESTI EXECUTANT

Obilect "4" «- CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul ‘(%!_Deuigg (www.eDevize.ro)



MODERNIZARE STRADA BISERICII B3I%

eDsvize

Bensficiar: COMUMA COMANESTI
Executant:
Proiectant: SC NORD STUDIO SRL
Obiectivuf; MODERNIZARE STRADA BISERICI DIN SATUL COMANEST! 51 STRADA
NOUA DIN SATUL HUMCRENI DIN COMUNA COMANEST!, JUDETUL
SUCEAVA
Oblectul: 4 Drumuri laterale
Stadiul fizic: 1 Sapatura
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUMEA TEHMICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrar .M, Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
= Lei- = Lef -
4] 1 2 3 4 5=3ux4d
L|{TSCOAGL - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100 0.975
0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda mg¢ —
; . e . material:
hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
Z|TSDBICL - imprastierea pamantului afanat provenit din 109 0.975
teren categoria 1 sau 2 si ¢ategoria 3 sau 4,executata cu ({11 material:
buidozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu y
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
3| TRAOLALSP - Transportul rutier al pamintuiui sau tona 175.500
maolozului cu autobasculanta dist.=10 km $ material:
manapera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuiaii directe}
I Greutate Materiale {tone) | Cre Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
L
I Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transpore TOTAL

Alte chaltuieli directs

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuiali indirecte

Beneficiu

Profit ]

T4 = T3 + Benaficiu

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul $&Devize (www.eDevize.ro)

Fagina 1 din 2




MODERNIZARE STRADA BISERICEH DIN

eDevize

TOTAL
TVA (19.00%}
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA}

L {fara TVA)

COMUMA COMANESTE EXECUTANT

Deviz "L" - Formular F3 Pagina 2 din 2




MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN aDevize
Beneficiar: COMUNA COMANESTI
Executant:
Proiectant: SC NORD STUDIO 5RL
Obhiectivul; MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANEST] Sl STRADA
NOUA DIN SATUL HUMORENI Div COMUNA COMANESTE , JUBETUL
SUCEAVA
Tbiectul: 4 Drumuri iaterale
Stadiul fizic: 2 Umplutura
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHRMICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA} {fara TVA)
- Lef- =lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1|TSD16A1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de mC 0.488
C.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat material:
cu: rulou compresor de 10-12 T y
manopera:
utilaj:
transport:
2| TRAD1A25 - Transportul rutier ai tona 103.600
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
25 km. %
manopera:
utilaj:
transport:
3 |TRAOSADZ - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 4.900
autovehic.speciale{cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.$ material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Chaltuizll directe)
I Greutate Materizle {(tone} | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transpork TOTAL
'
L
| Recapitulatie Waloare I Material Manopera ttilaf Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentry munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheluizli indirecte

Beneficiu

Prafit

T4 = T3 + Beneficiu

Deviz “2" - Formular F2

Pagina 1 din 2




MODERNIZARE STRADA BISERICI DEN ebevize

TOTAL GENERAL (fara TVA}
TVA (19.00%)
TOTAL GENE!

{inclusiv TWA)

COMUNA COMAMNEST! EXECUTANT

Deviz "2" - Formular F3

Pagina 2 din 2
Formular generat cu programui (‘E“I’QQUEZM@ {www.eDevize.ro)




MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN ebevize
Beneficiar: COMUNA COMANESTI

Executant:

Proiectant: 5C NORD STUDIO SAL

Cbiectivul: MCDERNIZARE STRADA BISERICIF DiN SATUL COMANESTI SI STRADA
NQUA DIN SATUL HUMOREN! DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

Obiectut: 4 Drumuri iaterale

Stadiul fizic: 3 Strat de fundatie din balast

_ Formuiar F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categeorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
! Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de fucrari .M. Cantitatea {fara TVA} {fara TVA}
- Lei- -Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4d
1|DAGEGEL - Strat de agregate naturale cilindrate, avand me 77.800
fu ngtia Fie rezidenta filtranta, izollatoare, antigeliva si material:
anticapilara, cu asternere macanica;
manopera:
utilaj:
transport:
2|TRAO1A20 - Transpo_rtul rutier al _ tona 173.400
gnoatki:|.alelor,sem|ra bricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|TRAOSAODZ2 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 18.080
autovehic.speciale{cisterna,beton.etcipe dist.de 2 km.% material:
manopera:
ukilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manocpera Utiiaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valtoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
&lte cheltuieli directe
Contributia agigurator‘ie
pentru munca
T2 = TL + Alte cheltuieli directe
Cheftuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
Deviz "3" - Formular F3 Pagina L din 2

Formular generat cu programul "\‘54.?02\52_9 (www.eDevize.ro)



MODERNIZARE STRADA BISERICI DI

eDevize

TOTAL GENERAL {f
TVA {19.00%])
TOTAL GENERAL (inclusiv TWA)

VA

COMUNA COMANESTI EXECUTANT

Deviz "3" - Formular F3

Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul $&Devize (www.eDevize.ro)




MODERNIZARE 5TRADA BISERICII DIN eDevize
Beneaficiar COMUNA COMANESTI

Executant;

Proiactant: SC NORD STUDIO SRL

Obiectivul: MODERNIZARE STRASA BISERICI DIN SATUL COMANEST! Sl STRADA
NOUA DIN SATUL HUMOREN! DIN COMUNA COMANESTI , JUDETUL
SUCEAVA

Obiectul: 4 Drumuri laterale

stadiul fizic: 4 Macadam

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de fucrari LF.EE, Cantitates {fara TVA} {fara TVA)
= Led - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/ DA13AL - Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, ¢ mp 237.220
grosime de: 8 cm gros; -
manopera:
utilaj:
transport:
2| TRAOLALS - Transportul rutier al tona 42.490
materialelor.semifabricatelor cu autcbasculanta pe dist.= =t
16 km, $
manopera:
utilaj:
transport:
3| TRADZAOZ - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 9.640
autovehic.speciale(cistarna,beton.etc)pe dist.de 2 km.% e
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltulell directe}
Greutate Materiale (tone) | Dre Manopera Material Manopsera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare [ Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe |

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieii direcia

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte [

T3 = T2 + Cheltuielf indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "4" - Formuiar F3 Paglna 1 din 2
Formular generat cu programul @ﬁ%&@ {www.eDevize.ro)



MODERNIZARE STRADA BISERICI DN eDevize

FOTAL GENERAL {fara TVA)

TVA (19.00%)}
TOTAL GENERAL (inctusiv TYA)

COMUNA COMANEST! EXECUTANT

Deviz "4" - Formular F3 Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul =WMQ€U’EZG {www.eDevize.rc)



MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN

eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANESTE
Executant:
Proiectant: SC NORE 5TUDIO SRL
Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICIF DIN SATUL COMANESTI 51 STRADA
NOUA DiN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTE, jUDETUL
SUCEAVA
Obiectul; 4 Drumuri laterale
Stadiul fizic: 5 Strat de legatura BADPC 22,4
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari L1, Cantltatea {fara TVA] (fara TVA}
- Lef - - Leij-
0 1 2 3 4 E=3x4
‘1|BB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de caza sau 160 2.370
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp material:
; g : ; terial:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emitilsie
caticnica cu rupere rapida manopera.
utilaj:
transport:
2| TRAODSBAZ0 - Transport rutier materiale,semiifabricate cu tona $.100
autovehic.specizle{cisterna,beton,etc} pe dist de 30 O
manopera:
utilaj:
transport:
Z|TRADLA3O - Transportul rutier al tona 36.810
materialelor,semifabricatelor cu autobascuianta pe dist.= material-
30km. %
mangcpera:
utilaj:
transport:
4|DB13B1 - 5Strat de legatura {binder) de margaritar sau tona 36.810
pietris, executat la cald cu asternere mecanica raterial:
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 20018325 - Strat de legatura BADPC 22,4 t 36810
TOTAL 1 (Cheltuieli directe}
Greutate Materiale {tonej | Ore Manopera Matarial Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Vaioars Materlal Manopera Utilaj Transport I TOTAL |

Alte

cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = Tl + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirects

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheftuieli indirecta

Deviz "B" - Formular F3

Formular generat cu programul @9@\&2@ {www.eDevize.ro)

Pagina I din 2



eDevize

MODERNIZARE STRADA BISERICEE DIN

r Recapitulatie [ Valoare

Material Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Beneficiu
Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

{fara TVA}

TOTAL -

TYA (19.00%]

TOTAL GENERAL {inc

COMUNA COMANEST!

EXECUTANT

Pagina 2 din 2

Dewiz "5" - Formular F3

Formular generat cu programul @.409\11;_@ {www.eDevize.ro)



MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN eDeviza

Beneficiar: COMUNA COMANEST!
Executant:
Proiectant: 5C NCRD STUDIC SRL
Obiectivul; MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANEST! St STRADA
NOUA TN SATUL HUMORENI DiN COMUNA COMANESTI , JUDETUL
SUCEAVA
Obiectul: 4 Drumuri laterale
Stadiul fizic: & Strat de uzura BAPC 16
Formuiar F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de [ucrari .M. Cantitatea (fara TVA} (fara TVA}
= Lei- = Lei-
0 i 2 3 4 5=3x4
1|D2BOLAL - Curatirea mecanica in vederea aplicarii g1 237.220
imbracamintilor sau tratamentelor bitumincase a straturiler material:
supert alcatuite din : suprafete bituminoase din beton .
cmentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu manopera:
peria mecanica; utilaj:
transport:
2|DBOZDL - Amorsarea suprafeteler straturilor de baza sau 100 2.379
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp e
de wzura din mixtura asfaitica, executata cu: emulsie .
cationica cu rupere rapida manopera;
utilaj:
transport:
3| TRAOBAZ0 - Transport rutier materiale, semifabricate cu tona $.100
autovehic.speciale{cisterna,beton,etc) pe dist de 30 R
manopera:
utilaj:
transport:
4|TRAOLA3O0 - Transpertul rutier al tona 22.290
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
3Ckm. $
manopera:
utilaj:
transport:
5|DB17C1 - Imbracaminte rugoasa de beton cu ditum si wip 237.220
criblura, executata la cald cu asternere mecanica, in 1.
. material:
grosime de: 4,0 CM
manopera;
utilaj:
transport:
5.1 20018326 - Strat de uzura BAPC16 t 22,299
& |DF27AL1 - Pilofi pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul | ora Z.000
asigurarii fluentei traficuiui pe sectoarele de drum cu Py
I . A o material:
restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea
unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de manopera:
drumuri utilaj:
transport:
Deviz "&" - Formular 73 Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul Q.“fg@gf@ {www.eDevize.ro)




MODERNIZARE STRADA BISERECIE DIN eDevize

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale {tone} | Ore Manopera Material Mancpera Utilaj Transport

TOTAL

Recapitulatia Valoare | Material Manopera Ueila) | Transpoit TOTAL

]

Alte cheltuiefi directe |

Contributia asiguiratorie
pentru muncé

T2 = T1 + Alte cheltuieli diracte

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte \
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit |
T4 = T2 + Beneficiu

TV¥a {19.00%}

TOTAL GEMERAL {inclusiv T¥A)

COMUMA COMANESTH EXECUTANT 5.C. NOR

Deviz "&" - Formular F3 Pagina 2 din 2

Formular generat cu programui @_QQU@@ {www.eDevize.ro)




MODERNIZARE STRADA BISERICH DM

eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANEST!
Executant:
Protectant: 5C NCRE STUDIO S5RL
Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANEST! 5 STRADA
NCUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANEST! , JUDETUL
SUCEAVA
Obiectul: 4 Drumuri laterale
Stadiul fizic: 7 Acostamente din balast
Formular F2
Lista cu cantitati de lucrari pe categerii de lucrari
SECTIUNEA TEHNEICA SECTIUNEA FINANMCIARA
Pretul unitar . TOTALUL
Nr. Capito! de jucrari .M. Cantitatea {fara TVA} {fara TV}
- Lei - = Lei=
O 1 2 3 4 5=3x4
1|DAO6A1L - Strat de agregate naturaie cilindrate, avand me 5.200
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si material:
anticapilara, cu asternere manuala; :
manopera:
utilaj:
transport:
2| TRADLALOD - Transportul rutier al tona 9.360
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
10km. %
manopera:
utilaj:
transport:
2|TRAOSA02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 1.200
autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 2 km.$ naterial:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieii directe)
Greutate Materiale {(tone) | Ore Manocpera Material Manepera Utilaj Transport TOTAL
L
Recapltulztie Waloare ‘ Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe |

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 =Tl 4+ Alte cheltuie!li directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

Deawliz "7" - Formular F3 Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul '@MQQUEZG {www.eDevize.ro)



MODERNIZARE STRADA BISERICII BN eDaviza

'TAL GENERAL

TVA}

TVA {19.00%])

TOTAL GENERAL linclusiv TVA)

COMUNA COMANEST! EXECUTANT

Deviz "7" - Formular F3 = Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @M@ {www . eDevize.ro)



MODERNIZARE STRADA BISERICI DIN

eDavize

Beneficiar: COMUNA COMANESTI

Executant:
Proiectant: SC NORD 5TUDIO SRL
Cbiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICI DIN SATUL COMANESTI 51 STRADA
NCUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUMNA COMANEST! , jJUDETUL
SUCEAVA
Obiectul: 5 Semnalizara rutiera
CENTRALIZATORUL
cheltuieliior pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr zap. Valoare {fara TVA}
fir. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrart
General Lei
4] 1 2 3

Terasamentie, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

Rezistenta

I Indicatoare rutiere

2 Marcaje
o 4.1.3 Arhitectura
7 4,1.4 Instatatii
8 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL1
10 E4.2 EMontaj utilaje. echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL 1
#. Procy
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
13 4.4 tilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
14 4.5 Detari
i5 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITGL il

CARPITCL IV
1%, Proba

17 6.2 iProbe tehnolegice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Obiect "5" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul (& Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 2




MODERNIZARE STRADA BISERICI DI ebevize

[TOTAL 5 Semn

@ rutiera (fara YVA) [

[TOTAL 5 Semnalizare rutiera {cu TVA) |

COMUNA COMANEST! EXECUTANMT

Obiect "5" - CENTRALIZATORUL Fagina 2 din 2
Formular generat cu programul @DBUI'ZE {vwwww.eDevize.rp)



MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN

eDeviza

Beneficiar: COMUNA COMANESTI
Executant:
Proiectant. SC NORD STUDIO SRL
Obiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICH GIN SATUL COMANESTI 5! STRADA
NOUA DIN SATUL HUMOREN] DIN COMUNA COMANESTI , JUDETUL
SUCEAVA
Obiectui: 5 Semnalizare rutiera
Stadiul fizic: 1 Indicatoare rutiere
Formuiar F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de fucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) {fara TVA}
= Lef - - Lei-
1] 1 2 3 4 5=3x4
1|DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera | buc 28.000
din tahla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; AT
manopera:
utilaj:
transport:
11 7103679 - indicator circuflucru thi.OL cerc & = 800MM buc 28.000
F75 51848
2|DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 28.000
circulatie rutiera din : metal, confecticnati industrial ; material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 22100957 - Beton de ciment C16/20 mc 2.800
2.2| $301793 - 5tilp metalic confectionat industriaf buc 28.000
3[TRAOGAZ2S5 - Transpartul rutier a2l ketonului-mortarului cu tona 36.840
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directs)
Greutate Materiale {tone} | Ore Manopera Material Manopera Ytilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Materizl Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directa

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit

Deviz "1" - Formular F3

Pagina 1 din 2




MODERNIZARE STRADA BiSERICH DIN

eDevize

Recapitulatie 1 Valoars Materizl Manopera Utilaj Transport TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL {fara TVA}
TVA {192.00%])

COMUNA COMANEST! EXECUTANT

Deviz "1" - Fermular F3

Pagina 2 din 2




MODERNIZARE 5TRADA BISERICII DIN eDeavize
Beneficiar: COMUNA COMANEST!

Executant:

Proiectant: SC NCRD STUDRIOQ SRL

Obtiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANEST! 51 STRADA
NCUA DiN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANEST! , JUDETUL
SUCEAVA

Obiectui: 5 Semnalizare rutiera

Stadiul fizic: 2 Marcaje

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHMICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari U2, Cantitatea {fara TVA} {fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5§=32x4
1|DF15B1 - Marcaje rutiere longitudinale, simpie sau duble, km 0.815
cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu I
; . ; : material:
vopsea de email,fara microbile de sticla;
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli direct=)
Greutate Materiale {tonz} | Ore Manopera Material Manopera Utilaf Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare I Material Manopera Utilaj Transport l TOTAL

Alte cheituieli directe f

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirects

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL {fara TVA)

TVA {12.00%}

TOTAL GENERAL {inciusiv TVA)

COMUNA COMANEST] EXECUTANT

Deviz "2" - Formular F3 Pagina 1 din 1
Formular gererat cu programul Liibmmgg {www.eDevize.ro)



MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN

slevize

Beneficiar: COMUNA COMANESTI
Executant:
Proiectant: SC NORD 5TUDIO SRL
Chiectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANESTI SI 5TRADA
NOUA DiN SATUL HUMORENE BIN COMUNA COMANEST] , JUDETUL
SUCEAVA
Formuiar C6
Lista cuprinzand consumuriis de resurse materiale
Consumul | Pretud unitar| VWaloarea Grauta-
Nr. Denumirea resursel materlaie UM, cuprins in {fara TVA) {fara TWA} Furnizorul tes
oferta - Lei - - Lef - (tone}
4] 1 2 3 4 5=3X4 & 7
1 (2000033 - Otel beton prefil neted kg 1.170 Depozit 0.000
OB37 stas 438 D= 6MM
2  |2000559 - Otel heton profil periodic kg 560.835 Depozit 0.560
PLC 525438 D = 14MM
3  |20007781 - Montarea armaturilor din| kg 117.000 Depozit G.1z20
otel-beton in elemente de constructii,
exclusiv cele din constructiile
executate In cofraje glisante la
constructii executate [a o inaltime
pana la 35 minclusiv, din plase
sudate avand greutatea pana la 2
kg/m?2 inciusiv, In pereti si diafragme
cu distantier din plastic
Plasa sudata 100x100 cu D=6.0 mm
4 |20018325 - Strat de legatura BADPC & 518.710 Depozit 518.710
22,4
5 |200183226 - Strat de uzura BAPC16 it £22.519 Depozit 222,520
€ |20018326"asim - Strat de uzura t 91.920 Cepoazit 91.920
MAS16
7 |2008%030 - Plasa sirma zincata ochi kg 423.654 Depcezit 0.420
patrat 50,0 X2,8 X1500 & 2543
2100357 - Beton de ciment C16/20 mc 2.800 Depozit 6.860
9 21009711 - Turnare beton marca mc 7.358 Depozit 19.280
C25/30 la podete tubulare manual
10 |2E00995 - Turnare beton marca mc 16,659 Depozit 44,150
C30/37 la podete tubulare manual
11 |2108996 - Beton de cimeant C30/37 mc 39.111 Depozit 103.540
12 |2200379 - Balast sortat spalat de mc 1,361.998 Depozit 2,315.400
mal -70 MM
13 |2200393 - Balast nespalat de riu 0- mc 152.559 Depoazit 327.350
70 MM
14 |2220525 - Nisip de rau si lacuri mne 153,378 Depaozit 207,060
sortat si nespalat, 0.0-7.80 mm
15 |2201335 - Piatra bruta scrtata kg 62,493,750 Depozit 62.490
R.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri
16 |2201658 - Piatra sparta pentru mg 51.514 Depozit 77.270
drumuri R.magmatice 15-25 MM,
17 |2201672 - Piatra sparta pt drumuri mc 412,112 Depozit 618.170
R.magmatice 40-63 MM,
18 |2608206 - Bitum pt drumuri tip D kg 0.978 Depozit 0.000
B80/120 stas 754
19 |2500323 - Emulsie de bitum kg 3.041.220 Depozit 3.350

cationica cu rupere rapida S8877

Investitie - Formuiar C6

Formular generat cu programul Q%Deuizg- {www.eDevize.ro)
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MODERMIZARE STRADA BISERICI DIN

ebevize

1707-61

Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
N Denumirea resursei materiale U.#. cuprins in (fara TVA) {fara TVA) Furnizoiul tea
oferta = fLef - - Lei - {tone}
4] i 2 3 4 5=3X4 & 7

20 |2600361 - Suspensie bitum filerizat- kg 78.520 Depozit 0.090
subif S 558

21 (2890442 - Dala prefabricata pentru buc 44.000 Depozit 0.620
sant 21X33X8

22 (2900943 - Lemn rot de ste].D=10CM mc 0.024 Depozit 0.020
virf L=>160

23 2201167 - Manele D=7-11CM L=2- me 0171 Depozit 0.100
6M rasinoase 5.1040C

24 |2803969 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.030 Depozit 0.010
¢ls DGR =1BMM L = 6,00M s 542

25 [2903995 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.031 Depozit 0.020
cls U GR = 24MM L = 4,06M s 242

26 |29044906 - Dulap rasinos tivitcls a mc 0.047 Depozit £.020
GR=48MM L=3,50M s 942

27 |2808737 - Grinda rasin.cu 2 fete me 0.097 Depozit 0.050
plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M

28 (2812477 - Dulap stejar lung tiv el C me 0.090 Depaozit G.070
GR=50MM |lung=2,00M s 8689

29 |28928335 - Panou de cofraj tip P fag mp 4.488 Depozit 0.100
G 8 MM pentru pereti

30 |2928361 - Panou cofraj astereala mp 3.38B0 Depozit 0.050
scind. ras.scurte subscurte

31 3421027 - Otel patrat lam.cald 5 334| kg 36.764 Depozit 0.040
QL 37-IN [t = 30

32 (3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 kg 67.432 Depozit 0.070
OL 37-1IN It = 36

33 |3803128 - Sarma moale obisnuita kg 0.117 Depozit 0.060
D= 1,12 OL32 5 889

34 |2803207 - Sarma moale obisnuita D kg 45,738 Depozit 0.05¢
=2 MM, OL 32, $ 889

35 (3803289 - Sarma moale obisnuita D kg 5.311 Depozit 0.010
=3 MM, OL 32 5 889

36 |3805449 - Sirma moale zincata D = kg 5.895 Depozit 0.010
4 0L 32 & 889

37 |58C0H376 - Surub cap hexagonal buc 11z.c00 Depozit 0.010
precis M & X 25 GR, 5.8 54272

38 |5817446 - Surub cap hexagonal huc 57.200 Denozit 0.000
semiprecis M 8X 30 GR, 5.8 5 6220

39 |BB3B579 - Surub cu cap patrat huc 15.600 Depozit 0.G00
pentruiemn L 10 X 140 F1 § 1455

40 (5840405 - Piulita hexagonala buc 112.000 Depozit 0.000
grosolana & GR. 5 5 922

41 |584078686 - Piulita hexagonala buc 56.000 Depozit 0.000
grosolana Bm B8 GR. 55 522

42 |B841021 - Fiulite patrate M 10 GR. 6 buc 15.600 Depozit 0.000
5926

43 |5882142 - Saiba prec.plata pt.met a kg 0.560 Depozit 0.000
m & OL34 5 5200

44 5882489 - Saiba prec.plata pentru kg 1.120 Cepozit 0.000
met B m 6 OL 34 S5200

45 (5883043 - Saiba plata pentru lemn a kg 0.260 Depozit £.000
m 11 OL 34 5 7565

46 (38856942 - Cuie cu cap conictip a kg 1.300 Depozit 0.000
pentru constructii 3X70 OL 34 § 2111

47 |61032%4 - Vopsea minium de plumb kg 0.036 Depozit £.000
vV 351-3 ntr 90-80

48 |8108804 - Email alb IE £.109-5 ni kg 41.100 Cepozit 2.046

Investitie - Formular £8
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MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN

aDevize

Consumul |Pretul unitar| WValoarea Greuta-
M Denumirea resursel matariale 19 cupring In {fara TVA} {fara TVA) Furnizorul tez
oferta - Lei - - Lef- {tona}
1] 1 2 3 4 5§=3X4 6 7

49 |6109418 - Diluant ptr produse de Ky 2.013 Cepozit 0.000
marcare D009-3 ni 1708-61 a9

50 |6200676 - White spirit rafinat tip 2 kg 0.652 Depozit 0.000
stas 44

51 |620L%84 - Ulei emulsicnabil pentru kg 6.240 Depozit g.010
decofrare betoane stas 11382

52 |86202507 - Veselina tehnica artificiala kg 0.020 Depozit 0.000
tipas 917

53 |62D2806 - Apa industriaja in cisterne| mc¢ 417 387 Depozit 417.390
pentru fucran de drumuri si
terasamente

54 |6301690 - Stilp pentru placi buc 3.040 Depozit 0.040
indicatoare dinteava otel D = 50

55 |86301793 - Stilp metalic confectionat buc 28.00G Depozit 0.420
industrial

56 |6311528 - Scoaba ote! pentru kg 6.502 Depozit 0.01¢
constructii din temn, latime= 65-
Q0MM, L.200-300 MM

57 |6311889 - Bratara simpla 1 cirje buc 4,800 Depozit 0.000
mare

58 [6419019 - Tub aduct. premoc D = buc 4.040 Depozit 8.360
BOO P =10 L =5 B600shp islgc
T2027

5% |€419083 - Tub aduct, premo D = buc 1.515 Depozit 4,670
1000 P =10 L = 5 B&OOshp islgc
T2(327

60 |6801301L - Inel cauciuc imbin buc 4.040 Depozit 0.000
tub.azboc.bet.cll2 B60O 872X20

61 |6621454 - Inel cauciuc imbin.tub ba buc 1.515 Depozit 0.000
precom D1000 56907

62 |@7L&L56 - Covor pvc F.sup.tip a call mp 0.720 Depozit 0.000
G = 2,0 lat = 1500 imprim. 57361

63 |6716974 - Foile reflectorizanta mp 0.088 Depozit ¢.geo
{import)

64 |6719093 - Distantier din M.piasti.pt buc 35.100 Cepozit 0.000
poz.arm.in geton pentru grinzi

65 |7100081 - Indicator buc 0.160 Depozit 3.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

66 |7100093 - Indicator buc 0.160 Depozit 0.000
circul.tbl.OL+7ol.R. triunghi L =

67 |7100108 - Indicator buc 0.160 Depozit 0.¢00
circul.tbi.OL+fol.R. triunghi L =

68 (7100213 - Indicator buc 0.160 Depozit 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

69 |71010%1 - Indicator buc 0.320 Depozit 0.000
circul.ibl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM

70 |FLOL2LEY - Indicater buc 0.640 Depozit 0.000
circul.itbl.OL+fol.R. cerc D = 660 MM

71 |7101235 - Indicator buc 0.320 Depozit 0.000
circul tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM

72 7101322 - Indicator buc 0.160 Depoazit 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM

73 |7103€79 - Indicator circul.lucru buc 28.00¢ Depozit 0.080
thl.OL cerc D = 600MM F75 51848

74 |7315789 - Decofrol kg 11.228 Depozit 0.010

I TOTAL Materiafe Greutats| 5,051.67

investitie - Formular C6
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MODERNFZARE STRADA BISERICIE DR

eDevize

Consumul |Pretul unitar Valoarsa Greuta-
Nr. Denumiraa resursei materiale UM, cuprins in {fara TVA;} {fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - {tone)
1) i 2 3 4 5=3X4 <] 7
COMUNA COMANMNEST! EXECUTANT

Investitie - Formutar Ca

Formular generat cu programul &#Davize (www.eDevize.ro)
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MODERNIZARE STEADA BISERICIE DIM

eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANESTE
Executant:
Proiectant: SC NORD STUDIC SRL
Ohlectivul: MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN 5ATUL COMANESTI 51 STRADA
NCUA DIN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI , JUDETUL
SUCEAVA
Formular C7
Lista cuprinzand consumuriie cu mana de lucru
Nr. Denumirea meserle C?nnas:;;:!r; ’ taigimfgi_“ (¥:r|: E'.I_'r\?;) ':zgnf::?
~ Omfore - - Lei -
0 1 P 3 d=2%3 5
1 10200 - Asfaltator 492,671
2 11000 - Betonist 178.951
3 |[12410 - Dulgher constructii 1086.045
4 (13430 - Dulgher poduri 13.480
5 |14500 - Fascinar 131.999
6 13000 - Fierar beton 121.726
7 15130 - Finisor de terasamente 33.578
8 |17LL1Y - Instalator alimentare cu apa 61.675
9 L7410 - Izolator hidrofug 3.924
10 |19770 - Montator prefabricate beton 20.699
11 (20640 - Munciter deservire constructii masini 13.488
12 |208650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 333.151
constructii
13 |24100 - Pavator 1,207.566
14 (24400 - Pietrar 14.299
15 (26130 - Sapator 7.140
Ore Manopers 2,750.370 TOTAL
COMUNA COMAMESTI EXECUTANT

Investitie - Formular €7
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MODERNIZARE STRADA RISERICIH DIN

eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANESTI
Executant:
Proiectant SC NORD STUDIO SRL
Obiectivuls

SUCEAVA

MODERNIZARE STRADA BISERICH DIN SATUL COMANESTI 5 5STRADA
NOUA DIN SATUL HUMOREN| DIN COMUNA COMANESTH, jJUDETUL

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de Tariful unitar Valoarea
bir. Denumirea utilajului de constructit functionare {fara TVA) {fara TVA)
= Leifora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 [3501 - Excavator pe senile cu C cupa cu motor 2.964
termic 0,40-0G,70MC
2 |35D2 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor 25.078
termic 0,71-1,25MC
3 |35486 - Autogreder pina la 175cp 62.679
4 3554 - Buldozer pe senile 81-180 ¢p 5.954
5 |2720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 16.892
6 (4004 - Compactor autoprop.cu rulour.{valturi) pina la 15.087
12tf
7 4005 - Compactor static autoprop.cu 290,629
rulouri{valturi),R8-14;de 14tf
& 4008 - Compactor static autoprop.pe pneuril(, 1-16tF 40.537
S |4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp 1.002
10 |4046 - Repartizater finisor mixturi asfaltice mot term. 40,537
fara palpator 92cp
11 |4847 - Autogudronater 3500-3600L 3.543
12 |40862 - Masina de trasat benzi de circulatie motor 0.236
ardere interna 40-45¢p
13 4761 - Motopompa 6- 8¢p 4.810
14 |5683 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.). 38.785
pentru cantitati de 5-8 tone
15 |8728% - Macara pe pneuri pina la 9,9tf 3.660
16 |8732 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele 6.130
17 [7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC 3.635
TOTAL Bt
Sy
COMUMA COMANESTI EXECUTANT 5.C. NO Y

Investitie - Formular C&
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MODERNIZARE STRADA BISERICIl DIM

eDevize

Beneficiar:

COMUNA COMANEST!

Executant:

Projectant:
Obiectivul:

SC NORD 5TUDIC SRE

MODERNIZARE STRADA BISERICI DIN SATUL COMANESTE 51 STRADA

NOUA DiN SATUL HUMORENI DIN COMUNA COMANESTE . JUDETUL

SUCEAVA

Formular C9

Lista cuprinzand consumuriie privind transporturiie

Tipul de transport

Fone
transportate

Km parcursi

Ore de
functionare

Tariful unitar

Lei\{Tone*iKm

Waloarea
=Lel -

1

2

3

4

5

E§=2X3¥X5

30147 - Transport rutier mater.semifabr, cu
autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe
dis.25 km.

10.000

25.000

0.620

30227 - Transport rutier
materiate,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etcipe

365.14C

2.000

0.050

30250 - Transport rutier
materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale{cisterna, beton,etc) pe dist

0.430

25.000

0.620

30255 - Transpert rutier
materiale,semifabricate cu
autovehic.specialeicisterna,beton,etc) pe dist

2.560

30.000

0.750

30295 - Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist, =
20k

24.580

20.000

0.500

30300 - Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. =
25 km

143.960

25.000

0.620

8888893 - Transportul rutier al pamintului
sau molozului cu autebascuianta dist.= 2 km

£93.900

2.000

0.050

8888899 - Transpertul rutier al pamintului
sau melozulul cu autobasculanta dist.= 5 km

81.000

5.000

0,120

8823808 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km.

833.920

10.0Q0

0.25¢

88839209 - Transpertul rutier al pamintului
sau melozului cu autobasculanta dist.=10 km

2,043,900

10.000

0.250

8388928 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

184,950

20.000

0.500

i2

8888838 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 25 km.

2,558,590

25.000

0.620

13

B8B88848 - Transpoitul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autohasculanta pe dist.= 30 km.

741,820

30.000

0.750

14

8883968 - Transporiul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 40 k.

35.000

40.000

1.000

15

8889014 - Transportul rutier al
materialelor.semifabricatelor cu
pe dist,= 25 km,

autocamionul

0.970

25.000

0.620

8889029 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul
ne dist.= 40 km.

5.000

40.000

1.000

investitie - Formular C2
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MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN eDevize

TOTAL Transport

COMUNA COMANESTI EXECUTANT 5.C. NORD

Investitie - Formular C3 ) Pagina 2 din 2
Formular generat cu programui @i@m (www.eDevize.ro)



drumuri propuse spre
modernizare
DJ178

[ |Cerinta  |REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titiu/numar/data
BENEFICIAR:COMUNA COMANESTI PROIECT
PROIECT: MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SATUL | 31973075
COMANESTI S| STRADA NOUA DIN SATUL HUMORENI
\5‘,,’3236“5’%4? COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
&7 suce] 33/121/2014 AMPLASAMENT:SAT COMANESTI, SAT HUMORENI,
COMUNA COMANEST!, JUDETUL SUCEAVA
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drumuri propuse spre
modernizare
DJ178

BEMNEFICIAR:COMUNA COMANESTI
PROIECT: MODERMIZARE STRADA BI!SERICII DIN SATUL
COMANESTI S| STRADA NOUA DIN SATUL HUMORENI
COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
AMPLASAMENT:SAT COMANEST!, SAT HUMODREN;,

J 3311 91 1201 4 COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
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 Km 0+080.000
Km 0+100.000

] / T T
% L% FrT DGATORPROECTRE
ﬁ"“"# INDICATOR PROIECT PROIECTAT
o e £ INDICATOR CURBA2
T % U=192.2927g
S A z %’ CURBAf R=505.00 m
a5 U=180.1086g | T=30.61
z% R=30.00 m B=0.925
z | T=14.18 L=6114 m
B=1.096 Ti=Kkm 0+029.311
L=2812 m Te=Km 0+090.449
Ti=Km 0+000.408
Ta=Km 04028529
Ega 1 loan Gradinariu
Verificator de proiecte DM
G d o a A4, B2 D, ID 09038 MDRTT
FAQINArIU 20250530 09:38:14 +0300
NORD \
LEGENDA STUDIO
o S.RL. A RIFICATOR /
[ ~ NUME | SEMNATURA|CERINTA
Margine drum existent © Camin canalizare ﬁ.;‘ q;-e.' Lo il SR FROIECT
Ax drum existent . T suck BENEFICIAR: COMUNA COMANEST! NR
_ ] ) PROIECT: MODERNIZARE STRAD: ,
Margine drum proiectat - ~ _ SC NORD STUDIO SRL COMANEST: $1 STRADA NOUA DIN SaTur. ruoreni | 310/2025
FErTTTTTT jmprejmuire existenta @ Stalp electric beton J 337181/ 2014 R e S e S A FAZA
_ AMPLASAMENT:SAT COMANESTIL, SAT HUMOREN,
Accese existente COMUNA COMANEST!, JUDETUL SUCEAVA D'TPiAfCJ
Podet existent - - .
: SEF PROIECT | ing. Costiuc E. &~ = SCARA P P
Sant existent PROECTAT | ing. UrsuT. [ | 1:500 Plan de situatie rLANSA
Fir sant existent DESENAT ing. Craciunas B. v A 2095 STRADA BISERICI Bt




(Uoﬂg

CURBAY
U=188.7509g
R=315.0¢ m

T=27.90

B=1229

L=55.66 m
Ti=Km 0+186.424
Te=Km 0+242.085

CURBAS
U=162.5938g
R=95.00 m
T=28.%4
B=4.070
,Q:\’ L=5582 m
&;‘9'“ Ti=km 0+276.742
";§ Te=Km (+332.561
v

Km 0+320.000
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d 7 1 A4,B.2, D, 1D 09039 MDRTT NUME | SEMNATURA|CERINTA! REFERAT NR./ DATA
G FraQiNAariu 202s.05.3009:39:10 +0300" ' —
5 BENEFICI:‘\R:COMUNA COMANEST! NR,
SC NORD STUDIO SRL COMANESTI 81 STRADA NOUA DI SATUL HumoRe | 310/2025
COMUNA COMANESTI, JUDETHIL
J 337191/ 2014 AMPLASAMENT:SAT comNEng,s'stTE amonm, D {-%AC ;
COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA - ﬁ.f -
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. ] . SCARA H H
PROIECTAT ing. Ursu T. “(T-jf:l 1:500 Plan de situatie PR
DESENAT ing. Craciunas B. v A 2025 STRADA BISERICH D.2.2




CURBAS
U=162.5938g
R=95.00 m
T=28.%4

B=4.070

L=55.82 m
Ti=Km 0+276.742
Te=Km 0+332.561

 Km 0+300.000
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loan Gradinariu
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NUME | SEMNATURA|CERINTA REFERAT NR./DATA
BENEFICIAR:COMUNA COMANEST! PRELIQECT
PROIECT: MODERNIZARE STRADA BISERICH DN SATUL ;
SC N o R D STU D ! O S RL COMAMEST! 51 STRADA NOUA DIN SATUL HUMOREN| 31 Bizczs
COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
J33/191/2014 AMPLASAMENT:SAT COMANESTI, SAT HUMORERM, [} -?-%Ac i
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