Nr. 4868/16.10.2019

INVITATIE DE PARTICIPARE
la achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului
“IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE
COMANESTI SI HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”

Detalii anunt:

AUTORITATATEA CONTRACTANTA: Comuna COMANESTI, localitatea COMANESTI, sat
COMANESTI, judetul Suceava, CIF 14889001, telefon 0230/539217, fax 0230/539284, e-mail:
comanestiprimaria@ yahoo.com

Tip anunt: Cumparare directa

Tip contract: Lucrari

CPV: 45233120-6 — Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
e Denumire achizitie:

Execufie lucrari in cadrul proiectului “IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI SI HUMORENI DIN COMUNA
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”.

Valoarea estimata a contractului de executie lucrari este de 419.250,00 lei fara TVA conform
devizului general al investitiei intocmit de SC NORD STUDIO SRL.

Conditii contract

Se va incheia un contract de lucrari cu durata de executie pana la data de 31.12.2019 pentru care se
constituie garantie de buna executie de 5% din valoarea contractului, fara actualizarea valorii
contractului, cu respectarea tuturor specificatiilor din documentatia tehnica si Caietul de sarcini nr.
4867/16.10.2019

Conditii participare

Limba de redactare a ofertei — romana.

Oferta va fi insotita de documentele de calificare specificate in Caietul de sarcini.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 21.10.2019, ora 16:00.

Informatii suplimentare:
Proiectul tehnic nr. 149/2019 aferent investitiei este postat pe pagina de internet a autoritatii
contractante hitp://www.comunacomanesti.ro/ la sectiunea Avizier virtual.

Oferta se prezinta prin depunere in original la secretariatul primariei pana cel tarziu: 21.10.2019, ora
16:00.
Eventualele solicitari de clarificari vor fi trimise pe adresa de e-mail: comanestiprimaria@ yahoo.com.

Finalizarea achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.

Intocmit, Cotisel/!
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Nr. inregistrare: 4867/16.10.2019 APROBAT,
Reprezentant legal,
Pastrav Grigoras

CAIET DE SARCINI

Executie lucrdri in cadrul proiectului
“IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURI
DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI S| HUMORENI

DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”
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1 Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor
care fac obiectul Contractului.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fard a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

Tn cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Antreprenor
care vor avea acelasi inteles. Se va asimila Antreprenorului si termenul de Executant.

Similar, termenii de Diriginte de Santier si Supervizor vor avea acelasi inteles.

n cadrul acestei proceduri, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA, indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Contractul are ca scop Executia lucrdrilor in cadrul proiectului “IMBRACAMINTE BITUMINOASA
USOARA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI S| HUMORENI DIN COMUNA
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document;

2. Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative
asociate realizarii constructiei/lucrarilor de interventie

3. Proiectul tehnic nr. 149/2019 “IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURI DE
INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI SI HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA” intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.

4. Pdrti desenate, planse de ansamblu si planse pe specialitate- parte din Proiectul tehnic nr.
149/2019 “IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN
SATELE COMANESTI S| HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”
intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Ofertantul care va deveni Antreprenor, va fi executant al lucrarilor, si va raspunde pentru indeplinirea
tuturor activitatilor si cerintelor solicitate de catre Beneficiar prin documentelie puse la dispozitie.
Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative asociate
realizarii constructiei/lucrarilor de interventie:

- Certificat de urbanis nr. 19/17.09.2019

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 361 din 10.10.2019 de la Agentia Nationala pentru

Protectia Mediului

- Referat de verificare nr. 973/14.10.2019 intocmit de Dobrea Climec Niculai

- Expertiza nr. 131 din octombrie 2019 intocmita de catre Gradinariu loan

- HCLnr.51/15.10.2019 privind aprobarea investitiei

- S-adepus documentatia pentru avizul de la EON

Toata documentatia necesara executiei lucrarilor (proiect tehnic, detalii de executie, avize, acorduri,
autorizatii conform certificatului de urbanism) se vor pune la dispozitie executantului de catre
autoritatea contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie.
Documentatia de atribuire, elaboratd avand in vedere documentele mentionate, vizeaza elaborarea
documentatiilor de executarea lucrarilor pentru modernizarea a unui drum cu o lungime totala de
0,828km.
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3 Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Denumire oficiald: Comuna COMANESTI, Judetul Suceava (Primaria Comunei COMANESTI)

CUI: 14889001

Adresi: COMUNA COMANESTI, judetul Suceava, 0230/539217, fax 0230/539284, e-mail:
comanestiprimaria@yahoo.com

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Valoarea estimatd a pretului prezentului contract, conform deviz general este de 419.250,00 lei fara
TVA, respectiv 498.908,00 lei cu TVA, suma in care Ofertantul trebuie sa se incadreze pentru realizarea
activitatilor solicitate, respectiv executie de lucrari.

Indicatori tehnici:

Drumurile ce urmeaza a fi modernizate:

Drum 1-Comanesti 0+000-0+560 L=560m ,cu platforma de 3,50 ml, din care parte carosabila 2,75m si
acostamente de 0,375 m.

Drum 2-Humoreni 0+000-0+268m L=268m ,cu platforma de 3,50 ml, din care parte carosabila 2,75m
si acostamente de 0,375 m.

Total 0,828 km
La aceasta fazi se estimeazi ca fiind necesara aplicarea unui complex rutier cu urmatoarea structura:
-fundatie din balast 0-63 -30cm in completare peste zestre existenta de 15-20 cm balast
-BADPS 22,4 - 6cm strat de legatura;
-BAPC16 -4cm strat de uzura.
Dimensionarea structurii rutiere s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.

Sursa de finantare pentru lucrari o reprezinta fondurile locale.
Beneficiarul a planificat finalizarea obiectivului de investitii pana la data de 31.12.2019, dupa semnarea
contractului de lucrari atribuit conform prezentei documentatii.

3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari

Serviciile aferente prezentei achizitii au fost contractate anterior, autoritatea contractanta incheind
astfel un contract pentru Servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii
pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, asistenta
tehnici din partea proiectantului pentru obiectivul “IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI SI HUMOREN! DIN COMUNA COMANESTI,
JUDETUL SUCEAVA” cu firma S.C. NORD STUDIO S.R.L. SUCEAVA

Serviciile de dirigintie de santier nu au fost achizitionate, ele urmand a fi achizitionate dupa incheierea
contractului de executie a lucrarilor.

4 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Descrierea lucrarilor:
Contractul are ca scop Executia lucrdrilor in cadrul proiectului * IMBRACAMINTE BITUMINOASA
USOARA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI S| HUMORENI DIN COMUNA
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”.

Obiectivele viitorului contract sunt definite in PT. nr. 149/2019 intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L,,
anexa a prezentului caiet de sarcini.

Lucrarile de investitii vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul public si nu implica exproprieri sau
despagubiri.
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La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate si in concordanta cu prevederile
HG766/1997 si a Legii 10/1995.

Lucrarile se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic nr. 149/2019, anexa a prezentului caiet de
sarcini si a legislatiei in vigoare.

Lucrarile se vor realiza dupa semnarea contractului de lucrari, predarea proiectului tehnic impreuna cu
toate cu toate avizele/acordurile si autorizatiile conform certificatului de urbanism de catre autoritatea
contractanta Comuna COMANESTI, Judetul Suceava catre executantul lucrarii.

Se vor prezenta la plata situatii de lucrari, astfel:

- Plata se va efectua prin ordin de plata in termen de 30 de zile de la emiterea
facturii. Factura Fiscala se va intocmi pe baza situatiilor de lucrari. Se vor intocmi si prezenta la
plata situatii de lucrari. Situatiile de lucrari se vor intocmi de executant pentru toata perioada,
vor fi verificate si vor fi avizate de dirigintele de santier, vor fi insotite de documentele de
receptie facute pana in acel moment confom Programului pentru controlul calitatii lucrarilor pe
perioada executiei lucrarilor .

Termen de garantie: minim 60 luni incepand cu data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii.

Obiectul contractului este executia, finalizarea si intretinerea pana la predarea prin receptie la beneficiar
a tuturor lucrarilor si include:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritdtile competente pentru executarea lucrdrilor
si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

ii. transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normald si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora cdtre Autoritatea
Contractanta;
vii.  activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea
si indepartarea oricaror lucrdri sau activitati provizorii;
viii. pregatirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,

documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrdrilor de 5 ani.
Termenii si conditiile contractului includ:

- 0 perioada de executie a lucrarilor pana la data de 31.12.2019
- 0 garantie pentru executia lucrdrilor de 5 ani

Nr. Crt. | Activitate ] Detaliere activitati J
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1 Executia lucrarilor - Pregatirea santierului

- Executia lucrarilor conform ofertei si a Proiectului
Tehnic cu respectarea legislatiei si reglementarilor
incidente

- Realizarea documentelor aferente  executiei,
conform prevederilor si normativelor legale, si in
acord cu metodologia proprie descrisa in ofert
tehnico-financiara

- Participare la receptia lucrarilor

- Participare la elaborarea Cartii tehnice a constructiei

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare
aplicabile specificului obiectivului de investitii. Orice deviere de la cerintele legale sau al instructiunilor
emise de persoane ori institufii cu atributii in domeniul obiectului contractului poate conduce la
nerecunoasterea cheltuielilor efectuate de Antreprenor sau aplicarea de sanctiuni daca acestea sunt
descoperite ulterior executiei.

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare

Activitdtile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza pe raza comunei COMANESTI, Judetul
Suceava.

Pentru desfdsurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Antreprenorul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respectd legislatia in materie de munca si protectia muncii.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Datele de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor sunt urmatoarele:

- pdrtile scrise (descrierea generald a lucrdrilor, memorii tehnice pe specialitdti, breviare de
calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitdtile de lucrdri, graficul general de realizare a investitiei)
conform Proiectul tehnic nr. 149/2019 “ IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURI
DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANEST! S| HUMOREN! DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA” intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.;

- pdrtile desenate conform Proiectul tehnic nr. 149/2019 “ IMBRACAMINTE BITUMINOASA
USOARA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI S| HUMORENI DIN COMUNA
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA” intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urméatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):
a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea
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lucrarilor;
b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;
c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.
Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
i.  Planul calitatii;
ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.
Platile se vor efectua prin ordin de plata in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii si
acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de executant catre Autoritatea Contractanta si avizate de
dirigintele de santier.
5.4  Personalul Contractantului
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva
a Contractului.
Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitdtilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

5.5 Modificari tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016

6 Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”“Linii directoare pentru planurile calitatii” si in
conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv,
dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificdrile si completarile ulterioare).
Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

6.2 Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrdrilor), Contractantul
trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea acesteia un plan de
control al calitatii executarii lucrarilor.
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6.3 Inceperea activitatilor pe santier
Tn momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.

6.4 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

a. Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de timp
agreata cu Beneficiar;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor
solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform Contractului si solicitarilor
Autoritatii Contractante.

n cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzatoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Beneficiarul va emite document constatator
negativ.

Pe durata desfasurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri la care participa reprezentanti ai
Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate
partile implicate.

6.5 Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o tertd parte numita Persoana care
realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testdrile tehnice (de exemplu: verificarea
calitatii asfaltului, verificarea calitatii betonului folosit la realizarea santurilor si a rigolelor, verificarea
gradului de compactare a balastului, verificarea planeitatii drumului, etc).

6.6 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrdrile de santier prevdazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie finald a
lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legald referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

7  Subcontractarea
7.1 Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului
Antreprenorul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:
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i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora. Valoarea acestora nu va afecta valoarea semnatd de Antreprenor aferenta
lucrdrilor initiale a fi solicitate spre decontare Autoritatii Contractante;

Beneficiarul poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

Chiar si atunci cand Beneficiarul autorizeaza un subcontractant, Antreprenorul este responsabil pentru
toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a
Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Antreprenorului sa i determine pe Subcontractanti sd adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Antreprenorului sd i determine pe Subcontractanti sd respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare.

8 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada deruldrii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea activitatilor in

conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu

regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima

securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile

referitoare la  securitate si sdndtate in  muncd si controlul calitati  cuprinse in

standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Beneficiarul nu va fi tinut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea respectdrii de catre

Antreprenor sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

9  Responsabilitatile Contractantului

9.1 Responsabilitatile cu caracter general

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicé de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritdtilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante, referitoare la
executia de lucrdri in cadrul Contractului.

9.2 Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sa puna in operd documentatia tehnica pusd la dispozitie de Autoritatea
Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

9.3 Responsabilitati asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

9.4 Responsabilititi asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de muncd precum si pentru efectuarea activitdtilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la
starea initiala.

9.5 Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Contractantul are urméatoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
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santier:

i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea procedeelor prevazute in documentatia tehnicd doar cu altele care indeplinesc
conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu
acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detalilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerinteior;
viii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru

care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

9.6 Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cdtre Contractant a
personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii activitatii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

9.7 Responsabilititi legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

modificarile si completarile ulterioare.

10 Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

11 Informatii suplimentare/administrative

11.1 Alte cerinte
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de
valabilitate, trebuie sa fie semnata pe proprie raspundere de catre ofertant sau de catre o persoana
imputernicitd legal de catre acesta.

Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
impreund cu o persoand desemnatd din partea Autoritdtii Contractante.
Planificarea  vizitei se va face la  tel: 0230/539217, fax 0230/539284, e-mail:

Firs 3
H
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Potentialii ofertanti care intentioneazd sd viziteze amplasamentul, trebuie sa transmita o solicitare
pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anuntd intentia de a participa la vizita.
Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei.

Penalitati:

- Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract
intr-o perioada de 28 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca
penalitdti, o suma echivalenta cu o cotd procentuala de 0,15% din pretul contractului pentru fiecare
zi/sdptdmana de intarziere, panad la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

- In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuald
de 0,15% din plata neefectuata.

- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil,
da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului si de
a pretinde plata de daune-interese.

- Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresatd
executantului, fard nici o compensatie, dacd acesta din urma dd faliment, cu conditia ca aceastd
denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru executant. n
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Tipul contractului
Tipul de contract propus este contract de achizitie publica de lucrari.

Modalitatea de implementare a contractului
Pentru lucrari de executie:
Termen de executie: pana la data de 31.12.2019

Pe perioada executiei lucrarii: materialele folosite vor fi insotite obligatoriu de urmdtoarele documente:
o declaratie de calitate/conformitate pentru materialele folosite;
o incercari pentru materiale

Termen de garantie: minim 60 luni incepand cu data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii.
La inceperea lucrarilor si pe perioada executiei lucrarilor: se vor incheia si se vor prezenta urmadtoarele
documente:

o proces verbal de trasare a lucrarii;

o proces verbal de receptie calitativa.

o proces verbal de lucrari ascunse.

o proces verbal de faza determinanta.

Resurse de personal: Se prezinta o Lista cu personalul cu responsabilitati majore in executia lucrarilor.
Se va avea in vedere personalul direct implicat in executia lucrarilor respectiv minim urmatorul personal:
cel propus prin Legea 10/1995 republicatd in 30.09.2016 — Legea privind calitatea in constructii.
Garantia de buna executie: 5 % din valoarea fara TVA a contractului, se constituie in termen de 5 zile
lucratoare, de la data semndrii contractului, intr-una din formele prevazute in Art. 40 din HG 395/2016.
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:

- Copie certificat constatator ONRC ;
- Copie dupa CUI;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 — Formular 6
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- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 — Formular 5

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 — Formular 4

- Declaratie privind neincadrara in prevederile referitoare a conflictul de interese din Legea
98/2016 ~ Formular 3

- Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile
de muncd pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrdri - Formular 2

Mod de prezentare a oferteil financlare:

Ofertantul va depune propunerea financiara in conformitate cu cerintele prevazute in prezentu! caiet de

sarcini, completand FORMULARUL 1 la care va atasa Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv si listele de
cantitati de lucrari.

Mod de prezentare a ofertei tehnice:
Propunerea tehnica elaboratd de ofertant va respecta caietul de sarcini si va contine:
1. Prezentareo modului de realizare a lucrdrilor prin care ofertantul va demonstra ¢ va executa

toate lucrdrile previzute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor
caietului de sarcini;

2. Graficul general de realizare a investitiei, din care sé rezuite incadrarea in durgta contractului de
achizitie publicd;
3. Termenul de garantie acordat pentru lucrdrile executate.

Intocmit, Responsabil achizitii publice,
Oanea Georgeta-Eugenia Cotisel Magdalina
NI
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Formularnr. 1
Operator economic

OFERTA

Catre

COMUNA COMANEST!

Localitatea COMANESTI, sat COMANESTI, judetul Suceava, CP 727135, telefon
0230/539217, fax 0230/539284, e-mail: comanestiprimaria@yahoo.com

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de
sarcini, cu respectarea tuturor specificatiilor cuprinse in documentatia tehnica pusa la dispozitie
de autoritatea contractanta, sa semnam contractul de Executie lucrdri in cadrul proiectului
“IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE
COMANEST! S| HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA” pentru suma de

LEI fara TVA (suma in litere
si in cifre) la care se adauga TVA in valoare de
LEI (suma in litere si in cifre).

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile
conform ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in 3 luni.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, respectiv pana la
data de (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Data:........ssosssesssmssssssiuusesssnaseres
(nume, prenume si semndturd),
L.S.
incalitate de ..ooooeiveeeeeeieiee, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU, SOCIAL $I CU PRIVIRE
LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

SUBSEINATUIE .ovvviorersecoresansnessemsnnssnen disssisissssssussmissaisnsssnssussassnunsussss (nume / prenume, reprezentant legal /
TMPUEEINICIT @l 1ot (denumirea / numele si sediu
/ adresa candidatului / ofertantului), in calitate de ofertant la procedura de achizitie Executie lucrdri in
cadrul proiectului “ IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN
SATELE COMANEST! SI HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”, organizata de
autoritatea contractantd COMUNA COMANESTI, declar pe propria rdspundere, cd la elaborarea ofertei
am tinut cont de toate obligatiile referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de muncé pentru activitatile ce se vor desfasura pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari,

uuuuu

Operator eCoNOMIC, ...........cccvvenen

(semnatura autorizatd si stampila)
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Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese
(conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice)

L. SUDSEMNATUI/A ....vvecuereereerersarsarsoetoensssons sansnsassssessssississsnssssss , in calitate de ofertant la procedura de
achizitie Executie lucréri in cadrul proiectului “ IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURI
DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI SI HUMOREN! DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA”, in temeiul art.60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, urmatoarele:

a) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu detin parti sociale, parti de
interes, actiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

b) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu este este sot/sotie, ruda sau afin,
pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de
conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

c) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect, un
interes personal, financiar, economic sau de altd natura, ori ne afldm intr-o alta situatie de naturd sa
afecteze independenta si impartialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu avem drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organul de conducere sau de supervizare si/sau nu avem actionari ori
asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care
se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;

e)eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, rudd sau
afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritatii contractante;

2. SUbSEMNATUI/@ueiiiiiiie e e declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta
daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe
parcursul deruldrii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice s& furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Grigoras Pastrav — primar al
comunei Comanesti, Maierean Aurica - viceprimar, Butuza Mirela Adriana — secretar, Onuta Domnica
Laura — Consilier asistent, Constantinescu Magdalena Georgiana — Consilier asistent, Tabarcea Victoria -
Consilier superior, Maierean Simion - Consilier asistent, Cotisel Magdalina - Referent; Gagniuc Maria,
Sofian lon, Mares Garafila, Morar Gheorghe Toma, Constantinescu Filip, Vorobchievici loan Arcadie,
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lacoban Viorica, Dranca Radu Dranca lon, Sveica Haralampie — membri Consiliul Local al comunei
Comanesti, Furnizor servicii auxiliare achizitiei - Oanea Georgeta Eugenia
Data completarii ....cccccceennene
Operator economic,
cevveeeene. (nUMe, prenume)

.................................... (semnatura autorizatd)

(stampila)
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Formular nr. 4

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

SUBSETNALUI  Lovssssmmnmscssoneressuerasvansnsdroonnasesnavnanssssnmesesesanisssis s st svinsassssns , reprezentant imputernicit al
................................................................................................. , (denumirea/numele si sediul/adresa
operatorului economic) in calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a
contractului de achizitie Executie lucrdri in cadrul proiectului “IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA
PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI S| HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI,
JUDETUL SUCEAVA” declar pe proprie raspundere ca in ultimii 3 ani:

a) nu mi-am incélcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea
activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

¢) nu am comis o abatere profesionald grava care sa imi puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea concurentei in cadrul
sau in legatura cu procedura in cauzd;

e) nu ma aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legdturd cu procedura in cauza;

f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregatirea procedurii nu
a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui contract
de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate
anterior, nu au existat incalcari care au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de
daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de
calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in mdsura sd prezint documentele
justificative solicitate;

i) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta
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semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru cdtre operatorul economic pe
care-| reprezint. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg cd autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie
nu este conforméa cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in
declaratii.

Data completarii

Operator eCONOMIC, . ..ccveviererieiieiieeraennen. (semnatura autorizata)
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Formular nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al , (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, cd nu ne aflam in situatia prevazuta la
art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv ca nu am incdlcat
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor Ia bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar c& informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cd

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabild 30 de zile de la data completarii.

Data completarii ...ccccoeecveerinnen.

Operator economic, (semnatura autorizata)
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Formular nr. 6

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, = cosscsrmsistisimmesssisssseisisasssssssemsassosan reprezentant al
{denumirea operatorului economic) 1in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, cd nu md aflu in situatia prevazutd la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv
nu am fost condamnat prin hotarare definitivd a unei instante judecdtoresti, pentru comiterea uneia
dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificdrile si
completérile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile
si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevdzutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevdzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului
in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte
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in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun. inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma
cu realitatea sunt pasibil de incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Data
completarii

Operator @CONOMIC,....ccuvviriierieniieirenieaneas (semnatura autorizata)
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Contractde lucrari Nro....ccooevevvviveeceeeeeees

1. Partile contractante
in temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrdri,

intre
COMUNA COMANESTI, cu sediul in localitatea Comanesti, judetul Suceava, telefon/fax

0230/539217, 0230/539284, cod de identificare fiscala 14889001, cONt .....cccevevvvvvveveccevrecercreene.n. d€SChis
la Trezoreria Suceava, reprezentata prin dl. Grigoras Pastrav — primar ,in calitate de achizitor, pe de o

parte
si

................................................... vvoveeee.denumirea  operatorului  economic  adresa
.................................................................. telefon/fax  .ccocceiieieeieeeveieeeeeeee.. . NUMaAr - de
TNMAtriCUlAre ..oovoveeieeeeeeee e cod fiscal .ooooveviiiiieii cont (trezorerie, bancad)
.......................................................................... reprezentatd prin
............................................................................................... (denumirea conducatorului),
1] o £ 1- PRSRRSRES in calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
C. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
e. forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibila si inevitabila, care se afld in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdra a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristicd; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului
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4.1- Executantul se obligd s& execute lucrdrile pentru proiectul “IMBRACAMINTE BITUMINOASA
USOARA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI SI HUMORENI DIN COMUNA
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”, in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de
lucrari “IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE
COMANESTI S| HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”.

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil
executantului de catre achizitor este de ......cccceevieeiiiiinene, lei, la care se adauga TVA in valoare de

5. Durata contractului
5.1 — Durata prezentului contract este pana la data de 31.12.2019.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara;

c) graficul de indeplinire a contractului;

d) graficul de plati;

e) garantia de buna executie, dacd este cazul;

f) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, dacd este cazul.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, predarea
amplasamentului si semnarea contractului.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane sa nu indepdrteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepadrtarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor prevazute
la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligd si execute, sa finalizeze si s& intretind lucrarile pentru “ IMBRACAMINTE
BITUMINOASA U,SOAR/‘ PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI SI HUMORENI DIN
COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile, precum si de a remedia viciile ascunse,
cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a
proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
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pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrdrilor, in ordinea tehnologicd de executie.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementdrilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultdrii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectatd de catre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considera ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris,
fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului
in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determind dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate,
in scris, de cétre proiectant. Pentru verificarea trasarii de cdtre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

9.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenta pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre
alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrdrilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnadrii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
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(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezulténd din sau in legdturd cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu producd deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) Tn cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv ecluza,
doc, dig sau orice altd structura aferentd caii navigabile si prin ,vehicul” se intelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) Tn cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indepédrta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care fi sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12 - Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 5ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.13 - Executantul se obligd sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 — Achizitorul se obligd s pliteasca executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si
intretinerea “ IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE
COMANEST! S| HUMORENI DIN COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”.

10.2 -La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
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d) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului
santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat se
suporta de catre executant.

10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrdrilor contractate, fara plata, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul
de executie a lucrarii.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract intr-o perioadd de 28 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalentd cu o cotd procentuald de 0,15% din pretul contractului
pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalentd cu o cota procentuala
de 0,15% din plata neefectuata.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fard nici o compensatie, daca acesta din urmd da faliment, cu conditia ca aceasta
denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. in
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
indeplinita pand la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1 - (1) Executantul se obligd sa constituie garantia de bund executie a contractului in cuantum de 5%

din valoarea contractului fara TVA in maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre

ambele parti semnatare, pentru perioada de 60 luni calendaristice de la data receptiei finale a lucrdrilor.
(2) Garantia de bund executie se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in

conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurdri, fie prin retineri succesive din

sumele datorate pentru facturile partiale. in acest sens, operatorul economic va deschide un cont la

dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent.

Suma initiala care se depune de catre Contractant va fi de 0,5% din valoarea contractului. Pe parcursul

indeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeaza sd retina succesiv din sumele datorate si

cuvenite Contractantului pdna la concurenta sumei stabilite drept garantie de bund executie.

12.2 - Achizitorul se obligd sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupd ce executantul a

facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita

prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executd, executa cu intarziere sau executa necorespunzdtor

obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna

executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile

care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupd cum urmeaza:
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a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, dacd nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim.

b) 30% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

12.5 - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului

13. Inceperea si executia lucrarilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrdri Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de executie
de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologicd de executie. in cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe
parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrdrilor la data prevdzutd
in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.

(3) in cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau daca nu Tsi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sd i avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pdrtile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul,
alta persoana fizica sau juridicd atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevdzuta in documentatia de executie; verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii
si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzatoare calitativ
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate si mdsurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constata cd lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre
achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14. Intarzierea si sistarea lucrarilor
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14.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incaicarea
contractului de catre acesta,

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti
a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu pldteste in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrdrilor

15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrarilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatadrilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. n cazul in care se constata
ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementdrile in vigoare. in functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

16. Perioada de garantie acordata lucrarilor

16.1 - Perioada de garantie este de 60 de luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si
pana la receptia finala.

16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau

implicite care i revin in baza contractului.

(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrdrile fiind executate de catre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

16.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit s& angajeze si sa plateascd alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plata
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17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenitde 30 de zile de la
emiterea facturii de citre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
Termenul convenit este de maxim 30 de zile de la emiterea facturii de catre executant.

17.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat
ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp
posibil.

17.3 — Nu se acorda avans.

17.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrdrile executate trebuie sa
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si
sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrdri provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru
servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in
care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit.

(3) Platile partiale se efectueazd, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de bund executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor
executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea
certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului
18.1 - Pentru lucrérile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexd la contract.

19. Asigurari

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sd
testeze sau sa receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu achizitorul.
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20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contracteie incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu fsi
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata
achizitorului.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

21.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Daca forta majora actioneazad sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din pdrti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdtura cu
indeplinirea contractului.

22.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sd
rezolve in mod amiabil o divergentad contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze fie
prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din
Romania.

23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabild contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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Partile au inteles sa incheie azi ... ..o prezentul contract in doua exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,

COMUNA COMANESTI
Primar —Pastrav:@rigoras | = cessessssessrscsiiessseies
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 973

ing. Dobrea-Climec Niculai Data: 14.10.2019
Firma: Dobrea-Climec Niculai PF Conform registrului de
Adresa, telefon, fax: Suceava, bd George evidenta

Enescu, nr.29, bl T49, sc B, ap 24
tel 0330.401100 sau 0745.309.425

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta A 4, B2 si D a proiectului
“Imbracaninte bituminosa usoara pe drumuri de interes local in satele
Comanesti si Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava’, faza PT+CS,
contract/proiect (nr /an): 149/ 2019

1. DATE DE IDENTIFICARE
- Proiectantul general: S.C. ,NORD STUDIO” S.R.L. Suceava;
- Proiectant specialitate: S.C. ,NORD STUDIO” S.R.L. Suceava;
- Investitor: comuna Comanesti, judetul Suceava;
- Amplasament: Romania, jud. Suceava, comuna Comanesti, conform
plan de incadrare in zona, plansa D.1.1 si D.1.2;
- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 10.10.2019

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE
CONSTRUCTIEI

Obiectul documentatii tehnice este executarea unei Tmbracaminti asfaltice
usoare pe un tronson de drum comunal in lungime de 560 ml in localitatea
Comanesti si un tronson de 268 ml in localitatea Humoreni situate in pe
teritoriul comunei Comanesti, judetul Suceava, inregistrate in Inventarul
domeniului public al comunei si amplasate conform planurilor de Tncadrare in
zona, plansele a D.1.1 si D.1.2. si planurilor de situatie (plangele D2.1 — D.2.5).

In stabilirea solutiei tehnice adoptate s-au avut Tn vedere categoria
functionald, traficul rutier de perspectiva, cerintele de conservare si protectie a
mediului Tnconjurator, asa cum au fost stabilite Tn Studiul de Fezabilitate
aprobat.

La elaborarea solutiei tehnice s-au respectat normele si normativele tehnice
in vigoare. Au fost respectate prevederile tehnice ale STAS 863, STAS
10144/1 — 3/91, Ordinile ministrului transporturilor nr 1296 — 2017 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea $i modernizarea
drumurilor, Normativ CD16 coroborat cu AND 605/2016.

Au fost respectate prevederile si masurile stabilite in expertiza tehnica nr.
131/2019 Intocmitd de catre dl. dr. ing. Gradinaru T loan — expert tehnic nr.
09446.

Tronsoanele de drum, n lungime totald de 828 ml, a fost proiectate ca drum
de clasa tehnicad V, cu o banda de circulatie, cu viteza de proiectare de 40
km/h, Tn regiune de deal. Au latimea platformei de 3,50 m, cu partea carosabila
de 2,75 m si doud acostamente a céte 0,375 ml.

Sistemul rutier adoptat, imbracaminte asfalticd wusoard, a fost
dimensionate functie de traficul estimat pentru perioada de perspectiva de 15



ani si in conformitate cu breviarele de calcul este cel prezentat in plansa D.5 —
Profil transversal tip.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face natural prin rigolele
de pamant existente si care se vor proteja cu dale din beton pe tronsoanele cu
declivitate <1% sau = 4%.

Evacuarea apelor pluviale catre emisarii naturali din zona se va face prin
podetele existente, care se vor curata periodic. Pe tronsonul de drum din
localitatea Humoreni, la km. 0+047 s-a prevazut construirea unui podet tubular
Dn 600 mm.

Semnalizarea rutiera este reglementata prin montarea de table
indicatoare conform STAS 1848/1,2,3 - 2011 ,Siguranta circulatiei. Indicatoare
rutiere”, si marcaje rutiere conform SR 1848/7 — 2004, conform planselor
anexate.

Existd concordanta intre memoriul tehnic, caiete de sarcini si liste de
cantitati.

3. DOCUMENTELE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

S-au prezentat spre verificare: Memoriu general, Memoriu tehnic, Caiete
de sarcini, Breviare de calcul, Program de control privind executia lucrarilor,
Program privind urmarirea in exploatare; Piese desenate: (plan de incadrare in
zona plansele D.1.1 si D.1.2, planuri de situatie plansele D2.1 — D2.5, profiluri
longitudinale plansele D3.1 — D3.6, profiluri transversale in puncte
caracteristice plansele D.4.1 — D.4.20, profil transversal tip plansa D.5 si
dispozitie generala podet plansa D.6).

Conform H.G. nr. 786 /1996 lucrarea se incadreaza in ,Categoria de
importanta ” C ”, constructie de importania normala a carei neindeplinire nu
implica riscuri majore pentru societate si natura.

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

in urma verificarii se considerd proiectul corespunzitor pentru faza
verificatd, semnandu-se si stampilandu-se conform Tindrumatorului, cu
urmatoarele conditii ce vor fi introduse Tn proiect prin grija investitorului de catre
proiectant:

- Nu este cazul

Programul de control pe faze determinante va fi avizat de catre |.S.C.
Suceava, inainte de inceperea lucrarilor.

Am primit 2 (doud) exemplare Am predat 2 (deua) exemplare
Investitor/Proiectant Verificator tehmc atestat

(Nume si; §tamp|

lng Dobrea Cl|m




IMBRACAMINTE BITUMIOSA PE DRUMURI DE INTERES
LOCAL iN SATELE COMANESTI S| HUMORENI, COMUNA
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

Raport de expertiza tehnica nr. 131

.
N\

Beneficiar : comuna Comanesti, judetul Suce
Executant : VEDRUM SRL, J22/1263/19.05.2016, CUI 36
Expert dr.ing. loan Gradinariu

Octombrie 2019



RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

1. Generalitati
Raportul de expertizi se referd la starea tehnicd a drumurifé?‘*‘sﬁﬁée

expertizei.

Acesta nu se refera la o anumita modalitate de finantare. Beneficiarul poate sa

extraga din raport drumurile pe care le poate finanta, cu conditia sa nu faca referire

la lungimi mai mari decét cele din raport.

Raportul de expertiza tehnicd s-a intocmit pentru comuna Comanesti, judetul
Suceava.

Scopul prezentului raport de expertiza este ca pe baza datelor culese din teren sa

se identifice urmatoarele :

- starea tehnica a unor drumuri satesti;

- solutile de interventie pentru aducerea drumurilor la starea normala de

functionare.
Expertiza s-a intocmit n baza urmatoarelor acte normative :

- Hotararea 925 din 20 noiembrie 1995, privind aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a
constructiilor, cap.3, art.15, al.a) in vederea determinarii, in orice stadiu, a starii
tehnice a constructiei pentru evaluarea capacitatii ei de satisfacere a cerintelor
conform legii;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Legea 50/1991 cu modificarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 907/2016.

- Ordinul 777 din 26.05.2003- Indrumatorul pentru atestarea tehnic-profesional a
specialistilor cu activitatea in constructii, aprobat de MLPTL.

- HG 766/1997 in completare cu HG 1231/2008 privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii;

- Normativ pentru alcatuirea structurilor rigide si suple pentru strazi, indicativ NP
116-2004;

- Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in
sistemele cofraje fixe si glisante, indicativ NE 014-2002;

- Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide, ind. PD
177 -2001;

- NE 021-2003, Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a
drumurilor legate de cerintele utilizatorilor.

2. Precizari privind obiectul investitiei

1.1. Amplasament
Amplasamentul drumurilor este in comuna Comanesti.
4+ Drum 1-Comanesti 0+000-0+560 L=560 m ,cu platforma de 3,50 m , din
care parte carosabila 2,75 m si acostamente de 0,375 m.



< Drum 2-Humoreni 0+000-0+268 m L=268 m ,cu platforma de 3,50 m , din
care parte carosabila 2,75 m si acostamente de 0,375 m.

Conform prevederilor Normelor tehnice privind proiectarea, construirea i
modernizarea drumurilor, aprobate prin ordinul nr. 45/1998 al ministrului transporturilor
drumurile supuse expertizei sunt de clasa tehnica V.

Potrivit Legii 82/98, care aprobd O.G. 43/97, lit. 7 respectiv art. 8, drumurile se
incadreaza in categoria drumului comunale de clasa tehnica V, iar conform Ordinului
M.L.P.AT. nr 31 din 30 octombrie 1995, in functie de punctajul calculat a rezultat ca
aceasta lucrare se incadreaza in categoria de importanta “C”.

Acest drumuri, conform OG 43/1997, privind regimul juridic al drumului cu
modificarile si completarile ulterioare prin OG 7/2010, sunt drumuri publice, deschise
circulatiei publice si de interes local.

2.2. Elemente geometrice
2.2.1 Traseul in plan
Lungimea totala a drumurilor este de cca 828 m.
Lungimea reala se va stabili dupa trasarea elementelor geometrice si racordarea
aliniamentelor cu arce de curba.
Traseul Tn plan este specific zonei de deal.
Traseul drumurilor prezintd urmatoarele caracteristici:
Parte carosabila este de cca 2,75 m.
Latimea partii carosabile nu este bine definitd pentru drumurile satesti, vara vegetatia de
pe acostamente, acopera o parte din aceasta.
Latimea intre gardurile limita ale proprietatilor variaza intre 3.50 si 5.00 m.
Acostamentele sunt din pamant, acoperite cu iarba.
2.2.2 Profilul longitudinal.
Declivitatile sunt variabile de-alungul intregului traseu.
2.3. Scurgerea apelor de suprafata.
Dispozitivele de colectare — sanfurile sunt insuficiente, sau lipsesc. Podetele sunt
insuficiente, colmatate sau degradate.
Podetele de acces la proprietati sunt in cea mai mare parte infundate si nu asigura
scurgerea apelor din santurile existente
2.4, Traficul
Traficul este redus, generat de riverani si este compus din autoturisme, tractoare, tractoare
cu remorci, autocamioane, ocazional autocamioane cu remorci.

4. Investigatii asupra drumului
Investigatiile au constat in parcurgerea traseului drumurilor, analiza modului cum se face
colectarea si evacuarea apelor meteorice, observarea starii drumurilor, a podetelor si
informatii obtinute de Ia localnici si conducerea Primariei Comanesti.

) 4.1. Structura rutiera _

Se se constata existenta unei pietruiri din balast in amestec, in grosime variabila 10.....15
cm, infestata cu pamant.

Infestarea este cauzatd de circulatia autovehiculelor si vehiculelor, care aduc pamént de
pe drumurile de pe drumurile laterale.



Grosimea pietruirii nu este uniforma pe toata latimea partii carosabile, variind si in profilul
longitudinal al drumului.

Pietruirea nu este bine compactatd, datorité materialului monogranular sau fara parti fine.
Datorita stérii necorespunzatoare a santurilor, evacuarea apelor meteorice nu se face la
timp, astfel ca se formeaza gropi ce se umplu cu apa care stagneaza si care contribuie la
degradarea pietruirii existente.

4.2. Dispozitive de colectare si evacuare a apelor

Santurile existente sunt colmatate sau necorespunzatoare, neasigurand colectarea si
evacuarea eficientd a apelor de pe partea carosabild si de pe taluzurile adiacente
Lipsesc podete la drumuri laterale si la accesele in curti.

4.3. Siguranta circulatiei
Indicatoare pentru semnalizarea circulatiei lipsesc.

5. Concluzii si recomandari
5.1 Concluzii

Luand in considerare, starea de degradare a pietruiri existente, a dispozitivelor de
colectare si evacuare a apelor, se apreciaza ca starea tehnica a drumurilor este proasta si
nu asigurd nivelul de serviciu pentru utilizatori, conform Normativului privind cerintele
tehnice de calitate a drumului legate de cerintele utilizatorilor, indicativ NE 021-2003.
Cheltuielile pentru Iintretinerea periodicd sunt oneroase, deoarece pietruirea este
contaminata permanent cu pamantul adus de pe drumurile laterale.

Capacitatea portantd a pietruirii existente este foarte mica, neputdnd suporta sarcinile
transmise de autovehicule, ceea ce duce la degradarea continud, cu preciddere in
perioada toamna — primavara.

Se impune modernizarea acestor drumuri, pentru asigurarea viabilitatii lor si crearea
conditiilor de circulatie pentru utilizatori. "

Totodata se vor imbunatati si conditiile referitoare la protectia mediului.
5.2. Recomandari
Pentru asigurarea viabilitatii drumurilor este necesara modernizarea acestora.

. Avand in vedere constrangerile datorate limitelor proprietatilor, ampriza drumurilor variaza
intre 7.00 si 9.00 m, se recomanda adoptarea urmatoarelor elemente geometrice, adaptate
la posubllltatlle reale ale spatiului disponibil, fara a necesita expropieri :

Conform STAS 10144/1-90 fig.21 si Normelor tehncie privind proiectarea si realizarea
drumurilor Tn localitatile rurale fig. 1 si 2, din ordinul 49/1998 a MT.
- La&timea partii carosabile = 2.75 m;
- Latimea acostamentelor—  2*0.375 m;
- Viteza de proiectare 25-40 km/org;
Se vor respecta prevederile din :



- STAS 863-1985 Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.
- STAS 2900-1989 Lucrari de drumuri. Latimea drumului..
- STAS 10144/1-1990 Strazi. Profile transversale. Prescriptii de proiectare ;

- STAS 10144/2 Trotuare,alei de pietoni si piste de biciclesti ;

- STAS 10144/3 Strazi elemente geometrice, prescriptii de proiectare.

- Norma tehnicd din 27/01/1998 privind proiectarea si construirea si
modernizarea drumului, in conformitate cu OG 19/1997 si OG 43/1997 privind regimul
juridic al drumului.

In anumite situatii punctuale, cauzate de accesul Ia proprietatile cu
constructii existente, proiectantul impreund cu constructorul si cu
beneficiarul vor stabili solutia posibild pentru a asigura accesul cét si
circulatia in conditii de siguranta.

in Ordinul 1296/2017 al Ministrului Transporturilor (MO 746/18.09.2017),
cap.V — Dispozitii finale al.5.2 se specificd cd in in cazul modernizarii,
consolidari sau reabilitarii unor sectoare de drumuri existente care sunt in
rambleuri inalte sau debleuri adénci, au lucrdri grele de sprijinire si
consolidare, sunt in traversarea localitdtilor cu numeroase accese si prezinti
elemente geometrice care nu se incadreazd in cele prevazute de norme, iar
amenajarea in conditiile normelor ar necesita lucrdri de volume mari si
costisitoare, expropieri $i sau demolari sau ar elimina posibilitatile de acces
la riverani, cu acordul administratorului drumului, se pot adopta elemente de
proiectare exceptionale reglementate, fird a afecta siguranta circulatiei
prevazandu-se masuri corespunzatoare.

In acest sens Proiectantul dupd stabilirea elementelor geometrice, va stabili
cu Administratorul drumului, care sunt sectoarele ce necesitd adoptarea de
elemente exceptionale.

. Pe sectoarele pe care se vor prevedea santuri sau rigole betonate (pentru declivitdti mai
mici de 1% si mai mari de 4%), se vor prevedea acostamente impermeabilizate.

Pentru decllwtatlle mai mici de 1%, daca nu exista posubilitatea descarcarii la un emisar
din diverse motive se vor executa doar santuri sau rigole din pamant.

4. Se vor prevedea drenuri sub fund de sant acolo unde rezultd din Studiul geotehnic ca
nivelul pénzei freatice este la 1.00 ...2.00 m.

. Calculele hidrologice pentru verificarea sectiunilor santurilor si podetelor se vor face
conform STAS 10796/1/1997 si STAS 10796/2/1979.

. Se apreciaza necesitatea prevederii unor podete noi, rezultate din profilul longitudinal.
. Executarea podetelor transversale la drumurile laterale si de accese la proprietati.
. Podetele vor fi proiectate si dimensionate in conformitate cu ,Normativ privind adaptarea la

teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri indicativ P 19-2003" si cu ,Normativ privind
proiectarea hidraulicd a podurilor si podetelor indicativ PD 95-2002".



9. Structurile rutiere ce se recomanda a se lua in considerare la evaluarea economica sunt:

Structuri rutiere recomandate :

4 cm BAPC 16/MAS 16 strat de rulare P .
6 cm BADPS 224 strat de legétura /- %
30 cm balast

/4

zestre existenta

4 cm BAPC 16/MAS16 strat de rulang’..,

6 cm BADPS 22.4 strat de legatt : '
23 cm balast stabilizat cu lianti hidraulici strat de baza ¢
15 cm balast strat de fundatie.«

zestre existenta
Mixtura MAS 16 se va utiliza pentru declivititile ce depdsesc 7%.

10. Avand in vedere neuniformitatea pietruiri pe toatd latimea partii carosabile atat ca
latime cat si ca grosime, se va urmari la executia lucrarilor ca s& se asigure o grosime
minima de balast de minim 30 cm pe toata Iatimea partii carosabile.

In situatiile in care dupa scarificarea pietruirii existente se constats c3 aceasta indeplineste
conditiile pentru a fi luatd in considerare ca strat de forma se va putea asterne stratul de
fundatie din balast.
Se va da o mare atentie ca stratul sa fie uniform pe toata I&timea partii carosabile conform
profilului tip, stiind ca in prezent pietruirea nu este uniforma pe latime.
Mixturile asfaltice de tip BA, vor fi conform SR EN 13108-1 si Normativului AND 605-2016
Se vor verifica structurile rutiere propuse conform normativului Normativ pentru
dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide PD177/ 2001,
Structurile rutiere se vor verifica la actiunea fenomenului de inghet-dezghet conform STAS
1709/1-90.
In situatia Tn care verificarea structurii rutiere la inghet-dezghet, indica necesitatea maririi
grosimii structurii se vor lua masurile indicate in STAS 1709/2-90.
Conform Ordinului 1296/2017, cap Il punctul 2.10, se vor lua méasuri pentru
diminuarea efectului produs de inghet-dezghet, pe sectoareie unde sunt semnalate
astfel de degradari
Nu s-au identificat degradari datorate fenomenului de inghet-dezghet.
11.Fundatia se va executa cu respectarea STAS 6400, iar terasamentele cu respectarea
STAS 2914.
12. Drumurile laterale se vor amenaja pe cca 25 m. Latimile si lungimile se vor stabili de
comun acord cu Beneficiarul, functie de situatiile particulare.
Structura rutiera recomandata : minim 10.00 m cu mixtura asfaltica si 10.00...15.00,
cu balast ca strat de rulare.

13. Retelele hidroedilitare, electrice sau de telecomunicatii care sunt amplasate in
carosabil, acostamente sau in ampriza drumului si care pot fi afectate de executia structurii
rutiere, a casetei drumului, podetelor, sau alte lucrari proiectate, vor fi identificate pe baza

5



avizelor date de administratorii acestor retele si vor fi reamplasate in plan vertical,
protejate sau relocate, cu respectarea conditiilor administratorilor acestora.

14. Solutiile recomandate se incadreaza si respecta cerintele legislatiei in vigoare,
precum si implicatiile lucrarilor proiectate asupra mediului inconjurator

14. Semnalizarea rutiera se va face conform SR 1848-1/2011 si 1848-4/2007.

Acest raport de expertiza se referi la starea drumului in luna octombrie 2019.

Valabilitatea iui este de doi ani, dacid nu intervin urmatoareie :

1. Modificarea legislatiei si normativelor in baza cirora s-a efectuat expertiza;

2. Modificarea standardelor si normativelor la care se fac referiri in prezenta
expertiza, privind solutiile recomandate;

3. Aparitia unor fenomene hidrometeorologice care si& agraveze starea
drumurilor;

4. Modificarea traficului ca urmare a aparitiei unor intreprinderi, exploatatii, care
sd genereze trafic greu.

Elaborat
Expert tehnic atestat | - - -
dr.ing. loan Gréd'i.\r\f\%“r:iu{l 1

R\ PRI .7
L\ W A Toe O




o
RErer ey s
















/ T~ S.C. NORD STUDIO S.R.L.
(0)

Registrul comertului nr.: J33/ 191/2014
rd studio

Cod unicde inregistrare: RO32865817

Tel:0751078751
Email: nord studio@yahoo.com

IMBRACAMINTE BITUMINOASA PE DRUMURI DE INTERES
LOCAL IN SATELE COMANESTI S| HUMORENI, COMUNA
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

MEMORIU TEHNIC

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI,
JUDETUL SUCEAVA

2019



Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 973

ing. Dobrea-Climec Niculai Data: 14.10.2019
Firma: Dobrea-Climec Niculai PF Conform registrului de
Adresa, telefon, fax: Suceava, bd George evidenta

Enescu, nr.29, bl T49, sc B, ap 24
tel 0330.401100 sau 0745.309.425

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta A 4, B2 si D a proiectului
“Imbr&caninte bituminos& usoara pe drumuri de interes local Tn satele
Comanesti si Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava”, faza PT+CS,
contract/proiect (nr /an): 149/ 2019

1. DATE DE IDENTIFICARE
- Proiectantul general: S.C. ,NORD STUDIO” S.R.L. Suceava;
- Proiectant specialitate: S.C. ,NORD STUDIO” S.R.L. Suceava;
- Investitor: comuna Comanesti, judetul Suceava;
- Amplasament: Romania, jud. Suceava, comuna Comanesti, conform
plan de incadrare in zona, plansa D.1.1 si D.1.2;
- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 10.10.2019

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE
CONSTRUCTIEI

Obiectul documentatii tehnice este executarea unei Tmbracaminti asfaltice
usoare pe un tronson de drum comunal in lungime de 560 ml in localitatea
Comanesti si un tronson de 268 ml in localitatea Humoreni situate n pe
teritoriul comunei Comanesti, judetul Suceava, fnregistrate in Inventarul
domeniului public al comunei si amplasate conform planurilor de incadrare in
zon3, plansele a D.1.1 si D.1.2. si planurilor de situatie (plansele D2.1 — D.2.5).

in stabilirea solutiei tehnice adoptate s-au avut Tn vedere categoria
functionald, traficul rutier de perspectiva, cerintele de conservare si protectie a
mediului Tnconjurdtor, asa cum au fost stabilite in Studiul de Fezabilitate
aprobat.

La elaborarea solutiei tehnice s-au respectat normele si normativele tehnice
in vigoare. Au fost respectate prevederile tehnice ale STAS 863, STAS
10144/1 — 3/91, Ordinile ministrului transporturilor nr 1296 — 2017 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor, Normativ CD16 coroborat cu AND 605/2016.

Au fost respectate prevederile si masurile stabilite in expertiza tehnica nr.
131/2019 Tntocmitd de catre dl. dr. ing. Gradinaru T loan — expert tehnic nr.
09446.

Tronsoanele de drum, in lungime totala de 828 ml, a fost proiectate ca drum
de clasa tehnica V, cu o banda de circulatie, cu viteza de proiectare de 40
km/h, Tn regiune de deal. Au latimea platformei de 3,50 m, cu partea carosabila
de 2,75 m si doud acostamente a cate 0,375 ml. |

Sistemul rutier adoptat, imbracaminte asfalticd usoara, a fost
dimensionate functie de traficul estimat pentru perioada de perspectiva de 15



ani si Tn conformitate cu breviarele de calcul este cel prezentat in plansa D.5 —
Profil transversal tip.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face natural prin rigolele
de pamant existente si care se vor proteja cu dale din beton pe tronsoanele cu
declivitate <1% sau = 4%.

Evacuarea apelor pluviale catre emisarii naturali din zona se va face prin
podetele existente, care se vor curata periodic. Pe tronsonul de drum din
localitatea Humoreni, la km. 0+047 s-a prevazut construirea unui podet tubular
Dn 600 mm.

Semnalizarea rutiera este reglementata prin montarea de table
indicatoare conform STAS 1848/1,2,3 - 2011 ,Siguranta circulatiei. Indicatoare
rutiere”, si marcaje rutiere conform SR 1848/7 — 2004, conform planselor
anexate.

Exista concordanta intre memoriul tehnic, caiete de sarcini si liste de
cantitati.

3. DOCUMENTELE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

S-au prezentat spre verificare: Memoriu general, Memoriu tehnic, Caiete
de sarcini, Breviare de calcul, Program de control privind executia lucrarilor,
Program privind urmarirea in exploatare; Piese desenate: (plan de Tncadrare in
zona plansele D.1.1 si D.1.2, planuri de situatie plansele D2.1 — D2.5, profiluri
longitudinale plansele D3.1 — D3.6, profiluri transversale in puncte
caracteristice plansele D.4.1 — D.4.20, profil transversal tip plansa D.5 si
dispozitie generala podet plansa D.6).

Conform H.G. nr. 786 /1996 lucrarea se incadreaza in ,Categoria de
importanta ” C ", constructie de importanta normala a carei neindeplinire nu
implica riscuri majore pentru societate si natura.

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

in urma verificarii se considerd proiectul corespunzitor pentru faza
verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform Tindrumatorului, cu
urmatoarele conditii ce vor fi introduse in proiect prin grija investitorului de catre
proiectant:

- Nu este cazul

Programul de control pe faze determinante va fi avizat de catre |.S.C.
Suceava, Tnainte de inceperea lucrarilor.

Am primit 2 (douad) exemplare Am predat 2(d@ a) exemplare
Investitor/Proiectant ; Verificator tehnlc:\at stat

(Nume si §tamp|

ing. Dobrea Cllm
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:, " IMBRACAMINTE BITUMINOASA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI SI HUMORENI COMUN
: COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

T S O ARSI

A. PARTI SCRISE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL (/ntocmit conform HG 907/2016)
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii :

IMBRACAMINTE BITUMINOASA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

1.2. Amplasamentul: Judetul Suceava, localitatea Comanesti

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(@), in conditile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventjii: HCL al comunei Comanesti privind
aprobarea si instrumentarea proiectului ,IMBRACAMINTE BITUMINOASA PE DRUMURI DE
INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA”

1.4. Ordonatorul principal de credite: COMUNA COMANEST], jud. Suceava

1.5. Investitorul; COMUNA COMANEST], jud. Suceava

1.6. Beneficiarul investitiei: COMUNA COMANEST], jud. Suceava

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: SC NORD STUDIO SRL SUCEAVA

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studré tirde-fezabilitate/documentatiei de

////(.,\ S‘ ,vi.“w , >\§.\
avizare a lucrarilor de interventii :;,Q PN

f CLEZNN “’”')\
2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprmzand’ AN A

T P - 13
i 1
i1
/]

x /]

Lucrarile de modernizare drum propuse de preze ‘do‘cume tatie tehnlc e afla pe raza comunei
wepiafe /s

]

a) Amplasament I ;‘ R, 05065

Comanesti, judetul Suceava in intravilanul localitatii si in dom\emdopfﬁtp)hcuavarid % de proprietate inventarul
domeniului public .Accesul la amplasament se realizeaza din DJ178 él%ﬂ?’“?f
Lucrarile de modernizare propuse se desfasoara pe o lungime de 828 m conform planului de

incadrare si de situatie atasat la prezenta documentatie.

Suprafata de teren necesara lucrarilor de drum este de 2484mp.

Comanesti (in germana Komanestie) este o comuna in judetul Suceava, Bucovina, Romania, formata
din satele Comanesti (resedinta) si Humoreni. Localitatea Comanesti este atestatd documentar la data de 3
iulie 1601.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI

Proiect nr. 149/2019
)
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b) Topografia, descrierea traseelor existente

Topografia zonei in care sunt amplasate lucrarile proiectate au fost relevatd in urma ridicarilor
topografice intocmite in sistem STEREO 70, in coordonate absolute (cu dimensiunea,Z” in referinta Marea
Neagra), planul topografic final fiind avizat la OCPI Suceava. Toate listele cu reperi de referinta si planurile
topografice au fost intocmite la faza de studiu de fezabilitate.

Pantd generala naturald a terenului, coroborat cu pantele proiectate si existente in profil in lung i
profilele transversale, faciliteazé o descarcare gravitationala a apelor pluviale spre podetele proiectate sau
existente.

c)Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Teritoriul aferent comunei Comanesti este caracterizat printr-un climat temperat continental moderat,
caracteristic Podisului Sucevei si datorat maselor de aer euro—siberiene si baltice (polare) tip climatic care se
reflecta in distributia temperaturilor si precipitatjilor.

Acest climat este caracterizat prin urmatorii factori climatogeni (radiativi, geografici si dinamici):

e factorul radiativ: radiatia solara totala (globala) =113 kcal/cm?/an;

e factori geografici: reprezentati prin asezarea geografica, cadrul natural, hidrografie,
vegetatie si sol;

e factorii dinamici: reprezentati prin centrii barici principali (anticiclonul azoric si siberian,
ciclonul islandez si mediteranean), in care directia de deplasare a maselor de aer, prezinta
urmatoarele proportii (inregistrata intr-o perioada de peste 20 ani);

- mase de origine polar-maritima = 26,7 % (directie vest-nord-vest: maxime vara);

- mase de origine tropical -continentala = 18,5% (directie sud si sud—est: aer cald si uscat);

- mase de origine tropical-mediteraneana = 9,8% (directie vest si sud—vest: aer cald si umed);

- mase de origine polar—continentala = 7,1% (directie est si nord—est: aer rece i uscat);

in virtutea acestor prerogative de ordin geografic, atat factorii climatogeni regionali, cat si cei locali se
reflecta in regimul tuturor parametrilor climatici, valori inregistrate la Statia meteorologica Suceava.

Elementele climatogene pentru aceasta zona sunt prezentate in continuare:

e temperatura medie multianuald a aerului = 7,3°C (maxima a fost inregistrata in 1983,

aceasta fiind egala cu 8,9°C), valori prezentate in urmatorul tabel:

Statja LUN1(C) v
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meteorologica aloare
l v I | X | Il |anuala
Sucea 7
va 51148 (8 |9 |37 |66 |81 (74 |38 [2 |8 (28,3

e temperatura medie lunara pozitiva maxima = 18,10C;

e amplitudinea medie anuala = 23,2°C;

temperatura medie lunara negativa minima = - 5,10C;

e temperatura medie lunard minima absoluta = - 120C (II. 1971);

e temperatura medie lunara maxima absoluta = 20,3°C (VII . 1983);
e temperatura medie multianuala P = 7,50C; V = 17,4%C; T = 8,30C; | = - 3,99C (cele de

primavara si toamna sunt in jurul mediei multianuale);

e temperatura medie maxima absoluta = 35,2°C (6. VII. 1988);

e temperatura medie minima absoluta = - 29,1°C (27.01.1971);

e amplitudinea termica absoluta = 64,3°C;

e temperatura maxima absoluta generala = 39,40C (17. VII1.1952);
e temperatura minima absoluta generala = - 31,0°C (20. 11.1956);

e amplitudinea termica absoluta generala = 70,4°C.

Mentionam ca, se produc abateri de la valorile medii anuale in cursul anilor, datorita si inversiunilor

termice, foarte frecvente in timpul iernii, in deosebi in ulucul depresionar al vaii raului Solonef.

nr. zile de inghet = 166 zile/an (primul apare in decada | a lunii octombrie;1-11. X., iar

ultimul in decada a lll-a a lunii aprilie : 21. IV-cel mai timpuriu s-a inregistrat la 29. XI. 1977
(-3,5°C), iar cel mai tarziu in data de 14 si 15. V. 1980 (- 0,4 °C), zona fiind lipsita de acest

fenomen, doar patru luni pe an;

nr. mediu al zilelor de iarna (= 0°C) = 180-195 zile/an;

umezeala relativa a aerului =
de stralucire a soarelui), fiind maxima iarna = 86 % si minima vara = 74%;
nebulozitatea (zecimi de cer)

zile/an - zile cu cer acoperit (36,1%);

81 % (este influentata de temperatura, nebulozitate, durata

= 40,3 zile/an: minim (11,0%); 19,3 zile/an, noroase si 131,7
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e durata de stralucire a soarelui = 1873 ore/an (fiind de doud ori mai mica fata de durata
posibild = 4470,1 ore/an, corespunzatoare |atitudinii zonei), avand valoarea maxima de
264 ore (august) si minima de 67,9 ore (decembrie);

e precipitatiile medii multianuale = 639,9 mm (influenta baltica ), valori prezentate in tabelul

urmator:
Cantitate L UNIANULUI Medie
medie(mm) | | Il 11} v | V Vi vit (vl IX | X Xl | Xl | multiamuala
28,4 | 30,2 | 31,1 40,2 | 82,4 | 104,1 | 106,0 | 65,5 46,5 | 31,6 | 33,6 | 30,4 639,9
% 44 | 47 |49 | 78 128 16,3 | 16,6 10,2| 7,3 | 49 | 53 | 48 100

Anual ins3, apar diferentieri, deosebindu-se ani ploiosi (1978 = 892,0 mm) si secetosi (1986 = 400,4
mm), dar aportul principal al precipitatiilor este datorat celor in stare lichida (perioada martie —noiembrie) si a
céror valoare ajunge la 87,1%, datorate maselor de aer umed (origine atlantica si baltica), pe cand cele solide
inregistrate in perioada lunilor-decembrie-februarie, ajung la 12,9%, si datorate frecventei mari a maselor de
aer continentale (uscate), inregistrandu-se urmatoarele cantitati:

e anotimpual: P(25,5%); V(43,1%); T(17,5%); 1(13,9%);

e precipitatii maxime lunare = 229,2 mm (iunie1974);

e precipitatii minime lunare = 1,2 mm (septembrie 1982);

e precipitatii maxime anuale = 1021,3 mm (an 1933);

e precipitatii minime anuale = 404,4 mm (an 1986);

e nr. zile/an cu precipitatii = 0,1 mm = 150 zile/an (41%);

e grosime medie strat de zapada = 4,28 cm;

e grosime maxima strat de zapada = 30 cm (I. 1983);

e grosime minima strat de zépada = 0,6 cm (1973 si 1974);

De asemenea, lipsa stratului de zapada are influente negative asupra umezelei aerului, rezervei apei
din sol si stratului acvifer, insa fenomenul cel mai important fl reprezinta aparitia perioadelor secetoase si
ploioase, dar in zona predomind anii cu cantitati normale de precipitatji.

d)Geologia si seismicitate

Comuna Comanesti prezinta gradul VI de intensitate seismica, conform STAS 11100/1/1993, o
perioada de colt Tc = 0,70 sec si o acceleratie orizontala ag = 0,20 g pentru o perioada IMR = 100 ani, conform

“Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P - 100 - 1/2013.
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Figura 02. Perioada de control (colf) a spectului de raspuns Tc.

SEISMIC, zona este afectatd de ,cutremurele moldave” al caror focar este situat in regiunea Vrancea,

ins& propagarea si intensitatea migcarilor seismice, depinde si de pozitia amplasamentelor fata de focar,

magnitudine, energia seismului, constitutia litologica etc.

i. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice:
Datorita faptului c¢&, in zona amplasamentelor drumurilor nu au fost executate anterior lucrari

geotehnice, in cazul intocmirii prezentei documentatji tehnice s-au executat 2 descoperte geotehnice (notate

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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cu D1, D2), continuate cu 2 foraje geotehnice (notate cu F1, F2), lucrari amplasate conform anexelor grafice
nr.1.2.1, 1.2.2.
Succesiunea litologicd pusa in evidentd prin lucrarile geotehnice executate, separa urmatoarele
complexe stratigrafice, prezentate in continuare (inclusiv in fisa de stratificatie, anexa grafica nr.2):
SAT HUMORENI
1. Descoperta geotehnica nr. 1, amplasata conform anexei grafice nr.1.2.1
m, fata de C.T.N.
0,00 -0,15 m = 0,15 m: nisip, pietris si bolovanis (strat de uzura-balast: zestrea drumului);
Descoperta geotehnica a fost continuata prin forajul geotehnic nr.1
0,15-1,20 m = 1,05 m: praf nisipos argilos, cafeniu, plastic vartos, din care de la 0,80 m s-a
prelevat proba geotehnica ale carei caracteristici geotehnice sunt
prezentate in anexa scris nr. 1 si anexa grafica nr.4;
1,20 — 2,00 m = 0,80 m: argila nisipoasa cafeniu —cenusie, plastic moale.
Nivelul hidrostatic a fost interceptat in foraj la adéncimea de 1,50, m, faté de C.T.N si s-a stabilizat la
adancimea de 1,20 m fata de C.T.N. (posibile variatji sezoniere).
SAT COMANESTI
2. Descoperta geotehnica nr. 2, amplasata conform anexei grafice nr.1.2.2
m, fata de C.T.N.
0,00 - 0,20 m = 0,20 m: nisip, pietris si bolovanis (strat de uzura-balast: zestrea drumului);
Descoperta geotehnicé a fost continuata prin forajul geotehnic nr.2
0,20 — 1,50 m = 1,30 m: nisip argilos, negricios, plastic vartos, din care de la 0,80 m s-a prelevat
proba geotehnica ale carei caracteristici geotehnice sunt prezentate in
anexa scris nr. 2 $i anexa grafica nr.5;
1,50 — 2,00 m = 0,50 m: argila prafoasa negricioasa, plastic consistenta.
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraj.
Litologia terenului din zona amplasamentelor viitoarelor obiective, se poate urmari si prin
studierea fisei de stratificatie, anexele scrise si grafice anexate, putandu-se afirma urmatoarele:
e depozitele geologice constituite din: nisip argilos, praf nisipos argilos, reprezinta stratele pe care s-a
executat fundarea tronsoanelor de drum.
e zestrea existenta prezinta o grosime cuprinsa intre 0,15 — 0,20 m.

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in baza prevederilor continute in:
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- NP 074-2014 —,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructji’;
- NP 125-2010 —,Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire"
- SR EN 1997-1 — ,Eurocode 7 — Proiectarea geotehnica. Anexa nationald’;
- SR EN 1997-2 — ,Eurocode 7 — Investigarea si cercetarea terenului”;
- EN 1SO 14688-1,2 — Cercetari si incercéri geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Principii
pentru clasificare”;
- STAS 1243-88 - Clasificare si identificarea pamanturilor.
- EN IS0 22476-2 - Cercetari si incercari de teren. Incercarea de penetrare dinamicé.
Conform NP074/2014 prezentul studiu geotehnic are ca scop:
-consultarea si utilizarea profilurilor unitare de stratificatie cu indici geotehnici aferenti intocmiti la studiile
geotehnice aferente din zona si vecinatati cat si din executia forajelor realizate pentru verificarea stratificatjei
pe zona activa a fundatjilor in amplasamentul analizat;
-stabilirea naturii de baza si a materialelor care vor alcatui corpul terasamentelor;
-stabilirea zonei dificile (pdmanturi sensibile la umezire, lucrari amplasate pe versantj);
-stabilirea celei mai favorabile variante de fundare in functie de caracteristicile i stabilitatea terenului de baza;
-identificarea tipului stérii si caracteristicilor fizico — mecanice ale terenului de fundare;
-stabilitatea nivelului freatic si influenta acestuia asupra terenului de fundare;
-incadrarea terenurilor naturale in clasele prevazute de normele de deviz pentru lucrari de sapaturi i
terasamente.
ii. incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare:
Conform normativului NP074/2014, lucrarea proiectatd se incadreaza in categoria geotehnica 1, avand -
risc geotehnic redus (8 puncte).
Stabilirea categoriei geotehnice, conform Normativului NP 074-2014, s-a facut astfel:
Conditii de teren Terenuri bune 2p
Apa subterana Fara epuizmente 1p

Clasificarea constructiei

dupa categoria de importanta Redusa 2p
Vecinatati Fara riscuri 1p
Acceleratia terenului ag = 0,20 2p
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI

Proiect nr. 149/2019
8



§}Wlﬁéi§l\“62{i&n'lﬁfé BITUMINOASA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI S| HUMORENI, COMUNA |
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA |

Total 8p

iii. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a

documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Hidrologic, zona comunei Coméanesti, se fncadreaza in subtipul regimului hidric al Podisului Sucevei
(prin raul Solonet, bazin de ordinul Ilf). Regimul hidrologic al apelor curgatoare (torentj si paraul Botogana) este
influentat de alcituirea geologica, altitudine, fragmentarea reliefului, gradul de acoperire cu vegertatie,
elemente climatice etc., care formeaza principalii factori de care depinde acesta.

Raul Solonet are o lungime de 31 km, un bazin hidrografic cu o suprafata de 217 km2, lungimea
bazinului ajunge la 28 km, latimea medie la 9 km, iar maxima la 17 km si are pe teritoriul comunei Comanesti,
ca afluent paraul Botosana. Acest pardu este caracterizat prin ape mari in perioada de primavara-vara
(alimentare pluviald moderatd, inclusiv in prima parte si cea provenitd din topirea zapezilor, iar viiturile
dominante se produc in luna iulie si august; apele mici apar in anotimpul rece, cand predominanta este
alimentarea subterana.

Scurgerea specifici prezinta o valoare de 5,16 l/s/km2, nregistrandu-se urmatoarele faze de scurgere:
perioada de iarn& -14,4% (lunile XII-II), perioada de primavara —40,2% (lunile 111-V), perioada de vard -32,8%
(lunile VI=VIIl) si perioada de toamna —12,6% (lunile IX-X1), iar scurgerea maxima ajunge la 275/l/s/km2,
incadrand zona in tipul de alimentare pluvio-nivo-subterana.

Alimentarea subteran a retelei hidrografice permanente (paréul Botogana), desi redusa cantitativ,
prezintd un regim regulat, asigurandu-i permanenta in perioadele cand sursa superficiala este blocata sau
deficitara (toamna si iarna). Izoliniile parametrilor hidrologici ne permit sa constatam corelatii ale elementelor
scurgerii cu morfografia, dar si cu intreg ansamblul componentelor fizico—geografice ale regiunii.

Regimul termic al apei este influentat de temperatura aerului, acesta avand o medie anuala de 8,20C,
cu valori lunare cuprinse intre 00C (lunile | si I1) si 19,50C (luna a Vlll-a), crescand de la 1,50C (luna a lll-a) si
scazand din nou la 0,70C (luna a Xll-a).

Regimul de inghet este corelat cu temperatura scazuta si debitul lichid redus si care favorizeaza
aparitia fenomenelor de iarnd, in special a ghetei (primul inghet apare la inceputul lunii XII, insa uneori si la
inceputul lunii X1, iar cel mai térziu in a doua decada a lunii Ill). Disparitia ghetei se inregistreaza in a doua
decad a lunii martie, durata fenomenului ajunge la 72,6 zile, maximul fiind de 121 zile, iar minimul de 44 zile,

podul de gheata durand pana la 64,9 zile/an.
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In concluzie, regimul hidrologic al retelei hidrografice prezente in zona, este asigurat de cel pluvial si
subteran, iar versantii despaduriti nu-i asigura un debit constant.

e)Devierele si protejarile de utilitati afectate

Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare mutarea retelelor electrice, gaze, e.t.c. beneficiarul avand

obligatia de a elibera terenul de sarcini inaintea executiei lucrarilor.

f)Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, efc.
Pentru lucrarile definitive nu este necesara asigurarea surselor de apa, energie electrica, gaze, telefon.
In ceea ce priveste lucrarile provizorii, organizarea de santier va fi amplasata pe terenul beneficiarului

astfel incat sa asigure surse de apa, energie electrica si telefon.

g)Cai de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea

Nu este cazul

h)Cai de acces provizorii

Nu este cazul

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul
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2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
Caracteristicile principale ale construciiei :
-lungimea totala a drumurilor : 0,828km.
-l&timea platformei : 3,50m.
- parte carosabila de: 2,75m;
- acostamente de: 2x0,375m.
-viteza de proiectare : 40km/ora .
Elementele sale geometrice vor fi aduse la valorile corespunzétoare unor drumuri de categoria V,
imbracamintea urmand a fi definitiva. Suprafata ocupata de drumuri este de 2484mp.

Elemente geometrice si constructive

Nr crt. Caracteristica

1 Drum Y

2 Viteza de proiectare (km/h) 40

3 Numarul de benzi 1

4 Latimea benzii (m) 2.75

b Latimea partii carosabile (m) 2.75

6 Acostamente 2)5/“} o ,‘”1‘1:33,_%'

7 Declivitati maxime % /f 6! 5@_. T— % \:‘\‘

4{/ [E P ?;.\ g

b) varianta constructiva de realizare a investifiei i'{‘ \ l” 050 CV |

_,,,»

Latimea partii carosabile a drumului in aliniament este de 3,50m sr\ecostamente2x0 375,
Declivitatea in profil transversal este de 2,50% pentru partea \’Sarosabtla 51 ‘2 5 K{C{/o pentru
acostamente. In urma dimensionarilor se va aplica urmatoarea structura rutiera;
-fundatie din balast 0-63 -30cm in completare peste zestre existenta de 15-20 cm balast
-BADPS 22,4 - 6cm strat de legatura;
-BAPC16 - 4cm strat de uzura.
Dimensionarea sistemului rutier s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.
c) trasarea lucrarilor
Tnainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se restabileste axa drumului, reperele care determina

elementele drumului.
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Constructorul va verifica la teren profilele transversale din proiect, va consemna nepotrivirile
reprezentantului beneficiarului , iar cand acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuratiei terenului, sa
ridice altele suplimentare.

Materializarea lucrérilor in teren se face prin sabloane. Pichetji si sabloanele trebuie sa materializeze:

- axa drumului si inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii ;

- ampriza drumului ;

- inclinarea taluzurilor ;

Tnainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executd urméatoarele lucrari pregatitoare:

- decopertarea si depozitarea pamantului vegetal si a pamantului mocirlos in afara amprizei, in vederea
folosirii acestuia la lucrari pentru refacerea mediului (plantatji, inierbari);
- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si de adancime
d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Lucrarile de betoane in elevatia lucrarilor edilitare, fundatii vor fi executate in perioada optima,
luandu-se masuri speciale de protectie si semnalizare.

Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va fi depozitat,
dupa caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in lazi asigurate la intemperii (ciment vrac).

Lucrarile de asfaltare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circula pe asfaltul proaspat pus in
opera.

e) organizarea de santier

Se va ingradi perimetral cu imprejmuir icontinue,conform Proiectului de Organizare Santier. Controlul
perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului.

Obligatia organizarii, contractarii si asigurarii serviciilor de paza si control revine antreprenorului care, la
cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

Intreg personalul care desfasoara activitati pe santier, precum si vizitatorii au urméatoarele obligatji:

1. Tn incinta santierului s& poarte permanent echipamentul individual de protectie;

2. Vizitatorii sa nu circule neinsofitj;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulaje stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in raza de actjune a unui
echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, langd materiale depozitate si stivuite, in

zone de lucru — fara sarcina de munca, etc.
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5. Tn incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numai in locurile special
amenajate. Este strict interzis fumatul in timpul deplasérilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta santierului sau
la punctele de lucru.
6. Limita maxima de viteza pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h.
in spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 5 km/h, iar in prezenta
lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa circulatia se va face numai cu pilotaj.
7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu
amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in care conducatorul auto are
vizibilitate totald si certitudinea faptului ca prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoana sau
produce o paguba materiala.

Santierul va fi alimentat cu utilitdti, va fi asigurat iluminatul in incinta organizérii de santier. De

asemenea, santierul va fi asigura cu dotari social-sanitare si cu mijloace pentru stingerea incendiilor.

DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop,
imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia de a
amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar,
de a organiza descarcareaf/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor
aprovizionate pentru realizarea lucrarii .

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu
sisteme de inchidere si incuiere — pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din
containere magazii metalice — pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare.
Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se
vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfelincat sa fie asigurate conditile de
securitate corespunzatoare .

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca
care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea
acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006.

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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Deseurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor
colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta
santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de
deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de
vedere al securitatii si sanatatii muncii.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvatesi
numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incalcarea acestei prevederi revine in exclusivitate
persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavand nici o raspundere in acest caz.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate,
imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere recipienti / pubele adecvate
de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului. Conform

prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva adeseurilor pentru care se impune acest lucru.

ECHIPAMENTE DE MUNCA

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta
santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse: utilaje pentru constructii
pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate — excavare, incarcare, impins, compactare, etc
utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton
mijloace de transport auto
scule de mana si echipamente de mica mecanizare scule, unelte si dispozitive diverse

Echipamentele de munca au actionari diverse — termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale
si/fsau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute.

Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier: sa fie
corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie informat asupra
caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzator din punct de
vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securitatii si sanatatii in
munca. Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau autorizari

specifice sau speciale ale personalului, acestea sa fie obtinute si valabile .

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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[l.Memoriu tehnic pe specialitati
1.Memoriu tehnic pe specialitati drum
- Drum 1-Comanesti 0+000-0+560 L=560m ,cu platforma de 3,50 ml, din care parte

carosabila 2,75m si acostamente de 0,375 m.

+ Drum 2-Humoreni 0+000-0+268m L=268m ,cu platforma de 3,50 ml , din care parte
carosabila 2,75m si acostamente de 0,375 m.

Total 0,828 km
La aceasta faza se estimeaza ca fiind necesara aplicarea unui complex rutier cu urmatoarea
structura:
-fundatie din balast 0-63 -30cm in completare peste zestre existenta de 15-20 cm balast
-BADPS 22,4 - 6¢cm strat de legatura;
-BAPC16 - 4cm strat de uzura.

Dimensionarea srtructurii rutiere s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.

Ca urmare a deciziei de a avea partea carosabila de 3 m latime, se va consolida cate 12,5 cm

din fiecare acostament . Astfel, va rezulta o suprafata carosabila de 2484 mp.

Consideram ca trebuie subliniat faptul ca reallzareaﬁtxeltaniawrevazute in documentatia de fafa va
reprezenta, pentru zona in care ele se situeaza, o reduééﬂ/é%\:r;ﬁagtufd"@\e‘gatlv asupra accesului la reteaua
rutierd pe care il au acum aceste drumuri pietruite. // C‘?’V /,~ ".‘f‘f‘f}\;\ /\‘-

e Elementele sale geometrice vor fi ad se Ia\vqlong gggfgspunzatc);are unor drumuri de clasa V,

cu imbracaminte supla. \ 4,

agrementate pentru executia lucrarilor.

In prof|I Iongltudmal conform ridicarii topograﬂce panta maxima a drumurilor va ,I; de“12 °aw

tehnologia de executje. £
Lucrarile care necesita prevederi deosebite sunt: / ke
- executarea accesului de picior in zonele inguste; ‘ 82 Ige |
La executarea lucrérilor se vor lua toate masurile privind protectia medit l mC@njurator /%\
- depozitarea combustibililor si a materialelor, precum i intretinerea’ u ntara utﬂajélor se vor face

in locuri special amenajate, fara a fi permisa imprastierea matenalelor"combusﬂbrhl@f/ iﬂb’nﬂantllor
si reziduurilor la intdmplare pe santier,

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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- depozitele de terasamente si resturile vegetale din defrisari sau din degajarea albiilor se vor
amplasa astfel incat sa nu poata fi antrenate de viituri.

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de
activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru
aprobare.

Caracteristicile principale ale constructiei :

-lungimea totala a drumurilor : 0,828 km.

-latimea platformei : 3,50m.

- parte carosabila de: 2,75m;

- acostamente de: 2x0,375m.
-viteza de proiectare : 40km/ora .

Elementele sale geometrice vor fi aduse la valorile corespunzatoare unor drumuri de categoria
V, imbracamintea urmand a fi definitiva.

Elemente geometrice si constructive

Nrcrt. | Caracteristica

1 Drum \Y

2 Viteza de proiectare (km/h) 40

3 Numarul de benzi 1

4 Latimea benzii (m) 2.75
5 Latimea partii carosabile (m) 2.75
6 Acostamente 2x0.375
7 Declivitati maxime % 6,5%

Descrierea solutiei tehnice

In conformitate cu prevederile ORDIN nr. 1295 din 30 august 2017 pentru aprobarea ,Normelor
tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice’drumul este de clasa tehnica V, cu o banda de
circulatie,in zona de deal, viteza de proiectare de 40km/h .

La proiectare au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS 863/85 si in Ordinul
ministrului transporturilor nr.45/1998 privind proiectarea,construirea si modernizarea drumurilor, permitand in
acest mod realizarea unor trasee fluente. La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate
conform reglementarilor in vigoare.

Materialele folosite vor fi in concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Proiect nr. 149/2019
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Elemente tehnice de proiectare in plan orizontal
Lungimea totala a drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatji este 814 m .
Au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS 863/85 privind supralargirile si
suprainaltarile in profil transversal permitand in acest mod realizarea unui traseu foarte fluent.
Elemente tehnice de proiectare in profil longitudinal
In profil longitudinal linia rosie este in general cu 25-30 cm peste cota drumului existent pe toate
lungimile drumurilor, la trasare avandu-se in vedere corectarea profilului respectind pasul de proiectare,
declivitati si razele de racordare admisibile pentru aceaste categorii de drumuri, reducerea cantitatii de
materiale pusa in opera .
Declivitatea maxima a drumului in profil longitudinal este de 6,5%.
Viteza de proiectare este de 40km/h.
Elemente tehnice de proiectare in profil transversal
Latimea partii carosabile a drumului in aliniament este de 3,50m si acostamente 2x0,375m.
Ca urmare a deciziei de a avea partea carosabila de 3 m latime, se va consolida cate 12,5 cm
din fiecare acostament . Astfel, va rezulta o suprafata carosabila de 2484 mp.
Declivitatea in profil transversal este de 2,50% pentru partea carosabila si 2,50/4,00% pentru
acostamente
In urma dimensionarilor se va aplica urmatoarea structura rutiera:
La aceasta faza se estimeaza ca fiind necesara aplicarea unui complex rutier cu urmatoarea
structura:
-fundatie din balast 0-63 -30cm in completare peste zestre existenta de 15-20 cm balast
-BADPS 22,4 - 6¢cm strat de legatura;
-BAPC16 - 4cm strat de uzura.
Dimensionarea sistemului rutier s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001.
Caracteristicile principale ale constructiilor
Lungimea totala a drumurilor ce urmeaza a fi modernizate este de 0,828 Km.
Declivitatea maxima a drumului in profil longitudinal este de 6.5%.
Viteza de proiectare este de 40km/ora.
Acostamentele se vor realiza din balast si vor avea panta de 4%.

» Dispozitive de scurgere a apei
Pentru drenarea platformei drumurilor ce urmeaza a fi modernizate este necesara executia sau
profilarea rigolelor de pamant existente; in lungime totala de 1028 ml. Panta taluzului spre platforma drumului

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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va fi de 2:3, iar taluzul dinspre exterior cu panta de 1:1. Rigolele de paméant vor fi sapate mecanizat cu
buldoexcavatorul (90% din sapaturd) si (10% manual).

In zona drumului 1-Comanesti, pe partea stanga, de la km 0+210 la km 0+560 s-a proiectat 120
ml sant dalat . Restul tronsonului prezinta sant dalat existent(230ml). Cel proiectat se va amplasa in
zonele unde nu regasim sant dalat existent . Cel proiectat va avea adancimea de 0,7m, panta spre
drum si spre proprietati va fi de 2:1 si grosimea dalei va fi de 10 cm.Aceasta se va realiza din beton
C30/37 asezat pe un strat de nisip pilonat de 5 cm grosime.

» Lucrari accesorii si de siguranta circulatiei
Lucrarile accesorii prevazute constau in marcarea drumului, indicatoare pentru orientarea $i
reglementarea circulatiei in zonele periculoase (forma si dimensiunile indicatoarelor sunt conform STAS
1848-1-86 — 2013), precum $i marcaje cu vopsea pe partea carosabila menite sa intareasca si sa completeze
semnificatia semnelor de circulatie plantate.
» Podete transversale :

Pentru descarcarea rigolei de pamant proiectate pe drumul 2-Humoreni, s-a proiectat un podet
tubular cu diametru de 600 mm-la km 0+047, realizat din tub PREMO. Podetele tubulare sunt constituite din
trei parti distincte: fundatia, tubul propriu-zis si racordarile cu terasamentele. Fundatia este din beton simplu
clasa C25/30 si constituie elementul de legare la teren a podefului. Patul pe care se asterne fundatia se curata
in prealabil de resturile organice (materiale lemnoase, sol vegetal) pana la stratul de teren sanatos. Acolo unde
terenul prezintd denivelari pronuntate in lungul podetului si in zonele adancite, legatura cu terenul natural se
face prin subzidiri din piatra bruta, sub stratul de fundatie.

Tubul cu diametru de 600 sunt de tip PREMO, din beton precomprimat, si se procura de la furnizori
autorizati pentru producerea acestor elemente prefabricate la lungimea de 5,0 m sau 2,5m.

Manipularea tuburilor se face cu macaraua pentru a se evita deteriorarea lor. Montarea pe
stratul de fundare se face tot cu macaraua si nu prin impingere cu lama buldozerului. Rosturile se etanseaza
cu mortar si celochit. '

Racordarea podetelor cu terasamentele se face prin timpane si camere de priza cu fundatia din
beton clasa C25/30. Elevatiile sunt din beton simplu clasa C30/37.

La realizarea lucrarilor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale
in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale sunt in
conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 si a legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale

agrementate pentru executia lucrarilor.

Intocmit, | 7\ V-
(N

ing. Ursu Tosdl :
ing. Ursu Toader V¢
6LITS
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Vizat
INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST
Inspectoratul Judetean in Constructii SUCEAVA
Program Nr. 1
Pentru controlul calitatii lucrarilor pe perioada executiei

BENEFICIAMUL.......eiiivii e reprezentat prin diriginte (inspector) de

ST . o sk 460 565 b 60 0 e i v 3
S.C. NORD STUDIO S.R.L. SUCEAVA in

calitate de proiectant, reprezentat prin ing.

In conformitate cu prevederlle Legii 10/1995, privind calitatea in constructii a HG 766/1997 — regulament cu privire
la conducerea si asigurarea calitdii in constructii, precum si a normativelor in vigoare, se stabileste de comun eterm
prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de construcji.

Document scris:
Proces verbal -PV :
.. | Intomeste si
Proces verbal lucrari ..
semneaza:
ascunse — Ic
Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se PVLA Benafigiar Observati
receptioneaza swgﬁﬁ@g{efffgmwtocm|te Proces verbal Exasitai
}i uinente scrise” %) receptie calitativa- .
~—_ & Proiectant
/S //Crm Py PVRC
Geolog
AR | ?\ Proces verbal faza
g i i - determinant
| Y nissaspall | PVFD
&\ 3 2 3 :
Predarea amp\qsament —11 {& PV B+E+P
N Cdrog v
Verificarea patu\l\hm Fé PVRC B+ E+P
Verificarea calitatji materialé}oxr/pen?r‘u strat de
balast, conform prevederilor din caietul de PVRC B+E
sarcini
- ; i o Faza
Verificarea stratului de fundatie din balast PVFD B+ E+P C
determinanta
Verificarea stratului de binder BADPS22,4 B+E+P Faza
determinanta
Verificarea stratului de uzura BAPC16

Beneficiar,
Diriginte de santier

Executant, 1

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L.
Proiect nr. 149/2019
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Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
Lucrarile de betoane in elevatia lucrarilor edilitare,fundattii vor fi executate in perioada optima, luandu-se
masuri speciale de protectie si semnalizare.
Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va fi depozitat, dupa
caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in |&zi asigurate la intemperii (ciment vrac).
Lucrarile de asfaltare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circula pe asfaltul proaspat pus in
opera.

Masurarea lucrarilor

Vor fi evidentiate lucrérile ascunse, prin procese verbale de lucrari ascunse incheiat intre executant si
beneficiar, si dupa caz, unde existd mentjune expresd, proiectant, cu dimensiunile respective si natura
terenului de fundare.

Laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa

Se va realiza un studiu preliminar de laborator privind compozitia si caracteristicile mixturii
asfaltice tininduse seama de respectarea conditiilor tehnice impuse de caietul de sarcini si normative in
vigoare.

Calitatea mixturii asfaltice va fi atestata printr-un certificat de calitate emis pe baza incercarilor si
analizelor de laborator.

Controlul calitatii lucrarilor executate vor consta in verificarea pregatirii suprafetei de remediat si a
modului de compactare,respectarea temperaturii de asternere - compactare si verificarea planeitatii suprafatei
executate.

Curatenia in santier

Pe tot parcursul lucrarilor si la terminarea lor, va fi asigurata curatenia de catre constructor. Nu se vor
impréstia materiale de constructie pe traseu, acestea fiind depozitate in locuri speciale, iar la terminarea
lucrarilor se va reface cadrul natural existent.

Serviciile sanitare. \Vor fi asigurate in locuri special amenajate in incinta santierului, astfel incat sa se
asigure conditiile corespunzatoare de igiena sanitara si protectie a mediului.

Relatiile dintre contractant, consultant si persoana juridica achizitoare

Relatile dintre contractant,consultant si persoana juridica achizitoare (investitor) vor fi relatii
contractuale stabilite pe baza unor contracte ferme.Se vor incheia contracte intre investitor si executant si intre
investitor si proiectant (consultant). Acestea vor stipula angajamentele fiecarei parti, care sa duca la realizarea
obiectivului de investitii, conform prevederilor proiectului si principalilor indicatori tehnico — economici adoptatj.

CATEGORIA DE IMPORTANTA

Categoria de importanta a constructjei este C (stabilitd conform Anexei 1)

Verificarea proiectului se va face conform exigentelor A4, B2, D2.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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III.BREVIARE DE CALCUL

Dimensionarea structurii rutiere suple cu straturi bituminoase

|.Date initiale:

Caracteristici geotehnice ale pamintului din

pat:

Categoria de pamint
Tipul de pamint conf.STAS 1243

Indicele de plasticitate Ip%;

Granulozitatea

%

Conditiile hidrologice si climatice :

Regim hidrologic conf. STAS 1709/2-1990

Scurgerea apelor de precipitatii
Drenarea apelor de adincime
Nivelul pinzei de apa freatica

Tipul climateric

Osia standard 0s115 KN are
urm.caracteristici:
Sarcina pe osiile duble
Presiunea de contact:
Raza suprafetei circulare ech.sup de contact pneu -

coeziv
P5
peste
P 22,9%
Argila 30-100
Praf 0-70
Nisip 0-70
defavora
bil 2b
santuri
-1.5+-15,00m
Il
Sd= 57.5KN

Pc= 0,625 MPa

cale 0.171m
II.Etape de calcul :
1.Stabilirea traficului de calcul:
COEFICIENTI DE EVOLUTIE pki PENTRU
Grupa de MZAk/2019 MZAks osii ANUL
de 2015 2020 2025 | 2030 | X(pkitpkit | col 4xcol
vehicule veh,/24 ore Fk 115kN/24h )ti 9
1 2 3 e 6 7 8 9 10
M= I
Autocamioane cu 2 osii 21 0,10 7.2V T N\ 147 | 164 | 189 46,8 98,3
Autocamioane cu 3 si 4 7S o hn {4\\1
osii 8 100/ B h e T \as | 148 | 165 | a2a | %392
7 [43 > & I
Autovehicule articulate 5 140 | /%= a2\ | a3 | 1e1 [ 187 | 458 251,6
Autobuze 0 0,6 | Ogm. 950995 ) | 1ba | 149 | 169 | 425 0,0
Tractoare, vehicule 1\ i
3 ﬁﬁ £
speciale 53 0,13\\ - % 14 A8 4 0 /1,26 1,36 | 1,50 394 g
. : N2, A0 T g osy 394,5
Autocamioane Cu remorci 10 1,00 WA | N, 9ot 1,26 | 1,37 | 1,51 39,5 :
1§ v
Total afr iR 256 | 1292
Nc =365 x 10-6 x crt X0,5X YMZAks * Fek X ¥ (pki+pkit+1)ti = unde:
Perioada de perspectiva Pp= 15 ani
Coeficient de repartitie transversala Crt 1
Intensitatea medie zilnica anuald a veh. din grupa k MZA2015 nki
Coeficientul de evolutie al vehiculelor din grupa k 2015-2030 pkr
Coeficientul de evolutie al veh.din grupa k 2030 Ppkf
Coeficientul de echivalare al veh.din grupa k in osii 115 kN fek

Nc=

0,236
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2.Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard:
Caracteristicile structurii rutiere:

Modul de
Grosime medie elasticitate Coeficientul lui
Denumirea materialului din strat incm dinamic E in MPa Poisson p
uzura 4 3600 0,35
binder 6 3000 0,35
balast+zestre existenta 50 229 0,27
P5 70 0,42
Valoarea de calcul al modulului de elasticitate a balastului Eb este:
Eb =0.20xhb"0.45xE0= 229 Mpa
Grosimea stratului de balast: hb= 500 mm
Modul de elast.al pam.fundare Eo= 70 Mpa
Valoarea modulului de elasticitate mediu ponderat al straturilor de mixtura asfaltica:
m=(XEi*/3 x hi /Y hi)"3= 3229 Mpa
uzura 3600 Mpa
binder 3000 Mpa
uzura 4 cm
binder 6 cm

3.Stabilirea comportarii sub trafic al structurii rutiere :
Grosimea necesara a straturilor bit. este cea pentru care se respecta conditia:

RDO < RDOadm unde RDOadm = max. 1,00 pentru drumuri judetene si comunale
Rata de degradare la oboseala RDO = Nc / Nadm = 0,720
Traficul de calcul Nc = 0,236 m.o.s.
Nadm = 24,5 x 1028 x €r-3,97 = 0,328 m.o.s.
Deformatia radiala € r= 307 microdeformatii

Criteriul deformatiei specifice verticale adm. la nivelul pamantului de fundare este respectat daca:

€ z < € zadm 458 < 886
€ zadm = 600xNc-0,27 = 886 microdeformatii
Deformatia verticala la nivelul strat.de fundare € z= 458 microdeformatii

Calculul s-a verificat cu programul CALDEROM"00 pentru urmatoarele straturi ale structurii rutiere:

uzura 4 cm grosime
binder 6 cm grosime
balast+zestre existenta 50 cm grosime

Il.Verificarea structurii rutiere ranforsate la actiunea inghet-dezghet:
Verificarea structurii rutiere ranforsate la actiunea mghet-dezghetulur se face conform STAS 1709-
90.
1.Date initiale:
Coeficient de

1.1.Alcatuirea structurii rutiere existente: Tip Grosime ech.
hi (cm) Cti
uzura 4 0,5
binder 6 0,6
balast+zestre existenta 50 0,9

1.2.Caracteristicele zonei la actiunea inghet - dezghet:
Tipul climateric Il

Indicele de inghet Imed5/30= 708"0Cxzile
Grosimea structurii rutiere alc.din straturi rezistente la inghet Hstr.= 60
Adincimea de inghet in pam. de fundatie f(Imed5/30)STAS 1709/1 z= 90
2.Etape de calcul:
PROIECTANT: S.C. ,,NORD STUDIO” S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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2.1.Calculul adincimii de inghet in complexul rutier:

Zcr=z+ Az= 99,4 cm
Az=Hstr. - He = 9,4 cm
2.2.Calculul grosimiii ech.de calcul a complexul rutier:
He=> hixci= 50,6

2.3.Calculul gradului de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier:

K=He/ZCR= 0,509

2.4.Verificarea gradului de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier: cm

K=He/ZCR> K adm=0,55(-10%) 0,509 > 0,495

(0,55-10%)

DRUM: IMB Comanesti

Sector omogen: Omogen

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulyl,..’iZZQ MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 10.00 cm
Stratul 2: Rl“ 229. MEa,{ Coeficientul Poisson .270, Grosimea 50.00 cm
Stratul 3; Wl 70. VB /- Coeficientul Poisson .420 si e semifinit

REZULTATE:
sigmar epsilonr epsilonz
MPa microdef microdef

136E+01 .307E+03 -.390E+03
-.181E-01 .307E+03 -.131E+04
-206E+01 -.346E+03 .252E+03
490E-01 .194E+03 -.254E+03
381E-03 .194E+03 -.458E+03
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Calculul suprafetei modernizate Comanesti _drumuri

Nr. Nr. Lungime | Raza | Supralargirea Suprafata | Suprafata
crt | curba (m) (m) (m) curbei racordarii Total
mp (m) mp
0 1 4 5 6 7 8 9

DRUM 1-Comanesti

1 1 19.17 850 0.00 57.51 0.00 57.51
2 2 21.73 669 0.00 65.18 0.00 65.18
3 3 22.85 790 0.00 68.54 0.00 68.54
4 4 20.68 628 0.00 62.05 0.00 62.05
5 5 36.58 200 0.00 109.75 0.00 109.75

DRUM 2-Humoreni

1 1 21.14 45 0.00 63.43 0.00 63.43
2 2 15.67 272 0.00 47.00 0.00 47.00
21.30 73 0.00 63.90 0.00 63.90
23.32 42 0.00 69.96 0.00 69.96
27.52 59 0.00 82.56 0.00 82.56
3 3 16.72 255 0.00 50.16 0.00 50.16
246.68
TOTAL CURBE 246.68 740.05
Aliniament 3.0 m 581.32 3.00 1743.95
Total suprafata drum (m2) 2484.00
latime medie drum 3.00
Total suprafata 2484
PROIECTANT: S.C. ,,NORD STUDIO” S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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Calcul curbe Comanesti drumuri

B(g) | a(g) | Rm) | T(m) | B(m) | L(m) | L/2(m) | Supr. | Obs.

drum 1 -Comanesti L=560m

C1|1] 198.565 | 1.435 | 850.38 | 9.58 0.05 | 19.17 9.58 0

C2|1/| 197.933 | 2.067 | 669.16 | 10.86 | 0.09 | 21.73 10.86 0

C3z|1/| 198159 | 1.841 | 790.09 | 11.42 | 0.08 | 22.85 11.42 0

Ca|1/| 197.904 | 2.096 | 628.26 | 10.34 | 0.09 | 20.68 10.34 0

Cs|1| 188.355 | 11.645 | 200.00 | 18.34 | 0.84 | 36.58 18.29 0 | Nueloc
drum 2 -Humoreni L=268m

C1]1/| 169.813 | 30.187 | 4459 | 1077 | 1.28 | 21.14 10.57 0| Nueloc

C2|1]| 196.331 | 3.669 | 271.86 7.84 0.11 15.67 7.83 0

Cs 181.399 | 18.601 | 729 | 1073 | 0.78 | 21.30 10.65 0| Nueloc

Cs 164.669 | 35.331 | 42.02 | 11.97 | 1.67 | 23.32 11.66 0| Nueloc

Cs 170.344 | 29.656 | 59.08 | 14.02 | 1.64 | 27.52 13.76 0| Nueloc

Ce|1| 19583 | 4.7 | 25525 | 8.36 014 | 16.72 8.36

PROIECTANT: S.C. ,,NORD STUDIO” S.R.L.

Proiect nr.149/2019

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI

Pagina 5 din 9

|

£
i

|



T IMBRACAMINTE BITUMINOASA PE DRUMUR! DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI S| HUMORENI, COMUNA |

COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

CATEGORIA DE LUCRARI :
1.SAPATURA PAMANT 500 MC

NR. SIMBOL DENUMIRE OPERATIUNE UM
L DE24A1 Se.mnahz.are. rutiera asig .cu mqlcatoare din 'ta_bla d? Qtel pentru e
asig.continuitatii traficului in timpul executiei lucrérilor
Sapatura mecanica in profile mixte ,executata pe buldozer pe tractor pe
2. TSC20B1 senile de 81-180 CP ,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si sme | 3,75
imprastierea lui in teren categoria III _500*75%
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 mc cu motor cu ardere
2
& ISR interna cu descarcare in autovehicole in teren categoria III 500%25% sme | 1,25
i TSC35B31 Incarqat,transportat cu incarcator frontal in autovehicol cu incarcator pe sme | 3,75
pneuri de 2.6-3.9 mc
Transportul pamantului cu autobasculanta
5. TRAO01AQ02P 500meX1.7t/me t 850
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I-IV executata
6. TSD03C1 cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP in straturi cu grosime de 21-30 smc |5
cm
2. Umplutura din balast 250mc
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT
Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0,0-0,71 mm prevazut sub
1 TSD16A1 | prisma de balastare compactat cu ruloul compresor static autopropulsat de mc 250
10-12 to
Transportul materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta la distanta de 25
2 TRAO1A1S5 | km to 531,25
250mex1,7to/mex1,25
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
3 TRABSA02 -(balast) 250mcx0,1 to 25
3. Strat de fundatie din balast
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | CANT.PT
1 DAO6BI Strat de agregate naturale cilindrat cu functie rezistenta filtrant izolator cu i 1040
asternere mecanica balast
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe
2 TRAO1A1S distanta de 25km to 2318
-balast-1040mcx1,7to/mcx1,311
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km "
3 LA -(balast) 1040mcx0,232 o 241,3
4 CATEGORIA DE LUCRARI : REFACERE ACOSTAMENTE-47mc
Nr. Simbol Denumire operatiune UM Cantitate
Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta
1 DAO6A1 filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mc 47
manuala;balast
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta
2 TRAO1A1S5 pe distanta de 10km t 105
-balast-47mex1,7to/mex1,311
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
2
3 TRAGSAGZ -(balast)47mc*0.232 ¢ 10,9
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4.CATEGORIA DE LUCRARI : STRAT LEGATURA BADPS22.4

Nr. Simbol Denumire operatiune UM Cantitate
1 DBOIA1 CURATIREA PT. APLICAREA IMBRACAMINTII SAU TRATAM. m 0484
BITUM A STRAT. SUPORT a -
2 DB02D1 AMORSAREA SUPRAFETEI STRAT DE BAZA smp 24,84
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
3 TRAOSA1S5 24,840,045t t 1,12
1 TRAOLALS TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATE 453
2484mpx0.06x2.37=353.22 t
5 DB13B1 Strat de legatura‘ (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu ¢ 353
asternere mecanica
6 9100007 strat de legatura BADPS22.,4 t 353
7 DF27A1 PILOTI DE DIRIJARE CIRC. RUT. ore 16
5.CATEGORIA DE LUCRARI : STRAT UZURA BAPC16
Nr. | Simbol Denumire operatiune UM Cantitate
CURATIREA PT. APLICAREA IMBRACAMINTII SAU TRATAM.
1 | DBOIAIL BITUM A STRAT. SUPORT oy 2484
2 DB02D1 AMORSAREA SUPRAFETEI STRAT DE BAZA smp 24,84
3 TRAO5A1S5 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR t 1,12
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
4 | TRADIALS SEMIFABRICATE 2888X0.04X2.35x1.003 ' G
5 DB16H1 IMBRACAMINTE BET. ASF. CU AGREGAT MARUNT-4cm mp 2484
6 6101465 STRAT DE UZURA BAPC16  2888mpx0.04mx2.35t/mcx1.003 t 234
7 DF27A1 PILOTI DE DIRIJARE CIRC. RUT. ore 11
6. Montare indicatoare de circulatie-Sbuc
Nr. Simbol Denumire operatiune UM [ Cantitate
1 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circuitul rutier dan tabla, otel sau aluminiu pe stalp e 4
gata plantat
2 DF18A1 ?lantarfaa stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutierd din metal confectionati bud 4
industrial
0,96 | TRA06A10 | Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 25 km  0,4mcx2,4to/mc to 1,2
7.Marcaje longitudinale
Nr. | Simbol | Denumire operatiune UM Cantitate
1 DF16A1 Marcajle rutiere 10ng1tud1nal§ sunple sau duble,_cu intreruperi sau continue,executate Kechv | 0,700
mecanizat cu vopsea de email cu microbile de sticla
9. Rigola de pamant
Nr. Simbol Denumire operatiune UM Cant.
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4-0,7 mc cu motor cu
1 TSCO3E1 ardere interna si comanda hldraullcg in pamar}t cu umiditate o 2.31
naturala cu descaracare in autovehicol
257mcx90%
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Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor

2 TSA19E1 257mex 10% mc 26
3 TSC35B31 Incarcat, transportat cu mcarcatpr frontal in autovehicol cu incarcator W 0,26
pe pneuri de 2.6-2.9 mc
4 TRAO1A02P Transportul pamantului cu autobasculanta to 463
257mcex1,8to/me
7. Podete tubulare 600 mm
1 buc L-5.0m
Nr. Simbol Denumire operatiune UM CANT.PT
1 DF24A1 Semnghzare .rutl.era. asig .cu u?c%lca.toare din tabl_a.de ot~el‘pentru buc 1
asig.continuitatii traficului in timpul executiei lucrarilor
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 mc cu motor cu ardere
2 TSC04G1 interna cu descarcare in autovehicole in teren categoria III smc 0,32
2mx3.2mx5m
3 TRAO1A02P Transport rutier al pamantului cu autobasculanta D=2km oy 576
32mcex1,8to/mc
Turnare beton simplu C25/30 la podete tubulare manual
Beton fundatii 0.25mpx15m=3,75mc
4 PB02A1 Timpane 3,2mx2mx0.4mx2buc=5,12mcx1buc=5,12mc mc 7,12
Camere de cadere 5x0.25+(1.5x2)x0.25=8x0.25=2mcx 1buc=2
Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicate la rece in 2
g FEGIAL straturi  2,26mpx5m P 11,3
6 ACCO08A1 Tub circular din beton precomprimat cu diametru de 600 mm ml 5
Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macara pe pneuri
! PIOSAL de 9.9t 127,5m/2,5m/buc buc !
Strat drenant in grosime de Scm - nisip
g — 6mx1.5m+3,7x1.5=9+5.55=14.55mpx 1buc= mp 14,55
= - o — : :
9 [FA03CI Pereu placi beton C30/37 turnat in campuri 2m impartit cu rosturi de - 14,5
2,5cm la gros de 10cm.
10 CBO2A1 Cofraje pt beton in elevatie din panouri refol. din scanduri i 4572
45,72mpx1buc
Transport rutier al materialelor cu autobasculanta D=25km
11| TRAOIALS nisip =14,55%0,052x1,6 0 141
Transportul materialelor semifabricatelor cu autobasculanta la distanta
12 TRAO4A15 de25km 1bucxl,25to to 1,25
Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 30 km
2
13 TRAO6A17 (71241 A5)mex2 4t/mc to 20,6
11.Sant dalat L=120 ml
Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
1 DF24A1 Se.mnahz.are.rut.l'era asig .cu mshcatoare din _ta.bla d? Qtel pentru bud 1
asig.continuitatii traficului in timpul executiei lucrarilor
2 TSA19E1 Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor mc 80
4 TSC35B31 Incargat, transportat cu incarcator frontal in autovehicol cu incarcator pe sme |08
pneuri de 2.6-2.9 mc
5 TSEO03B1 Politura manuala a taluzurilor la santuri smp | 2,7
6 TRAO1A02P Transportul pamantului cu autobasculanta i 144
80mcx1,8to/mc
Strat drenant de nisip in grosime de Scm
7 IFB09A1 2 36x100m mp 236
Transportul materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta(NISIP)
8 | TRAOIAID ] »360.052=12.3mex1.7to/me bl R
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Cofraje pt beton in elevatie din panouri refol.

¥ | Eeaal din scanduri_2.4mx0.2mx120m B | WTE

10 [FAO3E] Pereu placi C30/37 turnat in campuri 2m supr. impartit cu rosturi - 288
2.4mpx120m
Beton de ciment C30/37

11 02100969 120mIx0,235mp/ml mc 28,2

13 TRAO6A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc - 67,7
28,2mcx2.4to/mc
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IV.CAIETE DE SARCINI

a) Nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
quverneaza lucrarea

A. PARTI SCRISE
|. Memoriu tehnic general
[1. Memorii tehnice pe specialitafi
II. Breviare de calcul
IV. Caiete de sarcini
V. Liste cu cantitati de lucrari
V. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

B. PARTI DESENATE
D1- plan de amplasare in zong, scara 1:5000
D2- plan de situatie, scara 1:500
D3- profile longitudinale, scara 1:50/1:500
D4- profile transversale caracteristice, scara 1:100
D5- profile transversale tip, scara 1:50
D6- dispozitie generala podet tubular, scara 1:50

b) Descrierea obiectivului _de investitii; aspect, forma, caracteristici, dimensiuni,
tolerante si altele asemenea

Prezentul caiet de sarcini trateazi ,IMBRACAMINTE BITUMINOASA PE DRUMURI DE INTERES

LOCAL IN SA C STI SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA” cu
/ “‘i" bl '«’I (
respectareayf ﬁrﬁfnm Lgene dle vind:
/& "\-ﬁlf\!
- Qiloné/lta 2 4 ;’

cu respectarea stricta gprevederilor din documentatia tehnico-economica.
in conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 - articolul 24, antreprenorul general va numi un
responsabil tehnic atestat care sa raspunda de realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.

Calculul categoriei de importanta a drumurilor:
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Conform H.G. 766/10.X11.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a
constructiilor), categoria de importanta este C — lucrari de importanta normala.

Conform H.G. 964/23.XI1.1998 (pentru aprobarea clasificatiei si duratei normale de functionare a
mijloacelor fixe) obiectivul se incadreaza in:

Grupa 1 - Constructji. _

Subgrupa 1.3. — Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatji.

Clasa 1.3.7. — Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strazi si autostrazi, cu toate

accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulatie).

c¢) Descrierea executiei lucrarilor, a procedurilor tehnice de executie specifice Si
etapele privind realizarea executiei

d) Masuratori, probe, teste, verificari si altele asemenea, necesare a se efectua pe
parcursul executiei obiectivului de investitii

e) Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele
asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii

TERASAMENTE

Materiale folosite
1. Pamant vegetal

In vederea executarii traseului proiectat va trebui sa se efectueze indepartarea pamantului vegetal
existent pe latimea suprafetei amprizei si transportul lui in depozit.
2. Pamanturi pentru terasamente

Pentru executarea lucrarii se vor folosi pamanturi cu urmatoarele caracteristici:

- pamanturi necoezive medi, fine (fractiunea mai mica de 2 mm reprezinta mai mult de 50 %);

- nisip cu pietris, nisip mijlociu in parti fine neuninL te continua) cu sensibilitate mijlocie la
inghet — dezghet, insensibilitate la variatiile de umiditatg;f g}i\f\ﬂs 0. N/C(/\:.\

i o S E AS N\
_coeﬁment de n.el.mlformlta.te o ) é{j m 7N
- indice de plasticitate < 10; / g? ﬁ P 4 ; \ \
Qh Vv & "“\

- calitatea pentru terasamente - foarte bunél! [“= ;
Pamanturile folosite ca facand parte din categafia pamani;mﬂgijaﬁfé%ﬂe})ung,'
climaterice , hidrologice si la orice inaltime de terasament .\ &/ &
Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, malusis, 9¥ammiol(iri“pamanturi turboase si vegetale ,
pamanturile de consistenta redusa (care au indicelex %;‘,C/Qnsisignta\*‘g;ﬁﬁﬁei 9) , precum si pamanturile cu
continut mai mare de 5 % de saruri solubile in apa. Nu s Erﬁjio_‘ii,@iééeiﬁb’ﬁwpluturi bulgari de pamant inghetat
sau cu continut de materii organice (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc.).

Conditiile de utilizare a diferitelor pamanturi pot fi combinate la cererea dirigintelui cu masuri specifice
destinate a aduce pamantul extras in stare compatibila cu tehnologia de punere in opera si cu conditiile
meteorologice.

Aceste masuri care cad in sarcina antreprenorului privesc modalitatile de extragere si de corectii a

continutului in apa fara aport de liant sau reactiv.

j‘éot fi folosite in orice conditii
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3. Apa de compactare.

Sursa de apa pentru compactarea terasamentelor sa nu fie murdara si sa nu contina materii organice in
suspensie.

Apa salcie va fi folosita numai cu acordul dirigintelui.

Eventuala adugare de produse menite sa faciliteze compactarea, se va face numai cu aprobarea
beneficiarului, cu precizarea modalitatii de utilizare.

Pichetajul axului traseului este efectuat prin grija beneficiarului.

Vor fi materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile
de unghi prin borne de beton legate de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o
retea de reperi de nivel stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului de cel putin cate 2 reperi
pe km.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va restabili si completa pichetajul.

Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, antreprenorul va materializa prin tarusi si
sabloane urmatoarele:

- inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax, functie de cotele profilului in lung;

- ampriza;

- inclinarea taluzelor de 2 : 3.

In cazul'in care este necesara scoaterea pichetilor si reperilor in afara amprizei, operatia va fi efectuata
de antreprenor, pe cheltuiala si raspunderea sa, dupa ce va obtine aprobarea in scris a dirigintelui , cu cel putin
24 ore in devans.

STAS 1243-83 CLASIFICAREA S| IDENTIFICAREA PAMANTURILOR
1 Inaintea inceperii lucrarilor de terasamente se vor executa urmatoarele lucrari pregatitoare :

- curatirea terenului de frunze , crengi, iarba si buruieni pe intreaga suprafata a amprizei ;

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal.

2. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente , se restabileste axa drumului, reperele care determina
elementele drumului.

3. Materializarea lucr&rilor in teren prin sabloane . Pichetii si sabloanele trebuie s3 materializeze :

- axa drumului si inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii ;
- ampriza drumului ;

- Inclinarea taluzurilor ;

- pozitia podetelor tubulare si podetelor casetate ;

- lucrarile de aparari de maluri ;

- directia rigolelor

4.In portiunile de drum in care apele de suprafati se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului
acestea vor fi colectate si evacuate in afara amprizei .

Santurile de garda se executa inaintea inceperii lucrarilor de terasamente . In zonele de tranzitie din
debleu spre rambleu se va acorda o atentjie deosebita colectarii si evacuérii apelor.

5. Inainte de executarea rambleelor mici ,in zonele in care panta transversala a terenului permite , se
face compactarea pamantului natural sub drum pe o adéncime de 30 cm . Tot pe aceastd adancime se
compacteaza patul drumului situat in sau la nivelul terenului inconjurator , la gradul de compactare prevazut de
STAS 2914 - 84 cap.3 si Normativul ind.CD 182 .

6. In cazul in care inclinarea terenului natural este cuprinsa intre 1/5 -1/3, dup& operatja de curétire a
ierbii si de decapare a stratului vegetal , se executa trepte de infrafire.

7. Suprafata fiecarui strat compactat si suprafata patului drumului vor avea spre taluzuri inclinari de 3%
- 5%, conform STAS 2914 - 84 cap.3.
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8. Umiditatea pamantului pus in opera va fi cat mai apropiatd de umiditatea optima de compactare. in
cazul in care umiditatea difera de cea optima, se vor lua masuri de asigurare a gradului de compactare prescris
. Se admit abateri de umiditate de 2% pentru pamanturi necoezive si de + 4% pentru pamanturi coezive.

9. Se recomanda ca executarea terasamentelor sa se faca in perioada cea mai uscata a anului.
Suprafata rambleului va fi nivelatd si compactatd inainte de venirea ploilor, eliminénd in acest fel,
baltirea pe rambleu si efectul infiltratjilor.

Se vor folosi pamanturi | necoezive
Rambleele se vor executa din straturi elementare suprapuse , pe cat posibile orizontale , pe intreaga latime a
platformei si pe intraga lungime a rambleului.

Pamantul adus pe platforma va fi imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei , urmarind
realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte pante suficient de mari (minim 5 %)
pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie .
Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor normal prevazute in STAS
2914/84.

Zonele de la care se prescrie gradul de | Pamanturi necoezive imbracaminte permanenta
compactare

Primii 30 cm ai terenului natural sub rambleu cu h

<2,00m 95 %

Grosimea maxima a stratului elementar va trebui stabilita cu acordul dirigintelui de santier cu cel putin 8
zile inainte de inceperea lucrarilor. Se recomanda a fi de maximum 20 cm , dupa compactare.

Starea rambleului este controlata prin supravegherea administratiei pe masura executiei in urmatoarele
conditii:

- controlul va fi strat dupa strat ;

- pentru fiecare strat, se vor efectua incercari cu urmatoarele frecvente :

Denumirea incercarii Frecventa minimala a Observatii
incercarilor
Incercarea Proctor 1125000 mc pentru fiecare tip de pamant
Determinarea continutului de apa 1 la 250 ml de platforma pe strat
Determinarea compactitatii 3 1a 250 ml de platforma pe strat

Rezultatele privind incercarea Proctor , determinarea umiditatii si a gradului de compactare , vor fi
trecute in registrul de santier.

Stratul superior al platformei va fi executat ingrijit , compactat , nivelat si completat , respectand cotele
din profilul in lung si in profilul transversal si latimea prevazuta in profilul transversal tip.

Taluzele rambleelor vor avea inclinarea de 2 : 3 pana la inaltimile maxime pe verticala.

10.In cazul in care umiditatea p&mantului este mai mic& decét cea optima,aceasta se corecteaza dupa
asezarea in strat la umiditatea optima si se compacteaza dupa uniformizarea umiditatji in strat.

11.Pentru asigurarea scurgerii rapide a apelor la intreruperea lucrarilor de pe o zi pe alta , se vor lua
urmatoarele masuri:

- in punctele joase se fac locuri de scurgere a apelor ;

- se mentin n stare buna pantele si se elimina fagasele formate de mijloacele de transport , eroziunile ,
gropile ;

- se finiseaza suprafata compactata cu compactori cu tamburi netezi.
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Aceleasi masuri se iau si pentru straturile intermediare.

12.Umpluturile alcatuite exclusiv din materiale granulare pietroase, se vor executa cu materiale cu
granulatia descrescand de jos in sus, pana la dimensiuni care s& impiedice antrenarea in adancime a
materialelor din sistemul rutier.

13.Pamanturile necoezive se pun in operd in partea superioara a rambleelor, in straturi cu grosime
uniforma pe toat4 Iatimea rambleului. Se va evita formarea de pungi de pdmanturi necoezive in corpul drumului,
in care se pot aduna apele de infiltratie sau meteorice.

14.1n cazul in care apar elemente care indica pierderea stabilitétji sapaturilor (umeziri locale accentuate
, fisuri , curgeri de taluz) ,pentru evitarea accidentelor se vor opri lucrarile i se vor lua masurile tehnice
necesare.

15.Pamantul se compacteaza in straturi nivelate avand grosimi uniforme stabilite prin compactari de
proba, astfel incat sa se realizeze gradul de compactare prescris pe intreaga grosime si suprafata prin trecerea
de mai multe ori prin acelasi loc, iar la compactarea ultimului strat al terasamentului, pantele trebuie sa aiba
valoarea inscrisa in proiect. Grosimile stratului de pamant inainte de compactare si numarul de treceri vor avea
valorile cuprinse in limitele stabilite de anexa 8 din "Normativul departamental privind executarea mecanizata a
terasamentelor pentru drumuri® indicativ C182 - 87.

Gradul de compactare care trebuie atins este de 98 -100%.

16. La terminarea lucrarilor , taluzurile de rambleu si debleu si depozitele se inierbeaza sau se
planteaza cu specii forestiere , pentru méarirea stabilitatii si protectie impotriva eroziunii.

CONTROLUL CARACTERISTICILOR PLATFORMEI DRUMULUI

1.Verificarea topografica a nivelmentului va fi facuta pe profile din 20 in 20 m. Abaterile limita sunt de
* 0, 05 m fata de cotele de nivel ale proiectului.

2. Abaterile limita admise la I4timea platformei sunt de = 0,05 m fata de ax si = 0,10 m la intreaga
|atime.
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CAIET DE SARCINI
FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE
BALAST AMESTEC OPTIMAL

CAPITOLUL1
GENERALITATI

ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini constitue specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de
fundatie din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor.
El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite, prevazute in
CD312002 si de stratul de fundatie realizat conform SREN13242+A1.
Clasele de granulozitate trebuie s& stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor prezentate in tabelul 1si sa
contina seria de baza, sau seria de baza plus seria 1, sau seria de baza plus seria 2.
Nu este admisa combinarea dimensiunilor sitelor din seria 1 si din seria 2.
Raportul dintre cea mai mare dimensiune D si cea mai mica dimensiune d a claselor granulare nu trebuie sa fie

mai mic de 1,4.
Dimensiunile sitelor pentru stabilirea claselor de granulozitate
Tabel 1
Serie de baza Serie de baza +seria 1 | Setul de baza +serial 2
mm mm mm
0 0 0
1 1 1
2 2 2
4 4 4
- 5,6 (5) -
- _ 6,3 (6)
8 8 8
- - 10
pmmm=] 1121 -
- 12,5 (12)
- 14
16 16
- 20
5 22,4 -
':y 31,5 (32) 31,5 (32)
e . 40
45 -
56 63
63 80
90 -
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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NOTA 1 - Dimensiunile sitei mai mari de 90 mm pot fi folosite in aplicafiile
particulare

NOTA 2 - Dimensiunile rotunjite din paranteze pot fi folosite ca descrieri
simplificate aie claselor de granulozitate

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai multe straturi, in functie de
grosimea stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor SREN 13242+A1, intre 15 si 30 cm.

2.2. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru
respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3, Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea
tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea “Beneficiarului®, verificari suplimentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, “Beneficiarul’ va dispune
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL IIMATERIALE

ART.3. AGREGATE NATURALE

3.1. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite intermediare,
pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia.

Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete,
pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa
aprobarea Inginerului.

3.2. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec optimal astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;

- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

3.3. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesara si
de esalonarea lucrarilor.

3.4. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se
va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform EN 933-1, trebuie sa se supuna cerinielor
corespunzator marimii agregatului d/D.

Sunt permise combinatjii a doua sau mai multe dimensiuni adiacente de agregat sau agregat mixt.

Agregatele furnizate ca un amestec de diferite dimensiuni sau tipuri, trebuie omogenizate. Cand agregatele de
densitati semnificativ diferite sunt omogenizate trebuie avuta grija pentru evitarea segregarii.

TABELUL 2
Cerinte generate de granulometrie
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Agregat  [Dimensiune |Procent de trecere exprimat ca masa Categorie

mm 2D8 1,4DDC  Da dce d/2DC G
Agregat d=1siD>2 [100 98ia100 851299 [0la15 Oia 5 Gc 85-15
grosier 100 981a100 801299 [0ia20 Olab Gc 80-20
Fin d =0 si D =100 981a100 851299 | - GF85

6,3 100 9812100 |801a99 - GF 80
Amestec d = 0 si D > 100 851a99 B Ga 85
agregat 6,3 100 98ia100 8B01a99 - GA 80

100 - 751a99 - Ga 75

' Pentru dimensiuni ale agregatelor in care D este mai mare de 63 mm (ex 80 mm si 90 mm) se aplicd numai
cerintele referitoare la sita de 1,4 D, deoarece nu exista site de seria ISO 565/R20 mai mari de 125 mm.

Atunci cand sitele calculate ca 1,4 D si d/2 nu se regasesc ca marimi de sitd in seria ISO 565/R20, se vor
adopta urmatoarele dimensiuni de sitd mai mar respectiv mai miel.

" Pentru utilizari speciale pot fi stabilite cerinte aditionale.

Procentul de trecere D poate fi mai mare de 99 %, dar in astfel de cazuri, producétorul trebuie sa documenteze
si sa declare sortarea tip inclusiv sitele D, d, d/2 si sitele din setul de baza plus setul 1 sau setul de baza plus
setul 2,intermediare intre d si D. Sitele cu un raport de 1,4 ori mai mic decat urmatoarea sita mai mica pot fi
excluse.

" Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la 11a 15 pentru Ge 85-15 si de la 1 la 20 pentru

Gce 85-20, cand este necesar sa obtina un agregat bine sortat.

ART 4. APA
Apa necesara compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa provina din reteaua publica
sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie.

ART.5. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE
REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

Controlul calitatii se face de catre Antreprenor, prin laboratorul sdu, in conformitate cu prevederile cuprinse in
tabelul 3.

Tabeld

Frecvente minime ale incercari! pentru determinarea proprietailor generale

Caracteristici Note/referinte Metoda de incercare | j Frecventa minima a
incercarii
1 Granulozitate EN 933-1 1 pe
saptamana

2 Forma agregatului  |Frecventa incercarii se aplicd] EN 933-3 EN 933-4 1 pe luna
grosier la agregatele sfaramate sau
sparte. Frecventa incercarii
pentru pietris de rau depinde
de origine si poate fi redusa
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3 Procent de particule Numai pentru pietris brut EN 933-5 1 pe lund
sfaramate
4 | Continutul de partj fine EN 933-1 1 pe
saptdmana
5 Calitatea pariii fine EN 933-8 EN 933-9 1 pe
saptamana
6 Rezistenta la EN 1097-2 2pean
fragmentare
7 Rezistenta la uzura EN 1097-1 2pean
8 | Densitatea granulelor |Metoda de incercare depinde| EN 1097-6:2000 1 pean
de marimea granulelor articolele 7, 8 sau 9
agregatului
9 Absorbtiade apa  [Metoda de incercare depinde| EN 1097-6:2000 1 pe an
de marimea granulelor articolele 7, 8 sau 9
agregatului
10 Constituentj care EN 1744-1:1998, 15.1] 1pean1pean
modifica priza i EN 1744-1:1998, 15.2 1 pean
intdrirea amestecurilor EN 1744-1:1998, 15.3
legate hidraulice:
hidroxid de sodiu
acid fulvic (cand
hidroxidul de sodiu da
gres)
incercare comparativa
de reziatenta
timpul de intarire
11 | Rezistenta la inghet- EN 1097-6 EN 1367-1 1la2ani
dezghet EN 1367-2
12 | Substante periculoase3 a a cand se solicita, in
in particular; emisie de caz de suspiciune
metale grele
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CAPITOLUL Il
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de cétre un laborator de
specialitate acreditat inainte de inceperea lucrérilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13 se stabileste:

du max.P.M.= greutatea volumica in stare uscatd, maxima exprimata in g/cme

Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume:
du ef = greutatea volumica, in stare uscat, efectiva, exprimata in g/cmc
~ Wef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata fn %
\.n vederea stabilirii gradului de compactare gc. d.u.ef.
gC. = ---mmmmmmemmeeee x 100 du max.PM

7.2. La executia stratului de fundatie se va urméri realizarea gradului de compactare aratat la art.13.
CAPITOLUL IVPUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

ART.8. MASURI PRELIMINARE

8.1. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de
terasamente, sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Tnainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a balastului sau
balastului amestec optimal.

8.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri transversale de
acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea, precum si alte
~ lycrari prevazute in acest scop in proiect.

¢.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul la autostrézi sau la lucrarile la
care drenarea apelor este prevazuta a se face printr- un strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii
apelor T orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.

8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se
delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita, acestea fiind consemnate in registrul de santier.

ART.9. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat s efectueze o experimentare pe un tronson de proba in lungime
de minimum 30 m si o latime de cel putin

3,40 m (dublul l&timii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe santier, a componentei atelierului de compactare sia
modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea
utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare corecta.
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9.2. Compactarea de probd pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectuand controlul
compactérii prin incercéari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare, dupa
modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste incercéari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;

- conditile de compactare (verificarea eficacitétii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului).
Intensitatea de compactare = Q/S

Q= volumul de balast pus in opera, in unitatea de timp (ora, zi, schimb), exprimat in mc

S= suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp.

Tn cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza.

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarii.
Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi la urmérirea calitatii lucrarilor

" ce se vor executa.

ART.10. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul amestec optimal intr-unul sau mai
multe straturi, in functie de grosimea previzutd in proiect si de grosimea optimd de compactare stabilita pe tronsonul
experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier
tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitdndu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S
de compactare.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei, acostamentele se completeaza
si se compacteaza odatd cu stratul de fundatie, astfel ca acesta s& fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se
. totodata si masurile de evacuare a apelor, conform pct. 8.3.

" 10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie, sau care réméan dupa compactare, se corecteaza
cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi
se compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa folosirea balastului inghetat.

10.7. Este interzis& asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zdpada sau cu pojghita de gheata.

ART.11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL
11.1. Tn timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru verificarea compactarii,
incercarile si determinarile aratate in tabelul 4.
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Tabel 4
NR. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE | METODE DE
CRT.| VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, PUNERE IN OPERA VERIFICARE
__ CARE SE VERIFICA CONFORM
1 Incercare Proctor modificata - STAS
1913/13
2 Determinarea umiditatii de compactare si | zilnic, dar cel putin un test la fiecare STAS
corelatia umiditatii 250 m de banda de circulatie 4606
3 | Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafata de
2.000 mp de strat -
4 Verificarea realizarii intensitatii de
compactare Q/S zilnic -
5 | Determinarea gradului de compactare prin zilnic in minim 3 puncte pentru STAS
determinarea greuttii volumice suprafete < 2.000 mp si minim 5 puncte 1913/15
in stare uscata pentru suprafete > 2.000 mp de strat STAS
6 | Determinarea capacitatii portante la nivelul In cate doua puncte situate in profiluri
superior al stratului de fundatie transversale la distante de 10 m unul de| Normativ
altul pentru fiecare banda cu latime de CD 31

in ce priveste capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determina prin masuratori cu
deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante

a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.
11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:
- compozitia granulometrica a balastului utilizat;

uscata)

caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimé, densitate maxima

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

ART.12

CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

. ELEMENTE GEOMETRICE

CAPITOLUYV

12.1. Grosimea stratului de fundatie din balsat sau din balast amestec optimal este cea din proiect.
Abaterea limité la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tijle metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de strat

executat.
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.
12.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazuta
in proiect.

Abateril

e limita la 1atime pot fi +/- 5 cm.

Verificarea I4timii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.
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12.3. Panta transversala a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a imbracamintii sub care se executa,
prevazutd in proiect. Denivelrile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintea respectiva si se
masoara la fiecare 25 m distanta.

12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limitd la cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi de +/-10

mm.

ART.13. CONDITII DE COMPACTARE

Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de
compactare, minime din densitatea in stare uscatd maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS
1913/13-83:

0 pentru drumurile din clasele tehnice |, Il si Il

«100%, 1n cel putin 95% din punctele de masurare;

. 98%, 1in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi sifin toate punctele de masurare la drumurile de clasa
iehnica Il si lll;

0 pentru drumurile din clasele tehnice IV si V

+ 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;

« 95%, in toate punctele de masurare.

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizaté dacé valoarile deflexiunilor masurate nu
depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 (conform CD 31 2003).

Tabel 5
Grosimea stratului Valorile deflexiunii admisibile
de fundatie din Stratul superior al terasamentelor alcatuit din:
Strat de forma Pamanturi de tipul (conform STAS 1243)
balast sau bglast Conform Nisip prafos, Praf nisipos, praf  |Argila prafoasd, argild nisipoasa,
amestec optimal . . . i s g gt i <
h (cm) STAS 12.253 |nisip argilos (P3)|  argilos- .mSIpos, argila prafoasa nisipoasa
praf argilos (P4) (P5)
10 185 323 371 411
15 163 284 327 366
20 144 252 290 32
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 190 219 245
40 101 176 204 227
45 a5 185 190 213

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie s indeplineasca conditiile de admisibilitate din SREN13242+A1.
Masuratorile de capacitate portantd se vor efectua in conformitate cu prevederile
Normativului CD 31 2003.
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Interpretarea masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkerman efectuate in scopul calitatii executiei lucrarilor de
fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzatoare
vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) si a valorii coeficientului de variatie (Cv ).

Uniformitatea executiei este satisfacatoare daca, la nivelul superior al stratului de

fundatie, valoarea coeficientului de variatie este sub 35%

ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel.:

- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecérei benzi de circulatie si nu pot fi mai mari de + 2,0 cm;

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor arétate in proiect si nu pot fi mai mari de + 1,0 cm.

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decét cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafetei
fundatiei.

CAPITOLUL VIRECEPTIA LUCRARILOR

ART.15. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA

Receptia pe faza determinantd, stabiliti in proiect, se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat
al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante,
elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul Constructilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrérile prevazute in
documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, si 14.
Comisia de receptie examineaz lucrrile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiect si caietul
de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal’ in registrul de lucrari ascunse.
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_EXECUTIA MIXTURILOR ASFALTICE EXECUTATELA CALD

a )Breviarele de calcul, care reprezinta documentele justificative pentru dimensionarea elementelor
de constructii i de instalatii si se elaboreazi pentru fiecare element de constructie in parte.
Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incarcirile si ipotezele de calcul, precum si
tipurile de programe utilizate; nominalizarea plangelor care guverneaza lucrarea;

b) Proprietdtile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea,
pentru produsele/ materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;

1 Agregate

(1) Agregatele naturale care se utilizeazala prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ sunt conform
cerinielor standardului SR EN 13043.

(2) Agregatele naturale trebuie saprovinadin roci omogene, faraurme de degradare, rezistente la inghel-dezghelsi sanu
confingcorpuri straine.

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale trebuie safie conform cerinlelor prezentate in tabelele 5, 6,7si8.

Tabelul 5 - Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. - Condiiii de Metoda de
Caracteristica o 5
crt. calitate incercare
Conlinut de granule Tp{affg'féﬁﬂés:éﬂfm\
granulozitate: ,(/{\“ T Mo N 1-10
1 Trest pe sita sugf{@dﬁré@g&ﬁ??&@ax. £ (G 90/10) 10 SRENSE-
 trecere pe sitd inferioara(dmi), % hax.
2 [Coeficient de Aplatizdre o max.oao | * 25 (As)  |SREN933-3
37 |ndice de formig % , max. /) 25 (Sls)  |SREN 933-4
4. |Confinut de imptirifsi - c@‘rpu‘rj_i”(ﬁ; &/ nu se admit vizual
IR RS :
5. (Confinut in particuﬁ ¢/§ub By \ e , max. 18 ({;605))/0’5 SREN 933-1
6 Rezistenia la fragmentare, /\ lcls.th. |cat. th. 20 (LA SR EN 1097-
* lcoeficient LA,% , max. /\ dr. -0 st -0 (LAa) 2
PROIECTANT: S.C. ,NORD STUDIO” S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
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cls. th. dr. [cat. th.
V-V fstr IV 25 (LAas)
cls. th. cat. th.
. Rezistenla la uzura(coeficient micro- (dr. -1l str. I-lll 15 (Moe 15) SR EN 1097-
* |Peval),% , max. cls. th. dr. [cat. th. 1
Vv | 20 (Moe20)
Sensibilitatea la inghel-dezghella 10 cicluri de inghel-
dezghel SR EN 1367-
@ ,
8.1 pierderea de masa(F),% , max. 2(F)20 1
- pierderea de rezistenla(AS;a),% , max.
9 Rezistenla la aclfiunea sulfatului de magneziu,% 6 SR EN 1367-
" max. 2
Conlinut de particule total sparte,% , min. (pentru
i cribluri provenind din roci detritice) 95 {(C8a) =BEN S5

* Agregate cu granula de maximum 8 mm.

™ Forma agregatului grosier poate fi determinataprin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de forma.

@ Rezistenia la inghelpoate fi determinatéprin sensibilitate la inghel-dezghelsau prin rezistenia la acfiunea sulfatului de
magneziu - SR EN 1367-2.

Tabelul 6 - Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

Nr. w Condilii de Metoda de
Caracteristica o .

crt. calitate incercare
Conlinut de granule in afara clasei
de granulozitate:

bl rest pe sita superioara(dmax),% , max. 10 SR ENEES1

2. |Granulozitate continua SR EN 933-1

3 Co“n.{lnut de impuritali: - corpuri —— vizual
straine
Conlinut de particule fine sub

4, 0,063 mm.% . max. 10 (f10) SR EN 933-1

5 Calitatea partlculelorflne (valoarea ) SREN 933 -9
de albastru), max.

* Determinarea valorii de albastru se va efectua numai in cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a caror fracliune 0-2 mm
prezintdun confinut de granule fine mai mare sau egal cu 3%.
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Tabelul 7 - Pietris uri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

B Caracteristica Pietrissortat Pietrs Metoda de
crt. ' concasat incercare
Conlinut de granule in afara clasei
de granulozitate:
- rest pe sita superioard(dmax), % , max. 1-10 1-10
! | \recere pe sita inferioard(dmi) % , max. | 10(G90/10) | 10(Ge9010) [ oM 9331
2. [Conlinut de particule sparte,% , min. . 90 (C90/1)  |[SREN933-5
3" |coeficient de aplatizare,% max. 25 (Ags) 25 (Azs) SR EN 933-3
4" lindice de forma,% , max. 25 (Slgs) 25 (Slis)  |SREN 933-4
Conlinut de impurita|i : . SR EN 933-7
5. Ly nu se admit nu se admit o
- corpuri straine sivizual
6. Cont_Lnut in particule fine, sub 0,063 1,0 (f10)*/0,5 | 1,0 (f10)*/0,5 SR EN 933-1
mm,% , max. (fo5) (fo5)
cls. th. dr.
-1l cat. th. - 20 (LA
Rezistenla la fragmentare str. I-Ill (LAz) SR EN 1097-
7. [(coeficient LA,% , max. '
cls. th. dr. 2
IV-V cat. th. 25(LA2s) 25(LA2s)
str. [V
cls. th. dr.
. 3 -1l cat. th. - 15 (Mpe 15)
Rezistenla la uzura str. L-IlI SR EN 1097-
8. |(coeficient micro- : 1
Deval),% , max. cls. th. dr.
IV-Vcat. th. | 20 (MDE 20) 20 (MDE 20)
str. [V
@ [Sensibilitatea la inghel-dezghel- SR EN 1367-
d pierderea de masa(F),% , max. 2(F2) 2(F2) 1
10@ Rezistenla la acliunea sulfatului de 6 6 SR EN 1367-
magneziu, max.,% 2

* Agregate cu granula de max. 8 mm.
“) Forma agregatului grosier poate fi determinataprin metoda coeficientului de aplatlzare sau a indicelui de forma.

2) Rezistenia la inghelpoate fi determinatéprin sensibilitate la inghel-dezghelsau prin rezistenia la acjunea sulfatului de

magneziu - SR EN 1367-2.
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Tabelul 8 - Nisip natural sau sort 0-4 natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

M Caracteristica Congh{u N Metoda de incercare
crt. calitate
Conlinut de granule in afara
clasei de granulozitate
| rest pe sita superioara(dmax), % L SREN 933-1
, max.
Granulozitate continua SR EN 933-1
Coeficient de neuniformitate, min. 8 *
Conlinut de impuritali:
4 [ corpuri straine nu se admit SR EN 933-7 si vizual
" |- conlinut de humus (culoarea solufiei galben SREN 1744
de NaHO), max.
5 Echlzlalent.de nisip pe sort 0-2 85 SREN 933.8
mm,% , min.
Conlinut de particule fine sub
6. 0,063 mm.% max. 10 (f10) SR EN 933-1
7 Calitatea particulelor fine 9 SR EN 933-9
(valoarea de albastru), max.
* Coeficientul de neuniformitate se determinacu relafia: U, = d60/d10, unde:
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru
verificarea granulozitdii; d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec
10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitalii.

Pietrisurile concasate utilizate la execulia stratului de uzuravor indeplini cerinele de calitate din tabelul 5.

Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri/padocuri prevazute cu platforme betonate, avand pante
de scurgere a apei si pereli despariitori, pentru evitarea amestecarii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriplionat cu tipul si sursa
de material pe care il conline.

Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitafii agregatelor naturale sunt conform SR EN
933-2, sitele utilizate trebuie saaparinaseriei de bazaplus seria 1, conform SR EN 13043, la care se

adaugasitele 0,063 mm si 0,125 mm.

Fiecare lot de materiale aprovizionat va fi insolit, dupacaz, de:

- declaralia de performants, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului

producliei in fabrica; sau

- declaralia de performants, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare

autorizate/ acreditate) prin care sase certifice calitatea materialului.

(1) In santier se vor efectua verificari pentru caracteristicile prevazute in tabelele 5, 6, 7 si 8, la fiecare lot de material
aprovizionat sau pentru maximum:

- 1.000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm;

- 500 t pentru agregate cu dimensiunea <4 mm.
(2) In cazul criblurilor, verificarea rezistenlei la inghel-dezghelse va efectua pe loturi de max. 3.000 t.

PROIECTANT: S.C. ,,NORD STUDIO” S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Proiect nr.149/2019 18




lMBRACAMINTE BITUMINOASA PE DRUMURI E INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI Sl HUMORENl COMUNA

____ COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA _ | |

Filer
-Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de cretésau filerul de var stins, conform
cerinielor standardului SR EN 13043. Este interzisdutilizarea, ca inlocuitor al filerului, a altor pulberi.
-Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie safie conform cerinielor prezentate in tabelul 9.

Tabelul 9 - Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. - . Metoda de
ot Caracteristica Condiii de calitate incercare
. = .
1 Con!mut de carbonat de >90% categorie SR EN 196-2
calciu CC90
sita (mm) treceri (%)
2. 100
A8 o5 ¢ cams cms min. 85
2 |Granulometrie 0,063.......... min. 70 SR EN 933-1-2
3 |Conlinut de apa max. 1% SR EN 1097-5
valoarea vbs g/kg
4 Particule fine nocive categorie <10 vb10 SR EN 933-9

-Filerul se depoziteazain silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
-Fiecare lot de material aprovizionat va fi insolit, dupacaz, de:

- declaralia de performanta, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului

produciiei in fabrica; sau

- declaralia de performantd, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/acreditate) prin care sase certifice calitatea materialului.

In santier se vor efectua verificari privind granulometria si confinutul de apéla fiecare max. 100 t aprovizionate.
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Lianti
(1) Lianii care se utilizeazala prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ sunt:

- bitum clasa de penetrafie 35/50, 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591 si art. 31, respectiv art. 32
din prezentul normativ;
- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetralie 25/55), clasa 4 (penetralie 45/80) sau clasa 5 (penetralie 40/100),
conform SR EN 14023 si art. 32 din prezentul normativ.
(2) Liantii se selecteazain funclie de penetralie, in concordanidcu zonele climatice prevazute in anexa
A, care face parte integrantadin prezentul normativ, si anume:
- pentru zonele calde se utilizeazabitumurile clasa de penetralie 35/50 sau clasa de penetralie 50/70 si
bitumurile modificate clasa 3 sau clasa 4;
- pentru zonele reci se utilizeazabitumurile clasa de penetralie 50/70 sau clasa de penetralie 70/100 si bitumurile modificate
clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5, dar cu penetralie mai mare de 70 (1/10 mm);
- pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zon3, se utilizeazabitumurile clasa de penetralie 50/70 sau bitumuri modificate
clasa 4.

Fatade cerinlele specificate in SR EN 12591 si SR EN 14023 bitumul trebuie saprezinte condiia suplimentarade

ductilitate la 25T (determinat aconform SR 61):
- mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetralie 50/70 si 70/100;
- mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetralie 35/50;
- mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetralfie 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1;
- mai mare de 75 cm pentru bitumul clasa de penetralfie 70/100 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1,
- mai mare de 25 cm pentru bitumul clasa de penetralie 35/50 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1.Bitumul i bitumul
modificat cu polimeri trebuie séprezinte o adezivitate de minimum 80% fatdde agregatele naturale utilizate la lucrarea
respectiva. In caz contrar, se va aditiva cu agenli de adezivitate.

Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativadescriséin SR 10969 (cu spectrofotometrul) si/sau prin una dintre
metodele calitative, conform SR EN 12697-11. In etapa inilialade stabilire a amestecului se va utiliza obhgatorlu metoda
cantitativddescrisdin SR 10969 (cu spectrofotometrul) si se va adopta solufia de ameliorare a adezivitalii atunci cand este
cazul (tipul si dozajul de aditiv).

Bltumul bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se vor depozita separat, pe tipuri de bitum, in conformitate cu
specificaliile producatoruluide bitum, respectlv specificafile tehnice de depozitare ale staliilor de mixturi asfaltice. Perioada si
temperatura de stocare vor fi alese in funclie de specificaliile producatorului, astfel incat caracteristicile inifiale ale bitumului sa
nu sufere modificari pandla momentul prepararii mixturii.

Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bituminoase cationice cu rupere rapidarealizate cu bitum sau bitum modificat.

Fiecare lot de material aprovizionat va fi insolit de declarafia de performaniasau de alte documente
(marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului producliei in fabrica).

La aprovizionare se vor efectua verificari ale caracteristicilor bitumului sau bitumului modificat, conform art. 30, la
fiecare 500 t de liant aprovizionat. Pentru emulsiile bituminoase aprovizionate sau fabricate in santier se vor efectua
determinrile din tabelul 10 la fiecare 100 t de emulsie. Verificarea adezivitii, conform art. 33, se va efectua la fiecare lot de
bitum aprovizionat dupaaditivare atunci cand se utilizeazéaditiv pentru imbunétélirea adezivitatii.

Tabelul 10 - Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase

Nr. - Condilii de Metoda de
Caracteristica Y .
crt. calitate incercare
1. |Conlinutul de liant rezidual min. 58% SREN 1428
5 Omogenitate, rest pe sita <0,5% SR EN 1429
de 0,5 mm
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Aditivi

Pentru atingerea performanielor mixturilor asfaltice la nivelul cerinelor din prezentul normativ se pot utiliza aditivi cu
caracteristici declarate evaluali in conformitate cu legislalia in vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugali fie direct in bitum, fie in
mixtura asfaltica.

(1) Conform SR EN 13108-1 paragraful 3.1.12, aditivul este "un material component care poate fi addugat in cantitéli mici in
mixtura asfaltica, de exemplu fibre minerale sau organice, polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea
sau culoarea mixturii asfaltice".

(2) In acest normativ au fost considerate aditivi si produsele (agenli de adezivitate) care se adauga

direct in bitum pentru imbunatélirea adezivitdlii acestuia la agregate.

Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de catre un laborator autorizat/acreditat,
pentru indeplinirea cerinlelor de performaniaspecificate.

Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insolit de documente de conformitate potrivit legislaliei de punere pe piatéin vigoare.
Proiectarea mixturilor asfaltice. Conditii tehnice

Compozitia mixturilor asfaltice

Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate la cap. ll.
Materialele granulare (agregate naturale si filer) care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri sunt
prezentate in tabelul 11.

Tabelul 11 - Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr.

ort Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate

Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj

1. Mixtura asfaltica stabilizata Filer

Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
Filer

Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
3. [Beton asfaltic cu criblura Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

Pietrisconcasat
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj

2. Mixturaasfalticaporoasa

Beton asfaltic cu pietris

4, Nisip natural sau sort 0-4 natural
concasat ;
Filer
Criblura
5 Beton asfaltic deschis cu criblurd Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
' Nisip natural sau sort 0-4 natural
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Filer
Pietrisconcasat
Bet faltic deschi ietri Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
g, [Prone SiEEEs 1S Cu pietris Nisip natural sau sort 0-4 natural
concasat .
Filer
Pietrissortat
Bet ¢altic deschi ietri Nisip natural sau sort 0-4 natural Nisip de
7. [oonas alicescniS el platiy concasaj sau sort 0-4 de concasaj
sortat .
Filer
Criblurd
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
8. |Anrobat bituminos cu criblura Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer
Pietrisconcasat
A sirohat it — Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
9. nrobat bituminos cu pletriy Nisip natural sau sort 0-4 natural
concasat .
Filer
Pietrissortat
o . Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasa]
10. pnrotiet biniminos e pletriz Nisip natural sau sort 0-4 natural
sortat Filer

(1) La mixturile asfaltice destinate stratului de uzurési la mixturile asfaltice deschise destinate stratului de legaturasi de bazase
foloseste nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj sau amestec de nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip
natural sau sort 0-4 natural. Din amestecul total de nisipuri sau sorturi 0-4, nisipul natural sau sortul 0-4 natural este in proporiie
de maximum:

- 25% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de uzura;

- 50% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de legaturasi de baza.

(2) Pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos cu pietrissortat, destinate stratului de baza, se

foloseste nisip natural sau sort 0-4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural cu nisip de

concasaj sau sort 0-4 de concasaj in proporiie variabild, dupacaz.

Limitele confinutului de agregate naturale s filer din cantitatea totaldde agregate sunt conform:
- tabelului 12 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzurd/rulare si legatura

si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de baza,
- tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate.
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Tabelul 12 - Limitele procentelor de agregate naturale si filer

Strat de uzura Str?t d? Strat de baza
legatura
Nr Fracliuni de agregate BA BAD 22,4 AB 3;1\55
ot naturale din amestecul total BI_%AAPsC 112 BA16 BQ\ZDZC 2.4 ABPC
8 BAPC | BAPC 16 BAISPS ABPC | 31,5
11,2 Yy 22,4 ABPS
’ 3,0
Filer si fracliuni din nisipuri
1 sub 0125 mm.% 9...18 |8...16 | 8...15 5...10 3..8 |3...12
Filer si fracfiunea (0,125 .. , A
2. 14 mm),% Diferenla panala 100
Agregate naturale cu
3. |dimensiunea peste 4 mm, Bae | B 36. . .61 55...72 e 40. . .63
% 44 A48 13

Tabelul 13 - Zona granulometricaa mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice si anrobate bituminoase
Marimeaochiului | BA8 | BA11,2 | BA16 BAD 22,4 AB224 | AB315
sitei conform SR EN| BAPC | BAPC | BAPC | BADPC22,4 | ABPC | ABPC31,5

933-2, mm 8 11,2 16 BADPS 22,4 224 | ABPS 31,5
45 - - - - - 100
31,5 - - - 100 100 90...100
90. .
22,4 - - 100 90...100 100 82...94
16 100 %0.. 73:..90 70...86 | 72...88
= l100 v D PR
90. .
11,2 100 100 - - - -
90. .
8 100 75...85 [61...82 42. . .61 38...58 | 54...74
4 538 52...66 [39...64 28. . 45 27...43 | 37...60
2 325 35...50 [27...48 20. . 35 19...34 | 22.. .47
0,125 9...18 |8...16 |8...15 5...10 3...8 3...12
0,063 7..141156..10 (7.1 3.7 2...5 2.7

. -Zonele granulometrice reprezentand limitele impuse pentru curbele granulometrice ale amestecurilor de agregate naturale si
filer sunt conform:

- tabelului 13 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzura/rulare si legatura

si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de baza;

- tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate;

- tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice poroase.
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Tabelul 14 - Limitele procentuale si zona granulometricdpentru mixturile asfaltice stabilizate

NG Caracteristica Strat de uzura
crt. MAS 11,2 | MAS 16
1. Fracliuni de agregate naturale din amestecul total
" ;nlneqrozl fracliuni din nisipuri sub 0,125 9 13 |10, 14
12. [Filer i fracjunea 0,125 . .. 14 mm,% Porerlo pandia
1.3.  (Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm,% 58...70 |[63...75
2. Granulometrie
Marimea ochiului sitei treceri,%
22,4 - 100
16 100  |90...100
11,2 90...100 |71...81
8 50...65 |44...59
A 30...42 |25...37
2 20...30 |17...25
0,125 9..13 |10...14
0,063 8...12 9...12

Tabelul 15 - Zona granulometricaa mixturilor asfaltice poroase MAP16 *
* Limitele sunt orientative; se va urmari respectarea condifiilor din tabelele 18 si 22.

Site cu ochiuri patrate, mm| Treceri, %
22.4 100

16 90...100

2 8...12

0,063 2...4

Coniinutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator de catre un laborator de specialitate
autorizat/acreditat, linand cont de valorile preuzate in tabelul 16. In cazul in care din studiul de dozaj rezultiun procent optim
de liant in afara limitei din tabelul 16, acesta va putea fi acceptat cu aprobarea proiectantului si a beneficiarului.
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Tabelul 16 - Continutul optim de liant

, _ Tipul mixturii Coniinut de liant min. %
Tipul stratului , A
asfaltice in mixtura

MAS 11,2 6,0
MAS 16 5,9
BA 8
BAPC8 B3

Uzura(rulare)  [BA 11,2 50
BAPC 11,2 '
BA 16 5.1
BAPC 16 5.7
MAP 16 4

. BAD 22,4

(nggg‘r;a BADPC 22,4
BADPS 22,4 4,2
AB 22,4
ABPC 22,4

Baza AB 31,5,
ABPC 31,5 4,0
ABPS 31,5

(1) Valorile minime pentru confinutul de liant prezentate in tabelul 16 au in vedere o masavolumica

medie a agregatelor de 2.650 kg/m®.

(2) Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele confinutului de bitum se calculeazaprin corecfia cu un coeficient
a = 2.650/d, unde d este masa volumicareala(declaratade producator si verificatade laboratorul antreprenorului) a agregatelor,
inclusiv filerul (media ponderataconform fraciiunilor utilizate la compozilie), in kg/m®, si se determinaconform SR EN 1097-6.

in cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferii aditivi, acestia se utilizeazaconform legislaliei si reglementdrilor tehnice
in vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator.

Studiul preliminar pentru stabilirea compoziliei optime a mixturii asfaltice (dozaj) va include rezultatele incercarilor efectuate
conform art. 51, pentru cinci confinuturi diferite de liant.

(1) Stabilirea compozifiei mixturilor asfaltice n vederea elaborarii dozajului de fabricafie se va efectua pe baza prevederilor
acestui normativ. Studiul de dozaj va cuprinde obligatoriu:

. verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv rapoarte de incercare);

- procentul de participare al fiecarui component in amestecul total;

- stabilirea dozajului de liant in funclie de curba granulometricdaleasa,

- validarea dozajului optim pe baza testelor inifiale de tip conform tabelului 30 nr. crt. 1.

(2) Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare datacand apare cel pulin una dintre

situaliile urmatoare:

- schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calitdjii liantului;

- schimbarea sursei de agregate;
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- schimbarea tipului mineralogic al filerului;
- schimbarea aditivilor.

-Validarea in produciie a mixturii asfaltice in santier se va efectua, obligatoriu, prin transpunerea dozajului pe stalie si verificarea
cerintelor acesteia conform tabelului 30 nr. crt. 2.

-Mixtura asfalticava fi insofita, dupécaz, de:
- declarafia de performanti, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului

producliei in fabric;

- declarafia de performants, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/acreditate) prin care sase certifice calitatea materialului, inclusiv documentele privind
dozajele si conformitatea pentru materialele componente care vor respecta ceriniele din prezentul

normativ.
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Caracteristicile fizico-
mecanice ale
mixturilor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor determina pe corpuri de proba confecfionate din mixturi asfaltice
preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime (incercéri iniliale de tip) si pe probe prelevate de la malaxor sau dela
astemere pe parcursul execufiei, precum si din straturile imbracaminilor gata executate.

-Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execufiei lucrarilor, precum si din stratul gata executat se va efectua
conform SR EN 12697-27.

.Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic si anrobat bituminos si mixturdasfalticdporoasa
trebuie sase incadreze intre limitele din tabelele 17, 18, 19 si 20.

-(1) Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determingconform SR EN 12697-6 si SR EN

12697-34 si vor respecta condifile din tabelul 17.

(2) Absorbiia de apase va determina conform metodei din anexa B, care face parte integrantadin

prezentul normativ.

(3) Sensibilitatea la apése va determina conform SR EN 12697-12, metoda A, si SR EN 12697-23, conform condiilor din

tabelul 17.

Tabelul 17 - Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindrii Marshall

Tipul Caracterisfici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Nr. ... | Stabilitate Indice de | Raport Absorblia .
mixturii . .o, | Sensibilitate la
crt. e la 60T, curgere, |S/I, min. | deapa, % ey
KN mm, | KN/mm vol. apa, 1
j, [potom 65..13 [15.40 [16 15.. 50  |min. 80
asfaltic
Mixtura
2. lasfaltica 5,0...15 15...40 21 - min. 60
poroasa
Beton
3. |asfaltic 5,0...13 15...40 (1,2 1,5...6,0  |min. 80
deschis
Anrobat .
4, bituminos 6,5...13 15...40 [1,6 1,5...6,0 |min. 80

. (1) Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, in funclie de strat (stratul de uzurd, de legaturasi de baza), se vor
incadra in valorile-limitadin tabelele 18, 19, 20, 21 si 22.

(2) Incercarile dinamice, care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
reglementate prin prezentul normativ, sunt urmatoarele:

a) rezistenja la deformalii permanente (incercarea la compresiune ciclicasi incercarea la ornieraj)

reprezentataprin:
- viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturi asfaltice, determinate prin incercarea la compresiune ciclica
triaxialape probe cilindrice din mixturéasfaltics, conform SR EN 12697-25, metoda B;
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- viteza de deformafie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de ornieraj, se realizeazape epruvete confeclionate i
laborator conform SR EN 12697-33 sau prelevate prin téiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-22, dispozitiv
mic in aer, procedeul B;
b) rezistenla la oboseal3, determinataconform SR EN 12697-24, prin incercarea la intindere indirecta
pe epruvete cilindrice - anexa E sau prin una dintre celelalte metode precizate de SR EN 12697-24;
¢) modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtura
asfaltica, conform anexei C la SR EN 12697-26;
d) volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confecfionate la presa de
compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.
Tabelul 18 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzuradeterminate prin incercari dinamice

Mixturaasfalticdpentru stratul

Caracteristica s
Nr. de uzura
crt. IClasatehnicadrum -1l l-Iv
Categorie tehnicéstrada I (-1l
1. [Caracteristici pe cilindrii confeclionali la presa giratorie
1.1. |Volum de goluri la 80 giralii,% max. 5,0 6,0
Rezistenia la deformalii permanente (fluaj
dinamic)
19 [ deformalia la 50, 300 KPa si 10.000 20.000 30.000
= limpulsuri, um/m, max. 1,0 2,0
- viteza de deformalie la 50T, 300 KPa si
10.000 impulsuri, um/m/ciclu, max.
Modulul de rigiditate la 20C, 124 ms,
1.3. MPa, min. 4.200 4.000
9 Caracteristici pe placi confecfionate n laborator sau pe carote din imbracaminte
Rezistenla la deformalii permanente,
60C (ornieraj)
o1 [ viteza de deformalie la ornieraj, 0,3 0,5
" Imm/1.000 cicluri, max. 5,0 7,0

- adancimea fagasului,% din grosimea inifialaa

probei, max.

Tabelul 19 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legaturd determinate prin incercari dinamice

Mixturaasfaltica
Caracteristica pentru stratul de
Nr. legatura
ot [Clasatehnicadrum il -V
Categorie tehnicastrada I [-111
1. Caracteristici pe cilindrii confecfionali la presa giratorie
1.1. Volum de goluri, la 120 girafii,% maxim 9,5 10,5
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Rezistenla la deformalii permanente
(fluaj dinamic)

- deformalia la 40T, 200 KPa si 10.000
impulsuri, um/m, max.

- viteza de deformalie la 40T, 200 KPa

si 10.000 impulsuri, um/m/ciclu, max.

Modulul de rigiditate la 20T, 124 ms,
MPa, min.

Rezistenla la oboseald, proba cilindrica
1.4. [solicitatdla intindere indirecta: numar minim de 400.000 300.000
cicluri panala fisurare la 15T
Rezistenla la oboseald, epruvete
2. |trapezoidale sau prismatice, 16 10- 6, minim 150 100

1.2. 20.0002,0 |30.000 3,0

1.3 5.000 4.500

Tabelul 20 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bazddeterminate prin incercéri dinamice

Caracteristic Mixturdasfalticapentru stratul de
" aracteristica bz
ot [Clasétehnicadrum I -V
Categorie tehnicastrada ' [ (-1l
1. |Caracteristici pe cilindrii confeclionali la presa giratorie
1.1. [Volum de goluri, la 120 giralii, % maxim 9 10
Rezistenfa la deformalii permanente (fluaj
dinamic)
- deformalia la 40, 200 KPa si 10.000 impulsuri, 20.000 30.000
12. Um/m, maxim 2,0 3,0
- viteza de deformalie la 40T, 200 KPa si
10.000 impulsuri, um/m/ciclu, maxim
13 Mg@ulul de rigiditate la 20T, 124 ms, MPa, 6.000 5 600
minim
Rezistenla la oboseald, proba cilindrica
1.4. solicitatéla intindere indirectd: Numar minim de cicluri panala 500.000 400.000
fisurare la 15T
Rezistenla la oboseald, epruvete trapezoidale
2. g : 150 100
sau prismatice 116 10- 6, minim

-In cazul in care mixtura pentru stratul de uzurava fi o mixturastabilizaté, aceasta va indeplini condiile din tabelele 18 si 21,
volumul de goluri se va determina prin metoda densitaiilor aparente si maxime, astfel cum sunt precizate in SR EN 12697-8.
(1) Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confecliona conform specificalilor SR EN 12697-
30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.
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(2) Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se va determina conform SR EN 12697-8.

(3) Sensibilitatea la apase va determina conform SR EN 12697-12, metoda A.
(4) Testul Shellenberg se va efectua conform SR EN 12697-18.

Tabelul 21 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate

. Caracteristica
crt.
’ \Volum de goluri pe cilindri 3 4
* [Marshall, % e
’ Volum de goluri umplut cu s
" |bitum, % .83
3. [Test Shellenberg, % max. 0,2
Sensibilitate la apa, % min. 80

Tn cazul in care mixtura pentru stratul de uzurava fi o mixturaporoasa, aceasta va indeplini condiile din tabelele 17 si 22.

Tabelul 22 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase

Nr. Caracteristica
crt.
1 \Volum de goluri pe cilindri Marshall, 12-
" %, min. 20
Pierdere de material, SR EN 12697-
2. 0 30
17, %, max.

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
- gradul de compactare si absorblia de apa;
- rezistenla la deformalii permanente;
- elementele geometrice ale stratului executat;
- caracteristicile suprafelei imbracaminiilor bituminoase executate.

- Gradul de compactare. Absorblia de apa

(1) Gradul de compactare reprezintaraportul procentual dintre densitatea aparentéa mixturii asfaltice
compactate in strat si densitatea aparentadeterminatdpe epruvete Marshall compactate in laborator
din aceeasi mixturdasfalticaprelevatade la asternere sau din aceeasi mixturaprovenitadin carote.

(2) Epruvetele Marshall se vor confecliona conform specificafiilor SR EN 12697-30 pentru toate tipurile
de mixturi asfaltice abordate in prezentul normativ, cu exceplia mixturilor asfaltice stabilizate pentru
care se vor aplica 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

2‘

-Densitatea aparenta mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata executat sau prin

mésuratori in situ cu echipamente de masurare adecvate, omologate.

NOTA:

Densitatea maximase va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparentése va determina
conform SR EN 12697-6.
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-Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau in determinarea densitalii aparente si a absorbliei de

apape placule (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate (media a trei determinari).
-Condijile tehnice pentru absorbiia de apasi gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice, cuprinse in prezentul
normativ, vor fi conforme cu valorile din tabelul 23.

Tabelul 23 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr. Tioul stratulu Absorblia de Gradul de

crt. prtstratt apa, % vol. compactare, % , min.

1 Mlxtlljlraasufaltlca 216 97
stabilizata

9 Mlxtura?sfaltlca ) 97
poroasa

3. [Beton asfaltic 215 97
Beton asfaltic

4. {oschis 318 96

5, [Anrobat 218 07
bituminos

- Rezistenia la deformalii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice
Rezistenla la deformalii permanente a stratului de uzurdexecutat din mixturi asfaltice se va verifica pe
minimum dou&carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel pulin douazile
dupaasternere.

-Rezistenia la deformalii permanente pe carote se va determina prin masurarea vitezei de deformalie la ornieraj si adancimii
fagasului, la temperatura de 60T, conform SR EN 12697-2 2. Valorile admisibile pentru aceste caracteristici sunt prezentate in
tabelul 18.

- Elemente geometrice
Condilile de admisibilitate si abaterile-limitélocale admise la elementele geometrice sunt cele prevazute in tabelul
24.

-La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea in vedere asigurarea unei grosimi minime de 2,5 x
dimensiunea maximaa granulei de agregat utilizata. Nu se admit abateri in minus faldde grosimea prevézutéin proiect pentru
fiecare strat.

Tabelul 24 - Elementele geometrice si abaterile-limitapentru straturile bituminoase executate

Nr. Elemente paomislics Conditii de Abateri-limits locale admise

crt. 9 admisibilitate* | la elementele geometrice
Grosimea minima& a
stratului 4,0 cm . e

Nu se admit abateri Tn minus

1 FeTEEar, S, BR. 5.0 e fatd de grosimea previzuta n
EN 12697-36 6,0 cm T .
. siraldo UZUCS 8.0 cm proiect pentru fiecare strat.
- strat de legatura
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L strat de baza22,4
- strat de baza31,5

Lalimea périii carosabile

Profil
transversal
proiectat

+ 20 mm

Profilul transversal
- in aliniament

- In curbe si zone
aferente

- cazuri speciale

+ 5,0 mm fatide cotele
profilului adoptat

Profil longitudinal, in
cazul drumurilor noi,
declivitatea,% maxim

- autostrazi
- DN

- drumuri/strazi

+ 5,0 mm fatide cotele profilului
proiectat, cu condifia respectérii
pasului de proiectare adoptat

* Condilile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleazéconform prevederilor pet. 2.3 din Normele

tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.

1.296/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 746 din 18 septembrie 2017.

-Caracteristicile suprafelei straturilor executate din mixturi asfaltice si condijile tehnice care trebuie sa

fie indeplinite sunt conform tabelului 25.

-(1) Determinarea caracteristicilor suprafefei straturilor executate din mixturi asfaltice se efectueaza

pentru:

- strat uzura(rulare) - cu maximum 15 zile inainte de receplia la terminarea lucrérilor si la sfarsitul perioadei de garanfie;

- strat de legaturasi strat bazé- inainte de asternerea stratului urmator (superior).
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Tabelul 25 - Caracteristicile suprafelei straturilor bituminoase executate

Carastistist Conditii de
N crt, aracterisiica admisibilitate®

Metoda de incercare

Uzura |Legatura,
Strat (rulare) baza
Plansitedes 0 profl Reglementari tehnice in vigoare privind
longitudinal, prin m&surarea cu echipamente masurarea indicelui de planeitate.
priogale <1,5 Masuratorile se vor efectua din 10 in
Indice de planeitate, IRI, m/km: <20 o R
1 d . s P o <95 10 m, iar in cazul sectoarelor cu denivelari
' - drumuri de clasa ;gg e mari se vor determina punctele de maxim.
tehnical. . .l
- drumuride clasa tehnicalll
- drumuri de clasa tehnicalV
- drumuri de clasd tehnicaVv
Planeitatea in profil
longitudinal, sub dreptarul de 3 m Denivelari admisibile, <30
2. mm: " 4’ 0 <40 SR EN 13036-7
- drumuride clasd  tehnical si |l <50
- drumuride clasd tehniclll '
- drumuri de clasa tehnicalV...V
3, t'j':n”gzt;? ';ri;‘::' 10 1,0 SR EN 13036-8
Aderenta suprafelei -
unitli PTV =80 incercarea cu pendul (SRT) SR EN
_ drumuride clasa tehnical. . Il 275 13036-4
- drumuride clasa  tehnicalll 270
4.1. |- drumuride clasa tehnicalV...V L
Adancimea medie a .
o [macrotexturii, adancime textur, mm =12 Metoda volumetrica
=" |- drumuride clasa tehnical. . .l igs MTD
 drumuri de clasa tehnicalll 20,6 SR EN 13036-1
- drumuri de clasa tehnicalV. ..V
Coeficient de frecare
(MGT):
- drumuri de clasa
tehnical. . Il >0,67
4.3. |- drumuride clasd 20,62 | AND 606
tehnicalll >0,57
- drumuri de clasa
tehnicalV-V
5 Omogenitate. Aspectul Vizual: Aspect farddegradari sub formade exces de bitum,
' suprafetei fisuri, zone poroase, deschise, slefuite
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* Condiliile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleaz&conform prevederilor pct. 2.3 din Normele
tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.
1.296/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 746 din 18 septembrie 2017.

(2) Planeitatea in profil longitudinal se determinafie prin masurarea indicelui de planeitate IR, fie prin masurarea denivelarilor
sub dreptarul de 3 m.

(3) Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constatdabateri de la profilul transversal, apariia fagaselor sise va
determina cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului. (4) Pentru verificarea rugozititii se vor determina

atat aderenla prin metoda cu pendulul SRT, céat si adancimea medie a macrotexturii.

(5) Aderenja suprafelei se determindcu aparatul cu pendul, alegand minimum 3 sectoare reprezentative pe km/drum.
Pentru fiecare sector se aleg 5 secfiuni situate la distanfa de 5. . .10 m intre ele, pentru care se determinarugozitatea, in
puncte situate la un metru de marginea pariii carosabile (pe urma rofii) si la o jumatate de metru de ax (pe urma rofii).
Determinarea adancimii macrotexturii se va efectua in aceleasi puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul.

c) Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;

|

{
Prepararea si transportul mixturilor asfaltice

-(1) Mixturile asfaltice se prepardin instalalii prevazute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare si dozare gravimetricaa
agregatelor naturale, dozare gravimetricd sau volumetricd a bitumului si filerului, precum si dispozitiv de malaxare foriaté a
agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funclionarii instalaliilor de producere a mixturii asfaltice se va efectua in mod periodic
de catre personal de specialitate conform unui program de intrelinere specificat de producatorul echipamentelor si programului

de verificare metrologic a dispozitivelor de masurasi control.
(2) Certificarea conformitaiii instalafiei privind calitatea fabricaliei si condiliile de securitate se va efectua cu respectarea

procedurii PCC 019.
(3) Controlul producliei in fabricdse va efectua conform cerinlelor standardului SR 13108-21.

-(1) Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturii asfaltice la iesirea din malaxor se stabilesc in funclie de tipul
liantului, conform tabelului 26 (sau conform specificaliilor producatorului), cu observalia catemperaturile maxime se aplicain toate
punctele instalaliei de preparare mixturi asfaltice si temperaturile minime se aplicéla livrare.

Tabelul 26 - Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice
Betoane Mixturi asfaltice Mixturi asfaltice

Tip Bitum |Agregate asfaltice stabilizate poroase

bitum Mixtura asfalticéla iesirea din malaxor

Temperatura, T
35/50 1157% 140-190 150-190 160-200 150-180
50/70 1157%- 140-190 140-180 150-190 140-175
150-
70/100 157% 140-190 140-180 140-180 140-170
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(2) in cazul utilizarii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor pot fi aplicate temperaturi diferite. in acest caz,
temperatura trebuie safie documentatasi declaratédpe marcajul reglementat.

-Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglatdastfel incat in condiiile concrete de transport (distaniasi
mijloace de transport) si in condiiile climatice la punerea in operaséfie asigurate temperaturile de asternere si compactare,
conform tabelului 27.

-Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate in tabelul 26, cu scopul de a evita
modificarea caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

-Trebuie evitatdincalzirea prelungitda bitumului sau reincélzirea aceleiasi cantitdli de bitum. Daca totusi din punct de vedere
tehnologic nu a putut fi evitatareincalzirea bitumului, atunci este necesara verificarea penetraliei acestuia. Dacépenetralia
bitumului nu este corespunzatoare, se renuniéla utilizarea lui.

-Durata de malaxare, in funcfie de tipul instalafiei, trebuie séfie suficientapentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a
agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.

-Mixturile asfaltice executate la cald se transportécu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate, imediat dup&incarcare,
urmarindu-se ca pierderile de temperaturape tot timpul transportului safie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate si
uscate.

-Mixtura asfalticapreparatacu bitum modificat cu polimeri se transportaobligatoriu cu autobasculante cu bena acoperitacu
prelata.

Lucrari pregatitoare

- Pregatirea stratului-suport inainte de punerea in operaa mixturii asfaltice

(1) Inainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curdlat, iar dacaeste cazul se remediazdsi se reprofileaza.
Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legatura dintre stratul-suport si stratul nou-executat trebuie indepartat.

(2) In cazul stratului-suport din macadam, acesta se curatasi se matura.

(3) In cazul stratului-suport din mixturi asfaltice degradate, reparaliile se realizeazéconform prevederilor reglementarilor tehnice
in vigoare privind prevenirea si remedierea defecfiunilor la imbracaminiile bituminoase.

(4) Cand stratul-suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafelei acestuia cu impuritd
datorate traficului. In cazul in care acest strat nu se protejeazasau nu se acopera imediat cu stratul urmator se impune curéarea
prin periere mecanicési spalare.

(5) Dupacuralare se vor verifica cotele stratului-suport, care trebuie safie conform proiectului de executie.

(6) In cazul in care stratul-suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente, aducerea acestuia la cotele
prevazute in proiectul de execulie se realizeaza, dupacaz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixturaasfaltica, fie prin
frezare, conform prevederilor din proiectul de execulie.(7) Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixtura
ca si stratul superior. Grosimea acestuia va fi determinatain funclie de preluarea denivelarilor existente.

- Amorsarea
(1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseazastratul-suport si rosturile de lucru.
(2) Amorsarea se realizeazauniform, cu un dispozitiv special care poarte regla cantitatea de liant.

(3) In funclie de natura stratului-suport, cantitatea de bitum rimasadupaaplicarea amorsajului trebuie safie de 0,3. . .0,5 kg/m?.

SECTIUNEA a 3-a
Asternerea mixturilor asfaltice

Asternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului-suport si la temperatura exterioarade

minimum 10T, pe o suprafalauscata.

In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri, asternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale
stratului-suport si la temperatura exterioarade minimum 15C, pe o suprafad uscata.
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Lucrérile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dupauscarea stratului-suport.

(1) Asternerea mixturilor asfaltice se efectueazanumai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare prevazute cu sistem de nivelare
incalzit care asigurdo precompactare, cu exceplia lucrarilor in spalii inguste in care repartizatoarele- finisoare nu pot efectua
aceastdoperalie. Mixtura asfalticatrebuie asternutacontinuu, in grosime constanta, pe fiecare strat si pe toatalungimea unei
benzi programate a se executa in ziua respectiva.

(2) Certificarea conformitalii echipamentelor de asternere a mixturilor asfaltice la cald se va efectua cu respectarea procedurii
PCC 022.

In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii asfaltice ramase necompactata, aceasta va
fi indepartaté. Aceastioperalie se va executa in afara zonelor pe care existdsau urmeazéa se asterne mixtura asfaltica. Capatul
benzii intrerupte se va trata ca rost de lucru transversal, conform prevederilor art. 94.

(1) Mixturile asfaltice trebuie saaibala asternere si compactare, in funclie de tipul liantului, temperaturile prevazute in
tabelul 27. Masurarea temperaturii va fi efectuatdin masa mixturii, in buncarul repartizatorului, cu respectarea
metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

(2) In cazul utilizarii aditivilor pentru marirea lucrabilitélii mixturilor asfaltice la temperaturi scazute, acestia vor avea la baza
specificalii tehnice conform legislaliei si reglementérilor tehnice in vigoare.

Pentru mixtura asfalticastabilizatase vor utiliza temperaturi cu 10T mai mari decét cele prevazute in tabelul 27.
Tabelul 27 - Temperaturile mixturii asfaltice la ag ternere $i compactare

N Temperatura mixturii
Temperatura mixturii .
. ; . asfaltice la compactare
Liant asfaltice la asternere T, min. < mi
’ , min.
inceput sfarsit
Bitum
rutier 150 145 110
35/50 140 140 110
50/70 140 135 100
70/100
Bitum
m;ﬂ'ﬁﬁf ! 165 160 120
160 155 120
20/59 155 150 120
45/80
40/100

Asternerea se va executa pe intreaga I&ime a caii de rulare, ceea ce impune echiparea repartizatorului-finisor
cu grinzi de nivelare si precompactare de lungime corespunzatoare.

Grosimea maximaa mixturii asternute printr-o singuratrecere nu poate depéasi 10 cm.

(1) Viteza optiméade asternere se va corela cu distania de transport si cu capacitatea de fabricalie a staliei, pentru a se evita
total intreruperile in timpul execuliei stratului si aparifa crapaturilorffisurilor la suprafala stratului proaspat asternut.
(2) In funclie de performantele finisorului, viteza la asternere poate fi de 2,5. . .4 m/min,
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in buncarul utilajului de astemnere trebuie saexiste in permaneniasuficientdmixtura, necesarapentru a se evita o raspandire
neuniforméda materialului.

(1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice o atenlie deosebitase va acorda realizaril rosturilor de lucru,
longitudinale si transversale, care trebuie safie foarte regulate si etanse.

(2) La reluarea lucrului pe aceeasi bandasau pe banda adiacents, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal si/sau
transversal, se taie pe foatagrosimea stratului, astfel incat sarezulte o muchie vie verticala.

(3) In cazul rostului longitudinal, c&nd benzile adiacente se executsin aceeasi zi, taierea nu mai este necesara, cu exceplia

stratului de uzuré(rulare).
(4) Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzurase vor decala cu minimum 10 cm falade cele ale

stratului de legaturd, cu alternarea lor.
(5) Atunci cand existasi strat de bazabituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se

vor executa intrelesut.

-(1) Legatura transversaladintre un strat rutier nou si un strat rutier existent al drumului se va executa dupadecaparea mixturii
din stratul vechi, pe o lungime variabildin funclie de grosimea noului strat, astfel incat sése oblindo grosime constanta acestuia,
cu panta de 0,5%.(2) in plan, liniile de decapare se recomandasafie in formade V, la 45° Completarea zonei de unire se va
efectua prin amorsarea suprafelei, urmatade astermnerea si compactarea noii mixturi asfaltice, panala nivelul superior al ambelor
straturi (nou si existent).

Fig. 1 Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent

h

1) Ragorderea in plan

Stratul de bazava fi acoperit cu straturile imbracamintei bituminoase, nefiind |3sat neprotejat sub trafic.
Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legaturé(binder), realizat din beton asfaltic deschis, acesta nu se va lasa
neprotejat. Stratul de binder va fi acoperit inainte de sezonul rece, pentru evitarea aparifiei unor degradari structurale.

Compactarea mixturilor asfaltice

(1) Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care saasigure caracteristicile tehnice si
gradul de compactare prevézute pentru fiecare tip de mixturaasfalticasi fiecare strat in parte.
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(2) Operalia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri netede, cu sau faradispozitive de
vibrare, si/sau cu compactoare cu pneuri, astfel incat sése obfindgradul de compactare conform tabelului 23.
(3) Certificarea conformitalii compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022.

(1) Pentru obfinerea gradului de compactare prevazut, se va executa un sector de probési se va determina numarul optim
de treceri ale compactoarelor, in funclie de performaniele acestora, tipul si grosimea straturilor executate.

(2) Sectorul de probase va realiza inainte de inceperea asternerii stratului in lucrare, utilizand mixturi asfaltice preparate in
condifi similare cu cele stabilite pentru produciia curenté.-Alegerea numérului de treceri optim si a atelierului de compactare
are la bazarezultatele incercarilor efectuate pe stratul executat in sectorul de probade catre un laborator autorizat/acreditat,
in conformitate cu prevederile prezentului normativ.

Metoda de compactare propusava fi consideratasatisfacatoare dacape sectorul de probése obline gradul de compactare
minim mentionat n tabelul 23.

Pentru oblinerea gradului de compactare prevazut, numérul minim de treceri recomandat pentru compactoarele uzuale este
cel menlionat in tabelul 28. La compactoarele dotate cu sisteme de mésurare a gradului de compactare in timpul lucrului se
va line seama de valorile afisate la postul de comandd. Compactarea se va executa pe fiecare strat in parte.

Tabelul 28 - Compactarea mixturilor asfaltice.

Ateliere de compactare
A B
Tipul Compactor Compactorcu | Compactorcu
stratului cu pneuride | rulouri netede de | rulouri netede de
160 kN 120 kN 120 kN
Numar de treceri minime
Uzura 10 4 12
Legatura 12 4 14
Baza 12 4 14

(1) Compactarea se va executa in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona rostului dintre benzi, apoi de la
marginea mai joasaspre cea ridicata.

(2) Pe sectoarele in rampa, prima trecere se va executa cu utilajul de compactare in urcare.

(3) Compactoarele trebuie sélucreze farasocuri, cu o vitezdmai reduséla inceput, pentru a evita vélurirea stratului executat din
mixturaasfaltica, si nu se vor indepérta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in
special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau al caminelor de vizitare, se vor compacta cu compactoare mai mici,
cu placi vibrante sau cu maiul mecanic.

Suprafala stratului se va controla in permanents, iar micile denivelari care apar pe suprafaia stratului executat din mixturi
asfaltice vor fi corectate dupaprima trecere a rulourilor compactoare pe toata ldtimea benzil.

Controlul calitétii lucrarilor executate

Controlul calitalii lucrérilor de execulie a straturilor de uzurg, de legaturasi de bazédin mixturi asfaltice se efectueazéin etapele
prevazute in secliunile 1-4.
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Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice

Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice constéin urmatoarele operalii

1. Controlul reglajului instalaliei de preparare a mixturii asfaltice:

- funclionarea corectaa dispozitivelor de cantérire sau de dozare volumetrica: la inceputul fiecarei zile de lucru;

- funclionarea corectéa predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;

- temperatura agregatelor naturale uscate si incélzite la iesirea din uscator: permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.

3. Controlul procesului tehnologic de execulie a stratului bituminos:

- pregétirea stratului-suport: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;

- temperatura exterioara: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel pulin de doudori pe zi la compactare, cu respectarea

metodologiei impuse de SR EN 12697-13;

- modul de execulie a rosturilor: zilnic;

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic.

4. Verificarea respectarii compoziiiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (dozajul de referinta) se va efectua

dupacum urmeaza: .

- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte de adaugarea liantului (sarja alba),

conform SR EN 12697-2: Zilnic sau ori de céte ori se observao calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice;

- conlinutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecarei zile de lucru;

- compozilia mixturii asfaltice (compozilia granulometrica- conform SR EN 12697-2 si confinutul de bitum - conform SR EN

12697-1) prin extraciii, pe probe de mixturaprelevate de la malaxor sau asternere: zilnic.

5. Verificarea calitalii mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un laborator autorizat pe probe de mixturd

asfaltica, astfel:

- compozilia mixturii asfaltice, care trebuie sdcorespundécompoziliei stabilite prin studiul preliminar de laborator;

- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie sdse incadreze intre limitele din prezentul normativ (vezi tabelul 30).

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuliei pe epruvete Marshall si se va raporta la limitele din tabelele 21 si

22, in funcfie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile compoziiiei mixturilor asfaltice fatide amestecul de referintiprestabilit (dozaj) sunt indicate in tabelul 29.
Tabelul 29 - Abateri faia de dozajul optim

Abateri admise fata de dozajul optim, in valoare
absoluta

31,5 +5

22,4 &5

A T . 16 .

gregate Treceri

pe sita de: (mm) 11,2 £5

8 5

4 t4

2 +3
0,125 +15

0,063 1,

Bitum £10,2
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Tipurile de Tncercérisi frecvenla acestora, in funciie de tipul de mixturasi clasa tehnicaa drumului, sunt prezentate in
tabelul 30, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabelul 30 - Tipul si frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice

i L Caracteristici
Nr. Natura controlului/incercarii si frecventa . - . N .
. ‘. ' ' verificate si limite de Tipul mixturii asfaltice
crt. incercarii "
incadrare
Toate tipurile de mixturi
asfaltice  destinate  stratului  de
_ uzurd, de legatura si de baza, cu
conform tabelului 17 exceplia

mixturilor asfaltice
stabilizate

Toate tipurile de mixturi

asfaltice destinate stratului de
uzura, cu exceplia mixturilor
poroase, pentru clasele tehnice ale
conform tabelului 18 drumuluil, 11, Ill, IV si categoriile
tehnice ale straziil, II, Il

X Toate tipurile de mixturi
Incercariinijiale de tip (validarea in laborator) lasfaltice destinate stratului de
legéturasi de baza, conform
prevederilor din acest normativ,
conform tabelelor 19 pentru clasele tehnice ale drumului
si 20 I, 11, 11, IV si categoriile tehnice ale
strazii l, 11, [l

Mixturile asfaltice
conform tabelului 21 stabilizate, indiferent de clasa
tehnicda drumului

Mixturile asfaltice poroase,

conform tabelului 22 indiferent de clasa tehnica
a drumului -

La transpunerea pe stalia

de asfalt a dozajelor proiectate in
Incercariiniiale de tip (validarea in producie) | laborator vor fi prelevate probe pe
idem punctul 1 care se vor reface toate incercérile
prevazute la

i ‘ pct. 1 din acest tabel.
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compozifia mixturii conform
art. 106 pct.
4515

La transpunerea pe stafia
de asfalt a dozajelor proiectate in laborator se va
verifica respectarea dozajului de referin(a.

Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice
prelevate in timpul execufiei: - frecvenia 1/400
tone mixturaasfalticifabricatasau

1/700 tone mixturafabricatéin

3. |cazul stafiilor cu productivitate mai mare de 80
tone/ora, dar cel pufin o datape zi

compozifia mixturii conform
art. 106 pct.
4 si 5

Toate tipurile de mixtura
asfalticapentru stratul de uzurd, de legéturasi de
baza

mecanice pe epruvete
Marshall conform tabelului
17

Toate tipurile de mixturi

asfaltice destinate stratului de uzurd, de legéturas
de baza, cu exceplia

mixturilor asfaltice

stabilizate

conform tabelului 21

Mixturi asfaltice stabilizate

caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform tabelului
17 si volum de goluri pe
cilindri Marshall conform
tabelului 22

Mixturi asfaltice poroase

Verificarea calitdii stratului

executat:

- 0 verificare pentru fiecare 10.000 m
4. |executal;

- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu
suprafaldmai micade 10.000 m2

2

conform tabelului 23

Toate tipurile de mixtura asfalticapentru stratul de
uzura, de legéturasi de baza

Verificarea rezistenlei stratului la
deformalii permanente pentru stratul
executat:

- 0 verificare pentru fiecare 20.000 m?
executali, in cazul drumurilor/strazilor cu
mai mult de douabenzi pe sens;

- 0 verificare pentru fiecare 10.000 m?

S executali, in cazul drumurilor/strazilor cu cel
mult doua benzi pe sens;

- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu
suprafala mai micade 10.000 m?.

conform tabelului 18
pentru rata de ornieraj
si/sau adancime fagas,
cu

respectarea art. 67 si
68

Toate tipurile de mixtura asfalticadestinate
stratului de uzura, pentru drumurile de clasele
tehnice I, Il si

I1l, IV si categoriile tehnice ale strazii |, I, Ill
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Verificarea modulului de rigiditate:

- 0 verificare pentru fiecare 20.000 m?
executali, in cazul drumurilor/strazilor cu
mai mult de douabenzi pe sens;

- 0 verificare pentru fiecare 10.000 m?
executali, in cazul drumurilor/strazilor cu cel
6. Imult dous benzi pe sens;

- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu
suprafala mai micade 10.000 mZ,

conform tabelului 20

Stratul de baza

\erificarea elementelor geometrice
ale stratului executat

conform tabelului 24

Toate straturile executate

Verificarea caracteristicilor
suprafelei stratului executat

conform tabelului 25

Toate straturile executate

Verificari suplimentare in situalii
cerute de comisia de receplie
(beneficiar): - frecvenla: 1 set carote
pentru fiecare solicitare

conform solicitérii comisiei de receplie
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Controlul calitdii straturilor executate din mixturi asfaltice

(1) Verificarea calitdi straturilor se efectueazaprin prelevarea de epruvete, conform SR EN 12697-29, astfel.
- carote 200 mm pentru determinarea rezistenlei la ornieraj;
- carote ©100 mm sau placi de min. (400 x 400 mm) sau carote de 200 mm (in suprafaté echivalentécu a pl&cii
meniionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare si absorbliei de apa, precum
si - la cererea beneficiarului, a compozifiei.
(2) Epruvetele se prelevain prezenia delegalilor antreprenorului, beneficiarului si consultantului/dirigintelui de
santier, la aproximativ 1 m de la marginea périi carosabile, incheindu-se un proces-verbal in care se va nota,
informativ, grosimea straturilor prin masurarea cu o riglagradata.
Grosimea straturilor, masuratéin laborator, conform SR EN 12697-29, se va inscrie in raportul de incercare.
(3) Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de catre delegali
antreprenorului, beneficiarului si consultantului/dirigintelui de santier din sectoarele cele mai
defavorabile.

-1) Verificarea compactarii stratului se efectueazaprin determinarea gradului de compactare in situ, prin incercari
nedistructive sau prin incercari de laborator pe carote.
(2) Incercérile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea densitéji
aparente si a absorbiiei de apa, pe placule (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200
mm, netulburate.
(3) Rezultatele oblinute privind compactarea stratului trebuie sase incadreze in limitele din tabelul 23.

Alte verificari, in caz de litigiu, constau in m&surarea grosimii stratului si a compoziiei (granulometrie SR EN
12697-2 si conlinut de bitum solubil conform SR EN 12697-1).

-Controlul pe faze determinante, stabilite In proiectul tehnic, privind straturile de mixturi asfaltice realizate se va
efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitii in construciii, aprobat prin Hotararea Guvernului
nr. 272/1994, si conform Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de execulie determinante pentru
rezistenia mecanicasi stabilitatea construcliilor — indicative PCF 002, aprobatéprin Ordinul ministrului dezvoltarii
regionale si administraliei publice nr. 1.370/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 1
august 2014.

Verificarea elementelor
geometrice

(1) Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitafii suprafelei constain:

- verificarea indeplinirii condifiilor de calitate pentru stratul- suport si fundalie, conform prevederilor STAS 6400;
- verificarea grosimii stratului, in funclie de datele inscrise in rapoartele de incercare intocmite la incercarea
probelor din stratul de bazdexecutat, iar la aprecierea comisiei de receplie, prin maximum douésondaje pe
kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va efectua pe probe recoltate
pentru verificarea calitajii imbracaminiii, conform tabelului 23 si conform tabelului 24;

- verificarea profilului transversal: se va efectua cu echipamente adecvate, omologate;

- verificarea cotelor profilului longitudinal: se va efectua in axa, cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment
sau cu o grindarulantade 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului.

(2) Nu se admit abateri in minus fajade grosimea stratului prevazutain proiect, respectlv in profilul transversal tip,
condilie obligatorie pentru promovarea lucrarilor la receplie. in situalia In care grosimea proiectatanu este
respeotata stratul se reface conform proiectului.

d) Standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje,
confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;
conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.
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La utilizarea prezentului normativ se aplicaprevederile urmatoarelor documente de referinia:

SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafelelor, utilizate la construciia
soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic;

SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafelelorutilizate in
construciia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic;

SR EN 13808:2013 Bitum si lianfi bituminosi. Cadrul specificaliilor pentru emulsiile bituminoase cationice;

SR EN 14023:2010 Bitum si lianji bituminosi. Cadru pentru specificalile bitumurilor modificate cu polimeri;

SR EN 1428:2012 Bitum si lianii bituminosi. Determinarea confinutului de apadin emulsiile

bituminoase. Metoda distilarii azeotrope;

SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilitai;

SR EN 1429:2013 Bitum si liani bituminosi. Determinarea reziduului pe sitéal emulsiilor bituminoase si
determinarea stabilitdii la depozitare prin cerere;

SR EN 12607-1:2015 Bitum si lianfi bituminosi. Determinarea rezistenlei la intérire sub efectul caldurii

si aerului. Partea 1: Metoda RTFOT;

SR EN 12607-2:2015 Bitum si lianji bituminosi. Determinarea rezistenlei la intarire sub efectul caldurii

si aerului. Partea 2: Metoda TFOT;SR EN 12591:2009 Bitum i lianii bltumanSI Specificalii pentru bitumuri rutiere;
SR EN 13036-1:2010 Caracteristici ale suprafelei drumurilor Sl aeroporturllor Metode de incercare.

Partea 1: Masurarea adancimii macrotexturii suprafelei |mbracam|nte1 prin tehnica volumetricaa petei;

SR EN 13036-4:2012 Caracteristici ale suprafetelor drumurilor i pistelor aeroportuare. Metode de

incercare. Partea 4. Metode de masurare a adereniei unei suprafele. Incercarea cu pendul;

SR EN 13036-7:2004 Caracteristici ale suprafeielor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de

incercare. Partea 7: Masurarea denivelrilor straturilor de rulare ale drumurilor: incercarea cu dreptar;

SR EN 13036-8:2008 Caracteristici ale suprafelei drumurilor si pistelor aeroporturilor. Metode de

incercare. Partea 8: Determinarea indicilor de planeitate transversalg;

SR EN SO 13473-1:2004 Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere plecand de la

releveele de profil. Partea 1: Determinarea adancimii medii a texturii;

SR EN 933-1:2012 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1:
Determinarea granulozitéii. Analiza granulometricaprin cernere;

SR EN 933-2:1998 incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza
granulometricd. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor;

SR EN 933-3:2012 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3:
Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare;

SR EN 933-4:2008 incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4:
Determinarea formei granulelor. Coeficient de forma;

SR EN 933-5:2001 incercari pentru determinarea caractensncnorgeometnce ale agregatelor. Partea 5:
Determinarea procentului de suprafele concasate si sfaramate din agregate grosiere;

SR EN 933-5:2001/A1:2005 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5:
Determinarea procentului de suprafele sparte in agregate;

SR EN 933-7:2001 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7:
Determinarea confinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate;

SR EN 933-8+A1:2015 Incercari pentru determinarea caracterlstlcnorgeometrlce ale agregatelor. Partea

8: Evaluarea périilor fine. Determinarea echivalentului de nisip;

SREN 933-9 + A1:2013 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9

- Evaluarea parilor fine. incercare cu albastru de metilen;

SR EN 1097-1:2011 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 1:
Determinarea rezistenlei la uzura(micro-Deval);

SR EN 1097-2:2010 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 2:
Metode pentru determinarea rezistenlei la sfaramare;

SR EN 1097-5:2008 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 5:
Determinarea confinutului de apéprin uscare in etuva ventilata;

SR EN 1097-6:2013 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 6.
Determinareadensitdlii si a absorbliei de apaa granulelor;

SR EN 1367-1:2007 incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale

agregatelor. Partea 1: Determinarea rezisteniei la inghel-dezghe};

SR EN 1367-2:2010 Incercarl pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale

agregatelor. Partea 2: Incercarea cu sulfat de magneziu;
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SR EN 1744-1+A1:2013 Incercéri pentru determinarea proprietajlor chimice ale agregatelor. Partea 1: Analiza
chimicg;

SR 10969:2007 Lucrari de drumuri. Determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere si a emulsiilor cationice
bituminoase fatide agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica;

STAS 863:1985 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripiii de proiectare; STAS
10144/3-1991 Elemente geometrice ale strazilor. Prescripiii de proiectare;

SR 4032-1:2001 Lucrari de drumuri. Terminologie;

SR EN 196-2:2013 Metode de incercéri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimic&a cimentului;

SR EN 12697-1:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 1: Conlinut de liant solubil;

SR EN 12697-2:2016 Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Partea 2: Determinarea granulozitéfi,SR EN 12697-
6:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea

densitdjii aparente a epruvetelor bituminoase;
SR EN 12697-8:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-11:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
11: Determinarea afinitajii dintre agregate si bitum;

SR EN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 12: Determinarea sensibilitajii la apaa epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-12:2008/C91:2009 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice

preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilitalii la apda epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-13:2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 13: Masurarea temperaturii;

SR EN 12697-17+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixturaasfalticddrenanta;

SR EN 12697-18:004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 18; Incercarea de scurgere a liantului;

SR EN 12697-22+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 22: Incercare de ornieraj;

SR EN 12697-23:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
23: Determinarea rezisteniei la tracfiune indirectda epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-24:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 24: Rezistenla la oboseala;

SR EN 12697-25:2006 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 25: Incercare la compresiune ciclic;

SR EN 12697-26:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 26: Rigiditate;

SR EN 12697-27:2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
27: Prelevarea probelor;

SR EN 12697-29:2003 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase;

SR EN 12697-30:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
30: Confeclionarea epruvetelor cu compactorul cu impact;

SR EN 12697-31:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 31: Confeclionarea epruvetelor cu presa cu compactare giratorie;

SR EN 12697-33+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

cald. Partea 33: Confeclionarea epruvetelor cu compactorul cu placa;

SR EN 12697-34:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 34: Incercarea Marshall;

SR EN 12697-36:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
36: Determinarea grosimilor imbracaminiii asfaltice;

SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice;

SR EN 13108-1:2006/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 1: Betoane

asfaltice;
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SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conlinut ridicat de
mastic;

SR EN 13108-5:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu
conlinut ridicat de mastic;

SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice

drenante;

SR EN 13108-7:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice
drenante;SR EN 13108-20:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 20: Procedura

pentru incercarea de tip;

SR EN 13108-20:2006/AC:2009 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 20: Procedura

pentru incercarea de tip;

SR EN 13108-21:2006 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 21: Controlul produciiei in fabrica;
SR EN 13108-21:2006/AC:2009/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Partea 21: Controlul
producliei in fabrica.

CD 155-2001 Reglementarea tehnica"Normativ privind determinarea strii tehnice a drumurilor moderne”,
aprobataprin Ordinul ministrului transporturilor, construcliilor si turismului nr. 625/2003, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 786 din 7 noiembrie 2003;

PD 162-2002 Reglementarea tehnica"Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane”, aprobataprin
Ordinul ministrului transporturilor, construcliilor si turismului nr. 622/2003, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea |, nr. 786 din 7 noiembrie 2003;

PCC 022-2015 Reglementarea tehnica"Procedura pentru inspeclia tehnicda echipamentelor pentru punerea in
operaa mixturilor asfaltice la lucrari de drumuri si aeroporturi”, aprobatéprin Ordinul ministrului dezvoltarii
regionale si administraiei publice nr. 821/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 341 din 19
mai 2015;

PCC 019-2015 Reglementarea tehnica "Procedurapentru inspeclia tehnicaa staliilor pentru prepararea mixturilor
asfaltice pentru lucrari de drumuri si aeroporturi", indicativ PCC 019-2015, aprobataprin Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale si administraliei publice nr. 91/2015, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea |, nr.
485 si 485 bis din 2 iulie 2015.

Intocmit,
Ing. Ursu Toader
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PODETE TUBULARE

De-a lungul traseului drumului au fost identificate lucréri de arté de tipul podetelor tubulare care s& preia
evacuarea apelor din sanfurile de scurgere sau a ravenelor existente, astfel incat s& nu permité inundarea
platformei drumului in timpul ploilor. S-au prevazut astfel podete noi cu diametrul minim 800 mm care vor avea
tuburi PREMO.

Lucrarile de arta proiectate sunt dimensionate la convoiul de calcul A30-V80.

Este interzisa trecerea cu mijloace auto grele peste tubul neacoperit cu un strat de pamant de minimum 50
cm grosime.

Podetele tubulare au 3 partj distincte si anume:

- fundatia
- tubul propriu-zis
- racordarea cu terasamente

1. Fundatia

Il . Fundatia constituie legarea la teren a podetului si trebuie s& asigure:

- transmiterea la teren a sarcinilor provenite din umplutura de deasupra tubului si din convoiul de

calcul in aga fel incat presiunea admisa pe terenul natural s& nu fie depasita

- stabilitatea si nedeformabilitatea de-a lungul podetului. Executia defectuoasé a fundatiei podetului
conduce la tasari neuniforme care au ca efect fisurarea tubului permitand astfel patrunderea apei sub fundatie si
accelerarea procesului de degradare si in final conduce la compromiterea totald a podefului si scoaterea lui din
functiune.

.1.2. Materialele utilizate pentru executarea fundatiei podetului vor respecta condiiile tehnice si de
calitate .

1.1.3. Patul pentru asternerea stratului de fundatie se va curéta de resturile de materiale lemnoase,
sol vegetal sau alte materiale organice, pamant vegetal, astfel ca legétura intre materialul stratului de fundatie si
terenul sanatos din amplasament s se facé direct.

.1.4. Tn profilele in care terenul natural prezinta pante pronuntate in lungul podefului tubular sau
zone de denivelari adanci, legatura cu terenul natural se va face cu zidarie uscata din piatra bruta sub stratul de
fundare pana la atingerea pantei podet.

e —

1.2. I iu-zi T
Tubul propriu %\ZC 0
[

=
S~ ey
2.1, T;;mfs»este,e(ém‘jem%car’e
AT et
scurgere de pe versant, sau gg.pa[ale»sliym ge.
l.2.2.iDiémethl;gtubU([lg‘%@st, rézyltat din dimensionarea hidraulica. Tuburile utilizate sunt tip
PREMO cu diametru ﬁe 800immydin‘beton oe}ﬁtrifgg precomprimat.

igurd scurgerea apelor de suprafata colectate de santurile de

l.2.3.\{t\uburil\é\’£ip PREMQ, sugt Lty?le de producétori in lungime de 5m. Acest tip de tub are un
capat amenajat cu mufade.imbi <M ‘71“/ 3 C\?
1.2.4. Lotuhdetuluri vafi Thestitid livrare de certificat de calitate.

.2.5. Incarcarsa:4d réé'si manipularea tuburilor se va face cu automacaraua.

.2.6. Transpg NbUR(Or se va face cu mijloace de transport amenajate cu stelaje. Se interzice

transportul tuburilor pe santiet prig é
|.2.7. Lansarea tubului\in amptasament se face numai cu macaraua.

1.2.8. Tuburile care au Syferit degradari minore in timpul transportului si manipuldrii (ciobiri la capete) se pot
folosi dupa remedierea deteriorarilor care sa le aducé la calitatea si forma initjald. Tuburile care au suferit degradari
majore (sparturi, crapaturi, etc.) nu se utilizeaza la executia podetelor.

1.2.9. In cazul in care podetul este alcatuit din mai multe tronsoane de tuburi, acestea se imbina la mufa cu
multa grija. Imbinarea se etangeaza cu celochit i se rostuieste cu mortar de ciment.

1.2.10. Tuburile PREMO se pot téia la lungimea necesara realizarii lungimii podetului cu scule de mana cu
foarte mare atentie pentru a se evita spargerea tuburilor.
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1.2.11. Se interzice cu desavarsire circulatia cu vehicule de orice tip direct pe tub faré acoperire. Grosimea
minimé a stratului de umplutura care s& asigure protectia tubului si repartizarea sarcinilor din circulatie este de 0,3
m deasupra generatoarei exterioare superioare a tubului.

.3. Racordarea cu terasamente
.3.1. Legatura podetului tubular cu terasamentele drumului, cu sursa de apé (sant, paréu) si zona de
evacuare a apei se face prin lucrari de racordare care constau din:
- timpane prevazute cu aripi
- camera de priza
- ziduri de sprijin
- radier din beton racordate la timpan
.3.2. Timpanele se utilizeaza atét din partea din amonte céat si in partea din aval a podetului. Timpanele din
amonte au aripile evazate pentru o captare corespunzatoare a apelor iar in aval au aripile normale la timpan.
.3.3. Racordarea cu camera de prizé se face in amonte, in cazul in care nivelul fundului podetului este sub
nivelul fundului santului sau fundul cursului de apa captat.
.3.4. Pentru reducerea eroziunilor la iesirea apei din podet s-a prevézut un radier in grosime de 20 cm cu o
lungime variabila Tncastrat in teren printr-un pinten in grosime de 30 cm;
.3.5. Racordarile se executd din zidarie de piatrd brutd (beton BC 10) si vor respecta conditiile
tehnice de executie si de calitate. Elevatjile racordérilor vor imbréaca capetele extreme ale tuburilor.

|.4. Ordinea de executie a lucrarilor
- S&paturile pentru fundatia podefului;
- Sapéturile pentru fundatjiile racordarilor;
- Turnarea fundatiei podefului;
- Turnarea fundatjilor racordarilor
Amplasarea tuburilor prefabricate pe fundatie; imbinarea si fixarea lor in pozitia proiectata;
- Etansarea rosturilor de imbinare a tuburilor;
- Executarea hidroizolatiei la tuburi;
- Executia elevatjilor timpanelor care vor imbréca extremitatjle tubului;
- Executia aripilor timpanelor, a camerei de priza si a peretelui din aval;
- Asternerea si compactarea manuala a umpluturii pe podet;
- Rostuirea zidériei si pereurilor din piatra bruta;
- Remedierea defectelor de turnare la betoane pe fetele vazute; .

.5. Controlul calitétii executiei si receptia lucrarilor
Se verifica urmatoarele:
- amplasarea lucrarii conform prevederilor proiectului;
- executia fundatiei conform prevederilor proiectului;
- calitatea corespunzétoare si integritatea tubului pus in operd, respectarea lungimii prevazute;
- executia corectd a imbindrilor si etanseizérilor tronsoanelor de tuburi;
- executarea racordarilor in conformitate cu prevederile proiectului (piese desenate);
- respectarea grosimii stratului de protectje a tubului prevazuta in proiectul tehnic;
- respectarea pantei de scurgere a apei prin tub prevazute in proiect pentru minim 1 % si maxim
30 %
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EXECUTIA SEMNALIZARII RUTIERE

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia indicatoarelor si la receptia acestui gen de lucrari.
Acesta cuprinde clasificari dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehnice precum si alte conditii ce trebuie
sa fie indeplinite de indicatoare in vederea utilizarii lor pentru semnalizarea rutiera a drumului communal ce
urmeaza a se moderniza.

2. PREVEDERI GENERALE

Confectionarea indicatoarelor - calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor standardelor respective
aflate in vigoare.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului verificari suplimentare fata de cele prevazute
in prezentul caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la
respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zinica a conditiilor de executie a operatiunilor cu rezultatele
obtinute in urma determinarilor si incercarilor.

In cazul cand se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va dispune refacerea
lucrarilor si luarea masurilor ce se impun.

TIPURI DE INDICATOARE

1. FORME, CULORI, SEMNIFICATII ALE INDICATOARELOR
l. A. Indicatoare de avertizare a pericolului
Acest tip de indicatoare se prezinta in urmatoarele doua forme: de triunghiuri echilaterale si de dreptunghiuri.
Triunghiurile echilaterale au chenar rosu prezentand o figura desenata in culoarea neagra pe fond alb.
Dreptunghiurile sunt de marimi diferite prezentand pe fond alb sageti rosii care indica sensul virajului sau benzi
inclinate descendente spre partea carosabila.
B. Indicatoare de reglementare
* de prioritate ——
Formele cely@fﬁﬁﬁ@ﬁ \a acest tip de indicatoare:
sageti, penf @“e nalq@'af@ghte&% da.cale ferata, de culoare alba cu chenar rosu;
triunghi e fiter I/@@ cu‘éhér);§r?e\su;
octogon dé culoare rosie ayandinserisa inscriptia STOP;
patrat gal naprezgn\\"égr{fd un cer}a alt)ﬂ) tru a indica drum cu prioritate;

indicator cifgylar cu shenar rostl fondul alb reprezentate doua sageti una rosie si alta neagra;
patrat pe fon&i\@ﬁq\ﬁavénd gzefitate doua sageti rosie si alba.
* de interzicere SATrESCIE.
Cu singura exceptie care . PYE b forma patrata, toate celelalte figuri sunt de forma circulara cu chenar
rosu, in marea lor majoritate aﬁséndﬁd' erse inscriptii, desene pe fond alb sau albastru.

* de obligatie ‘

Sunt in totalitate circulare, pe fond albastru prezentand sageti albe, reprezentari schematice, valori pentru
viteze de circulatie.

C. Indicatoare de orientare si informare
Indicatoare de orientare
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Forma in care se prezinta acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata, majoritatea
avand fond albastru pe care sunt inscrise cu diverse caractere, denumiri de localitati, etc., cu culoare alba.

Indicatoare de informare

Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care sunt
prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere a drumului european, cum ar fi: treceri pietoni, punct sanitar,
autostrada, restaurant, telefon, service si altele.

D. Semne aditionale

Acest tip de indicator are forma dreptunghiulara dar cu cateva exceptii si pe cea patrata, sunt montate sub
indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona conducatorii autovehiculelor asupra unor particularitati ale
tronsoanelor de drum.

2. CONFECTIONAREA S| VOPSIREA INDICATOARELOR

Indicatoarele se vor confectiona din aluminiu astfel incat sa se realizeze cu precizie formele si dimensiunile
prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu laturi sub 1,0 m si cele in forma de sageata -
se vor executa din tabla de aluminiu cu grosimea de min. 2,0 mm, avand conturul ranforsat prin dubla indoire sau cu
profil special din aluminiu.

Panourile dreptunghiulare sau patrate avand latura cea mai mica de cel putin 1,0 m se executa din profile
speciale imbinate pe verrticala.

Nu se admit prinderi prin sudura sau nituire.

Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv.

Spatele indicatorului si rebordul se vopsesc in culori gri.

Folia reflectorizanta se aplica pe suport din aluminiu.

Pregatirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii foliei reflectorizante se face dupa cum urmeaza:

- degresarea suprafetei pentru a indeparta petele de ulei cu apa si detergenti la temperatura de aproximativ
25°C;

- inlaturarea urmelor de praf cu o carpa moale curata si stergerea cu o carpa inmuiata in alcool;

- dupa zvantare se aplica folia reflectorizanta.

Aplicarea foliei reflectorizante

Folia ce se va utiliza este de tip clasa 2 (tip high intensity grade). Folille trebuie sa corespunda calitativ
conditiilor mentionate in cap. "Metode de testare a foliei reflectorizante”.

Aplicarea foliei se poate face "la rece" atunci cand se foloseste folie cu adeziv la presiune sau "la cald" atunci
cand se utilizeaza folie cu adeziv activat la cald.

3. DIMENSIUNILE INDICATOARELOR

Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementarile Comunitatii Europene.

A. Avertizare, reglementare si obligare

B. Indicatoare de orientare (si informare)

Dimensiunile necesare vor rezulta din continutul informatiilor de pe indicator.

Forma poate varia intre un patrat si dreptunghi cu raportul lungime/latime cuprins intre 2 si 2,5.

4. METODE DE TESTARE A FOLIEI REFLECTORIZANTE

1. Prezentul caiet de sarcini stabileste metodele de testare pentru folii reflectorizante inainte de a fi folosite la
confectionarea indicatoarelor de circulatie rutiere permanente si temporare, precum si pentru indicatoarele de circulatie
retroreflectorizante, instalabile pe drumuri europene.
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2. Generalitati

Materialele retroreflectorizante vor fi clasa 2 .

2.1 Materiale din clasa 2.

Foliile care apartin acestei clase detin o inalta performanta de retroreflexie. Aceste folii sunt constituite din
microbile de sticla aderente la o rasina sintetica, incapsulate de cafre 0 suprafata plana la exterior.

2.2. Clasificarea vizuala

Foliile retroreflectorizante sunt marcate de catre producatorul lor.

Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricatiei si nu pot fi indepartate prin metode fizice sau
chimice, fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie.

Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producatorului si numarul
anilor de utilizare a foliei retroreflectorizante. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la lumina retroreflectata, cand
suprafata foliei reflectorizante este iluminata perpendicular.

3. Metodele de testare pentru folii retroreflectorizante si indicatoare de circulatie retroreflectorizante constau
din metode de testare fotometrice, metode de testare a caracteristicilor mecanice si metode de testare la medil
agresive. Necesitatile de calitate pe baza festelor de calitate se vor prezenta in continuare separat, pentru foli
retroreflectorizante si indicatoare de circulatie retroreflectorizante.

4. Folii retroreflectorizante
Folile retroreflectorizante din clasa 2 destinate realizarii indicatoarelor de circulatie retroreflectorizante se
pregatesc, se conditioneaza si interpreteaza rezultatele testarii si se testeaza conform urmatoarelor proceduri:

4.1 Pregatirea mostrelor

Mostrele de folii reflectorizante, inainte de a fi testate, se aplica pe placute de aluminiu cu grosimea de 2 mm
sau pe aliaje de aluminiu de calitate asemanatoare cu AlMG2MnOs.

Suprafata placutei metalice trebuie sa fie plana, iar dimensiunile si metoda de testare trebuie sa fie in
concordanta cu testul care se executa si recomandarile facute de producatorul de folie retro-reflectorizanta.

4.2 Conditionarea mostrelor

Mostrele de folii retroreflectorizante din materiale din clasa 1 si clasa 2, se vor conditiona timp de 24 ore la
temperatura de 23°C + 2°C si 50 RH + 5%.

4.3 Rezultatele testarii se exprima ca o marime medie, provenita din cel putin trei determinari a trei mostre
testate in conditii asemanatoare.

4.4 Analize fotometrice

4.4.1 Coeficient de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexibilitate R permite sa se determine nivelul de calitate al vizibilitatii pe timp de noapte
pentru un semnal retro-reflectorizant. Coeficientul de retroreflexibilitate R se exprima in CD/LX.M? si se masoara cu
aparate special denumite retroreflectomere.

Determinarea se executa pe mostre de dimensiuni de 15x15 cm aplicate pe suport din aluminiu, la unghiuri de
incidenta R a sursei luminoase de 5°, 30°, 40° in raport cu normala si la unghiuri de receptie a de 0,2° - 0,33¢, 10, 20, in
raport cu fascicolul incident.

Valoarea coeficientului de retroreflexie R, rezulta ca o medie a citirilor efectuate in diferite puncte pe toata
suprafata mostrei de folie retroreflectorizanta.

4.4.2 Culoare

Culoarea foliilor reflectorizante se determina pe mostre avand dimensiunile de 5x5 cm, aplicate pe placute de
aluminiu (pct.4.1).
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Masurarea culorii se face cu Colormeter, proba fiind iluminata cu o sursa de iluminare Standard D65, sub un
unghi de 45 fata de suprafata normala si cu o directie de masurare de 0° (Geometrie de masurare 45/0).

4.5 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

4.5.1 Adeziunea la suport

Foliile retroreflectorizante trebuie sa prezinte o buna aderenta la suport, indepartarea prin jupuire neputand fi
posibila fara distrugerea materialului retroreflectorizant.

Testul de adeziune se executa pe esantioane avand dimensiunile de 10x15 cm, conditionate conform 4.2.

4.6 Teste de verificare a rezistentei la mediu

4.6.1 Rezistenta la coroziune

Se determina rezistenta la ceata salina produsa prin atomizarea la 35°C + 2°C, a unei solutii de 5 parti
greutate clorura de sodiu dizolvata in 95 parti greutate apa distilata. Mostrele de testat au dimensiunile de 15x15 cm si
sunt supuse actiunii cefii salina la min. doua cicluri de cte 22 ore fiecare ciclu.Ciclurile vor fi separate printr-un interval
de 2 ore la temperatura camerei, timp in care mostrele pot fi uscate. Dupa testare, mostrele vor fi spalate cu apa
distilata si uscate cu o pasla in vederea examinarii.

Testul de rezistenta la coroziune poate fi considerat corespunzator daca mostrele testate nu prezinta defecte
de suprafata de tip fisuri, decolorari, etc.

4.6.2 Rezistenta la intemperii

Mostrele de folii retroreflectorizante, cu exceptia culorilor oranj si maro, se expun in diferite zone climatice, timp
de 2 ani, cu fata catre sud si inclinate la 45°.

In vederea testarii mostrelor se spala, se usuca cu carpa moale sau burete si apoi se spala cu apa
distilata. Testul se considera corespunzator daca mostrele de folii reflectorizante:

Nu prezinta defecte de suprafata de tipul basici, cojiri fisuri sau maxim 0,8 mm contractii, intinderi sau
desprinderi de suport
4.7 Suprafata total uda - Determinarea coeficientului de retroreflexie

Performantele de retroreflectibilitate ale unei folii pe timp de ploaie, se simuleaza in laborator.

Mostrele de testat avand dimensiuni de 15x15 cm, trebuie sa aiba intreaga suprafata de sus in jos, acoperita
cu un film de apa.Aceasta se realizeaza prin variatia presiunii apei de la furtun.

Determinarea coeficientului de retroreflexie se face in conditiile in care apa cade pe suprafata foliei.

Testul se considera corespunzator, daca coeficientul de retroreflexie pastreaza minim 90% din valoare.

5. INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA

5.1 Generalitati

5.1.1 Prezentele specificatii pentru indicatoare de circulatie rutiera, permit instalarea de indicatoare de
circulatie rutiera retroreflectorizante optime si durabilitate in timp, pentru a fi utilizate pe drumuri.

5.1.2 Foliile retroreflectorizante din materiale destinate indicatorului de circulatie rutiera, vor fi testate de catre
un laborator specializat.

5.1.3 La fabricarea indicatorului de circulatie din folii retroreflectorizante, foliile retroreflectorizante trebuiesc
aplicate corect, pe suport de aluminiu sau otel zincat.

Alte conditii de aplicare se vor realiza in conformitate cu recomandarile producatorului de materiale
retroreflectorizante.

5.1.4 Indicatoarele de circulatie rutiera terminate sunt marcate durabil si clar, pe spate, cu urmatoarele date:

Numele, marca fabricii sau alte date de identificare a producatorului sau véanzatorului,

Tipul de materiale retroreflectorizante folosite in constructie;

Luna si anul de asamblare a panoului.

5.2 Metode de testare fotometrica

5.2.1 Determinarea coeficientului de retroreflexie
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5.2.1.1 Coeficientul de retroreflexie R' exprimat prin CD/Lx.M2, se poate determina cu retroreflectometre fixe in
laborator.

Scopul determinarii coeficientului R' este urmatorul:

- Determinarea nivelului de calitate al vizibilitati pe timp de noapte, pentru panouri de semnalizare
retroreflectorizante;
- Urmarirea nivelului de retroreflexie in timp;

5.2.1.2 Pentru testare se aplica metoda prezentata la punctul 4.4. Citirea se face in mai multe puncte ale

suprafetei indicatorului de circulatie.
5.2.2 Culoarea

Culoarea indicatoarelor de circulatie retroreflectorizante se determina conform procedurii descrise la punctul
44.2.

5.3 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

5.3.1 Adeziunea la suport

Testarea se face pentru a pune in evidenta legatura care exista intre folia retroreflectorizanta si suportul
indicatoarelor de circulatie, indepartarea foliei de suport nefiind posibila decat prin distrugerea foliei.

5.3.2 Rezistenta la soc

O mostra de folie retroreflectorizanta de 15x15 cm decupata din indicatorul de circulatie este asezata pe 0
rama avand laturile de 10x10 cm. De la o inaltime de 25 cm cade o bila de otel cu diametrul de 51 mm, avand
greutatea de 540 gr.

Testul se considera corespunzator daca folia nu se separa de suport sau nu prezinta crapaturi.

5.3.3 Rezistenta la caldura uscata

Mostrele de testare, avand simendiunile 7,5x15 cm se mentin 24 ore in etuva, la temperatura de 71°C +
30C.Se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si apoi se interpreteaza testul. Testul este considerat
corespunzator, daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau lipsa adeziunii.

5.3.4 Rezistenta la frig

Mostrele de testare avand dimensiuni de 7,5x15 cm se expun timp de 72 ore in congelator, la temperatura de-
350C + 3°C.Apoi se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si se interpreteaza testul. Testul este considerat
corespunzator daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau lipsa adeziunii.

5.4 Teste de verificare a rezistentelor la intemperii

Indicatoarele de circulatie confectionate din materiale retro-reflectorizante trebuie sa reziste 10 ani.

Tipul de folie utilizata trebuie sa fie insusit de Inginer in care scop ofertantul trebuie sa prezinte un certificat de
calitate eliberat de un laborator specializat.

6.CONFECTIONAREA SI VOPSIREA STALPILOR DE SUSTINERE

6.1. CONFECTIONARE

Stalpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice au lungimea de 3,5 m si se confectioneaza dupa cum
urmeaza:

a) Pentru stalpii indicatoarelor de forma triunghiulara, rotunda, sageti precum si pentru cele in forma de patrat
sau dreptunghi avand latura cea mai mica sub 1,0 m, se foloseste teava de otel cu diametre de 48-51 mm si
grosimea peretilor de minim 3 mm

Se pot utiliza si alte tipuri de stélpi daca acestea sunt aprobate de Inginer.

b) Pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile speciale de aluminiu se foloseste teava sau profile
de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului, pe raspunderea ofertantului.
Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se protejeaza cu grund de fier sau plumb si se vopsesc in culoare

gri.
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6.2. CONTROLUL CALITATII PANOURILOR
Conditiile de verificare sunt urmatoarele:
Furnizorul va trebui sa-si asigure colaborarea unui laborator competent in domeniu. Cheltuielile vor fi integrate
in costul Antreprenorului.
Furnizorul va trebui sa furnizeze in propunerea sa un plan de control al calitatii, cuprinzand toate testele ce se
vor efectua in uzina.
6.3. CONTROLUL CANTITATILOR
Controlul cantitatilor va fi facut de Inginer care va avea ca sarcina:
- receptia marfii
- verificarea prin sondaj in depozit inainte de instalare
- controlul testelor fumizate odata cu panourile
- respectarea programului de instalare si verificare a conditiilor de calitate dupa instalare.

7. PRESCRIPTII PRIVIND EXECUTIA MARCAJELOR
7.1.  GENERALITATI

Prezentul caiet cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rutiere in conformitate cu prevederile
Legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea rutiera.

7.2.CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE

Vopselele de marcaj de culoare alba, sunt formate intr-un singur component realizand pelicula prin uscare la
aer. Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu microbile.

Vopseaua de marcaj se aplica pe drum, urmata imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia, a microbilelor
de sticla. Pulverizarea cu microbile se executa pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru a asigura o buna
fixare a microbilelor. Operatiile de pulverizare vopsea si microbile se executa practic concomitent, cu aceeasi masina
de marcaj.

7.3.TIPURI DE MARCAJE
7.3.1. Marcaje longitudinale care la randul lor se subdivid in marcaje pentru:
- separarea sensurilor de circulatie;
- delimitarea benzilor;
- delimitarea partii carosabile.
Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linie simpla sau dubla;
- linie discontinua simpla sau dubla;
- linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua.
Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din linie discontinua simpla
iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continua mod prezentat in plansa nr. 1 a, c.
Marcaje longitudinale de delimitare se executa cand latimea unei benzi de circulatie este de minimum 3,0 m
prin linii discontinue simple avand segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe sectoarele din aliniament.
In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble.
Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrtare, in exteriorul limitei
partii carosabile:
- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;
- linii discontinue simple pe drumuri publice sau in intersectii.
Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu vizibilitate redusa
in plan prin profil longitudinal se executa marcaje axiale cu linii continue care inlocuiesc sau dubleaza liniile discontinue
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7.3.2. Marcaje transversale

a. de oprire - linie continua avand latimea de 0,40 m, astfel incat locul de oprire sa fie asigurata vizibilitatea in
intersectie (vezi plansa nr. 1 d fig. 7)

b. de cedare a trecerii - linie discontinua, latime de 40 cm care poate fi precedata de un triunghi cu
dimensiunile din plansa nr. 2

- de traversare pentru pietoni se executa prin linii paralele cu axa caii, cu latimea de 60 cm iar lungimea lor
fiind de 3 sau 4 m functie de viteza de circulatie pe zona respectiva mai mica de 60 km/h nu mai mare de 60 km/h

In intersectiile cu circulatie pietonala foarte intensa marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate prin sageti
indicand semnele de traversare.

- de traversare pentru biciclete se executa prin doua linii intrerupte;

7.3.3. Marcaje diverse
- de ghidare folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa le urmeze in traversarea
intersectiei;
- pentru spatii interzise se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie continua realizate
conform plansei nr.2c
- pentru interzicerea stationarii;
- pentru locurile de parcare pe partea carosabila:

a. transversala pe axa sau marginea caii;

b. inclinata fata de axa sau marginea caii;

c. paralela cu axa sau marginea caii;
curbele deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi pot fi precedate de marcaje de reducere a
vitezei constituite din linii transversale cu latime de 0,40 m conform plansa nr. 3 a fig. 19.

7.4.4. Marcaje prin sageti si inscriptii

Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor directiilor de urcat spre o anumita localitate, limitari de
viteza etc.

Culoarea utilizata la executia marcajelor este alba.

Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate.Marcajele prin sageti, inscriptii,
figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu ajutorul sabloanelor corespunzatoare.

La executia marcajelor cu vopsea suprafata partii carosabile, trebuie sa fie perfect uscata iar temperatura
mediului ambiant sa fie de min. +15°C astfel incat sa se asigure functionarea dispozitivelor de pulverizare fara adaos
de diluant iar intensitatea vantului sa fie suficient de redusa incat sa nu perturbe jetul de vopsea.
7.4.5.APLICAREA MECANICA
Vopselele cu un continut mic de solvent se aplica cu masini de marcaj capabile sa realizeze performantele inscrise in
anexele 1si 2.
7.4.6.PREGATIREA SUPRAFETEI DE MARCAJ
- Se stabileste itinerariul de marcaj si se caracterizeaza suprafata
- bituminoasa
- beton de ciment
- Suprafetele de marcaj murdare de grasime, se sterg cu toluen.

- Aplicarea marcajului se face cu vopsele de marcaj, avand calitati tehnice conform Capitol La inceperea lucrului si pe
parcurs de cate ori se considera necesar, se fac verificari ale dozajelor de vopsea proaspat aplicata si microbile, corelat
cu masuratori de grosimede film ud.
7.7.EXECUTIA MARCAJULUI RUTIER
La executia marcajului rutier, se va tine seama de urmatoarele:

- Tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei

- Cartea marcajului corectata cu ultimele situatii ale drumului
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- Grafic de executie

- Tehnologia de marcaj (premarcaj, pregatire utilaj, pregatire suprafata, pregatire vopsea)
- Dozaj ud si uscat de vopsea, dozaj de microbile

- Executia lucrarilor se face cu ajutorul esalonului de lucru ;

7.8.CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR DE MARCAJ

Utilajele folosite pentru marcaj trebuie sa fie capabile sa execute lucrarile in conformitate cu caietele de sarcini.
Probele martor sigilate, se pastreaza in locuri adecvate, conform timpului de viata in ambalaj, recomandat de
fabricant. In caz de litigiu, probele martor se analizeaza intr-un laborator neutru, pentru obtinerea unui buletin de
analiza necesar lamuririi litigiului. Controlul cantitatilor si al calitatii marcajului va fi efectuat de Inginer.

Antreprenorul va trebui sa fumizeze in oferta sa un plan de asigurare a calitatii, precizand organizarea
mijloacelor materiale si din punct de vedere al personalului utilizat pentru efectuarea controlului. De altfel, Inginerul va
putea efectua controlul calitatii materialelor in orice moment, cheltuielile intrand in sarcina Antreprenorului.
Antreprenorul va respecta dozajele date de laboratorul de omologare, corectata in functie de trafic, tipul si
caracteristicile suprafetei drumului, tipul de vopsea utilizata si conditiile de mediu. Laboratorul desemnat se va alatura
controlului dozajului la fata locului. In caz de nerespectare a dozajelor Antreprenorul va trebui sa refaca marcajul pe
cheltuiala proprie si in conditiile impuse de Inginer.
7.9.RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJ

- Receptia lucrarilor de marcaj pentru vopsele cu durata de viata de péna la 2 ani, se face in 2 faze:

Enginer desemnat de beneficiar va verifica reteta pentru vopsele, microbile si grosimea stratului de vopsea

executata.

Se verifica geometria benzii de marcaj, conform prevederilor STAS 1848/7-85. Se verifica constatarile privind

dozajele de vopsea si microbile si grosimile peliculei ude, facute in timpul executiei

Se determina Coeficientul de Retroreflexie, Factorul de luminanta, Coeficient SRT si grad de uzura, care

trebuie sa corespunda cu CEN/TC 226 WG-2

Deficientele de calitate de tipul: aspect, proprietati optice, dozaje de vopsea si microbile, se propun pentru

remediere
7.10 EXECUTIA PREMARCAJULUI
Premarcajul va fi efectuat in conditiile urmatoare:

- pe un sector vizibil, adica la limita vizibilitatii

Va trebui determinat axul drumului care sa fie marcat in raport cu marginile drumului, apoi se va face un
control vizual al axului determinat. In cazul aliniamentelor lungi, daca metoda vizuala nu este satisfacatoare se vor
folosi metode topografice.

7.11.VERIFICAREA CALITATII PREMARCAJULUI
Premarcajul va fi efectuat de Antreprenor in conditile prevazute la Cap. 10 si va fi verificat de Inginer. In cazul
respingerii premarcajului de catre Inginer, Antreprenorul va trebui sa- refaca pe cheltuiala proprie.

Executia marcajului va incepe numai dupa acordul Inginerului privind executia premarcajului.

Intocmit,
Ing. Urs?:f{ il
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§
i

f) Standarde, normative si alte prescriptii_care trebuie respectate in cazul executiei,

produselor/materialelor, _confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului,

probelor, testelor, verificarilor

1.TERASAMENTE

NORMATIV .CD 312002
STAS 2914/84. TERASAMENTE
STAS 1243-83 CLASIFICAREA S| IDENTIFICAREA PAMANTURILOR

2.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL )
CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA

STRATULUI DE FUNDATIE

Caracteristici Note/referinte Metoda de incercare j Frecventa
minima a
incercarii
1 Granulozitate EN 933-1 1 pe
saptaméana
2 Forma agregatului grosier | Frecventa incercarii se EN 933-3 EN 933-4 1 pe luna
aplica la agregatele
sfaramate sau sparte.
Frecventa incercarii pentru
pietris de rau depinde de
origine si poate fi redusa
3 |Procent de particule sfaramate| Numai pentru pietrig brut EN 933-5 1 pe luna
4 Continutul de partj fine EN 933-1 1 pe
saptaméana
o Calitatea pariji fine EN 933-8 EN 933-9 1 pe
saptaméana
6 Rezistenta la fragmentare EN 1097-2 2pean
7 Rezistenta la uzurad EN 1097-1 2pean
8 Densitatea granulelor Metoda de incercare  |EN 1097-6:2000 articolele 7, 1 pean
depinde de marimea 8sau9
granulelor agregatului
9 Absorbtia de apa Metoda de incercare  |EN 1097-6:2000 articolele 7, 1 pean
depinde de marimea 8sau9
granulelor agregatului
10 Constituenti care modifica EN 1744-1:1998, 15.1EN | 1pean1pean
priza si intarirea amestecurilor 1744-1:1998, 15.2 1 pe an
legate hidraulice: EN 1744-1:1998, 15.3
hidroxid de sodiu
acid fulvic (cand hidroxidul de
sodiu da gres)
incercare comparativa de
reziatenta
timpul de intarire
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11 | Rezistenta la inghet- dezghet EN 1097-6 EN 1367-1 EN 1la2ani
1367-2
12 Substante periculoase3 a a cand se solicita,
in particular: emisie de metale in
grele caz de suspiciune

CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

NR. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE METODE DE
CRT.| VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, PUNERE IN OPERA VERIFICARE
CARE SE VERIFICA CONFORM
1 Tncercare Proctor modificata - STAS
1913/13
2 Determinarea umiditatii de compactare si Zilnic, dar cel putin un test la fiecare 250 STAS
corelatia umiditatii m de banda de circulatie 4606
3 | Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafata de
2.000 mp de strat -
4 Verificarea realizarii intensitatii de
compactare Q/S - zilnic -
5 | Determinarea gradului de compactare prin Zilnic in minim 3 puncte pentru STAS
determinarea greutatii volumice suprafete < 2.000 mp si minim 5 puncte 1913/15
in stare uscata pentru suprafete > 2.000 mp de strat STAS
12.288
6 | Determinarea capacitatii portante la nivelul | Tn cate doud puncte situate in profiluri
superior al stratului de fundatie transversale la distante de 10 m unul de Normativ
altul pentru fiecare banda cu latime de | CD 312003
75m

3. STRAT DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC

ACTIUNEA, FRECVENTA MINIMA ]
PROCEDEUL DE VERIFICARE LA LOCUL DE METODE DE
SAU CARACTERISTICILE CARE LA APROVIZIONARE PUNERE IN OPERA DETERMINARE
SE VERIFICA CONF.
Examinarea datelor inscrise La fiecare lot aprovizionat

in certificatul de calitate sau -
certificatul de garantie

Corpuri straine: Ori de cate ori apar
- argila bucati In cazul in care se observa | factori de impurificare
- argila aderenta prezenta lor STAS 4606
- continut de carbune
Continutul de granule O proba la max. 500 mc pentru
alterate, moi, friabile, poroase si fiecare sursa - SR 667
vacuolare
O proba la max. 500 mcpentru
Granulozitatea sorturilor fiecare sort - STAS 730
O proba la max. 500 to
Forma granulelor pentru piatra pentru fiecare sort - STAS 730
sparta J
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Echivalentul de nisip (EN O proba la max. 500 mc pentru
numai la produse de balastiera) fiecare sursa - STAS 730
Rezistenta la actiunea O proba la max. 500 mc pentru
repetata a sulfatului de sodiu fiecare sursa - STAS 4606
(Na2S04), 5 cicluri
Rezistenta la sfaramare prin  |O proba la max. 500 mc pentru
compresiune la piatra spartain | fiecare sort de piatra sparta si
stare saturata la presiune normala sursa - STAS 730
Uzura cu masina tip Los O proba la max. 500 to
Angeles pentru fiecare sort si sursa - STAS 730
NR.CR DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE METODE
1. VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE SE | MINIME LA LOCUL DE | DE VERIFICAR E
VERIFICA PUNERE IN LUCRU CONFORM
1 Incercarea Proctor modificata: - STAS
- strat balast 1913/13
- strat de piatra sparta amestec optimal
2 Determinarea umiditatii de compactare: Minim 3 probe la STAS 1913/1
- strat balast o suprafata de
- strat de piatra sparta amestec optimal 2000 mp de strat
3 Determinarea grosimii stratului Minim 3 probe la
compactat: o suprafata de -
- toate tipurile de straturi 2000 mp de strat
Verificarea realizarii intensitatii de Zilnic
4 compactare Q/S: -
- toate tipurile de straturi
Determinarea gradului de compactare Minim 3 pct. Ptr.
prin determinarea greutatii volumice pe teren: Suprafete <2000 mp si STAS
- strat balast minim 5 pct. Pt. suprafete 1913/15
5 - strat de piatra amestec optimal ' >2000 mp de strat STAs 12288
Verificarea compactarii prin incercarea Minim 3 incercari
6 cu p.s. in fata compresorului la 0 suprafata de STAS 6400
2000 mp
Determinarea capacitatii portante la In cate doua
nivelul superior al stratului de fundatie: puncte situate in profiluri
- toate tipurile de straturi de fundatie transversale la distante
de 10 munul de altul
pt. fiecare banda Normativ CD
7 culatime de 7,5 m. 31
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4 MIXTURI ASFALTICE
. Terminologia din prezentul CAIET DE SARCUNIeste conform SR 4032-1 si standardelor europene SR EN 13108
-1, SREN 13108 - 5, SREN 13108 - 7 si SREN 13108 - 20.
Se utilizeaza definitiile corespunzatoare SR EN 13108 - 1, SREN 13108 - 5, SREN 13108 - 7 si SREN 13108 - 20

Referinte normative

Urmatoarele documente de referintd sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului normativ.Pentru referintele
nedatate, se aplica ultima editie a publicatiei la care se face referire (inclusiv eventualele modificari).
SREN 933-1 - fincercar pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Determinarea
granulozitatii.Analiza granulometrica.
SREN933-2 - incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 2: Analiza granulometricd. Site de control, dimensiunile nominale ale ochi urilor.
SREN933-3 - incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea
formei granulelor. Coeficient de aplatizare
SREN933-4 - incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4. Determinarea
formei granulelor. Coeficient de forma.
SREN933-5 - incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea
procentului de suprafete concasate si sfaramate din agregatele grosiere.
SREN933-7 - incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea
continutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate.
SREN933-8 - incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Partea 8; Evaluarea partjlor
fine.Determinarea echivalentului de nisip.
SREN933-9 - incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.Partea 9 - Aprecierea
finetii.incercare cu albastru de metilen.
SREN 1097-1 - incercéri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 1;
Determinarea rezistentei la uzura (micro-De val).
SREN 1097-2 - incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode
pentru determinarea rezistentei la sfaramare - Los Angeles.
SREN 1097-6 - incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 6:
Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei.
SREN 1367-1 - incercéri pentru determinarea caracteristicilor termice si de
alterabilitate ale agregatelor. Determinarea rezistentei la inghet- dezghet.
SREN 1367-2 - incercéri pentru determinarea caracteristicilor termice si de
alterabilitate ale agregatelor. incercarea cu sulfat de magneziuSR EN 12591 - Bitum si lianti bituniinosi. Specificatji
pentru bitumuri rutiere.
SREN 12593 - Bitum si liantj bituminosi.Determinarea punctului de rupere Fraass.
SR EN 1426 - Bitum i lianti bituminosi. Determinarea penetrabilitatii cu ac.
SR EN 1427 - Bitum si lianti bituminosi. Determinarea punctului de inmuiere.Metoda cu inel si bila.
SREN 1744 - incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale
agregatelor.
SREN 12607-1 - Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la incalzire sub efectul caldurii si aerului.
Partea 1: Metoda RTFOT.
SREN 12607-2 - Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la incélzire sub efectul caldurii si aerului.
Partea 2: Metoda TFOT.
SREN 12697-1 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Continut
de liant solubil.
SR EN 12697-2 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2.
Determinarea granulozitatji.
SREN 12697-3 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 3:
Recuperarea bitumului cu evaporatorul rotativ.
SR EN 12697-4 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4
Recuperarea bitumului: coloana de fractionare.
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SREN 12697-5 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5:
Determinarea densitatii maxime.

SR EN 12697-6 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6:
Determinarea densitatii aparente a epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-7 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 7:
Determinarea densitaii aparente a epruvetelor bituminoase cu raze gamma.

SR EN 12697-8 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8:
Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-10 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Gradul
de compactare

SREN 12697-11 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 11:
Determinarea afinitatii dintre agregate si bitum

SREN 12697-12 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12:
Determinarea sensibilitatii la apa a epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-13 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 13:
Masurarea temperaturii

SREN 12697-14 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 14:
Continutul de apa

SREN 12697-15 Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 15:
Determinarea sensibilitdii la segregare

SREN 12697-16 Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 16:
Abraziunea cu cauciucuri zim{ate.

SREN 12697-17 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17:
Pierderea de material a epruvetelor din mixtura asfaltica drenanta

SREN 12697-18 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18:
incercarea de scurgere a liantului.

SREN 12697-19 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 19:
Permeabilitatea epruvetelor.

SR EN 12697-20 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 20:
Zimtuirea pe epruvete prismatice sau Marshall.

SREN 12697-21 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 21:
Zim{uirea pe placi.

SR EN 12697-22 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 22:
incercare de ornieraj.

SR EN 12697-23 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 23:
Determinarea rezistentei la tractiune indirecta a epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-24 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 24:
Rezistenta la oboseala.

SR EN 12697-25 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25:
incercare la compresiune ciclica.

SR EN 12697-26 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 26:
Rigiditate.

SR EN 12697-27 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27:
Prelevarea probelor.

SREN 12697-28 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 28:
Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a confinutului de apa si a compoziiei
granulometrice.

SR EN 12697-29 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 29:
Determinarea dimensiunilor epruvetelor.

SR EN 12697-30 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 30:
Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu impact.

SREN 12697-31 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31:
Confectionarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie.
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SR EN 12697-32 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31:
Compactarea mixturii in laborator cu vibrocompactor.

SR EN 12697-33 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33:
Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu placa.

SR EN 12697-34 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34:
incercarea Marshall.

SR EN 12697-35 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 35:
Malaxare in laborator.

SREN 12697-36 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 36:
Determinarea grosimii stratului de uzura.

SR EN 12697-38 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 38:
Echipamente de testare si calibrare.

SREN 12697-39 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 39:
Continut de liant prin metoda arderii.

SR EN 12697-40 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 40:
Continutul de goluri, compactare si conductivitatea hidraulica a materialului in strat.

SR EN 12697-44 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 44:
Continutul de liant al mixturilor cu bitum modificat.

SREN 13108-1 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale.Betoane asfaltice.

SREN 13108-5 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale.Mixtura asfaltica stabilizata.

SREN 13108-7 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Partea 7: Mixtur& asfaltica poroasa.

SREN 13108-20 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip.
SREN 13108-21 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Partea21: Controlul productiei in fabrica.

SREN 13036-1 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare.Metode de incercare. Partea 1:
Masurarea adancimii macrotexturii suprafetei imbracamintei prin tehnica volumetrica a petei.

SREN 13036-4 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare.Metode de incercare. Partea 4.
Metode de masurare a aderentei unei suprafete. incercarea cu pendul.

SREN 13036-7 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare.Metode de incercare. Partea 7:
Masurarea denivelarilor straturilor de uzura ale imbracaminfilor rutiere: incercarea cu dreptar.

SREN 13043 - Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate in constructia
soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

SREN 13808 - Bitum si lianti bituminosi.Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de bitum.

SREN 14023 - Bitum si lianti bituminosi.Cadru pentru specificatjile bitumurilor modificate cu polimeri.

SR EN ISO - Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere 13473-1  plecand de la releveele de profil.
Partea 1: Determinarea adancimii medii a texturii.

SR 61 - Bitum. Determinarea ductilitatji.

SR 8877-1 - Lucrari de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice. Condiii de calitate

SR 8877-2 - Lucrari de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo - vascozitajii Engler a emulsiilor bituminoase.
SR 10969 - Lucrari de drumuri. Determinarea adezivittii bitumurilor rutiere si a emulsiilor cationice
bituminoase fata de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica.

STAS 539 - Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.

STAS 863 - Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.Prescriptii de proiectare.

STAS 1598/1 - Lucrari de drumuri. incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de
drumuri. Prescriptii generale de proiectare si de executje.

STAS 1598/2 - Lucrari de drumuri. incadrarea imbracamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente.
Prescriptii generale de proiectare si de execufje.

Normativ AND - Normativ privind determinarea adezivitatii liantilor bituminosi indicativ NE 022 la agregate.

q) Conditii privind receptia
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Pentru executia unor lucrari de calitate se va asigura receptia lucrarilor pe faze de execufie si receptia
finala.
La executia lucrarilor se va tine cont de prevederile prezentului caiet de sarcini. Receptia finala se va

organiza in conformitate cu legislatja in vigoare.

INSTRUCTIUNI PRIV D EXPLOATAREA
INTRETINEREA SI REPARATIILE

Organizarea, executarea si urmarirea lucrarilor

Organizarea si executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se fac de
regula prin unitati proprii ale administratiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unitaii de executie atestate tehnic
pentru acest gen de lucrdri urmare analizei de oferte sau licitatie.
Executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se face in limita fondurilor
aprobate anual potrivit prevederilor legale si a prioritatilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico - economice.
Executia lucrarilor de intretinere periodica si reparatii la drumuri, poduri i accesoriile acestora se face prin unitati de profil, atestate tehnic,
pe baza de contract incheiat intre administratorul drumului si antreprenori conform procedurilor legale in vigoare.

Urmarirea lucrarilor si serviciilor ce se executa in regie se face de catre personalul tehnic de specialitate al administratiilor de
drumuri.
Urmarirea lucrarilor si serviciilor ce se executa prin terti se va face de catre personalul tehnic apartindnd administratorului, atestat pentru
activitatea de dirigentie sau consultantd, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.
Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor de intretinere si reparatji ale drumurilor, podurilor de sosea si accesoriilor acestora, se face in conformitate cu Legea
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in vigoare.
Lucrarile de intretinere pot fi:
a) lucrari de intretinere curenta, care se executd permanent pentru mentinerea curateniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru
eliminarea unor degradari punctuale de mica amploare la drumuri, lucréri de artd, de siguranta rutiera si cladirilor anexe aferente
drumurilor;
b) lucréri de intretinere periodica sunt acele lucrari care se executa periodio si planificat in scopul compensarii partiale sau totale a uzurii
produse structurii rutiere, lucrérilor de artd, de siguranfa-futiera-s mlor anexe aferente drumurilor.
Ca strategie de executie a lucrarilor de ntrefinere ;/ag steé\ pa% N/

a) strategie de tip curativ, care se aplica de regy i o condltule unui bu‘éét,«' strictiv, cand se executd lucréri punctuale, functie de
degradérile ce apar, asigurandu-se niveluri dg, e’gmcnu sc'qgul’e ou 0 suprafat\ rulare foarte eterogena, necesitand personal numeros
avand in vedere volumul mare de lucrari de f),m?ervenfe café au o productmt si eficienta foarte scazuta;

b) strategie de tip preventiv care are ca Oblé tive prhcrpale conservarea §| adaptarea sistemului rutier sau a elementului lucrarii de arta
(pod, podet, pasaj, viaduct, etc.) sau de snguranta rtitlerapentgmwétul de agresi tate la care este supus.

Lucrérile de reparatii a drumurilor publice canstau in'tot dlitatea lucrarilo /?zmeﬁ interventie care au ca scop compensarea parjala sau
totala a uzurii fizice si morale produsa ca urmare a exploataru nat alefSau éf unii agentilor de mediu, imbunatatirea caracteristicilor
tehnice la nivelul impus de traficul maxim penhg\‘ marul de-benprde 6 ual ,eX|stente refacerea sau inlocuirea de elemente sau part

de construcii iesite din uz care afecteaza rezist tat';llftatea igucan xploatare si protectia mediului.
in functje de modalitatea de interventie Iﬁﬁu\_ paral

a) reparatji curente;
b) reparatji capitale.

In cap. D al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucrari.
Lucrarile de reparatji capitale sunt cele care se executa periodic in scopul compensarii totale a uzurii fizice si morale sau a

ridicarii caracteristicilor tehnice ale drumurilor, podurilor si anexelor acestora la nivelul impus de cresterea traficului rutier si in raport cu

cerintele categoriei din care face parte drumul tinand seama atat de conditiile prezente cét si cele de perspectiva.

Planificarea lucrérilor si serviciilor aferente intretinerii si repararii drumurilor, podurilor $i anexelor acestora.

La planificarea lucrarilor si serviciilor privind intretinerea si repararea drumurilor, podurilor de sosea si a anexelor aferente lor, se va tine

seama de urmatoarele principii de baza:

a) crearea unor legaturi organice intre diferite categorii de drumuri (autostrazi, drumun expres, drumuri nationale europene, drumuri

nationale principale, drumuri natjonale secundare, drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri vicinale i strézi) in vederea asigurarii
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unei retele de drumuri unitare din punct de vedere functional si omogene din punct de vedere tehnic in concordanta cu cerintele
economiei nationale;

b) acordarea pricritafji in planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii pentru drumurile deschise traficului international, traseelor
importante din punct de vedere economic, administrativ si turistic;

c) obtinerea unei eficiente maxime a utilizarii fondurilor.

Tipurile de lucréri de intrefinere sau reparatii, volumul lucrarilor si fondurilor necesare executiei acestora se stabilesc in funciie de :

a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura si intensitatea traficului, zona climatica);

b) starea tehnica a drumurilor, a podurilor si a construcjilor aferente lor, ca urmare a efectuarii masurétorilor tehnice, a reviziilor si
controalelor;

c) evidentele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea in exploatare;

d) strategia si politicile de intrefinere adaptate in functie de ipotezele bugetare avute in vedere;

e) normativele specifice fiecarei activitat.

Utilizarea cu maxima eficienta tehnica si economica a fondurilor pentru intrefinerea si repararea drumurilor si podurilor de sosea, se
poate obtine si prin utilizarea la planificarea si prioritizarea lucrarilor a sistemelor de administrare optimizata a drumurilor si podurilor
(Pavement Management System si Bridge Management System ), sisteme care au la bazé masuratori tehnice complexe periodice ale
retelei de drumuri si poduri.

Urmare interpretarii datelor privind starea drumurilor si podurilor, si introducerii acestora intr-un program special, se vor alege politicile i
strategiile de interventie, perioada optima de executje, prioritizarea lucrarilor si nivelul de urgenta.

Lucrarile accidentale datorate calamitailor naturale, se executa in prima urgenta pentru restabilirea circulajei, urmand ca documentatia
tehnico-economica sa fie elaborata si aprobata ulterior. Lucréarile de definitivare se vor realiza conform planificarii.

Programele anuale pentru lucrérile si serviciile de intretinere si reparatii la drumuri, poduri de sosea si anexele acestora se vor stabili in
conformitate cu nomenclatorul privind lucrarile si serviciile aferente drumurilor publice (anexa 1), in functie de resursele financiare
aprobate, durata normald de functionare a drumurilor publice din anexa 4 si periodicitatea lucrarilor de intrefinere si reparatii curente la
drumurile publice din anexa 5.

Programele anuale de intretinere si reparatji se elaboreaza de catre administratorii retelei de drumuri publice - Consiliile locale pentru
reteaua de drumuri de interes local.

Proiectarea, avizarea si aprobarea documentatjilor tehnico - economice

Documentatjile tehnico - economice pentru lucrarile de intretinere si reparatii curente la drumuri, poduri i anexele aferente lor se
elaboreaza prin forte proprii ale administratorului sau prin alte unita{i de proiectare specializate.

Documentatiile tehnico - economice pentru lucrarile de reparatji capitale la drumuri, poduri si anexele aferente, mentionate in
anexa 1 la cap. E, sunt lucrari de tehnicitate si complexitate deosebita care se elaboreaza prin unitati de proiectare specializate; alegerea
proiectantului se face pe baza procedurilor legale in vigoare.

Proiectele de executie pentru lucrarile de reparatji curente si capitale vor fi verificate de catre specialisti verificatori de proiecte atestatj.
Documentatjile tehnico - economice pentru lucrarile de intrefinere si reparatii se avizeaza si se aproba potrivit competentelor indicate in
anexa 3.

Organizarea, executarea si urmérirea lucrarilor
Organizarea si executarea lucrérilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se fac de regula
prin unitati proprii ale administratjilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unitatj de executie atestate tehnic pentru
acest gen de lucrari urmare analizei de oferte sau licitatje.
Executarea lucrérilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se face in limita fondurilor
aprobate anual potrivit prevederilor legale i a prioritatilor stabilite pe baza documentatjilor tehnico - economice.
Executia lucrarilor de intretinere periodica si reparatii la drumuri, poduri si accesoriile acestora se face prin unitati de profil, atestate tehnic,
pe baza de contract incheiat intre  administratorul drumului si antreprenori conform procedurilor legale in vigoare.
Urmarirea lucrarilor si serviciilor ce se executa in regie se face de catre personalul tehnic de specialitate al administratjilor de drumuri.
Urmarirea lucrérilor si serviciilor ce se executa prin terti se va face de catre personalul tehnic apartinand administratorului, atestat pentru
activitatea de dirigentie sau consultanta, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.
Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor de intretinere si reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea si accesoriilor acestora, se face in conformitate cu Legea
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in vigoare.

Documente de referinta
. In cuprinsul prezentului normativ se fac referiri la :
a) Legea nr. 82/ 98 - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor ;
b) Legeanr. 10/95 - Lege privind calitatea in constructi;
c) Legea nr. 50/ 91, republicata - Lege privind autorizarea executarii constructiilor i unele masuri pentru realizarea locuintelor;
d) H.G. 1275/ 90, completata cu H. G. 276 / 94, H.G. 24 / 94, H.G. 250 / 97, H.G. 612 / 98 - Hotarare de Guvern privind infiintarea
Administratiei Nationale a Drumurilor, cu completarile ei ulterioare;
e) HG 766 /97 , Anexanr.4 - Hotérare de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructji - Regulament
privind urmarirea comportrii in exploatare, interventjile in timp si postutilizarea construcjilor;
f) Ord. MT nr. 43 /98 - Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale;
g) Ord. MT nr. 46 /98 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
h) Ord. MT nr. 346 / 2000 - Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatji aferente drumurilor publice;
i) Ord. MLPAT nr. 57 /N/ 99 - Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, P130-99;
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i) IND. AND nr. 525 / 2000 - Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea lunecusului si a inzapeziri;

j) IND. AND nr. 547 / 99 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defectjunilor la imbracamintile rutiere moderne;

k) Ord. AND nr. 26/ 93* - Instructie pentru prevenirea si combaterea inundatiilor si apararea contra gheturilor pe drumurile publice;

1) IND. AND nr. 504 / 94* - Instructie privind revizia drumurilor publice;

m) IND. DD nr. 505/ 2001 - Instructiuni privind activitatea districtului de drumuri;

n) IND. PD nr. 99 /2002 - Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor, podetelor de sosea din beton, beton armat, beton
precomprimat i zidarie de piatra;

o) IND. AND nr. 561/ 2001 - Instructie privind plantatiile rutiere;

p) IND. AND nr. 562/ 2001 - Instructie privind activitatea pepinierelor rutiere;

r) IND. CD nr. 75/ 2000 - Normativ privind folosirea , intretinerea si repararea cladirilor din ramura drumuri;

s) IND. AND nr. 514 / 2000* - Regulament privind efectuarea recepfiilor lucrarilor de intretinere §i reparafii curente la drumurile publice ;
s) IND. AND nr. 523 /97 - Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subiri la rece, cu emulsie de bitum;

t) IND. AND nr. 532/ 97 - Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintjlor rutiere;

{) IND. AND nr. 522 / 94 - Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod;

u) IND. CD nr. 155/ 86 - Instructiuni tehnice departamentale privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne;

v) STAS 4032/1/90" - Lucrari de drumuri. Terminologie;

w) STAS 5626 /92 - Poduri. Terminologie;

x) SR 174 /2009 - Lucrari de drumuri. Imbrac&mintj bituminoase cilindrate executate la cald;

) SR 183/1-95 - Lucrari de drumuri. Imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice generale de calitate;

) STAS 599/ 87 - Tratamente bituminoase

—

N <

Intocmit,
Ing. Costiuc Elena

v " ~ £T .50 -
MASURI DE PREVENIRE $I COMBATERE A POLEIULUI, GHETII SAU ZAPEZII ING ME REDUSA
Prevenirea si combaterea poleiului, a straturilor de gheata sau zapada subtire, formate pe partea carosabila a drumurilor se face folosind
materiale chimice, antiderapante sau in amestec.

Depozitarea materialelor chimice si antiderapante.

Depozitarea materialelor chimice granulare se va face in locuri ferite de umezeala si acoperite, utilizandu-se in acest scop magatzile,
halele, soproanele sau platformele etange.

Tn cazul depozitarii in aer liber este necesara protejarea lor contra patrunderii apei (rezultate din ploi sau dezghet), prin acoperirea cu
panouri montate etans, prelate sau folie din material plastic. In situatia unei depozitari de scurtd durata se poate proteja depozitul cu un
strat de nisip natural in grosime de 15-20 cm.

Depozitarea materialelor chimice lichide sub formé de solufji se face in rezervoare cu capacitatea de 10-50 tone.

Depozitarea materialelor antiderapante (nisip, zgurd) se face in aer liber, silozuri sau magazii. Tn cazul depozitrii in aer liber se va
proceda la amestecul materialului antiderapant cu materiale chimice pentru a evita inghetul si aglomerarea acestuia in depozit $i se va
proteja cu un strat de emulsie, folie, panouri montate etans etc.

La sfarsitul activitaii de iarna, materialele antiderapante ramase neutilizate in depozitele intermediare vor fi adunate de pe zona si
transportate la districte, cantoane i depozite sau cand acestea nu existd, pe platforme special amenajate (asfaltate si cu scurgerea
apelor asigurata) pentru depQ i{%ﬁ@i‘eﬁ@eﬂiﬁm@Tntretinere.

Amplasarea depozitelor dg7e teriale 'U/Qi \

§1‘a eﬁ/alg—gn}_jdgga@fnf&;a himice se va face in functie de:
eriale e }Jrn@éa‘zéf%, \réspén e;

e raspandire din dotare;

- lungimea sectoarelar de drum céurmeazaafi tre}gate. *
in cazul intretinerii ungr sectoare dedrunicu’ ungi}h icd /se va organiza un depozit central de mare capacitate in cadrul bazelor de
geszépezire existenteykn nodurllg rutiere importa te, ceya 9servi toate sectoarele de drum aferente.

in cazul sectoarelor de'd dmcu Uungirhi:ce’depdse 474 dé actiune a utilajelor de raspandire se vor realiza depozite intermediare la
distante corespunzatoareN Pyl & o , ® h
La amplasarea depozitelor cenitdlesay interpé

- s fie cat mai aproape de drum, pentru-aevita
- s fie accesibile utilajelor de incércat si raspansli
- s34 nu producé inzapezirea drumului;
- 53 fie amplasate intr-o zond in care viteza vantului este cat mai redusa;

- s3 evite zonele de colectare a apelor rezultate din precipitatii, dezghet sau subterane;

- 53 poata fi utilizate pe cat posibil in timpul anului si in alte scopuri (locuri de parcare, de depozitare a altor materiale necesare lucrarilor
de intretinere etc.)

incarcarea materialelor

¥ébuie s4 se tina seama de urmatoarele aspecte:
ile inutile;
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Incarcarea materialelor chimice si antiderapante in stare granularé, livrate in vrac, trebuie sa se execute mecanizat, cu utilaje adecvate
(banda transportoare, incarcator frontal etc.). Acestea trebuie sa se caracterizeze printr-o productivitate ridicaté, gabarit redus si simplitate
constructiva.

Utilizarea unuia din tipurile de utilaje pentru incarcat se face in functie de modul de depozitare a materialelor.

in cazul depozitarii materialelor in hale, magazii sau soproane, a céror dimensiuni nu permit manevrarea incarcatoarelor frontale §i exista
o sursa electrica se vor folosi dispozitivele de incarcare cu cupe sau benzi transportoare.

Utilajele de incércare a materialelor chimice trebuie sa fie curatate si unse de mai multe ori in timpul iernii, iar dupa terminarea sezonului
de iarna se curata rugina formata si se acopera cu un strat de protectie.

Pentru tipurile de incarcatoare actionate electric nu se va incepe operatiunea de curétire inainte de deconectarea electrica a utilajului.

In cazul curétirii cu jet de abur se vor scoate partile componente din cauciuc, pentru a evita deteriorarea acestora la temperaturi inalte.
Modul de utilizare a materialelor chimice gi antiderapante.

Folosirea materialelor chimice pure pe drumurile nationale se va face numai cu aprobarea conducerii Administratiei Nationale a Drumurilor
pe baza propunerilor directjilor de drumuri si poduri, iar pentru drumurile judetene si comunale cu aprobarea consiliilor judetene respectiv
locale.

Raspandirea materialelor chimice este interzisa pe sectoarele de drum cu imbréc&minte din beton de ciment cu o vechime de pandla 5
ani, pe poduri si pe sectoarele de drum cu imbracaminij asfaltice puternic afectate de fisuri, crépaturi, faiantari sau degradari provocate de
inghet-dezghet.

Pe sectoarele de drum pe care este interzisa raspandirea materialelor chimice combaterea ,Junecusului”, se va face prin utilizarea
materialelor antiderapante sau prin actjuni mecanice.

Modul de raspandire a materialelor chimice si antiderapante

Réaspandirea preventiva

Reprezinta procedeul de lucru prin care imprastierea se face inainte sau in timpul unor fenomene meteorologice periculoase (polei,
ninsoare, etc.) pentru a reduce pe cat mai mult posibil formarea pe suprafata pértii carosabile a poleiului, ghefii sau straturilor de zapada.
Dozajele de materiale chimice se stabilesc in functie de fenomenul meteorologic i tipul materialului.

Raspandirile trebuie efectuate atat in timpul fenomenelor meteorologice (mai putin pe timp de viscol), cét si in cazul in care prognoza
meteorologicd generald sau mijloacele de detectare locald indica aparitia poleiului, ghefji sau a ninsorii. De asemenea, in perioada de
timp Tn care se manifesta variatii de temperatura (de la temperaturi pozitive Tn timpul zilei, la temperaturi negative in timpul nopfi), se
efectueaza raspandiri preventive in dozaje ce se stabilesc in functie de tipul materialului chimic cu care se actioneaza.

Nu se admite repetarea raspandirii preventive la un interval mai mic de 2-3 zile, decét in situatia manifestarii unor fenomene
meteorologice (ninsoare, polei, etc.), sau in cazul in care la reviziile drumurilor se constata ca mai sunt suprafete lunecoase.

Pe timp de viscol se recomanda sa nu se foloseasca raspandirea preventiva, deoarece nu are nici o eficienta. Abia dupa incetarea
viscolului, functie de situatia constatata, se va interveni corespunzator.

Raspandirea materialelor chimice in scopul combaterii poleiului, ghefii sau zapezii

in situatia existentei pe partea carosabilé a straturilor de zapada, gheaté sau polei se vor efectua tratamente chimice de combatere, in
functie de grosimea stratului si temperatura atmosferica.

in cazul cand o singur& raspandire nu va fi suficienta pentru dislocarea stratului de z&pada indesaté sau de gheatd, raspandirea se va
repeta ori de céte ori va fi nevoie pana la curétirea completa a partii carosabile.

Intervalul de timp maxim admis pentru efectuarea tratamentelor chimice de combatere a poleiului, ghefji sau zapezii in grosime redusa va
fi corespunzator nivelului de serviciu pe timp de iarna al sectoarelor de drum respective.

Mentinerea straturilor de zapada in stare afanaté inca din timpul formérii, prin réspandirea materialelor chimice in cantitat reduse va
permite o indepéartare mecanica ugoara.

Straturile de z&pada imbibate cu apa, rezultate in urma tratamentelor chimice. se vor indepérta de pe partea carosabild cu ajutorul
utilajelor dotate cu lama si perie, pentru a evita formarea fagagelor sau a ghefji.

Combaterea stratificatiilor de gheat - zapada ce apar de obicei in cazul alternantelor de temperatura se face prin actiuni mecanice cu
tratamente chimice. Actiunile combinate se aplica pentru grosimi de 1,0 - 10,0 cm si numai in perioadele in care se constata o crestere a
temperaturii aerului astfel ca temperatura suprafetei caii sa nu fie mai mica decét cele stabilite in tabelele 4 si 5 din capitolul 1.

Tn functie de felul stratului superior (zdpada sau gheatd) actiunile combinate se desfagoara astfel:

- daca stratul superior este din z&pada, se procedeazi la indepartarea mecanicd a acestuia, apoi se efectueaza o raspandire de materiale
chimice;

- daca stratul superior este format din gheatd, se executa mai intéi o raspandire de materiale chimice pana la topirea acestora si dupa
aceea se procedeaza la inlaturarea mecanica a stratului urmator din zapada.

Pentru eliminarea stratificatiilor de gheata - zapada, se va lucra pe tronsoane de drum in lungime de 300-500 m.

Dupa curatirea partji carosabile se va executa un tratament preventiv cu materiale chimice.

. Utilaje pentru raspandirea materialelor chimice si antiderapante

Materialele chimice si antiderapante se imprastie pe drum cu ajutorul utilajelor de raspandire remorcate sau autopurtate.

Este indicat a se utiliza vehicule cu actionare pe toate rotile, iar pentru intretinerea traseelor din zona de munte sau deal, acestea vor fi
dotate corespunzator (lanturi pentru zapada, lopat efc.).

Utilajele pentru raspandirea materialelor antiderapante trebuie sa aiba o constructie simplé si sa permita o intretinere ugoara, in timpul
exploatarii. Cantitatile de materiale sa fie uniform distribuite pe suprafata partii carosabile a drumului (transversal si longitudinal), in dozaje
cuprinse intre 100 si 300 gr/m2.

Latimea de raspandire trebuie s fie cuprinsa intre 2 si 6 m.

Distribuitorul materialelor antiderapante se recomanda s fie amplasat in fata rotilor din spate ale autovehiculului, iar inaltimea de
aruncare a materialului cca. 0,50 m deasupra partji carosabile.
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Utilajele pentru raspandirea materialelor chimice in stare granulara trebuie sa asigure o raspandire uniforma in dozaje cuprinse intre 5-60
gr/m2. Materialele chimice vor fi raspandite de la o inalime mai mica de 0,30 m faté de suprafata drumului, evitand pe cat este posibil
producerea acumularilor de material pe vehiculul purtator.

In cazul utilizarii sarii preumezite cantitatile ce se utifizeaza depind de temperatura suprafetei cdii, conditiiie atmosferice cat si cazurile
concrete pentru care se aplica (conform tabelului nr.4 din cap.1).

Utilajele pentru raspandirea materialelor chimice in stare lichida trebuie sa asigure impréstierea uniformé de material pe suprafata partii
carosabile prin pulverizarea acestuia in dozaje cuprinse intre 5 grim2 si 150 gr/m2, in functie de temperatura suprafetei céii, a condiiilor
atmosferice cat si cazurile concrete pentru care se aplica.

Viteza de lucru a utilajelor de raspandire

Viteza de lucru este indicat s fie cuprinsa intre 25-30 km/h, pentru a se realiza o imprastiere cat mai uniformé a materialului pe suprafata

drumului. La viteze mai mari nu se poate obtine o uniformitate a distributiei si nici 0 aderenta bun& a materialelor chimice de partea

carosabila, decat in situatia utilizarii materialelor preumezite sau a solutjilor sarate.

Semnalizarea vehiculelor care raspandesc materiale antiderapante

Atat autovehiculele purtatoare cat si cele care tracteaza utilaje de raspandire trebuie s fie prevazute cu lampi girofar de culoare galbena

in scopul atentionarii conducatorilor de vehicule rutiere, pentru a lua masuri de protectie si depasire.

Lampa girofar va fi conectata la vehiculele de imprastiere numai in cazul in care acestea se afla in acfiune.

Organizarea actjunii de revizie a drumurilor si de raspandire a materialelor chimice si antiderapante.

Pentru a se putea actiona in mod operativ in functie de starea drumului §i a situatiei meteorologice (polei, gheata, ninsoare, viscol) se vor

lua urméatoarele masuri:

La bazele de deszapezire amplasate pe sectoarele de drum, pe care se folosesc materiale chimice sau antiderapante, se vor forma

echipe de interventje, care impreuna cu conducatorii autovehiculelor §i mecanicii utilajelor de patrulare sau deszapezire, vor fi cazate la

sediul bazei sau in imediata apropiere a acesteia.

Echipele de deservire a raspanditoarelor vor fi prezente la bazele de deszapezire conform programului stabilit, in functie de nivelul de

interventie pe timp de iarna al retelei de drum aferente.

De asemenea, mecanicii de pe utilajele de patrulare sau deszapezire vor fi prezentji la lucru, la sediul bazei, prin rotatie - in ture, sau in

doua schimburi, folosindu-se in acest scop mecanici si conducatori auto in numar suficient.

Pentru a cunoaste starea de viabilitate a drumurilor din raza de activitate si pentru a lua masuri in consecinta, se utilizeaza pe drumurile

nationale principale si detectoare de polei amplasate in zonele cele mai expuse producerii acestui fenomen, iar pe restul drumurilor seful

districtului, pichetului, seful brigazii sau al punctului de interventje, ori muncitori cu experientd, desemnati de seful de district sau de seful

punctului de interventie vor parcurge cu mijloace de transport destinate in acest scop, sau cu autoraspanditorul, sectoarele de drum

aferente bazei de deszapezire sau al punctului de sprijin si in functie de situatia constatata va proceda la réspandiri de materiale chimice

sau antiderapante.

Revizia sectoarelor de drum se va efectua dimineata intre orele 300-5°0 si dupa amiaza intre orele 1500-1700.

Se va asigura efectuarea interventilor preventive sau de combatere a ,lunecusului®, corespunzétor nivelului de interventie in care se

incadreaza sectoarele de drum, in conformitate cu prevederile din tabelul nr. 6 cap. 2.

Tn cadrul actiunilor de revizie a drumurilor unitétile de intretinere vor controla cu regularitate bazele de deszapezire (starea utilajelor de

raspandire, cantitatile de materiale chimice si antiderapante, etc.) inclusiv starea de viabilitate a sectoarelor de drum.

Evidenta si raportarea actjunilor de combatere a lunecusului si inzépezirii

Pentru fiecare actiune de combatere a lunecusului si deszapezire se va completa jurnalul de activitate pe timp de iarn3, (anexa 7, partea

1) in scopul urmaririi cantitailor de materiale chimice sau antiderapante imprastiate pe sectoarele de drum aferente si a activitafii utilajelor

de deszapezire.

Tn cazul unor actiuni combinate (mecanice si raspandiri de materiale chimice sau antiderapante) sau a unor conditii meteorologice

deosebite, este necesar a se efectua o raportare generala a conditiilor meteorologice, a starii drumului si a masurilor care s-au luat.
Reguli de circulatie a utilajelor de deszapezire in timpul lucrului

Utilajele de deszapezire au prioritate fata de toate celelalte vehicule.

Vehiculele intalnite sau pietonii, care vin spre utilajul de deszépezire, sunt obligai sa se opreasca cat mai mult pe partea dreapta, in

sensul de mers.

Tn cazul in care se intalneste un vehicul inzapezit, personalul care insoteste utilajul de deszapezire, sau cel care conduce acfiunea de

deszapezire, comunica imediat la baza cea mai apropiatd, datele privind identitatea si proprietarul vehiculului. Personalul de serviciu de la

baza de deszapezire, care ia nota de aceste vehicule va anunta imediat proprietarul sau organele de polifie din localitatea in care se afla

proprietarul.

Se interzice tractarea de ctre utilajele de deszapezire a vehiculelor ramase pe drum, cu exceptia celor singulare, care impiedica actiunea

de deszapezire. Pentru grupurile de vehicule ramase pe drum, actiunea de tractare si descongestionare se va face de regula cu

remorchere proprii sau inchiriate, ce se vor prevedea n planurile operative, sau dupé caz prin comenzi directe la unitétile definatoare de

astfel de mijloace.

Punctele extreme ale gabaritului utilajului de deszépezire trebuie marcate cu stegulete galbene.

Utilajele de combatere a lunecusului si de deszapezire vor fi dotate cu Iampi girofar de culoare galbena montate astfel incét sa fie vizibile

din toate direciile, si eventual sirene sau amplificator de voce. Acestea vor functiona numai in timpul actiunii sau a deplasérii spre locul de

actiune. Dotarea se va face de catre proprietarul utilajului..

Intocmit
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Organizarea, executarea §i urmérirea lucrarilor
Organizarea si executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a podurilor si @ anexelor acestora, se fac de regula
prin unitati proprii ale administratiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unitéti de executje atestate tehnic pentru
acest gen de lucrari urmare analizei de oferte sau licitaie.
Executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenté a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se face in limita fondurilor
aprobate anual potrivit prevederilor legale si a prioritatilor stabilite pe baza documentatilor tehnico - economice.
Executia lucrarilor de intrefinere periodica si reparatji la drumuri, poduri si accesoriile acestora se face prin unitatj de profil, atestate tehnic,
pe baza de contract incheiat intre administratorul drumului si antreprenori conform procedurilor legale in vigoare.
_Urmarirea lucrarilor si serviciilor ce se executa in regie se face de ctre personalul tehnic de specialitate al administratjilor de drumuri.
. Urmrirea lucrarilor si serviciilor ce se executa prin terti se va face de catre personalul tehnic apartinand administratorului, atestat pentru
activitatea de dirigentie sau consultantd, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.
Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor de intretinere si  reparafji ale drumurilor, podurilor de sosea si accesoriilor acestora, se face in conformitate cu Legea
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si regulamentele propril, emise Tn baza reglementarilor in vigoare.

Intretinere comuna tuturor drumurilor:

Intretinerea platformei drumului cuprinde : curatarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile
laterale, de materiale aduse de viituri (podmol, sténci, anrocamente, arbori etc.), tratarea burdusirilor, a unor tasdri locale, aducerea la
profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata, tiierea damburilor, completarea cu pamént, cu balast efc., nivelarea la cota,
curatirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale; taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu;
intretinerea benzilor de incadrare prin efiminarea unor denivelari locale, eliminarea gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea cu
materiale din categoria celor din care acestea au fost executate initial etc.

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor inundatiilor cuprinde :
- intretinerea santurilor si a rigolelor: curatirea santurilor, a rigolelor, a canalelor si a podetelor; executarea santurilor de acostament si a
santurilor de garda, a rigolelor ( exclusiv pavarea sau perierea), pentru indepértarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau
desfundarea santurilor, rigolelor, a santurilor de garda, a canalelor de scurgere; eliminarea rupturilor locale, a tasrilor si a crapaturilor
refacerea rostuiri la santurile si rigolele pavate ;
- intretinerea drenurilor: curatarea si repararea caminelor de vizitare, a puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri, completarea
capacelor caminelor la puturile de aerisire; verificarea functionarii drenurilor (conform instructiei) §i curatarea cunetelor;
- prevenirea efectelor inundatjilor: intretinerea lucrarilor de corectii ale torentjlor si de amenajare a vailor contra eroziunilor; intretinerea
lucrarilor de aparari de maluri si regularizéri ale cursurilor de ape; completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunilor provocate
de topirea zapezilor; aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajéri ale torentjlor si ale canalelor
de evacuare pana la 200 m lungime; stocuri de materiale, echipa g‘idispozitive pentru interventji In caz de inundatii, variante locale
de deviere a circulatiei ca urmare a efectelor inundatiilorygsigqué'a“s_f‘cqﬁt%qinimale de materiale, echipamente, si mijloace de prima
interventie In caz de inundatji; /27 QINER UL N\

- intretinerea zidurilor de sprijin: intrefinerea boltilorg,gfg@é%tri, axanforturjl\or‘g"i’i';a;zi urilor de sprijin sau de céptusire; curatarea
coronamentelor si barbacanelor de vegetatie, gunﬁa[.ig\ﬁ“’pre, : @'si“qarébfétii_jr‘qu\ate. \

Intretinerea mijloacelor pentru sigurantﬁ’/circuIa;iél”-ﬁrgy'ere‘§i'dejhfortpare cuprinde:
- intretinerea semnalizarii verticale: indreptarea, % trefinerea, spalarea (§;;\49psi[ea pertdlelor, a indicatoarelor de circulatie, a stalpilor sia
altor mijloace de dirijare a circulatiei, recondition J semnalizarea punctelor de lucru $i a sectoarelor

e tablelor fildicatoare, inclysiv pen
cu pericole, a portalelor si a consolelor; remontarga acestora. / P/,
Se partea carosabila, corectii ale marcajelor;
#/sau indreptarea indicatoarelor de km i hm, montarea

- Intretinerea semnalizarii orizontale: completarea“s‘\ U'ffgfacerea;ig -8
- intretinerea si montarea indicatoarelor de km gi hmx 6p?§ig§a,§i qcr
acestora; JC
- intretinerea parapetelor directionale : intretinerea parapetelorinel
aducerea la cota, completarea elementelor necesare, revopsirg
- intretinerea gardurilor de protecie: intrefinerea si repararea gai
necesare, varuire sau vopsire.
- varuirea plantatiilor si a accesoriilor: varuirea plantatjilor si a/accesorillor (coronamente, garduri, borne, etc.);
- intretinerea zonei drumului: curatarea périii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, materiale rezultate din accidente de
circulatie, etc.), taierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitatii si a gabaritului;
-informari privind starea drumurilor: informari operative, la toate nivelurile, privind condiiile de circulatie pe timp de vara sau In caz de
calamitatj etc.;

Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:
- intretinerea drumurilor: revizii curente §i interventii operative, executate de echipe mobile; curatarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre
etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fantanilor si a spatiilor verzi, strangerea materialului In gramezi §i

riodica, protectji anticorosive etc.
deprotectie, demontare, remontare, completare cu elemente
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transportul In afara zonei drumului; curétarea trotuarelor si a casiurilor, precum i repararea sau completarea elementelor lipsa;
demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si depozitarea lor Tn afara zonei drumului;
- cosirea vegetatiei ierboase: cosirea vegetatiei ierboase In zona (acostamente, santuri, taluzuri, banda mediana), taierea buruienilor, a
|astarisului, a drajonilor si a maracinilor, curatarea plantafiei de ramuri uscate etc.

Intretinerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea scurgerii apelor, etc.
Intretinerea podetelor: reparatii izolate la coronamentele aripilor, camere de linigtire, peree; desfundari si decolmatari de podete inclusiv in
perioada de dezghet.

Lucrari privind reparafii curente la drumurile publice

Lucréri accidentale; refaceri dupa inundatii, alunecéri de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere pentru

aducerea drumurilor si a podurilor la starea tehnica initjala

Imbracaminte bituminoasa usoara

Ranforsdri ale sistemelor rutiere (cu liantj bituminosi sau hidraulici )

Benzi suplimentare : banda a lll-a in rampe, pentru vehicule lente

Eliminarea punctelor periculoase, amenajari de intersectii (care afecteaza elementele geometrice si sistemul rutier al drumului)

Prevederi generale privind durata normala de functionare a drumurilor publice
A. Durata normala de functionare a unui drum este durata de utilizare in conditji normale de exploatare, exprimata in ani, de la darea in
circulatie a drumului, ca nou, si pana la introducerea sa in prima reparatje capitald sau intre doua reparafii capitale.
B. Durata normala de functionare scursa de la darea in circulatie a drumului ca nou, si pana la prima reparatje capitala este durata initiala
de functionare.
C. Durata normala de functionare (initiala sau intre doua reparatji capitale se stabileste in raport cu intensitatea medie zilnica anuala a
traficului in perspectiva exprimata in vehicule fizice, si de tipul sistemului rutier realizat.
C stabileste in functie de intensitatea medie zilnica anuala a traficului in perspectiva, exprimata in vehicule fizice, de
D. Durata initiald de functionare sau intre doua reparatji capitale, se stabileste considerandu-se ca prin proiectare se prevad toate
elementele si constructiile aferente care asigura stabilitatea si capacitatea de circulatie a drumului.
E. La alegerea sistemelor rutiere si dimensionarea acestora, elemente care determina in mod direct durata normala de functionare a
drumurilor, se va tine seama de normele si reglementérile tehnice de proiectare specifice.
F. Duratele normale de functionare a diverselor sisteme rutiere stabilite in raport cu elementele mentionate mai sus, pot fi reduse, dupa
caz, daca dupa darea in circulatie (ca nou sau dupa efectuarea unor reparafji capitale) au intervenit cresteri ale traficului sau modificari in
structura acestora altele decat cele avute in vedere la dimensionarea sistemelor rutiere respective. In acest caz se vor executa lucrari de
reparatii capitale la drumurile respective inainte de expirarea duratei normale de functionare.
G. Se considera ca durata normala de functionare este expirata si in situatiile in care drumurile publice au capacitatea de trafic depasita
necesitand largiri, benzi suplimentare de circulatie sau modernizari chiar daca din punct de vedere al sistemelor rutiere executate, durata
de functionare a acestora nu a expirat.
H.(1) Durata initiald de functionare sau intre doua reparaji capitale va putea fi prelungita in cazul in care starea tehnica a sistemelor
rutiere existente si capacitatea portanta a drumului se mentin in limite admisibile prevazute de reglementérile tehnice Tn vigoare la data
expirarii duratei normale de functionare;
(2)Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de functionare se determina prin observatji $i masuratori directe ale traficului i
capacitatii portante ale sistemelor rutiere cat si a determinarii capacitaji de circulatie in raport cu evolutia traficul rutier.
I. Pentru mentinerea starii de viabilitate a drumului, in intervalul duratei normale de functionare (initiald sau intre doud reparatji capitale),
se executa lucrari de intretinere si reparatii curente.
J. In tabelul 1 este prezentaté durata normala de functionare a drumurilor publice n ani (initiala sau intre dou reparatji capitale), in
functie de tipul de imbracaminte rutiera si intensitatea medie zilnica anuald a traficului exprimata in vehicule fizice :

Tabelul 1
Intensitatea medie zilnica anuala de trafic in vehicule fizice
Nr. Tipul de imbr&c&minte sub 751- 3501-  8001-  peste
crt. 750 3500 8000 16000 16000
Durata normala de functionare in ani (durata initiald sau intre dou reparatji capitale)
Imbré&caminti bituminoase
realizate din mixturi cu bitum - - 8 7 5
modificat cu polimeri sau din
mixturi stabilizate cu fibre
Tmbréc&mintj bituminoase
realizate din betoane asfaltice
sau mortare asfaltice pe binder 16 12 7 6 4
de criblura; asfalt turnat pe
binder de criblura
Imbréc&mintj bituminoase
realizate din betoane asfaltice 13 9 6 - -
sau mortare asfaltice pe binder
de margaritar; asfalturi turnate
Imbracaminti bituminoase
realizate din covoare asfaltice pe 8 6 5 - -
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impietruiri existente stabilizate

cu liant

Imbrécaminti asfaltice usoare 7 5 4 . -
Impietruiri realizate prin

stabilizari complexe, procedeul 3 2 - - -

in situ sau in instalatji

centralizate
K. In tabel este prezentata durata normala de functionare a podurilor si podetelor rutiere, pentru infrastructura si suprastructura In funciie
de tipul podului sau podetului:

Nr. Tipul podului sau podetului  Durata normala de functjonare in ani (initiala sau
crt. intre doud reparatii capitale)
Infrastructura Suprastructura

Poduri si podete mixte cu infrastructura
din zidarie, din care:
- cu suprastructura din lemn de brad  30-50 4
- cu suprastructura din lemn de stejar  30-50 9
Poduri si podete din beton, zidarie sau
piatra, din care :
- cu suprastructura din beton 30-50  30-50
- cu suprastructura din zidarie (bolf)  30-50  30-50
Norme privind periodicitatea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice
A. Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectuarii principalelor lucrari de intretinere si reparatii curente la drumurile publice.
B. Periodicitatea efectuarii lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice se defineste ca fiind intervalul de timp la care
lucrarea respectiva se repeta pentru acelasi sector de drum , in interiorul ciclului de reparatii capitale sau pe durata unui an calendaristic.
C. Elementele principale care determina periodicitatea efectuarii lucrarilor sunt:
a) marimea intensitatii traficului si structura acestuia in raport cu care apare uzura sau degradarea lucrérilor;
b) tipul de lucrari asupra céruia se intervine cu lucrari de intretinere sau reparatii curente;
c) calitatea materialelor folosite;
d) efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele, perioadele optime pentru execufja unor lucrari;
e) frecventa aparifiei degradarilor datorita circulatiei si factorilor naturali, etc.
Periodicitatea efectudrii lucrarilor si serviciilor de intrefinere si reparaji curente la drumuri, poduri:
Intensitatea medie zilnica anuala de trafic in vehicule fizice
indicativ
Denumirea lucrarii, (unitatea de masura) sub 751- 3501-  8001-  peste
750 3500 8000 16000 16000
Periodicitatea efectuarii lucrarilor de intrefinere
si reparatji curente (nr. interventji / perioada)
Lucrari si servicii privind intretinerea curenta a
drumurilor publice :
Intretinerea curenté pe timp de vara
Intretinerea partii carosabile, specifica tipului
de imbracaminte (strat de rulare)
Intretinerea imbracamintei asfaltice cuprinde
- inlaturarea denivelérilor gi fagaselor (m2);
plombari (m2); colmatarea crapaturilor i fisurilor (m); permanent
badijonarea suprafetelor poroase (m2)
- agternerea nisipului sau a criblurii pe permanent,
suprafetele cu bitum in exces, sau slefuite, pe masura necesitatji
inlaturarea pietrisului sau a criblurii alergatoare (m2) in sezonul de vara
Intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici cuprinde:
- plombari (m2); colmatari de rosturi si

de crapaturi (m); refacerea rosturilor(m); permanent
eliminarea fenomenului de pompaj ( m2)
- refaceri de dale (m2) anual, in functie de starea tehnica a imbracamintei in cazul in care lucrarile de mai sus nu sunt suficiente

pentru asigurarea viabilitatii tuturor drumurilor
Intretinerea platformei drumului cuprinde :
- curatarea platformei drumului de noroiul adus
de vehicule de pe drumurile laterale (100 m2),permanent, imediat dupa constatarea situafjei
de materiale aduse de viituri (potmol, stanci,
anrocamente, arbori etc.) (m3)
- tratarea burdusirilor, a unor tasari locale (m2) 1 ori/an 1ori/an 1orifan fori/an 1 orifan
- aducerea la profil a acostamentelor prin taiere
manuald sau mecanizata (100 m2), taierea
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damburilor (m3), completarea cu pamant,

cu balast si nivelarea la cota (100 m2), 1ori/ ~ 2ori/  2or/  2ori/  2ori/

curatirea acostamentelor in dreptul ~ an an an an an

parapetelor directionale (m2), taieri de

cavalieri si corectarea taluzurilor de

debleu sau de rambleu.( m3)
- intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor denivelari locale, eliminarea

gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea 1orifan 2orifan 2orifan 2ori/an 2 orifan

cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate initjal (m2)

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor
inundatjilor cuprinde :
Intretinerea santurilor si a rigolelor :
- curatirea santurilor si rigolelor (m) , a canalelor si a podetelor (m3),
decolmatarea sau desfundarea sanfurilor, rigolelor, a sanfurilor de garda,
acanalelor de scurgere (m3) 2ori/an 2orifan 3orifan 3ori/an 3 orifan
- executarea santurilor de acostament, a sanfurilor de garda si a rigolelor
(exclusiv pavarea sau perierea) pentru indepértarea apelor din zona pe masura constatérii necesitatii drumului (m)
- eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si a crapaturilor, refacerea rostuirii
la santurile si rigolele pavate (m) pe masura constatarii necesitatji
Prevenirea efectelor inundatjilor :
- intretinerea lucrarilor de corectii ale torentilor si de amenajare a vailor contra eroziunilor (mii lei)  trimestrial sau imediat dupa
constatarea situatjei
- intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape (mii lei)  trimestrial sau imediat dupa constatarea situafiei
- completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunilor provocate de topirea zapezilor (m£) imediat dupa constatarea situajei
- apérari de maluri de volum mic, corectji locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentjlor si ale canalelor de evacuare pana la
200 m lungime (mii lei) pe masura constatarii necesitatji
- stocuri de materiale, echipamente si dispozitive pentru interventji in caz de inundaji (mii lei) conform programelor intocmite in
acest scop
- variante locale de deviere a circulatiei ca urmare a efectelor inundatjilor (km) pe masura constatérii necesitafji
Intretinerea zidurilor de sprijin :
- intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si barbacanelor de

vegetafie, gunoaie, precum si corecti izolate (m2) 1 oril 2 luni 1 ori/2 luni 1 orifluna 1 orifluna 1 oriflund

Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare, cuprinde :
Intretinerea semnalizarii verticale :
- indreptarea si spalarea portalelor, a indicatoarelor de circulatie, a stélpilor si a altor mijloace de dirijare
acirculaiei ( buc/m”) 1 ori /30 zile 10ri/30 zile 1ori/15zile 1ori/15 zile 1ori/15zile
- revopsirea indicatoarelor rutiere si a stélpilor acestora , a portalelor, a mijloacelor de semnalizare a punctelor de lucru sau a altor
mijloace de semnalizare verticala (buc./m2) 1 - 5aniinfunctie de necesitdii si materiale folosite
- reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru si a sectoarelor cu pericole, a portalelor si a
consolelor, remontarea acestora Tn functie de necesitatj si materiale folosite
Intretinerea semnalizarii orizontale :
- completarea sau refacerea izolatd a marcajelor pe partea carosabild, corectji ale marcajelor (m2 sau km echiv..)  de céte ori este
necesar

Intretinerea comuna a drumurilor
Intretinerea si montarea indicatoarelor de km i hm :

- vopsirea i scrierea indicatorilor de km si hm, completari, remedieri degradéri (buc.) 1 ori/5 ani 1 ori/3ani 1 ori/ 2 ani
1 ori/2 ani 1 ori/ an
- spélarea sau indreptarea indicatoarelor de km si hm (buc. ) 1 orif3luni1 ori/2 luni 1 oril lund 1 ori/luna 1 oriflund

Intretinerea parapetelor directionale :
- curatirea, spalarea, repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cota,

completarea elementelor necesare (m) 1 ori/3luni1 ori/2 luni 1 oril lund 1 ori/luna 1 oriflund

- revopsirea parapetelor, protectii anticorozive (m2) 1 ori/3-5 ani in funcije de tip si de materialele folosite

Intretinerea gardurilor de protectie :

- demontare, remontare, completare cu elemente necesare, varuire sau vopsire permanent , pe masura necesitatii
Varuirea plantatiilor si a accesoriilor:

- véruirea plantatiilor si a accesoriilor (coronamente, garduri, borne, etc.) 1orifan 1orifan 1orifan 2orifan 2 ori/ an

Intretinerea zonei drumului :

- curatarea partii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, etc.)(m2), indepértarea de permanent, imediat dupa constatarea
situatjei pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamente, stanci, bolovani, materiale rezultate din accidente de circulatie etc.) (m2)

- téierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitatii si a gabaritului de cate ori este necesar

Informari privind starea drumurilor :

- informari operative, la toate nivelurile, privind conditiile

de circulatie pe timp de vara sau in caz de calamitati (ore) in fct. de necesitati zilnic
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Asigurarea esteticii rutiere cuprinde :
- revizii curente i interventji operative executate de echipe
mobile (ore) conform cu prevederile instructiei
- curatarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc.
a platformei, a taluzurilor, sanfurilor, locurilor de parcare,
fantanilor si a spatjilor verzi, strangerea materialului 1o/ torl torl 2orl  2oril
in grémezi si transportul in afara zonei drumului (ore); luna luna luna luna luna
curatarea trotuarelor si a casiurilor, precum  si repararea sau completarea
elementelor lipsa (ore)
- demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate i

depozitarea lor in afara zonei drumului (ore) imediat dupa constatarea situafiei
- cosirea vegetatiei ierboase in zona (acostamente, 2 - 4 orifan, in functie
santuri, taluzuri, banda mediand), téierea buruienilor, de zona climatica

a lastarisului, a drajonilor si @ mar&cinilor, curatarea si frecventa ploilor

plantatiei de ramuri uscate  din anul respectiv
Intretinerea drumurilor laterale cuprinde :
- aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea scurgerii

apelor (m3) 1 orifan 1ori/an 1 orilan 2orifan 2 ori/an

Intretinerea podetelor :
- reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree (m2) 1orifan 1orifan 1orifan 1orifan 1 ori/an
- desfundari gi decolmatari (m3) 1 ori/3luni1 orif3 luni 1 orif3luni1 orif3ani 1 ori/3luni

Intretinerea tunelurilor :

- reparaii izolate ale caii si camaguielilor (m2) 1 ori/an 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 ori/an

- asigurarea scurgerii apelor (ore) saptamanal

- intretinerea iluminatului electric, a portilor de la intrare (ore) saptamanal
Intretinerea curenta pe timp de iarna (specific tuturor categoriilor de drumuri)
Pregatirea drumurilor pentru sezonul de iarna si la iesirea din iarna:

- curétiri de santuri (m), taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor

pentru indepértarea cauzelor care provoacd inzapezirea (m3) 1 orifan 1orifan 1 orifan 1orifan 1 orifan

- amenajare de locage pentru depozitarea materialului antiderapant in puncte periculoase;

platforme pentru depozitarea materialelor in depozite intermediare (buc. /m 2) fori/an 1orifan 1ori/an 1ori/an 1 ori/an

- inlaturarea obstacolelor care ar putea provoca inzapezirea drumurilor

( buruieni, maracini, tufe, garduri vii ,etc. ) 1 orifan 1orifan 1 orifan 1ori/an 1 ori/an

-instalarea semnalizarii specifice sezonului de iama (buc.) 1 ori/an 1 orifan 1 ori/fan 1orifan 1 ori/an

- plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtura

asfaltica stocabils sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor ~ permanent pe durata iernii, pe masura aparitiei gropilor
Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului cuprinde :

- aprovizionari cu materiale chimice si antiderapante ( nisip, pietrig, zgura,

sare, solutii etc.) pentru combaterea gheii si a poleiului  conform prevederilor din instructia de iarna

- amestecul materialelor antiderapante cu substante antiaglomerante,

transportul materialelor in depozite, magazii, silozuri,

in puncte periculoase (f) permanent pentru existenta unui stoc de interventie de cel putin 30 zile

- intretinerea depozitelor pentru materiale chimice si antiderapante, prin curatare, revopsiri si prin mici reparatii (buc.) 1 orifan 1 ori/an
1ori/an 1orifan 1 orifan
Asigurarea cu panouri de parazapezi cuprinde :

- aprovizionarea cu panouri de parazapezi si cu materialele necesare

pentru montarea si intrefinerea acestora (m)  in functie de necesitati

Montarea panourilor de parazapezi cuprinde :

- montare - demontare, transport, revizie si intretinere la teren, repararea

si depozitarea panourilor de parazépezi si a accesoriilor respective (m) 1 orifan 1orifan 1orifan 1orifan 1 orifan
Deszapezirea manuald $i mecanica cuprinde

- raspandirea ( manual sau mecanic ) a materialelor chimice si antiderapante , in scopul prevenirii sau combaterii poleiului , ghetii sau a

zapezii (t)cand situatia o cere, conform cu prevederile instructiei

- patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea inzapezirii in timpul ninsorilor linigtite sau al

viscolelor slabe (taria vantului sub 30 km/ora) (ore) in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarna
- deszapeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor(100 m2) in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarna
- deszapeziri mecanice cu utilaje grele si ugoare (ore) in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarna

- punerea in ordine a bazelor de deszapezire si a punctelor de sprijin
revizuirea §i repararea utilajelor, a dispozitivelor si a mijloacelor
de transport propril, utilizate in perioada de iarna (buc.) 1 ori/an 1 orifan 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
102.6.  Informari privind starea drumurilor (ore) conform prevederilor din instructia de iarna
Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor publice
Tratamente bituminoase (mii m2/km/mii lei), pe imbréacaminti:
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- definitive, cu emulsie bituminoasa cationica

pe baza de bitum modificat cu polimeri - - 1 ori/4ani 1 ori/3ani 1 ori/2ani
cu bitum pur, bitum aditivat sau emulsii bituminoase cationice 1ori/5ani 1 ori/4ani1 orif3ani 1 orif2ani -
- asfaltice usoare  1ori/4ani 1 ori/3ani 1 ori/2ani - -

Straturi bituminoase foarte subtiri (mii m2/km/mii lei) - 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani -

Covoare bituminoase (mii m2/km/mii lei) :
- pe pavaije din piatra, betoane asfaltice, sau pe betoane de ciment 1 ori/6ani 1 ori/6ani 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani
- pe betoane asfaltice cu binder de mérgaritar sau asfalturi turnate 1 ori/5ani 1 ori/5ani 1orifdani - -
- pe imbrécamintj asfaltice usoare, inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate la cald sau larece 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani

106. Reciclarea in situ a imbracamintei asfaltice (mii m2/km/mii lei), cu strat

de rulare din :

- tratament bituminos - 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani -

- straturi bituminoase foarte subfjri - 1 ori/6ani 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani
- covor asfaltic - - 1 ori/6ani 1ori/5ani 1 ori/4ani

Siguranta rutiera , cuprinde :

Aprovizionéri noi cu : indicatoare rutiere, stélpi, console §i portaluri,
stalpisori de dirijare, parapete, indicatoare de km si hm, butoni reflectorizant,
inclusiv placute reflectorizante pentru stalpi si parapete (buc.) potrivit programului elaborat

Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stélpilor, consolelor, portalurilor, stalpisorilor de dirijare,in functie de necesitat i
materiale folosite parapetelor, butonilor reflectorizanti, placutelor reflectorizante, etc. (buc.)

Executarea marcajelor longitudinale, laterale si transversale (km) potrivit prevederilor caietului de sarcini (functie de
grosimea marcajului §i tipul vopselei utilizate)

Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotarilor (cosuri de gunoi, mese, banci, jardiniere etc.) (buc.) conform
programelor intocmite in acest scop

Amenajérile intersectjilor i eliminarea punctelor periculoase, prin lucrari care nu afecteaza elementele geometrice sau

sistemul rutier al drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate etc.) (buc.) conform programelor intocmite in acest scop.
Plantatji rutiere :
Culturi in pepiniere (ha) in functie de speciile existente in culturi

Intretinerea, completarile si defrigarile de plantafii pe zona si in spatiile verzi
- curatirea plantatjilor de ramuri uscate, 1 orifan 2 orifan 3 orifan 3orifan 3 orifan
lastari si drajoni (km drum)
- taiere pentru regenerare sau corectarea coroanei (buc.) 1 orifan 1 ori/an 1 orifan 1 orifan 1 ori/an
- executarea si verificarea legaturilor la tutorii plantatiei tinere si ale
fnvelisului de protectje contra rozatoarelor, precum si completarea
tutorilor lipsa (buc. puiet) ~ 2ori/an 2 orifan 2 orifan 2 orifan 2 ori/an
- saparea in jurul arborilor de pe zona (buc.) 3orilan 3ori/fan 3ori/an 3orifan 3 ori/an
- formarea lighenelor, udarea si musuroirea la plantatiile tinere(buc.) 3 orifan 3orifan 3ori/an 3 orifan 3 orifan
- combaterea daunatorilor la plantaji (ha) la semnalarea atacului daunétorilor
- completarea plantatiei pe zona si in perdelele de protectie (buc.) 2 ori/an 2orifan 2orifan 2ori/an 2ori/an
- taierea arborilor atacati de boli, batrani, uscatj, deformati sau
rupti, precum si a celor care afecteaza siguranta circulafiei (buc./m3) potrivit programului elaborat
Intretinerea perdelelor de protectie
- pragitul perdelelor de protectie si udarea acestora in perioadele
secetoase (ha)  2ori/an 2orilan 2 orifan 2 orifan 2orifan
Protejarea corpului i a platformei drumului :
Amenajari si completéri de acostamente, inclusiv benzi de incadrare
- stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor, executarea
benzilor de incadrare a acostamentelor (m3 sau m2) 1 ori/4ani 1 orif4ani 1 ori/3ani 1 ori/2ani 1 ori/2ani
Santuri si rigole pavate (m2) pe masura constatarii necesitaji
Drenuri, santuri de garda, canale de evacuare :
- decolmatarea drenurilor, completari de spice si tronsoane de
drenaje, executia de drenuri longitudinale si transversale de
volum mic (mii lei) permanent, imediat dupa constatarea situatiei
- santuri de garda i canale de evacuare (mii lei) pe masura constatarii necesitatji
Corectii locale de albii gi torentj, in lungime de pan la 200 m (mii lei) pe masura constatérii necesitaji
Drumuri de acces §i podete laterale
- executarea de pavaje de piatra bruta sau bolovani de rau la
drumurile de acces pe o lungime de circa 25 - 50 m continuata cu
impietruire pe 25 - 50 m (m2); executarea de podete laterale (buc.) conform programelor intocmite in acest scop
Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor (buc.) conform programelor intocmite in acest scop
Intretinerea periodica a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor :
- inlocuirea completa a imbracamintei pe cale si pe trotuare (m2); inlocuirea
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hidroizolatiei pe cale si pe trotuare (m2); refacerea trotuarelor in soluia cu
tuburi PVC pentru cabluri (m); inlocuirea aparatelor de reazem degradate (buc.) conform programelor intocmite in acest scop
- refaceri ale betonului degradat prin torcretare (m2); cdmasuieli din beton
armat ale infrastructurilor (m2) pe masura constatarii necesitaji
- protectii si aparari de maluri din gabioane (m3) imediat dupa aparitia degradarilor
- refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, scarilor de acces (m2) imediat dupa aparitia degradarilor
- vopsitorie completa la tablierele metalice () 1 ori/3-7ani
- continuizare cu placa de suprabetonare, consolidarea elementelor din
beton armat si din beton precomprimat (mii lei)  conform programelor intocmite in acest scop
- efectuarea de profiluri transversale si longitudinale ale albiei
sub poduri (mii lei) 1 orifan 1 orifan 1 ori/an 1 ori/fan 1 orifan
Lucréri privind reparatji curente la drumurile publice
Lucrari accidentale
- refaceri dupa inundatji, alunecari de terenuri , afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor $i a pod urilor
la starea tehnica initiala (mii lei) prima urgentd, restabilirea circulajei rutiere
Imbréc&minte bituminoasa ugoara
- covoare din mortare asfaltice si mixturi asfaltice compacte, inclusiv completarea impietruirii existente i rectificarea traseului Tn plan si
profil longitudinal (km) conform programelor intocmite Tn acest scop
- tratamente duble sau intarite pe impietruirile existente, inclusiv completarea impietruirii existente si rectificarea traseului In plan si profil
longitudinal (km) 1 ori/4ani ;1 ori/3ani - - penetréri la cald sau la rece ale impietruirilor existente, inclusiv completarea
cu piatra sparta si rectificarea traseului in plan si profil longitudinal ~ (km) conform programelor intocmite in acest scop.
Ranforséri ale sistemelor rutiere (cu lianfj bituminosi sau hidraulici) (km) pe baza masurétorilor de capacitate portanta

3.2.13 PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
1. Date generale

1.1. Principii generale aplicabile pe durata realizarii lucrarii

Pe toata durata realizarii lucrarii, angajatorii trebuie sa respecte obligatiile generale ce le revin in conformitate cu prevederile Legii
securitatii si sanatatii in munca nr.319/2008, in special in ceea ce priveste:

a). mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

b). alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la acele posturi;

c). stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

d). manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

e). intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune, si controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate, in conformitate
cu prescriptiile producatorului, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea afecta securitatea si sanatatea lucratorilor;

f). delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau substantelor
periculoase;

g). conditile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

h). stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari;

i). adaptarea in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de
lucru;
i)- cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti;

k). interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului.

2. Obligatile managerului de proiect

In vedera asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, managerul de proiect are, in principal, urmatoarele obligatii:
a). sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca;

b). sa coopereze cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul fazelor de proiectare si de realizare a lucrarilor;

c). saiain considerare observatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate consemnate in registrul de coordonare;

d). sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului, consultandu-se cu coordonatorii in materie de
securitate si sanatate;

e). saredacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate.

3. Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii

Atunci cand la elaborarea proiectului participa mai multi proiectanti, beneficiarul si/'sau managerul de proiect trebuie sa desemneze un
coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii are urmatoarele atributii:

a). sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire in materie de securitate si sanatate in munca in documentatia intocmita sub
responsabilitatea sa;

b). sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate si sanatate, precizand regulile aplicabile
santierului si tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia;

c). sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in materie de securitate si
sanatate de care trebuie sa se tina seama in cursul eventualelor lucrari ulterioare;

d). sa adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului;

e). sa transmita elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu;
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f). sadeschida un registru de coordonare si sa-l completeze;

g). sa transmita planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si registrul de interventii ulterioare beneficiarului si/sau
managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;

h). sa participe la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect;

i). sa stabileasca, in colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate aplicabile
santierului;

j). saarmonizeze planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al santierului;

k). sa organizeze coordonarea intre proiectanti;

). satinaseama de toate eventualele interferente ale activitatilor pe santier.

4. Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii

Atunci cand la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi subantreprenori, un
antreprenor si mai multi lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti, beneficarul si/sau managerul de proiect trebuie sa
desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor are urmatoarele atributii:

a). sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in
scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru
realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

b). sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si daca este cazul, lucratorii
independenti respecta principiile generale de prevenire intr-un mod coerent si responsabil si aplica planul de securitate si sanatate al
santierului;

c). sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate al santierului si ale dosarului
de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
d). sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier si coordonarea activitatilor acestora,

privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea
lucratorilor si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;

e). sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

f). sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

g). sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;

h). sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;

i). sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier;

)- sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor si subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu
de securitate si sanatate;

k). sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora

5. Obligatiile generale ale angajatorilor

Prin ,angajator” in cadrul prezentului plan de securitate si sanatate se intelege orice persoana fizica sau juridica, indiferent de calitatea
contractuala pe care o are in cadrul proiectului: antreprenor, consultant, contractor, subcontractor etc.

In vederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, angajatorii au, in principal, urmatoarele obligatii:

a). sa respecte obligatiile generale ale angajatorilor, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

b). sa indeplineasca si sa urmareasca respectarea planului de securitate si sanatate de catre toti lucratorii din santier;

c). sa ia masurile necesare pentru aplicarea principiilor generale de prevenire, in conformitate cu cerintele minime stabilite prin HG
nr.300/2006, anexa 4;

d). sa tina seama de indicatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate sau ale sefului de santier si sa le indeplineasca pe
toata perioada executiei lucrarilor;

e). sa informeze lucratorii independenti cu privire la masurile de securitate si sanatate care trebuie aplicate pe santier si sa puna la
dispozitia acestora instructiuni adecvate;

f). saredacteze planurile proprii de securitate si sanatate si sa le transmita coordonatorilor in materie de securitate si sanatate.

g). sa desemneze personalul care va participa la sedintele de coordonare.

Constituie obligatia oricarui angajator care deplaseaza personal pe santier sa respecte clauzele contractuale privind securitatea si
sanatatea in munca, in conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, in ceea ce
priveste:

a). personalul care desfasoara activitati in perimetrul santierului, in numele si sub autoritatea sa;

b). dotarea personalului cu echipament individual de protectie adecvat riscurilor generate de lucrarile efectuate;

c). utilizarea unor metode de munca adecvate, cu luarea masurilor de protectie colectiva in zona unde se desfasoara activitati;

d). supravegherea activitatilor desfasurate prin personal calificat si cu experienta relevanta;

e). asigurarea dotarilor social-sanitare necesare si a intretinerii acestora, cu exceptia cazului in care managerul de proiect dispune altfel;
f). asigurarea truselor de prim ajutor conforme Ordinului Ministrului Sanatatii nr.427/2002;

g). respectarea regulilor de acces, curatenie, evacuare in caz de pericol stabilite la nivelul santierului.

Nerespectarea totala sau partiala a obligatiilor ce-i revin prin prezentul plan de securitate, de la nivel de antreprenor pana la nivel de
contractant, prin actiune sau inactiune, va atrage raspunderea exclusiva a celui care se face raspunzator, conform prevederilor
contractuale, prevederilor conventiei de securitate si sanatate in munca si legislatiei nationale in domeniul securitatii si sanatatii in munca
in vigoare, prevederilor conventiei privind situatiile de urgenta si legislatiei in vigoare in domeniul situatiilor de urgenta.
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Inainte de inceperea lucrarilor pe santier, toti angajatorii au obligatia de a pune la dispozitia managerului de proiect urmatoarele
documente:

a). copie dupa certificatul de inregistrare al societatii;

b). copie dupa anexa la certificatul de inregistrare sau certificatul constatator emis in baza Legii nr.354/2004;

c). lista cu persoane de contact (administrator, inspector de securitate si sanatate in munca, sefi de lucrari, consultant de specialitate,
proiectant etc.), care sa cuprinda, dupa caz, numerele de telefon fix si mobil, fax si e-mail;

d). copii dupa documentele care atesta specializarea personalului (macaragiu, consultant de specialitate, responsabil de claitate, diriginte
de santier, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor de ridicat, inspector de securitate si sanatate in munca etc.);
e). adresa privind data inceperii activitatii;

f). adresa privind data terminarii activitatii,

g). planul propriu de securitate si sanatate in munca;

h). alte date, la solicitarea managerului de proiect sau rezultate din prevederile planului de securitate si sanatate in munca.

6. Obligatiile generale ale lucratorilor

Toti lucratorii si participantii la procedul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii ierarhici, scrise sau verbale, cu
exceptia cazului in care prin dispozitia data se pune in pericol securitatea sau sanatatea unui lucrator sau participant la procesul de
munca.

Lucratorii si participantii la procesul de munca, ce desfasoara activitati in cadrul santierului au urmatoarele obligatii principale:

a). sa lucreze numai daca este apt pentru lucru, in caz contrar ii este interzisa desfasurarea oricarei activitati si are obligatia sa nu inceapa
sau sa intrerupa lucrul la aparitia starii necorespunzatoare de sanatate pentru desfasurarea activitatii;

b). sa nu consume bauturi alcoolice in santier si sa nu se afle in santier sub influenta bauturilor alcoolice;

c). sa nu lucreze sub influenta medicamentelor care afecteaza echilibrul si capacitatea de conducere a vehiculelor si sa solicite avizul
medicului la prescrierea medicamentelor cu privire la eventualele incompatibilitati cu activitatea desfasurata pe santier;

d). sa pastreze curatenia in spatiile social sanitare si in incinta santierului;

e). sa se deplaseze numai pe caile de acces si de circulatie stabilite in incinta santierului;

f). sa se asigure ca golurile sunt acoperite si balustrada de protectie este montata. Se interzice expunerea la pericolul de cadere de la
inaltime;

g). sa respecte semnificatia semnalizarilor de securitate instalate in santier;

h). sa mentina curata zona de lucru si zona de siguranta din jurul echipamentului de munca;

i). sa verifice echipamentul de munca inaintea pornirii si sa nu-| utilizeze daca prezinta defectiuni sau deficiente;

i). sa nu realizeze niciun fel de interventii la echipamentele de munca aflate in functiune sau care nu sunt decuplate de la sursele de
alimentare si asigurate impotriva pornirii accidentale;

k). sa nu stationeze in zonele periculoase ale echipamentelor de munca;

l). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie din dotare pe toata durata prezentei in incinta santierului (casca de protectie,
incaltamintea de protectie, manusile, ochelarii, centura de siguranta etc.); nu sunt admise alte tipuri de incaltaminte (de strada, sport,
papuci etc.);

m). sa opreasca imediat si sa decupleze alimentarea cu energie a echipamentelor de munca ce prezinta semne de functionare anormala
(zgomote suspecte, vibratii excesive etc.) si sa anunte imediat conducatorul locului de munca;

n). sa nu fumeze in afara spatiilor special amenajate;

0). sa utilizeze echipamentele de munca numai pentru operatille i in conditiile pentru care au fost destinate, in conformitate cu prevederile
din Cartea Tehnica, Manualul de utilizare, Instructiunile de utilizare;

p).sa utilizeze exclusiv echipamentele de munca pentru care are calificarea corespunzatoare;

q). sa nu efectueze niciun fel de operatii pentru care nu este autorizat;

). sanu permita persoanelor neautorizate sa efectueze interventii sau improvizatii laechipamentele si instalatiile pe care le utilizeaza.

7. Obligatii privind informarea si comunicarea

Angajatorii, lucratorii si alti participanti la procesul de munca in cadrul santierului au dreptul sa fie informati si consultati in privinta
aspectelor care vizeaza securitatea si sanatatea in munca, inclusiv cu privire la continutul prezentului plan de securitate si sanatate in
munca si au dreptul sa formuleze propuneri de imbunatatire adresate managerului de proiect si/sau coordonatorului in materie de
securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor.

8. Revizuire

Prezentul plan va fi completat si adaptat in functie de evolutia santierului si a fazelor de lucru.

In vederea facilitarii adaptarii, completarii sau reactualizarii, planul de securitate si sanatate in munca pentru santier a fost structurat pe
sectiuni.

Prezentul plan de securitate si sanatate in munca se va reactualiza periodic pe parcursul executiei lucrarilor, in functie de conditiile
specifice de executare a lucrarilor, categoria de lucrari ce urmeaza a fi executata si durata efectiva a acestora.

Reactualizarile se vor pune la dispozitia managerului de proiect prin grija coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca
pentru a fi aduse la cunostinta contractantilor care desfasoara activitati de executie in santier, in masura in care modificarile privesc
activitatile desfasurate de acei contractanti.

Sectiunile care definesc modul in care este structurat planul de securitate si sanatate in munca pentru santier sunt urmatoarele:

- Sectiunea A - ,Informatii de ordin administrativ care privesc santierul’;

- Sectiunea B - ,Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si coordonatorul de
securitate si sanatate”

- Sectiunea C - ,|dentificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea lucratorilor’;

- Sectiunea D - ,Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie colectiva si individuala;
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- Sectiunea E - ,Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, materiale si echipamente tehnice
prevazute de catre antreprenori sisubantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii’;

- Sectiunea F - ,Masuri de coordonare stabilite de catre coordonatorii de securitate si sanatate si obligatiile care decurg din acestea”,

- Sectiunea G - ,Obligatii care decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in vecinatatea acestuia”,
- Sectiunea H - ,Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie”

- Sectiunea | - ,Instructiuni practice privind acordarea primului ajutor si evacuarea persoanelor si masurile de organizare luate in acest
sens”;

- Sectiunea J - ,Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind securitatea si sanatatea in
munca”.

In conformitate cu prevederile HG nr.300/2006 art.23, planul de securitate si sanatate in munca se va pastra de catre managerul de
proiect timp de 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii.

9. Legislatia aplicabila

Principalele acte normative din legislatia nationala aplicabile pentru activitatile care se desfasoara pe santier sunt urmatoarele:

1. L 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca 89/391/CEE

2. HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006

3. HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul 1989/654/CEE de munca

4, HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate 92/68/CEE si/sau de sanatate |a locul de munca
5 HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru ~ 89/655/CEE utlizarea in munca de catre lucratori
a echipamentelor de 95/93/CE munca 2001/45/CE

6. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru ~ 89/656/CEE utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

7. HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru ~ 1990/269/CEEmanipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

8. HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2003/10/CE modificata prin expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot HG 601/2007

9. HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2002/44/CEmodificata prin expunerea
lucratorilor la riscurile generate de vibratii HG 601/2007

10. HG 1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca 98/24/CE pentru asigurarea protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor 91/322/CEE legate de prezenta agentilor chimici. 2000/39/CE 2006/15/CE

1. HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de ~ 2000/54/CE expunerea la agenti biologici in
munca

12. HG 1093/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru  2004/37/CE protectia lucratorilor impotriva

riscurilor legate de expuneream la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

13. HG 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de ~ 83/477/CEE modificata prin riscurile datorate
expunerii la azbest 91/382/CEE HG 601/2007 98/24/CE 2003/18/CE

14. HG 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si 99/92/CEE protectia sanatatii lucratorilor care
pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

15. HG 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2004/40/CE expunerea lucratorilor la
riscuri generate de campuri electromagnetice.

16. HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru ~ 92/57/CEE modificata prin santierele temporare
sau mobile HG 601/2007

17. HG 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca 94/33/CE

18. HG 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca
19. HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
20. HG 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de

munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la
agenti de munca temporara

21. Ordonanta de privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi - urgenta 99/2000 extreme pentru
protectia persoanelor incadrate in munca

22. Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr.99/2000 -

metodologica din 06/07/2000

23. Ordin 706/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la - al MMSSF expunerea
lucratorilor |a riscurile generate de radiatiile optice artificiale

24, Ordin 3/2007 al  privind aprobarea formularului pentru inregistrarea MMSSF  accidentului de munca - FIAM
Intocmit,

Ing. Ursu Toader

SECTIUNEA B - ,MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE CATRE MANAGERUL
DE PROIECT S| COORDONATORUL DE SECURITATE SI SANATATE"
ANTREPRENORUL
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Va lua masurile tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura necesare bunei desfasurari a activitatii in santier, in vederea asigurarii
securitatii si sanatatii in munca pentru toti lucratorii care lucreaza pe santier, prin aceasta intelegandu-se :

Masuri organizatorice :

Transmiterea/punerea la dispozitie a catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor de
constructie :

- De catre antreprenorul general, a planului de organizare de santier, cu precizari asupra urmatoarelor aspecte:

Modul de intrare / iesire in santier a personalului si a autovehiculelor;

Cai de acces, circulatie si evacuare din perimetrul santierului;

Locurile de alimentare cu utilitati a santierului;

Locurile pentru amplasarea echipamentelor de munca neportabile;

Locurile pentru birouri;

Locurile pentru odihna, servit masa, dotari social - sanitare;

Locurile pentru depozitare temporara materiale si produse necesare executiei;
Locurile pentru magazii, echipamente de munca portabile si materiale marunte;
Locurile pentru depozitare temporara deseuri.
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- De catre antreprenorul general, a planului propriu de securitate si sanatate in munca;
- De catre fiecare antreprenor a planului propriu de securitate si sanatate in munca, in cel mult 30 de zile de la data contractarii
lucrarii cu antreprenorul;

Masuri tehnice :

Masurile tehnice vizeaza realizarea protectiei colective, prin grija antreprenorului general, pentru intregului personal care isi desfasora
activitatea in santier, in zonele de interes comun (cum ar fi: caile de circulatie, asigurarea legarii la centura de impamantare a intregii
instalatii electrice de organizare de saniter etc.). prin :

1. Imprejmuirea santierului;

2. Racordarea la utilitati;

3. Asigurarea semnalizarii de securitate generale;

4. Asigurarea iluminatului pe timp de noapte;

5. Asigurarea masurilor impotriva caderilor de la inaltime, electrocutarii, caderilor de materiale de la inaltime, incendii, explozii etc.

Masuri sanitare:

Se vor asigura de catre fiecare antreprenor, numai pentru personalul propriu, prin existenta in numar suficient pe santier a urmatoarelor :
1. truse medicale de prim - ajutor;

2. grupuri sanitare;

3. puncte de consum apa potabila

sau se admite si organizarea centralizata a masurilor sanitare mentionate, prin grija antreprenorului general, dar numai pe baza unui
acord scris intre acesta si fiecare antreprenor de specialitate angajat sa execute lucrari, acord ce se va pune la dispozitia managerului de
proiect.

Masuri de alta natura :

Evacuarea si prim - ajutorul acordat eventualelor victime se va asigura dupa cum urmeaza :

- de catre fiecare antreprenor, numai pentru personalul propriu, prin personal special instruit sa organizeze evacuarea in caz de
pericol si sa acorde primul ajutor lucratorilor accidentati, din locul unde numai personalul propriu desfasora activitati catre o zona apreciata
ca fiind sigura ( de ex. in cazul unui eveniment care a produs vatamarea unuia sau mai multor lucratori ai antreprenorului, prin prabusirea
unui esafodaj);

- de catre antreprenorul general, pentru tot personalul implicat in eveniment, in situatiile in care sunt afectati simultan, din aceeasi
cauza si in acelasi timp lucratori de la anagajatori diferiti (de ex. in cazul unui incendiu pe unul sau mai multe nivele ale cladirii aflate in
constructie), din zona periculoasa catre o zona apreciata ca fiind sigura.

ANTREPRENORUL DE SPECIALITATE :

Va respecta masurile organizatorice, tehnice, sanitare si de alta natura stabilite de catre antreprenorul general, pentru lucratorii
proprii si este responsabil fata de antreprenorul general si in fata legii de respectarea acestora de catre proprii subantreprenori de
specialitate.

SUBANTREPRENORUL DE SPECIALITATE :

Va respecta masurile organizatorice si tehnice stabilite de catre antreprenorul general, primite prin intermediul ANTREPRENORULUI DE
SPECIALITATE pentru lucratorii proprii.

Orice antreprenor va incepe lucrul numai dupa executarea urmatoarelor activitati:

- Intocmirea planului propriu de securitate si sanatate in munca, care sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al santierului;
acesta va fi pus la dispozitia managerului de proiect, dupa avizarea de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata
realizarii lucrarilor.

- Asigurarea pentru lucratori a conditiilor normale si sigure de lucru, precum si conditiile specifice noului loc de munca;

- Instruirea intregului personal care va lucra pe santier in conditiile specifice noului loc de munca.

Echipamentele de munca utilizate vor fi intretinute, controlate inainte de punerea in functiune si controlate periodic,in scopul eliminarii
defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor.
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Zonele de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau substantelor periculoase, vor fi delimitate si
marcate.

Amplasamentul posturilor de lucru va fi ales tinad seama de conditiile de acces la aceste posturi.

Materialele vor fi manipulate mecanizat in conditii de siguranta si se va evita manipularea manuala a materialelor.

In santier, in zona unde desfasoara activitati, antreprenorul va lua masurile necesare pentru a mentine in permanenta ordinea si curatenia
corespunzatoare.

MASURILE GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE CATRE MANAGERUL DE
PROIECT SI COORDONATORUL IN MATERIE DE SECURITATE S| SANATATE

Masurile generale de organizare a santierului, stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si coordonatorul in materie de
securitate si sanatate in munca, vor fi corespunzatoare activitatilor de prevenire si protectie pe care antreprenorul general trebuie sa le
organizeze si sa le implementeze.

1. STABILITATE S| SOLIDITATE

1.1. Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, pot afecta securitatea si sanatatea lucratorilor,
trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

1.2. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis decat daca se folosesc echipamente sau
mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se desfasoare in conditii de siguranta.

2. INSTALATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI

2.1. |Instalatile trebuie proiectate, realizate si ufilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau
explozie, iar lucratori sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin  atingere directa
sau indirecta.

2.2. La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie, trebuie sa se tina seama de tipul si puterea energiei
distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.

3. CAILE SI IESIRILE DE URGENTA '

3.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct posibil intr-o zona de securitate.
3.2. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate maxima pentru lucratori.

3.3. Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de echipament si de
dimensiunile santierului si a incaperilor, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente.

3.4. Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate prevederile din Prescriptiile minime de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca.

Panourile de semnalizare. trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate in locuri corespunzatoare.

3.5. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile care au
acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.

3.6. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de siguranta de intensitate suficienta in caz de pana
de curent.

4. DETECTAREA S| PREVENIREA INCENDIILOR

4.1. In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor, de echipamentele prezente, de caracteristicile fizice
si chimice ale substantelor sau materialelor prezente, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar sa fie
prevazut un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor, precum si, daca este cazul, un numar suficient de
detectoare de incendiu si de sisteme de alarma.

4.2. Aceste dispozitive de stingere a incendiului, detectoare de incendiu si sisteme de alarma trebuie intretinute si verificate in mod
periodic.

La intervale periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercitii adecvate.

4.3. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat. Ele trebuie sa fie semnalizate
conform prevederilor din Prescriptiile minime de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient
de rezistente si amplasate in locuri corespunzatoare.

5. VENTILATIE

Tinand seama de metodele de lucru folosite si cerintele fizice impuse lucratorilor, trebuie [uate masuri pentru a asigura lucratorilor aer
proaspat in cantitate suficienta. Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, acesta trebuie mentinuta in stare de functionare si nu trebuie
sa expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sanatatea. Atunci cand este necesar pentru sanatatea lucratorilor, un sistem de
control trebuie sa semnalizeze orice oprire accidentala a instalatiei.

6. EXPUNEREA LA RISCURI PARTICULARE

6.1. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente exterioare nocive (ex.: gaze, vapori, praf).

6.2. Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-0 zona a carei atmosfera este susceptibila sa contina o substanta toxica sau nociva, sa
aiba un continut insuficient de oxigen, sa fie inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si trebuie luate masuri corespunzatoare
pentru a preveni orice pericol.

6.3. Intr-un spatiu inchis, un lucrator nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera cu risc ridicat.

El trebuie, cel putin, sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate toate masurile corespunzatoare pentru a putea fi ajutat
efectiv si imediat.

7. TEMPERATURA

In timpul programului de lucru, temperatura din incaperile de lucru frebuie sa fie adecvata organismului
uman, tinand seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratorii.
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8. ILUMINATUL NATURAL SI ARTIFICIAL AL POSTURILOR DE LUCRU, INCAPERILOR SI CAILOR DE CIRCULATIE DE PE SANTIER
8.1. Locurile de munca, incaperile si caile de circulatie, trebuie sa dispuna, in masura in care este posibil, de suficienta lumina naturala.
Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, de asemenea, pe timpul noptii, locurile de munca trebuie sa fie prevazute cu lumina
artificiala corespunzatoare si suficienta.

Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra socurilor.

Culoarea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia semnalelor sau a panourilor de
semnalizare.

8.2. Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de
accidentare pentru lucratori.

8.3. Incaperile, posturile de lucru si caile de circulatie, in care lucratorii sunt expusi la riscuri in cazul intreruperii functionarii iluminatului
artificial, trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta de o intensitate suficienta.

9. USI SI PORT!

9.1. Usile trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea de pe sine si/ sau caderea lor.

9.2. Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie marcate corespunzator.

9.3. In vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor, trebuie sa existe usi pentru pietoni. Acestea trebuie sa fie
semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie mentinute libere in permanenta.

9.4. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte pericol de accidentare pentru lucratori. Acestea trebuie sa fie
prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta accesibile si usor de identificat si, de asemenea, trebuie sa poata fi deschise manual. Fac
exceptie cele care se deschid automat in caz de pana de energie.

10. CAl DE CIRCULATIE - ZONE PERICULOASE

10.1. Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, trebuie sa fie calculate, plasate, amenajate si trebuie sa fie accesibile astfel
incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor. Lucratorii aflati in vecinatatea acestor cai de
circulatie nu trebuie sa fie expusi nici unui risc.

10.2. Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc operatiile de incarcare sau descarcare,
trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de utilizatori si tipul de activitate.

Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, trebuie prevazuta o distanta de securitate suficienta sau mijloace de
protectie adecvate pentru alti utilizatori ai locului.

Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute.

10.3. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata de usi, porti, treceri pentru
pietoni, culoare si scari.

10.4. Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor
fara atributii de serviciu in zonele respective.

Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii desemnati sa patrunda in zonele periculoase.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

11. SPATIU PENTRU LIBERTATEA DE MISCARE LA LOCUL DE MUNCA

Suprafata locurilor de munca trebuie prevazuta in functie de echipamentul si materialul necesar, astfel incat lucratorii sa dispuna de
suficienta libertate de miscare pentru activitatile lor.

12. PRIMUL AJUTOR

12.1 Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment. De asemenea, angajatorul trebuie sa
asigure personal pregatit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri
neasteptate.

12.2. Atunci cand dimensiunile santierului sau cand tipurile de activitati o necesita, trebuie prevazute una sau mai multe incaperi de prim
ajutor.

12.3. Spatiile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile primului ajutor si trebuie sa permita
accesul cu brancarde.

Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din Prescriptile minime de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca.

12.4. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditile de munca o cer. Acestea trebuie sa fie semnalizate
corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile.

0 semnalizare clara si afisata in loc vizibil trebuie sa indice adresa si numarul de telefon al serviciului de urgenta.

13. INSTALATII SANITARE

13.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte

13.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte echipament de lucru special
si daca din motive de sanatate sau de decenta nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.

13.1.2.Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce, daca este cazul,
echipamentul de lucru.

Trebuie sa se asigure conditii pentru ca vestimentatia si efectele personale sa poata fi incuiate.

In anumite situatii (de exemplu existenta substantele periculoase, umiditate, murdarie), echipamentul de lucru trebuie sa poata fi tinut
separat de vestimentatia si efectele personale.

13.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separata a acestora.
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13.1.4. Daca vestiarele nu sunt necesare in sensul pct. 13.1.1. primul paragraf, fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un loc unde sa-si
puna imbracamintea si efectele personale sub cheie.

13.2. Chiuvete

13.2.1 Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a acestora atunci cand acest lucru este
necesar din motive de decenta.

13.2.4. Daca incaperile cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi trebuie sa comunice intre ele.

13.3. Cabine de WC-uri si chiuvete

13.3.1 In apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor, lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale dotate cu un numar suficient de
WC-uri si de chiuvete.

13.3.2.Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si femei sau utilizarea separata a acestora.

14. SPATII PENTRU ODIHNA SI/SAU CAZARE

14.1. Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci cand securitatea sau sanatatea lor o
impun, in special datorita tipului activitatii, numarului de angajati sau marimii santierului.

14.2 Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si prevazute cu un numar de mese si de scaune
corespunzatoare numarului de lucratori.

14.3. Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitia personalului pentru ca acesta sa le poata folosi in
timpul intreruperii lucrului.

14.4. Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate cu echipamente sanitare in numar
suficient, cu 0 sala de mese si 0 sala de destindere.
Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese si scaune, tinand seama de numarul de lucratori. La atribuirea lor trebuie sa se tina
seama de prezenta lucratorilor de ambele sexe.

14.5. In incaperile pentru odihna silsau cazare se iau masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor impotriva
disconfortului produs de fumul de tutun.

15. DISPOZITII DIVERSE

15.1. Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si identificabile in mod clar.

15.2. Lucratorii ftrebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura corespunzatoare
si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile ocupate cat si in vecinatatea posturilor de lucru.

15.3. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este cazul, sa dispuna de facilitati pentru
a-si pregati masa in conditii corespunzatoare.

REGULI GENERALE DE SECURITATE PRACTICE

Acest set de reguli se vor transmite la nivel de SUBANTREPRENOR DE SPECIALITATE si se va aduce la cunostinta tuturor lucratorilor
de pe santier, prin grija conducatorilor locurilor de munca (ingineri, maistri, sefi de echipa).

Toti participantii la procesul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii ierarhici, cu exceptia cazului in care prin dispozitia
data se pune in pericol securitatea sau sanatatea unui participant la procesul de munca.

1. LA REALIZAREA SARCINILOR DE MUNCA

Alegeti si adaptati metode de lucru sigure luand precautiile necesare pentru colegii dvs. si pentru dvs

Asigurati siguranta persoanei de langa dvs. asa cum v-ati dori ca si ea la randul ei sa va asigure siguranta dvs.

Organizati-va bine munca pe care trebuie sa o depuneti si alegeti instrumentele potrivite.

Intrebati-va seful daca nu stiti modalitatea de a va duce la indeplinire munca in conditii de siguranta sau in cazul in care nu intelegeti
instructiunile muncii; in caz contarar va asumati raspunderea pentru ceea ce faceti.

Nu fiti nesabuit si nu va angajati in activitati care va pot pune in pericol sanatatea si siguranta dvs. sau pe a unei alte persoane.

Raportati de indata sefului orice fel de utilaje sau instalatii defecte sau chiar o eroare umana care poate provoca un accident.

Tineti minte ca o preconditie pentru siguranta muncii este sa va prezentati odihnit la serviciu.

Nu intrati sau nu ramaneti la locul santierului atata timp cat abilitatea dumneavoastra de a munci este afectata de alcool sau de alte
substante care va pot pune in pericol pe dvs. sau pe alii.

Nu obstructionati, deplasati, indepartati sau distrugeti nici un fel de echipamente tehnice, instalatii, materiale sau reziduuri fara acordul
prealabil de la seful dvs.

Nu obstructionati, indepartati sau mutati nici un fel de dispozitive de siguranta sau alte echipamente de siguranta.

Respectati intotdeauna semnificatia semnalizarilor de securitate.

Nu obstructionati implementarea metodelor de prevenire a accidentelor |a locul de munca.

Folositi intotdeauna echipamentul individual de protectie necesar executiei muncii.

Strangeti-va uneltele si pastrati-le curatate de praf sau de alte substante care pot provoca un accident (de exemplu, prin alunecare) dupa
ce munca dvs . a fost terminata.

Nu stati cu spatele intors inspre gol atunci cand trageti un obiect sau ceva ce este stivuit.

Tineti bine orice transportati sau deplasati astfel incat sa nu cada sau sa alunece.

Nu munciti aproape de masinile de ridicat si nu treceti pe sub greutati suspendate, nu mergeti aproape de franghii tensionate sau cabluri
de otel.

Nu va apropiati de nici un fel de masini inainte de a va asigura ca operatorul acestora v-a observat.

Aveti grija sa va pastrati echilibrul atunci cand trageti sau impingeti ceva, mai ales atunci cand sunteti la inaltime.

2. CIRCULATIA IN ZONELE DE LUCRU

Nu circulati in afara spatiului sigur asigurat de caile de acces din santier si nu circulati in zone unde instalarea, operarea sau deplasarea
unor masini este in desfasurare.

Nu va plimbati fara vreun scop in cadrul zonei de lucru.
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Este interzisa urcarea in vehicule, platforme ridicatoare etc. care nu este destinata transportului de persoane.

Asigurati-va ca diferitele drumuri, zona dvs. de lucru, esafodajul si rampele de acces nu au obstacole, cabluri, tevi si orice alte materiale.
Uitati-va in spatele dvs. atunci cand mergeti cu spatele.

Lasati spatii de acces intre materialele depozitate pentru a facilita interventia in cazul incendiilor.

Nu stationati intre doua vehicule sau masini sau intre un vehicul si un obstacol stationar sau in spatele unui vehicul oprit temporar.

3. UTILIZAREA UNELTELOR, SCULELOR, DISPOZITIVELOR ETC.

Asigurati-va ca folositi unealta potrivita pentru fiecare munca. Pastrati-va sculele in locuri sigure.

Acoperiti muchiile ascutite ale sculelor pe perioada transportului, in interiorul cutiilor si a cutiilor de scule.

Nu va bagati in buzunare scule nesecurizate sau alte obiecte taioase.

Nu lasati sculele sau alte echipamente (lopeti, harlete, cuie etc) pe sol sau pe suprafata de lucru nesupravegheate dupa ce v-ati terminat
munca.

Nu lasati niciodata uneltele sau alte materiale pe treptele scarii.

Asigurati-va ca sunteti familiarizat cu metoda de utilizare si cu masurile de siguranta in ceea ce priveste instrumentele electrice.

Nu folositi aerul comprimat pentru a va curata hainele sau pentru a face glume.

Tineti minte ca in cazul accidentelor nu sunt de vina sculele, ci oamenii care le folosesc.

4. UTILIZAREA INSTALATIILOR ELECTROMECANICE

Nu atingeti cablurile electrice sau elementii, indiferent de voltajul lor.

Nu lasati lucrari de natura electromecanica neterminate intrucat se pot crea conditii periculoase. Nu lasati nici un fel de masini in functiune
nesupravegheate.

Nu umblati la panouri de control, echipamente tehnice, retele de tevi, retele electrice sau alte dispozitive decat daca aveti ordine sa le
manipulati sau sa le intretineti.

Nu folositi unelte, echipamente tehnice sau dispozitive pentru orice alt scop decat cel pentru care ele au fost create.

5. SECURITATEA CONTRA INCENDIILOR - EXPLOZIILOR

Nu fumati in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau explozii.

Nu folositi flacari deschise ca surse de incalzire in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau explozii.

Nu folositi surse de scantei sau instrumente in zonele sau in cladirile unde pot izbucni incendii sau explozii.

Este interzisa purtarea de chibrituri, brichete sau alte surse de flacari deschise in spatii unde pot izbucni incendii sau explozii.

Nu intrati cu flacari deschise in zonele unde pot izbucni incendii sau explozii.

Evitati expunerea de combustibili sau explozibili in apropierea instalatiilor electrice.

Puneti intr-un loc sigur orice fel de materiale combustibile si luati cu dvs. doar materialele necesare muncii dvs.

Folositi-va bunul simt si evitati orice fel de nesabuinte care pot conduce la un incendiu.

Asigurati-va ca ati oprit orice fel de aparate electrice sau de incalzire dupa ce v-ati terminat munca.

Tineti minte locurile periculoase unde poate izbucni un incendiu si nu uitati ca majoritatea incendiilor pot fi prevenite daca sunteti pregatit
sa interveniti repede si in siguranta.

In cazul in care descoperiti un incendiu anuntati imediat seful dvs. ierarhic.

Nu va angajati intr-o munca ce presupune un anume risc de incendiu fara sa va asigurati ca aveti in apropiere un stingator adecvat.
Asigurati-va ca stiti unde sa gasiti si cum sa folositi stingatoare de incendiu in zona dvs. de lucru, asigurati-va ca stiti capacitatile acestora,
tipul de incendiu pentru care sunt potrivite si fiti pregatit sa actionati repede in caz de incendiu.

6. IMBOLNAVIRI-RANIRI

Raportati de indata superiorilor dvs. orice lucru ce priveste starea dvs de sanatate, imbolnavirea, starea de rau subita, ranirile grave sau
usoare efc.

Nu va tratati singur ranile; trebuie sa beneficiati de indata de tratament medical.

Nu va intoarceti la munca dupa ce ati fost bolnav sau ranit; medicul de medicina muncii trebuie sa se pronunte mai intai daca sunteti
capabil de munca.

SECTIUNEA C - ,IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA RISCURI PENTRU
SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR”

SECTIUNEA D - ,MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA RISCURI; MASURI DE
PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

Cerintele precizate in continuare constituie obligatii pentru toti angajatorii care au lucratori in zona de lucru.

Ca urmare, prin personalul propriu, vor lua masurile care se impun atunci cand caracteristicile santierului sau ale acﬂwtatn circumstantele
sau un risc o cer.

CERINTE PENTRU POSTURI DE LUCRU DIN SANTIER SITUATE IN EXTERIORUL CLADIRILOR

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

1.1. Posturile de lucru mobile sau fixe, situate la inaltime sau in adancime trebuie sa fie solide si stabile tinand seama de:

- numarul de lucratori care le ocupa;

- incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;

- influentele externe la care pot fi supuse.

Daca suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinseca, trebuie sa se asigure stabilitatea lor prin
mijloace de fixare corespunzatoare si sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului sau a partilor
acestor posturi de lucru.

1.2. Verificare
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Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator, in special dupa orice modificare de inaltime sau adancime a postului de
lucru.

2. INSTALATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI

2.1 Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse influentelor externe, trebuie verificate
periodic si trebuie intretinute.

2.2. Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate in mod clar.

2.3. Daca exista linii electrice aeriene, de fiecare data cand este posibil, acestea trebuie sa fie deviate in afara suprafetei santierului sau
trebuie sa fie scoase de sub tensiune.

Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele si instalatiile sa fie tinute la
distanta.

In cazul in care vehiculele de santier trebuie sa treaca pe sub aceste linii, trebuie prevazute indicatoare de restrictie corespunzatoare si o
protectie suspendata.

3. INFLUENTE ATMOSFERICE

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea si sanatatea.

4. CADERI DE OBIECTE

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte prin mijloace de protectie colectiva, de fiecare data cand aceasta este
tehnic posibil.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie aranjate sau depozitate astfel incat sa se evite rasturnarea, caderea sau prabusirea lor.

In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in zonele periculoase.

5. CADERI DE LA INALTIME

5.1. Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie solide, suficient
de inalte si avand cel putin o bordura, 0 mana curenta si protectie intermediara sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

5.2. Lucrarile la inalime nu pot fi efectuate in principiu decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare
sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva cum sunt balustradele, platformele sau plasele de prindere.

In cazul in care nu se pot utiliza aceste echipamente datorita naturii lucrarilor, trebuie prevazute mijloace de acces corespunzatoare si
trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

6. SCHELE S| SCARI

6.1. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor accidentala.

6.2. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel incat persoanele
sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.

6.3. Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta:

a) inainte de utilizarea lor;

b) la intervale periodice;

¢) dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamant sau alte circumstante care le-ar fi putut
afecta rezistenta sau stabilitatea.

6.4. Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect inretinute.

Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.

6.5. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.

7. INSTALATII DE RIDICAT

7.1. Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele constitutive si elementele de fixare, de ancorare si de sprijin,
trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia i sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate;

c) intretinute in stare buna de functionare;

d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in vigoare;

e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare.

7.2. Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata, in mod vizibil, valoarea sarcinii maxime.

7.3. Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate.

8. VEHICULE SI MASINI PENTRU EXCAVATII S| MANEVRAREA MATERIALELOR

8.1. Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manevrarea materialelor trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinand seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

c) utilizate in mod corect.

8.2. Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manevrare a materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara..
8.3. Trebuie luate masuri preventive pentru a evita caderea in excavatii sau in apa a vehiculelor si a masinilor pentru excavatii si
manevrare a materialelor.

8.4. Cand este necesar, masinile pentru excavatii si manevrare a materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente rezistente, concepute
pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte.

9. INSTALATII, MASINI, ECHIPAMENTE

9.1. Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, frebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinand seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;
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d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare ;
9.2. Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului periodic, conform legislatiei in vigoare.
10. EXCAVATII, PUTURI, TERASAMENTE
10.1. In cazul excavatiilor, puturilor, lucrarilor subterane sau tunelurilor, trebuie luate masuri corespunzatoare:
a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, caderea persoanelor, a pamantului, materialelor sau obiectelor cu
ajutorul unor sprijine, taluzari sau alte mijloace corespunzatoare;
b) pentru a preveni pericolele legate de iruperea apei;

c) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, pentru a realiza si intretine o atmosfera respirabila care sa nu fie
periculoasa sau nociva pentru sanatate;
d) pentru a permite lucratorilor a se adaposti intr-un loc sigur in caz de |ncend|u lrupere a apei sau cadere a materialelor.
10.2. Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minim pericolele datorate cablurilor subterane si a altor
sisteme de distributie.
10.3. Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii
10.4. Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii; eventual se vor
construi bariere corespunzatoare.
1. CONSTRUCTII METALICE SAU DIN BETON, COFRAJE SI ELEMENTE
PREFABRICATE GRELE
11.1 Constructile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suportii temporari si schelele trebuie
montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.
11.2. Trebuie prevazute masuri de prevenire suficiente pentru a proteja lucratorii impotriva pericolelor datorate nesigurantei si instabilitatii
temporare a lucrarii.
11.3. Cofrajele, suportii temporari si sprijinirile trebuie sa fie proiectate si calculate, asezate si intretinute astfel incat sa poata suporta, fara
risc, sarcinile la care sunt supuse.
12. LUCRARI PE ACOPERISURI
12.1. Acolo unde este necesar pentru a evita un risc trebuie luate masuri de prevenire colective pentru a se evita caderea lucratorilor,
uneltelor, aaltor obiecte sau materiale datorita inaltimii sau inclinarii acoperisului.
12.2. Cand lucratorii trebuie sa lucreze pe un acoperis, in apropierea acestuia sau pe orice alta suprafata din materiale fragile care ar
putea sa produca caderea lor, trebuie luate masuri de prevenire pentru ca acestia sa nu se poata deplasa din neatentie pe suprafete din
materiale fragile si sa cada.
POSTURI DE LUCRU DIN SANTIERE, SITUATE IN INTERIORUL INCAPERILOR
1. STABILITATE S| SOLIDITATE
Incaperile trebuie sa aiba o structura si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare.
2. USI DE SIGURANTA
Usile de siguranta trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie incuiate, astfel incat sa poata fi deschise usor si imediat de
catre orice persoana care are nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.
Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.
3. VENTILATIE
Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acestea trebuie sa functioneze astfel incat lucratorii sa nu fie
expusi curentilor de aer.
Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminata
rapid.
4, TEMPERATURA
41. Temperatura in incaperile de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent, incaperile
sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice acestor incaperi.
4.2. Ferestrele, luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive, in functie de natura activitatii si
destinatia incaperii.
5. ILUMINATUL NATURAL SI ARTIFICIAL
Locurile de munca trebuie, pe cat posibil, sa dispuna de lumina naturala suficienta si sa fie echipate cu
dispoziive ~care sa permita un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea si  sanatatea
lucratorilor.
6. PARDOSELILE, PERETII S| PLAFOANELE INCAPERILOR
6.1. Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase. Pardoselile trebuie sa fie
fixe, stabile si nealunecoase.
6.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor incaperilor trebuie sa fie realizate astfel incat sa poata fi curatate si retencuite pentru
a se obtine conditii de igiena corespunzatoare.
6.3. Peretii transparenti sau translucizi, in special peretii realizati integral din sticla, din incaperi ori din vecinatatea posturilor de lucru si a
cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar. Acestia trebuie realizati din materiale securizate sau trebuie sa fie separati de posturile
de lucru si de caile de circulatie astfel incat lucratorii sa nu poata intra in contact cu peretii si sa nu poata fi raniti prin spargerea acestora.
7. FERESTRE SI LUMINATOARE
7.1. Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate in siguranta de catre
lucratori.
Atunci cand acestea sunt deschise, trebuie pozitionate astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru
lucratori.
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7.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, inca din faza de proiectare, cu sisteme de curatare sau trebuie sa dispuna de
dispozitive care sa permita curatarea acestora fara riscuri pentru lucratorii care executa aceasta activitate ori pentru ceilalti lucratori
prezenti.

8. USI SI PORTI

8.1. Pozitia, numarul, materialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile usilor si portilor sunt determinate in functie de natura si
destinatia incaperilor.

8.2. Usile transparente trebuie sa fie semnalizate la inaltimea vederii.

8.3. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa fie prevazute cu panouri transparente.

8.4. Suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor trebuie protejate impotriva spargerii atunci cand acestea nu sunt
construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi raniti in cazul in care acestea se sparg.

9. CAILE DE CIRCULATIE

Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura in care utilizarea incaperilor si echipamentul din dotare necesita
acest lucru, pentru asigurarea protectiei lucratorilor.

10. DIMENSIUNILE SI VOLUMUL DE AER AL INCAPERILOR

Incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata si o inaltime care sa permita lucratorilor sa isi desfasoare activitatea fara riscuri pentru
securitatea, sanatatea sau confortul lor.

SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI/SAU DE SANATATE LA LOCUL DE MUNCA

Semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca reprezinta un ansamblu de masuri prin care, prin utilizarea unor semnale
sau semnalizari se comanda pornirea sau oprirea unei activitati, se indruma desfasurarea activitatii, se marcheaza o zona de interdictie
sau zona de siguranta a unui traseu.

Este strict interzis a se utiliza semnalizarea de securitate ca masura principlaa de protectie a lucratorilor.

In nici un caz semnalizarea de securitate nu poate inlocui masurile colective sau individuale de protectie.

Expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) semnalizare de securitate si/sau de sanatate - semnalizarea care se refera la un obiect, o activitate sau o situatie determinata si
furnizeaza informatii ori cerinte referitoare la securitatea si/sau sanatatea la locul de munca, printr-un panou, o culoare, un semnal
luminos ori acustic, o comunicare verbala sau un gest-semnal, dupa caz,

b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;

c) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol;

d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific;

e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicatii privind iesirile de urgenta ori mijloacele de prim ajutor sau de
salvare;

f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizeaza alte indicatii decat cele prevazute la lit. b)-e);

g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori si a unui simbol sau a unei pictograme, fumnizeaza o
indicatie specifica, a carui vizibilitate este asigurata prin iluminare de intensitate suficienta;

h) panou suplimentar - panoul utilizat impreuna cu un panou descris la lit. g), care furnizeaza informatii suplimentare;

i) culoare de securitate - culoarea careia ii este atribuita o semnificatie specifica;

j) simbol sau pictograma - imaginea care descrie o situatie sau indica un comportament specific si care este utilizata pe un panou ori pe o
suprafata luminoasa;

k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate,
astfel incat sa se creeze o suprafata luminoasa;

I) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis si difuzat de un dispozitiv realizat in acest scop, fara folosirea vocii umane sau artificiale;
m) comunicare verbala - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umana sau artificiala;

n) gest-semnal - miscarea si/sau pozitia bratelor si/sau a mainilor intr-o forma codificata, avand ca scop ghidarea persoanelor care
efectueaza manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucratori.

MODALITATI DE SEMNALIZARE SEMNALIZARE PERMANENTA

Semnalizarea referitoare la o interdictie, un avertisment sau o obligatie, precum si semnalizarea privind localizarea si identificarea
mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sa se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.

Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.

Trebuie sa se foloseasca panouri si/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanenta destinata localizarii si identificarii
materialelor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Locurile in care exista risc de coliziune si de cadere a persoanelor trebuie sa fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate si/sau
cu panouri.

SEMNALIZAREA OCAZIONALA

Orientarea persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sa se realizeze, in functie de imprejurari,
printr-un gest-semnal si/sau prin comunicare verbala.

Cand imprejurarile o impun, trebuie sa se foloseasca semnale luminoase, semnale acustice si/sau comunicare verbala, mobilizarea
persoanelor pentru o actiune specifica, precum si pentru evacuarea de urgenta a persoanelor.

Eficienta semnalizarii nu trebuie sa fie afectata de:

Prezenta unei alte semnalizari sau a unei alte surse de emisie de acelasi tip care afecteaza vizibilitatea ori audibilitatea, ceea ce implica,
mai ales, urmatoarele:

a) evitarea amplasarii unui numar excesiv de panouri la o distanta prea mica unul fata de celalalt;

b) a nu se utiliza concomitent doua semnale luminoase care pot fi confundate;

c) a nu se utiliza un semnal luminos in apropierea altei surse luminoase asemanatoare;
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d) a nu se folosi doua semnale sonore concomitent;

e) a nu se utiliza un semnal sonor daca zgomotul din mediu este prea puternic.

Designul  deficitar, numarul insuficient, amplasamentul gresit, starea necorespunzatoare ori functionarea necorespunzatoare a
mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.

Mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, intretinute, verificate, reparate periodic si, daca este necesar,
inlocuite astfel incat sa se asigure mentinerea calitatilor lor intrinseci si/sau functionale.

Numarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc in functie de importanta riscurilor,
a pericolelor ori de zona care trebuie acoperita.

Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru functionare trebuie sa fie prevazute cu alimentare de rezerva, pentru cazul
intreruperii alimentarii cu energie, cu exceptia situatiei in care riscul dispare odata cu intreruperea acesteia.

Un semnal luminos si/sau sonor trebuie sa indice, prin declansarea sa, inceputul actiunii respective; durata semnalului trebuie sa fie atat
cat o impune actiunea.

Semnalul luminos sau acustic trebuie sa fie reconectat imediat dupa fiecare utilizare.

Semnalele luminoase si acustice trebuie sa faca obiectul unei verificari a bunei lor functionari si a eficientei lor reale, inainte de punerea in
functiune si, ulterior, prin verificari periodice.

Trebuie sa fie luate masuri adecvate suplimentare sau de inlocuire in cazul in care auzul sau vederea lucratorilor in cauza este limitata,
inclusiv datorita purtarii echipamentelor individuale de protectie.

CERINTE MINIME GENERALE PRIVIND PANOURILE DE SEMNALIZARE

Panourile trebuie instalate, in principiu, la o inaltime corespunzatoare, orientate in functie de unghiul de vedere, tinandu-se seama de
eventualele obstacole, fie la intrarea intr-o zona in cazul unui risc general, fie in imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului
ce trebuie semnalat, si intr-un loc bine iluminat, usor accesibil si vizibil.

In cazul in care conditile de iluminare naturala sunt precare, trebuie utilizate culori  fosforescente,
materiale reflectorizante sau iluminare artificiala, fara a aduce atingere prevederilor HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru locul de munca.

Panoul trebuie inlaturat cand situatia care il justifica nu mai exista. Tipuri de panouri utilizate :

0 Panouri de interdictie acces

0 Panouri de avertizare "Materiale inflamabile", "Materiale nocive sau iritante"

0 Panouri de obligativitate purtare echipament individual de protectie (casca, casti antifonice etc.)

0 Panouri de salvare si acordarea primului ajutor

0 Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor

IDENTIFICAREA SI LOCALIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR

Echipamentele folosite la prevenirea si stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament si prin
amplasarea unui panou de localizare si/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde se afla echipamentele respective ori
punctele de acces la acestea.

Aceste echipamente se identifica prin culoarea rosie.

Suprafata rosie trebuie sa fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapida a echipamentului.

SEMNALIZAREA OBSTACOLELOR SI A LOCURILOR PERICULOASE SI MARCAREA CAILOR DE CIRCULATIE

Semnalizarea obstacolelor si a locurilor periculoase

Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol si de cadere a obiectelor si persoanelor se face in interiorul zonelor construite ale
santierului, in care lucratorii au acces in cursul activitatii lor, prin culoarea galbena alternativ cu culoarea neagra sau culoarea rosie
alternativ cu culoarea alba.

Dimensiunile marcajului trebuie sa tina seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.

Marcarea cailor de circulatie

Caile de circulatie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, avand o culoare perfect vizibila, de preferinta alba sau galbena,
tinandu-se seama de culoarea solului, in cazul in care destinatia si echipamentul incaperilor impun acest lucru pentru protectia lucratorilor.
Benzile trebuie amplasate astfel incat sa se tina seama de distantele de securitate necesare intre vehiculele care pot circula in zona si
orice obiect aflat in apropiere, precum si intre pietoni si vehicule.

Caile permanente de circulatie situate in exterior, in zonele construite, trebuie marcate la fel. Fac exceptie cele care sunt prevazute cu
trotuare sau bariere corespunzatoare.

SEMNALELE LUMINOASE

Daca un dispozitiv poate emite atat un semnal continuu, cat si unul intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, in raport
cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenta mai mare de interventie ori de actiune solicitata sau impusa.

Durata fiecarui impuls luminos si frecventa impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite astfel incat:

a)sa asigure o buna perceptie a mesajului;

b)sa evite orice confuzie, atat intre diferitele semnale luminoase, cat si cu un semnal luminos continuu.

Daca un semnal luminos intermitent este utilizat in locul unui semnal acustic sau in completarea acestuia, codul semnalului luminos
trebuie sa fie identic.

Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil in caz de pericol grav trebuie sa fie supravegheat in mod special sau sa fie prevazut
cu un bec de rezerva.

SEMNALELE ACUSTICE

Un semnal acustic trebuie:

a)sa aiba un nivel sonor considerabil mai inalt fata de zgomotul ambiant, astfel incat sa poata fi auzit, fara sa fie excesiv sau suparator;
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b)sa poata fi recunoscut usor, in special dupa durata impulsurilor, distanta dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, si sa poata fi
diferentiat usor de orice alt semnal acustic si de zgomotele ambientale.

Daca un dispozitiv poate emite un semnal acustic atat cu frecventa variabila, cat si cu frecventa constanta, frecventa variabila va fi
utilizata pentru a indica, in raport cu frecventa constanta, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenta crescuta de interventie sau o actiune
impusa/solicitata.

Sunetul semnalului de evacuare trebuie sa fie continuu.

COMUNICAREA VERBALA

Mesajele verbale trebuie sa fie cat mai scurte, simple si clare.

Comunicarea verbala poate fi directa, utilizand vocea umana, sau indirecta, prin voce umana ori artificiala, difuzata prin oricare mijloc
corespunzator.

Persoanele implicate trebuie sa cunoasca bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunta si intelege corect mesajul verbal si pentru a
adopta, in consecinta, comportamentul corespunzator in domeniul securitatii si/sau al sanatatii.

Calitatile de comunicare ale vorbitorului si facultatile auditive ale auditorilor trebuie sa asigure o comunicare verbala sigura.

Daca comunicarea verbala este utilizata in locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de exemplu:

start - pentru a indica inceperea comenzii;

stop - pentru a intrerupe sau a termina o miscare;
opreste - pentru a opri operatiunea;
ridica - pentru aridica o greutate;

coboara - pentru a cobori o greutate;

GESTURILE-SEMNAL

Gesturile-semnal trebuie sa fie precise, simple, ample, usor de executat si de inteles si bine diferentiate de alte gesturi-semnal.

Persoana care emite semnale, denumita agent de semnalizare, transmite instructiunile de manevra, utilizand gesturi-semnal, catre
persoana care receptioneaza semnale, denumita operator.

Agentul de semnalizare trebuie sa poata urmari vizual desfasurarea manevrelor, fara a se afla in pericol din cauza acestora.
Responsabilitatile agentului de semnalizare sunt exclusiv directionarea manevrelor si asigurarea securitatii lucratorilor aflati in apropiere.
Atunci cand nu poate executa ordinele primite cu garantiile de securitate necesare, operatorul trebuie sa intrerupa manevrele in curs
pentru a cere noi instructiuni.

Agentul de semnalizare trebuie sa poata fi usor recunoscut de catre operator.

Agentul de semnalizare trebuie sa poarte unul sau mai multe elemente de recunoastere adecvate, de exemplu: vesta, casca, mansoane,
banderole, palete.

Elementele de recunoastere trebuie sa fie viu colorate, de preferinta toate de aceeasi culoare, utilizata exclusiv de agentul de
semnalizare.

Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizeaza aceleasi manevre, aplicabile la nivel
national in anumite sectoare de activitate.

LUCRARI DE FUNDATII

1) Pentru impiedicarea accesului persoanelor neautorizate in santier, santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue, conform
proiectului de organizare de santier.

2) In punctele de acces in santier se vor pune panouri de avertizare si interziceri a accesului persoanelor fara atributii de serviciu
pe teritoriul santierului.

3) Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare si / sau interziceri.

4) Lucrarile de fundatii se vor executa conform unor proiecte avizate si aprobate de institutiile abilitate.

5) Inainte de inceperea excavatiei propriu-zise se vor consulta planurile de utilitati existente in zona de excavare pentru a identifica

eventualele conducte subterane: linii electrice, conducte de apa, de petrol, conducte de gaze, cabluri electrice, etc. Inainte de inceperea
lucrului cu utilaje de excavatie, personalul deservent trebuie sa efectueze verificarea starii tehnice a utilajului. Toate dispozitivele de
securitate cu care este echipat utilajul prin constructie trebuie sa fie in stare de functionare. Starea tehnica a utilajului inainte de inceperea
lucrului trebuie sa corespunda prevederilor continute in Cartea tehnica a utilajului.

6) Se interzice exploatarea utilajelor de excavat care nu corespund la verificarile tehnice, iar inceperea lucrului trebuie facuta numai dupa
efectuarea remedierilor si a reparatiilor necesare.

7) In cazul excavatiilor trebuie luate masuri corespunzatoare:

a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijiniri, taluzari sau altor mijloace
corespunzatoare - prevazute in proiectul fundatiei;

b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor;

c) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu sau cadere a materialelor.

8) Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane si
a altor sisteme de distributie.

9) Trebuie prevazute cai sigure pentru a iesi din zona de excavatii.

10) Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii; eventual, se

vor constitui bariere corespunzatoare.
Gropile de pe teritoriul santierului trebuie ingradite si semnalizate.
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12) Se interzice continuarea lucrului si trebuie sa fie evacuati din excavatie lucratorii si utilajele si anuntat conducatorul lucrarilor
daca:

a) se constata aparitia de crapaturi longitudinale, paralel cu marginea sapaturii;

b) in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane care nu apar in proiectul de fundatii;

c) se constata existenta sau degajarea unor gaze toxice sau inflamabile;

d) se constata aparitia apei subterane;

e) se descopera in sapatura munitii neexplodate (obuze, mine, etc.);

f) se atinge accidental un cablu electric.

13) Lucrarile se pot relua numai dupa luarea masurilor corespunzatoare de securitate @ muncii (consolidarea terenului, eliminarea
gazelor periculoase, deminarea terenului, etc.)
14) Pamantul rezultat din sapaturi trebuie sa fie depozitat la o distanta de cel putin 0,5 m fata de marginea sapaturii.

15) Se interzice depozitarea materialelor grele la distante mai mici de 1m de marginea sapaturii.

16) Nu este permis accesul lucratorilor in raza de actiune a utilajelor de excavat.

17) Coborarea lucratorilor in groapa de fundatie trebuie sa se faca pe scari sau rampe de acces prevazute cu mana curenta.
18) Echipamentul individual de protectie recomandat pentru lucratorii care au acces in groapa de fundatie este urmatorul :
a) casca de protectie;

b) incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie sau cizme cauciuc;
c) manusi;

d) imbracaminte de protectie contra intemperiilor (pelerina);
e) imbracaminte de lucru (salopeta).

LUCRARI DE ARMARI, COFRAJE, TURNARI DE BETOANE S| CONFECTII METALICE

Aprovizionarea cu materialele necesare se realizeaza de la firme specializate, iar depozitarea acestora, in lipsa de spatiu, se poate face si
pe etajele curente, deja executate.

Carcasele de armaturi vin deja confectionate si sunt puse direct in opera, fara o depozitare prealabila. Eventualele modificari locale ale
armaturilor se realizeaza cu ajutorul unei masini de fasonat armatura.

Cofrajele folosite sunt cele metalice de tip PERI (cofraje modulate).

Betonarea se realizeaza cu ajutorul pompelor fixe sau mobile sau cu ajutorul benelor ridicate de catre macarale tip turn.

MASURI DE SECURITATE RECOMANDATE PENTRU:

a) transportul si turnarea betonului :

- transportul betonului se va face numai dupa verificarea tehnica a mijlocului de transport si cu respectarea masurilor de protectie a muncii
aferente exploatarii si intretinerii utilajelor, masinilor si instalatiilor.

- se interzice circulatia si stationarea personalului muncitor in zona de descarcare a betonului din mijlocul de transport.

- la descarcarea betonului, este interzisa urcarea lucratorilor pe basculanta. Betonul care eventual este lipit de bena va fi evacuat numai
cu lopeti cu coada lunga.

- inainte de inceperea turnarii betonului, seful punctelor de lucru va comunica modul de executie a cofragului, a schelelor si a podinelor de
lucru si rezistenta acestor elemente de constructie, intocmind un proces verbal de receptie interna.

- se interzice accesul personalului muncitor in zona de turnare, unde este pericol de cadere a betonului.
Daca din punct de vedere tehnologic, acest lucru nu este posibil, se vor amenaja viziere de protectie.

b) utilizarea pompelor de beton :

- pompa de beton va fi amplasata fata de punctul de turnare, astfel incat mecanicul sa aiba vizibilitate la locul de turnare.

- personalul muncitor care deserveste instalatile de pompare va trebui sa poarte si ochelari de protectie (pentru a nu se
accidenta in cazul desfacerii colierelor sau a spargerii furtunurilor).

- inainte de introducerea betonului in conducta, se vor verifica toate imbinarile si racordurile fronsoanelor si conductelor.

- locul de munca al mecanicului care deserveste pompa de beton va fi legat cu dispozitive de semnalizare acustica sau
luminoasa de locul unde se toarna betonul.

- in cazul defectarii pompei sau a unui element oarecare al sistemului de pompare, sau in cazul formarii de dopuri de beton in
conducta, functionarea pompei va fi oprita imediat.

- bratul distribuitor al pompei nu va fi folosit decat pentru sustinerea conductelor si in nici un caz, pentru ridicarea sau deplasarea
de obiecte.

c) utilizarea benelor pentru beton :

- in cazul utilizarii benelor cu furtun (obligatoriu omologate) pentru turnarea betonului, se vor respecta instructiunile de utilizare a
acestora.

- inainte de inceperea turnarii betonului, se va verifica starea tehnica a benei si accesoriilor, inclusiv dispozitivul de agatare la
carligul macaralei.

- se interzice personalului muncitor sa stea sub bena de beton in timpul ridicarii acesteia de catre macara.

- manevrarea dispozitivului de inchidere deschidere de la gura furtunului (benei) pentru golirea din bena, se va face tragand in
lateral capatul furtunului cu ajutorul unor carlige.

- dupa terminarea transportului sau a turnarii betonului toate echipamentele ce au venit in contact cu betonul vor fi spalate
obligatoriu.

d) pentru compactarea betonului dupa turnare :

- instalatiile electrice necesare punerii in functiune a vibratoarelor, se vor realiza respectandu-se

regulile de tehnica a securitatii pentru instalatii electrice.
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- in timpul deplasarii vibratorului, precum si intreruperilor lucrului, oricat de scurt, se va deconecta obligatoriu vibratorul de la

- conductorii electrici, care alimenteaza cu energie vibratorul, vor fi flexibili si izolati in tub de cauciuc.

- carcasa vibratorului va fi legata la pamant, iar lucratorii vor purta in timpul lucrului cizme si manusi electroizolante.

- se interzice utilizarea vibratoarelor defecte.

e) pentru fasonarea si montarea armaturilor :

Cand se lucreaza cu stanta actionata cu motor, pentru a se evita prinderea mainii in timpul taierii, se interzice tinerea cu mana a barelor
mai scurte de 30 cm.

La indreptarea otelului pentru armaturi cu ajutorul mecanismelor, este necesar ca:

- fixarea capetelor otelului beton in tamburul de indreptare sa se faca numai dupa oprirea motorului;

- inainte de pornirea motorului, tamburul trebuie sa se acopere cu aparatoarele de protectie;

- portiunea de trecere a otelului beton pe tambur trebuie prevazuta cu un dispozitiv de protectie.

Indoirea manuala a armaturii de otel trebuie facuta cu chei speciale in buna stare pentru a nu se produce ranirea mainilor muncitorului.
Uneltele si dispozitivele de indoire a armaturii vor fi verificate zilnic, inainte de inceperea lucrului.

Indoirea armaturii prin sudura electrica, se va executa prin asezarea barelor de otel beton pe capre sau pe suporturi metalice, care vor fi
legate la instalatia de punere la pamant.

Sudarea carcaselor pentru stalpi, grinzi si piloti trebuie sa se faca in pozitie orizontala pe capre sau pe suporti metalici.

Se interzice innadirea prin sudura in interiorul cofrajului.

Este interzis a se executa de pe fundul cofrajului montarea armaturii sau a carcaselor sudate in grinzi sau in alte elemente izolate. In
acest caz, trebuie amenajata o schela de lucru cu o latime minima de 70 cm, situata pe partea laterala a cofrajului. Podina va fi
imprejmuita cu balustrada.

Este interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofrajul planseelor inainte ca acestea sa fi fost bine consolidate si verificate in prealabil.
La montarea armaturilor de otel la inaltime, lucratorii vor purta, in mod obligatoriu, centuri de siguranta, ancorate corespunzator de
elementele de rezistenta.

LUCRUL LA INALTIME

Lucrul la inaltime se va executa cu respectarea stricta a regulilor cuprinse in H.G. nr 1146 / 2006 (cerinte minime de securitate pt.
utilizarea echipamentelor de munca) si H.G. 1091 / 2006 (cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca).

Lucrul la inaltime va fi permis numai lucratorilor special instruiti pentru aceasta activitate si verificati medical " apt pentru lucru la inaltime ".
Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual de protectie,
specific eliminarii pericolului caderii in gol:

0 casca de protectie;

0 centura de siguranta.

Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat
sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.

Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. In functie de complexitatea Iucrarilor si a gradului de
periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este conducatorul locului de munca sau conducatorul lucrarilor
respective, sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.

Mijloacele de productie si utilajele folosite pentru lucru la inaltime trebuie sa aiba certificat de conformitate si instructiunile de utilizare si
intretinere si sa fie perfect cunoscute de utilizatori;

Lucrarile la inalme nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare sau cu ajutorul
echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie solide, suficient de
inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

In cazul in care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces corespunzatoare si
trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor accidentala ;
Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel incat persoanele sa
nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte ;

Pentru executarea lucrarilor la inaltime, trebuie sa se tina seama de urmatoarele 3 principii generale valabile si obligatorii:

a. Organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la inaltime prin realizarea tuturor conditiilor de asigurare colective, in functie de
specificul locului de munca, pentru toata durata de desfasurare a lucrarilor.

b. Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditile concrete ale locului de munca, astfel sa fie asigurata
securitatea executantului.

c. Obligativitatea instruirii, antrenarii si a utilizarii dotarilor colective si individuale, corespunzatoare riscurilor locului de munca si a
lucrarilor respective.

Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca

Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime se fac pe baza avizului medical eliberat in urma unui examen medical, prin
care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime.

Avizul medical la incadrare se da numai de catre medicul de medicina muncii pe baza examenelor clinice functionale si de laborator.
Persoana juridica ce angajeaza are obligatia de a preciza locul de munca la care va fi angajat lucratorul pentru avizul medical. Lucratorii
vor fi admisi pentru lucrari la inaltime numai daca au viza medicala cu mentiunea expresa "apt pentru lucrul la inaltime", mentiune ce va fi
inscrisa in fisa de aptitudine a lucratorului.

Persoanele sub 18 ani si cei care au depasit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru lucrul la inaltime.
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Dotarea cu echipamente individuale de protectie (EIP)

Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual de protectie,
specific eliminarii pericolului caderii in gol.

Componenta echipamentului individual de protectie se va stabili si se va acorda in functie de domeniul de activitate, complexitatea
tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de munca si prevederile H.G. nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Este interzisa utilizarea
echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente
de protectie in vigoare.

Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului de cadere in gol trebuie suplimentat de la caz la caz, cu echipament
individual de protectie pentru combaterea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale, specific activitatilor desfasurate la inaltime.
Pentru lucrul la inaltime mica, echipamentul individual de protectie trebuie acordat in functie de gradul de periculozitate al activitatii
depuse si de conditiile concrete de munca.

Persoana juridica ce acorda echipament de protectie este obligata sa-| intretina perfecte conditii de utilizare, prin pastrare, curatare si
reparare corespunzatoare.

Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie pe timpul lucrului, precum si accesul la si de la locul de munca si
sa-| pastreze in conditii bune de utilizare.

Organizarea locului de munca

Lucrul la inaltime este permis daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa
previna caderea de la inaltime a lucratorilor.

Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a lucratorilor.

Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere.

In functie de complexitatea lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este conducatorul
locului de munca, conducatorul lucrarilor respective sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.

Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate masurile de
securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor.

Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca, trebuie marcate si semnalizate atat ziua cat
si noaptea, in conformitate cu standardele in vigoare. Din zona de siguranta, se vor evacua sau proteja echipamentele tehnice, care pot fi
afectate de eventualele caderi de obiecte de la inaltime.

Alegerea echipamentelor individuale de protectie (EIP)

Trebuie facuta luand in consideratie, in mod obligatoriu, situatia de lucru la inaltime, echivalenta cu una din cele trei situatii in care EIP are
rolul de:

a. pozitionare a lucratorului in timpul lucrului;

b. limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime;

c. pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului.

EIP corespunzatoare situatiilor susmentionate se utilizeaza numai pentru prevenirea accidentarii lucratorului prin cadere de la inaltime.
Daca in cazul uilizarii EIP exista, in continuare, pericolul caderii in gol datorita unor factori de risc ce nu pot fi eliminati, mijlocul individual
de protectie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protectie pentru oprirea caderii.

Utilizarea echipamentelor individuale de protectie (EIP)

Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.

Este interzisa utilizarea EIP importate, daca acestea nu sunt certificate din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca conform
legislatiei in vigoare.

Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precum si repararea
acestora. Aceste operatii trebuie executate de catre producatorii de EIP autorizati.

Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si prevederilor acestei norme.

Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare.

Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie sa fie astfel ales incat zona de
prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului.

Franghiile de siguranta (franghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de legatura trebuie sa aiba o lungime maxima desfasurata de 2m.
Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca dupa petrecerea peste elementul de constructie (stalp, cheson, profil metalic) distanta
dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de maximum 0,5 m.

Centura de siguranta

Pentru lucrul la inaltime, purtarea centurilor de siguranta si legarea franghiei de siguranta de un punct fix rezistent este obligatorie, daca
masurile integrate de amenajare si dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul caderii in gol.

Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul de cadere in gol se poate manifesta, lucratorii
trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta impreuna cu franghia de siguranta care vor impiedica accesul lucratorului in zona cu
pericol, pe perioada lucrului.

Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie prin suspendarea impotriva caderii in gol,
fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa. Este interzis a se folosi centura pentru alte functii de protectie decat cele pentru
care a fost proiectata.

Lucratorii trebuie sa foloseasca centurile de siguranta si accesoriile lor numai in cadrul lucrarilor pentru care au fost cu acestea, iar la
terminarea lucrului trebuie sa le predea conducatorului locului de munca.

Inainte si dupa utilizare, centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu.
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Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele, franghiile, carligele de siguranta, niturile etc.

Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:

a. prezinta rupturi, pete, destramari, catarame defecte, rosaturi, ruginirea partilor metalice;

b. au fost odata solicitate dinamic;

c. au fost scurtate prin coasere (bucle).

Centurile de siguranta si franghiile acestora (cordoane de legatura) trebuie pastrate la loc uscat, fara umezeala sau temperaturi excesive,
respectand instructiunile producatorului.

Echipamante individuale de protectie: centura de siguranta, franghii de siguranta, casca de protectie antisoc, palmare, carabiniera.

Zone periculoase

Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte,
aceste zone trebuie sa fie prevazute, in masura in care este posibil, cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati in
aceste zone.

Trebuie luate masuri corespunzatoare ( individuale sau colective) pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda in zonele
periculoase.

Golurile din pereti amplasate la partea inferioara a acestora si care comunica spre exteriorul constructiilor sau spre incaperi unde nu
exista planseu continuu, se vor ingradi cu balustrade de protectie provizorii.

Zonele periculoase trebuie marcate clar, semnalizate si imprejmuite.

UTILIZAREA SCHELELOR

Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta astfel:

- inainte de utilizarea lor;

- la intervale periodice;

- dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunerea la intemperii sau cutremure de pamant ori in alte circumstante care le-
ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.

Dispozitii specifice de utilizare a schelelor:

Atunci cand breviarul de calcul al schelei alese nu este disponibil sau cand configuratiile structurale avute in vedere nu sunt prevazute de
acesta, trebuie realizat un calcul de rezistenta si stabilitate, cu exceptia cazului in care schela este asamblata in conformitate cu o
configuratie standard general recunoscuta.

In functie de complexitatea schelei, trebuie sa fie intocmit de catre o persoana competenta un plan de montare, de utilizare si de
demontare.

Elementele de sprijin ale unei schele trebuie sa fie protejate impotriva pericolului de alunecare fie prin fixare pe suprafata de sprijin, fie
printr-un dispozitiv antiderapant. Suprafata de sprijin a schelei frebuie sa aiba o capacitate portanta suficienta.

Trebuie asigurata stabilitatea schelei.

Dimensiunea si forma planseelor unei schele trebuie sa fie adecvate lucrarilor care urmeaza a fi executate si adaptate la sarcinile ce
urmeaza a fi suportate. Ele trebuie sa permita lucrul si circulatia lucratorilor intr-o maniera sigura. Planseele unei schele trebuie sa fie
montate de asa maniera incat componentele sa nu poata sa se deplaseze in cazul unei utilizari normale.

Nici un gol periculos nu trebuie sa existe intre componentele planseelor si dispozitivele verticale de protectie impotriva caderii.

Sunt interzise urcarea si coborarea lucratorilor direct pe podinile schelei prin agatare de stalpi sau de legaturile diagonalei schelei.
Urcarea si coborarea lucratorilor trebuie sa se faca pe scarile schelei.

Se interzice accesul lucratorilor pe schela direct din cladire prin golul usilor, ferestrelor sau din logii si invers. In acest sens toate golurile
care dau spre schela vor fi barate.

Atunci cand schela nu este gata pentru intrebuintare, ea trebuie semnalizata corespunzator.

UTILIZAREA SCARILOR

Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute. Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si
conform destinatiei lor ;

Dispozitii specifice de utilizare a scarilor:

Scarile trebuie sa fie amplasate de asemenea maniera incat sa se asigure stabilitatea lor in timpul utilizari.

Scarile portabile se sprijina pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate si imobil, astfel incat treptele sa ramana in pozitie
orizontala.

Alunecarea picioarelor scarilor portabile trebuie sa fie impiedicata in timpul utilizarii prin fixarea sigurantei superioare sau inferioare a
lonjeroanelor.

Scarile trebuie sa fie utilizate de asa maniera incat sa permita lucratorilor sa dispuna, in orice moment, de o prindere cu mana si de un
sprijin sigur. In special daca o greutate trebuie transportata manual pe scara, aceasta nu trebuie sa impiedice mentinerea unei prinderi cu
mana sigure.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE SUDURA SI MANEVRAREA RECIPIENTILOR CU ACETILENA S| OXIGEN

Lucrarile de sudura electrica sau cu acetilena se vor executa numai de personal autorizat care va fi verificat privind modul de cunoastere
ainstructiunilor de lucru ;

Se va acorda importanta deosebita protectiei colective, in cazul sudurii cu arc electric, prin ingradirea locului si semnalizarea
corespunzatoare a acestuia ;

Tuburile de oxigen si acetilena se vor depozita in conditii de siguranta, in magazii incuiate;

In timpul lucrului tuburile de oxigen si acetilena vor fi pastrate si vor fi asigurate impotriva caderii accidentale

Recipientele - butelie de oxigen sau azot, pline sau goale, vor fi depozitate cu capacul de protectie insurubat.
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Recipientele - butelie vor fi depozitate in pozitie verticala si asigurate impotriva rasturnarii.

Este interzisa depozitarea recipientilor - butelie in locuri umede sau in mediu cu actiune coroziva asupra materialului din care este
construit recipientul.

Transportul recipientilor - butelie in incinta santierului se face cu ajutorul carucioarelor special construite in acest scop.

Lucratorii care efectueaza operatii de sudura oxiacetilenica sau cu arc electric a armaturilor elementelor de beton, vor fi instruiti din punct
de vedere al securitatii muncii, in special in ceea ce priveste instructiunile de lucru si cele legate de folosirea echipamentului de protectie.
De asemenea, se va avea in vedere ca posturile de lucru ale acestor lucratori sa nu intre in raza de actiune a utilajelor de ridicat.
Echipamentul individual de lucru recomandat pentru sudori este :

- casca de protectie;

- ochelari sau viziere de protectie;

- manusi de sudor;

- incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie;

- sort de sudor.

Se interzice executarea lucrarilor de sudura sub cerul liber, pe timp de ploaie.

In spatiile unde exista gaze inflamabile sau in apropierea rezervoarelor cu materiale usor inflamabile sau explozive, nu este permisa
sudarea ( electrica sau autogena ) si nici lucrul cu foc deschis sau corpuri incandescente.

De asemenea, nu este permisa sudarea in incaperi unde sunt depozitate produse inflamabile ca: petrol, benzina, vopsele, nitro, diluanti.
Daca nu se poate respecta aceasta masura, sudarea se va face numai dupa obtinerea unui permis de lucru cu foc deschis de la
responsabilul PSI si numai sub supravegherea acestuia.

Locul de sudare va fi dotat cu mijloace de stingere a incendiilor.

La sudurile de montaj si la cele executate la inaltime se va urmari traiectoria picaturilor de metal topit, in vederea luarii masurilor necesare
de protectie.

SUDAREA ELECTRICA MANUALA CU ELECTROZI INVELITI

Inainte de inceperea lucrului, la sudarea electrica manuala, sudorul trebuie sa controleze urmatoarele aspecte

- integritatea cablului de legatura la retea, inclusiv starea prizei si fisei cablului;

- daca exista legatura la pamant a sursei electrice de sudare;

- daca comutatorul de pornire a instalatiei de sudare se gaseste la pozitia zero;

- daca cablurile de sudura sunt legate corect la bornele sursei de sudare si daca nu sunt deteriorate;

- daca legaturile la clestele portelectrod si la clema de ,,masa” sunt in buna stare;

- daca portelectrodul este complet izolat fata de ,,masa”.

Instalatiile de sudura electrica vor fi prevazute cu aparate de pornire si reglaj, precum si cu aparate de masura si control, pentru a se
putea supraveghea in permanenta functionarea instalatiei.

In cazul in care doi sau mai multi sudori lucreaza aproape unii de altii si in mod deosebit la aceeasi piesa, vor fi luate masuri speciale si in
ce priveste racordarea surselor pentru sudare la reteaua de alimentare si la piesa de sudat, in scopul eliminarii tensiunii de mers in gol, ce
poata sa apara intre doua capete pentru sudare.

Daca se efectueaza lucrari de intretinere sau reparare, echipamentul de sudare va fi decuplat atat pe partea de alimentare cat si pe
partea de utilizare.

Daca sudorul intrerupe lucrul sau isi paraseste postul de lucru, sursa pentru sudare sau circuitul de sudare se va scoate de sub tensiune
astfel incat instalatia sa nu poata fi pusa in mod accidental in functiune de la portelectrod.

Este interzisa sudarea concomitenta pe aceeasi piesa cu doua instalatii de sudare manuala cu arc electric de curent continuu cu polaritati
opuse.

In timpul lucrului, sudorii isi vor acoperi fata cu masca de sudura prevazuta cu filtre-lentile de sticla speciale contra radiatiilor arcului
electric.

La terminarea lucrului sau la o parasire temporara se va opri curentul electric si se vor scoate de sub tensiune aparatele.

Daca obiectul de sudat nu are contact metalic cu bancul de sudare legat la pamant, insusi obiectul supus sudarii va fi legat la pamant.
Este interzisa folosirea port-electrozilor la care izolatia este deteriorata.

La curatarea zgurei fierbinti de pe suduri, care se face cu dalta si ciocanul, sudorii vor folosi in mod obligatoriu masca de sudura cu
geamuri de sticla transparenta.

In timpul executarii lucrarilor de sudura electrica in incaperi umede, sudorul trebuie sa stea pe o platforma izolanta sau pe un covoras de
cauciuc, iar schimbarea electrodului sa se faca numai cu intreruperea tensiuni.

SUDAREA SI TAIEREA OXIACETILENICA

Nu se admite a se instala la un loc de munca mai mult de o butelie de oxigen si una de acetilena.

Fata de flacara de sudare sau taiere, butelille de oxigen si de acetilena trebuie sa fie amplasate la o distanta de 10 m si cel putin la 1 m
distanta de sursele de incalzire fara foc deschis.

In vederea impiedicarii depunerii stropilor de zgura si metal topit pe lentilele colorate, ochelarii se dubleaza in exterior cu lentile
transparente incolore, care sunt inlocuite in cazul in care nu mai prezinta claritatea necesara pentru sudare.

In timpul sudarii, muncitorul trebuie sa mentina o distanta de minimum 400 mm intre ochi si baia de sudura.

Se interzice asezarea furtunurilor langa corpuri fierbinti, foc, diverse surse de caldura sau instalatii electrice sub tensiune.

Se interzice folosirea oxigenului din recipiente pentru aerisirea echipamentului de protectie a muncitorilor, deoarece acesta poate fi
imbibat cu ulei si se poate aprinde.

Recipientele care se folosesc in pozitie verticala vor fi asigurate impotriva rasturnarii. Recipientele pentru acetilena se folosesc
doar in pozitie verticala.

Pentru protejarea corpului impotriva radiatiilor, sudorul trebuie sa poarte un echipament de protectie format din :

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Proiect nr.149/2019 92



IMBRACAMINTE BITUMINOASA PE DRUMURI DE lNTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI Sl HUMORENI COMUNA
COMANESTI JUDETUL SUCEAVA

- casca de protectie;

- masca sau ochelari de protectie prevazuti cu un filtru de sticla corespunzator;

- manusi de sudor;

- incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie ;

- sort de piele pentru sudura.

La utilizarea oxigenului si a altor gaze tehnologice mai grele ca aerul se vor lua masuri specifice pentru a preveni acumularea acestor
gaze in spatiile situate la nivelul solului sau sub acest nivel (canale, gropi etc.), pentru a preveni riscul formarii unor zone explozive sau cu
pericol de intoxicare/asfixie pentru lucratori.

MASURI PENTRU EVITAREA S| PREVENIREA ACCIDENTELOR GENERATE DE ELECTROCUTAREA PRIN ATINGERE DIRECTA
SAU INDIRECTA

Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu constituie un pericol de incendiu sau explozie, iar
utilizatorii trebuie sa fie protejati impotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

Pentru evitarea si prevenirea accidentelor generate de electrocutarea prin atingere directa sau indirecta se vor respecta prevederile HG
1146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea echipamentelor de munca, astfel:

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmatoarele :

Masuri tehnice :

- acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale instalatiilor si

echipamentelor electrice;

- ingradiri;

- utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in scurtcircuit;

- protectia prin amplasare in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate;

- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric care se repara si verificarea lipsei de tensiune;

- inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;

Masuri organizatorice :

- executarea interventiilor electrice trebuie sa se faca numai de catre lucratori calificati in meseria

de electricieni si autorizati intern din punct de vedere al securitatii muncii;

- executarea interventiilor in baza uneia din formele de lucru (autorizatii de lucru scrise - AL, instructiuni tehnice interne de
protectie a muncii - ITI - PM, atributii de serviciu - AS, dispozitii verbale - DV, procese verbale - PV, obligatii de serviciu - OS, propria
raspundere - PR);

- delimitarea materiala a locului de munca (ingradire);

- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;

- elaborarea unor instructiuni de lucru;

- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe.

PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII PRIN ATINGERE INDIRECTA TREBUIE SA FIE REALIZATE
URMATOARELE:

Masuri tehnice :

- legarea la pamant;

- legarea la nul de protectie;

- izolarea amplasamentului;

- separarea de protectie;

- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni de defect periculoase;

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante ( ex. : scule cu manere electroizolante, covoare si platforme electroizolante,
manusi si incaltaminte eIectronzolante detectoare mobile de tensiune,
etc.);

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie aplicata 0 masura de protectie principala, care sa asiguie protectia in orice
conditii si o masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de
protectie trebuie alese astfel incat sa nu se anuleze una pe cealalta.

Instalatiile de distributie a energiei electrice existente trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate.

Tablourile electrice din incinta santierului trebuie sa fie semnalizate corespunzator si sa fie asigurate prin incuietori impotriva interventiei
persoanelor neautorizate.

UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA DE CATRE LUCRATORI

Se interzice cu desavarsire  consumul de alcool sau prezenta la  program  sub influenta  bauturilor
alcoolice.

Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire in domeniul sanatatii si securitatii muncii se vor realiza conform Legii 319 / 2006.
Fiecare utilaj folosit pe santier va fi insotit de instructiuni de utilizare si intretinere si norme specifice de securitate si sanatate ;

Se interzice folosirea utilajelor de catre persoane care nu sunt special instruite si nu au calificarea necesara;

Se interzice folosirea utilajelor care apartin altei societati;

Locurile periculoase (gauri in plafoane, lucrari de sudura, raza de actiune a utilajelor de ridicat, etc) vor fi ingradite si semnalizate
corespunzator ;

Materialele, echipamentele si in general orice element care la o deplasare oarecare pot afecta securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie
fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat si sigur ;
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La terminarea programului, utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulatia si vor fi asigurate impotriva folosirii neautorizate de
alte persoane (incuiate, decuplate de la tensiune, etc)

INCARCAREA / DESCARCAREA MATERIALELOR CU AJUTORUL MIJLOACELOR DE RIDICAT (MACARALE)

Manevrarea utilajelor de ridicat si a celor de excavat se va face numai de personalul autorizat in acest scop ;

Manevrarea sarcinilor pe timpul incarcarii sau descarcarii materialelor se va face numai cu legatori de sarcina autorizati, care vor fi testati
privind modul de insusire a instructiunilor specifice. Acestia trebuie sa cunoasca codul de semnalizare

Se interzice accesul in raza de actiune a mijloacelor de ridicat a persoanelor care nu au legatura cu aceasta activitate ;

Toate instalatiile de ridicat si accesorile acestora, inclusiv elementele componente si elementele de fixare, de ancorare si de sprijin,
trebuie sa fie:

- bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia i sunt destinate ;

- corect instalate si utilizate ;

- intretinute in stare buna de functionare ;

- verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice conform dispozitiilor legale in vigoare ;

Toate instalatiile de ridicat si toate accesorile de ridicat sa aiba marcat in mod vizibil valoarea sarcinii maxime ;

Instalatiile de ridicat, precum si accesorile nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate ;

Asezarea materialelor in stiva sau vrac se face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare, daramare peste lucratori.

Este interzis a se executa lucrari in imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari in vrac.

UTILIZAREA INSTALATIILOR DE RIDICAT

Manevrarea macaralelor se va face numai de catre macaragii autorizati ISCIR.

Macaragiii, legatorii de sarcina, precum si echipele de intretinere, revizie si reparare a macaralelor, trebuie sa respecte
instructiunile de exploatare a utilajelor, prescriptiilor tehnice ISCIR

Instructajul de securitate si sanatate in munca a macaragiilor, legatorilor de sarcina precum si a echipelor de intretinere, revizie si reparatii
a macaralelor, va fi efectuat periodic in functie de conditiile de munca, insa cel putin odata pe luna.

Odata cu instructajul lunar de securitate si sanatate in munca, macaragiii trebuie instruiti si pe linia improspatarii cunostintelor de
specialitate de catre personalul tehnic de specialitate numit de conducerea persoanei juridice detinatoare.

Macaragiii, legatori de sarcina sau alte persoane insarcinate sa dirijeze miscarile macaralelor, frebuie sa cunoasca si sa
aplice intocmai codul de semanlizare a macaralei, cu eventualele completari ale persoanei juridice in functie de tipul macaralelor pe care
le are in dotare.

La macaralele care lucreaza in aer liber, intre gabaritul macaralei si gabaritul de libera trecere, trebuie lasat spatiul de siguranta conform
istructiunilor ISCIR.

Este interzisa functionarea macaralelor si a mecanismelor de ridicat daca zonele periculoase nu sunt ingradite corespunzator.

Caile de acces la locurile de urcare pe macarale si la intrerupatoarele liniei principale de alimentare trebuie sa fie in permanenta libere de
orice fel de obstacole.

Caile de acces la macarale sau mecanisme de ridicat, trebuie sa fie bine iluminate in timpul lucrului.

Accesul pe macarale este permis numai macaragiului si  persoanelor a caror activitate este legata
de instalatiile respective (responsabilul tehnic cu supravegherea, personalul de intretinere, revizii si

reparatii, de verificare) si care si-au insusit in prealabil instructajul privind lucrul pe macarale.

Este interzisa folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcina maxima de ridicare
admisa sau daca nu sunt respectate conditiile de forma sau gabarit impuse de cartea tehnica.

Se interzice:

0 folosirea macaralelor pentru deplasarea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor aderente la sol;

0 ridicarea sau deplasarea sarcinilor cand cablul este in pozitie oblica;

[ balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi deservit in mod normal de macara;

I deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol;

0 transportul persoanelor cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere (cutii, bene efc).

Este interzisa functionarea macaralelor daca organele de masini in miscare si elementele neizolate aflate sub tensiune, nu sunt prevazute
cu aparatori de protectie sau daca acestea sunt demontate, indepartate sau fixate necorespunzator.

Indiferent de tipul constructiei, cabina macaragiului, camera mecanismelor de actionare, precum si incintele pentru aparatajul electric,
trebuie sa fie prevazute cu stingatoare de incendiu adecvate.

Manevrarea cu comanda de la sol este permisa numai in conditile optime de deplasare ale manevrantului: spatii de trecere libere, fara
cotituri bruste, de latime suficienta, cu buna vizibilitate etc.

Este interzisa urcarea, circulatia sau stationarea oricaror persoane pe macarale sau caile lor de rulare in timpul functionarii lor.

Urcarea si coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai in timpul stationarii acesteia si numai prin locuri special amenajate in acest
SCop.

Numai in cazul cand este vorba de o oprire urgenta, accidentala si obligatorie a macaralei, macaragiul va executa comanda la semnalul
de oprire al altei persoane decat a legatorului de sarcini;

MACARAGIUL ARE URMATOARELE OBLIGATII :

- sa nu depaseasca sarcina maxima admisa inscrisa sau in cazul macaralelor cu brat variabil,

sarcina maxima admisa corespunzatoare deschiderii bratului;

- sa execute manevra macaralei lin, astfel incat sa evite balansarea sarcinii si producerea socurilor;

- sa nu transporte sarcinile pe deasupra oamenilor;

- sa nu transporte persoane cu carligul macaralei sau asezate pe sarcina prinsa in carlig;

- inainte de a transporta sarcina, sa execute in prealabil o ridicare de proba conform prescriptiilor tehnice ISCIR;
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- la deplasarea sarcinilor pe orizontala sa pastreze o distanta de cel putin 1 m fata de obiectele care se afla in raza de actiune a
macaralei. In cazul in care unele obiecte nu pot fi ocolite, sarcinile trebuie sa fie ridicate la cel putin 300 mm deasupra acestor obiecte;

- sa nu transporte sarcinile pe deasupra masinilor unelte, tuburilor de oxigen precum si a

materialelor explozive;

- sa nu echilibreze sarcinile prinse in carligul macaralei prin greutatea unor persoane asezate pe

sarcina;

- sa nu lucreze in conditii lipsite de vizibilitate perfecta;

- sa opreasca macaraua din functie atunci cand apare o defectiune care ar putea conduce la

accidente;

- in cazul intreruperii accidentale a curentului electric, sa aduca manetele controlerelor in pozitie zero si sa deconecteze
intrerupatorul principal. Daca sarcina a ramas agatata in cirlig si nu mai poate fi coborita, macaragiul trebuie sa ingradeasca locul sub
sarcina si sa solicite sa se ia masuri pentru a se impiedica apropierea sau trecerea persoanelor prin dreptul sarcinii;

- la parasirea temporara a macaralei, sa elibereze carligul de sarcina, sa-l ridice la maximum, fara insa ca limitatorul de cursa sa
fie actionat, sa intrerupa curentul electric din cabina, sa aduca controlerele in pozitia zero si sa incuie usa la macaralele cu cabina inchisa,
respectiv sa nu lase cheia in contact la indemana persoanelor straine in cazul cabinelor deschise sau a comenzilor de la sol;

- sa nu ridice sarcini care se afla in apropierea unui perete sau a unui obstacol, daca intre acesta si sarcina se gasesc persoang;

- sa opreasca functionarea macaralei daca iluminatul la locul de munca este insuficient sau daca vizibilitatea este impiedicata de
fum, vapori, ceata, obiecte etc;

LEGATORUL DE SARCINA ARE URMATOARELE OBLIGATII:

- sa execute legarea sarcinii in asa fel incat, cablurile si lanturile sa nu se incruciseze la introducerea lor in carlig, sa fie intinse si
asezate uniform pe sarcina fara a forma noduri si ochiuri, asigurandu-se echilibrarea si asigurarea sarcinii numai pe verticala;

- sa execute si sa asigure legarea astfel incat sa nu se poata deplasa, roti, aluneca sau cadea dupa ce a fost ridicata ;

- pe muchiile ascutite ale sarcinilor sa aseze piese speciale sau garnituri de tabla sau lemn pentru protejarea cablului sau lantului
de legare;

- sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau perete;

- sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea organelor de legare prin greutatea proprie a unor persoane, precum si
transportul persoanelor urcate pe sarcini sau agatate pe carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere a sarcinii;

- sa lege obiectele lungi si rigide in cel putin doua puncte pentru a se evita balansarea lor, in aceste cazuri sarcina trebuie sa fie
ghidata de pe sol, prin intermediul unei franghii;

- sa transporte materiale marunte sau piesele mici numai in lazi si nu pe platforme sau targi care nu sunt prevazute cu pereti;
incarcarea lazilor cu materiale marunte sau piese mici nu trebuie sa depaseasca marginea superioara a peretilor laterali;

- dupa legarea si prinderea sarcinii in carligul macaralei, sa semnalizeze macaragiului continuarea ridicarii precum si restul de
miscari pe care trebuie sa le execute cu macaraua, asezandu-se astfel incat sa se afle tot timpul in campul vizual al macaragiului;

- la macaralele cu deplasare pe sol, sa verifice daca pe calea de rulare se gasesc obiecte sau persoane;

- sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma ei pe tot traseul, avand grija ca aceasta sa nu
loveasca persoane si sa le accidenteze;

- sa interzica circulatia persoanelor pe sub sarcina suspendata si sa aiba grija sa nu se faca transportarea sarcinilor pe deasupra
locurilor de munca, daca necesitatile de productie nu impun aceasta; daca totusi trebuie transportata sarcina, se vor indeparta in prealabil
persoanele de pe traseul sarcinii la o distanta care sa asigure securitatea acestora;

- sa nu foloseasca organe de legare sau dispozitive innadite sau care prezinta uzuri;

- sa cunoasca si sa respecte normele de securitate a muncii specifice locului de munca pe care il deserveste; cand lucraza la
inaltime pe platforme, schele, plansee, se va asigura cu centura de siguranta pe care o va fixa pe elemente de rezistenta ale acestora;

- la asezarea sarcinilor in stive, pe platforma, pe schele sau pe cladiri va avea grija ca acestea sa nu se rastoarne;

- sa supravegheze sarcina pana ce se convinge ca aceasta este coborata si asezata corect la locul dinainte stabilit;

- sa nu aseze si sa nu reazeme sarcinile pe peretii laterali ai vagoanelor sau ai remorcilor;

- sa nu paraseasca locul de munca fara a-i aduce la cunostinta macaragiului;

- dupa terminarea lucrului, legatorul de sarcina, va depozita organele de legare si dispozitivele de prindere in locuri uscate, ferite
de umezeala, de agenti corozivi etc.

LUCRARI DE INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI TERMICE

Instalatiile tehnico - sanitare si termice trebuie sa fie concepute si construite astfel incat sa nu prezinte riscuri de incendii sau explozie, iar
personalul trebuie sa fie protejat corespunzator impotriva riscului de cadere de la inaltime, taiere, ardere sau intepare.

In acest sens, lucratorii au urmatoarele obligatii :

- la spargerea si gaurirea peretilor, planseelor si platformelor, lucratorii vor purta ochelari de protectie;

- lucratorii care executa curatarea conductelor cu peria de sarma frebuie sa aiba manusi si ochelari de protectie;

- taierea si indoirea tevilor, precum si alte lucrari de prelucrare a acestora, nu se vor executa pe schelele care servesc la montarea
conductelor respective. Pe aceste schele este permisa numai ajustarea racordurilor intre conducte;

- la executarea lucrarilor se vor folosi numai scule si echipamente in buna stare si care nu pot provoca accidente;

- la executarea lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea electrocutarilor prin atingerea conductorilor electrici (
scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice, ingradirea si izolarea conductorilor efc);

- la trecerea conductelor prin peretii combustibili, conductele vor fi izolate pe portiunea de trecere cu un strat de izolatie ignifuga;

- pe ventilele de inchidere vor fi marcate in mod vizibil semne care sa arate sensul de rotatie al dispozitivului de inchidere si sensul de
miscare al fluidului din conducta;
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- incercarea conductelor instalatiilor de apa si incalzire, se va executa sub supravegherea sefului de santier sau a unui tehnician de
specialitate. Se interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se incearca;

- lucratorii care participa la incercarile de presiune a conductelor vor trebui sa fie instruiti in prealabil cu privire la :

I asezarea armaturilor si a flanselor oarbe;

metode de evacuare a aerului din instalatii;

modul de marire si micsorare treptata a presiunii din instalatii;

interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se afla sub presiune;

presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare,

procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune;

0 in timpul lucrului cu uneltele de mana, la operatiile la care se pot produce scantei, aschii metalice, lucratorii vor folosi ochelari de
protectie, iar zona de munca va fi protejata pentru a se impiedica accidentarea persoanelor din apropiere.

Echipamentele individuale de protectie necesare pentru aceste categorii de lucrari sunt: bluzon, pantalon cu pieptar, casca de protectie
antisoc, manusi de protectie, pantofi cu bombeu metalic, bocanci cu bombeu metalic, suba matlasata, pantalon matlasat, ochelari de
protectie, pelerina de ploaie.

VENTILATIA LOCURILOR DE MUNCA IN SPATII INCHISE

La locurile de munca in spatii inchise trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat, avandu-se in vedere metodele de lucru
utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor.

In cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut in stare de functionare.

Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.

Daca se utilizeaza instalatii de ventilare mecanica sau de aer conditionat, acestea trebuie sa functioneze astfel incat sa nu creeze
disconfort prin expunerea lucratorilor la curenti de aer.

LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE

Instalatiile electrice trebuie sa fie concepute si construite astfel incat sa nu prezinte riscuri de incendii sau explozie, iar personalul
trebuie sa fie protejat corespunzator impotriva riscului de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

Proiectarea, constructia si alegerea materialelor si a dispozitivelor de protectie trebuie sa fie adecvate tensiunii, conditiilor externe si
competentei persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.

Cand se descopera un conductor al unei linii de joasa tensiune rupt, cazut la pamant sau care atarna, electricianul trebuie sa-si puna
manusile electroizolante si cu ajutorul clestelui patent sa taie acest conductor care reprezinta un pericol pentru cei ce lucreaza in
imprejurimi, dupa care procedeaza impreuna cu echipa, la inlaturarea defectului.

Cablurile subterane de joasa tensiune si mansoanele ramase descoperite in timpul sapaturilor trebuie sa fie suspendate astfel incat sa nu
faca sageata ( curbura ).

Suspendarea cablurilor si a mansoanelor, precum si ingradirea lor trebuie sa se execute sub supravegherea sefilor formatiilor de lucru.
Cablurile care trec printr-un sant deschis trebuie asigurate impotriva ruperii prin consolidarea lor pe scanduri si grinzi, sau prin
introducerea lor in jgheaburi provizorii.

Este interzis a se suspenda cablurile la care se lucreaza, de cablurile invecinate sau de alte conducte.

Suspendarea cablurilor trebuie sa se execute astfel incat sa nu se provoace deplasarea sau intinderea lor.

La cablurile dezgropate prin sapare trebuie sa se aseze placute avertizoare, care sa atraga atentia asupra pericolului, in cazul atingerii
acestuia.

SECTIUNEA E - LAMENAJAREA S ORGANIZAREA SANTIERULUI, INCLUSIV A
OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE, MATERIALE SI ECHIPAMENTE TEHNICE PREVAZUTE DE CATRE ANTREPRENORI Sl
SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PROPRII

DELIMITARE SI ACCES SANTIER

Santierul se va ingradi cu imprejmuiri continue, conform proiectului de organizare de santier nr. __ elaborat de

Accesul in santier se realizeaza prin doua porti: poarta acces auto si poarta de acces pietoni.

In dreptul portii de acces auto se afla amplasata o rampa de spalare auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier.

Langa poarta de acces, este amplasat postul de control si verificare acces in santier, precum si panoul de identificare al investitiei.
DOTAREA CU MIJLOACE DE STINS INCENDII IN INCINTA SANTIERULUI

In incinta santierului se va organiza un pichet dotat cu mijloace de stins incendii. Pichetul va avea in componenta :

2 EXTINCTOARE TIP PG ;

2 RANGI;

2 CANGI;

2 TOPOARE PSI ;

2 GALETITIP PSI;

1BUC. LADA CU NISIP ;

1BUTOI CU APA DE 500'L .

Pichetul va fi amplasat intr-un loc accesibil si vizibil, langa intrarea in santier, in partea dreapta fata de aceasta.

Dotarea cu mijloace de stins incendii prevazuta pentru perioada de executie a lucrarilor: extinctoare cu spuma sau pulbere (capacitati de 6
sigl).

DOTAREA CU TRUSE SANITARE IN INCINTA SANTIERULUI

In incinta santierului vor exista in mod permanent un numar de ___ truse sanitare de prim ajutor si permanent un numar de cel putin doua
persoane care au instructaj specific de salvator.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Proiect nr.149/2019 96



oA AN e B TUMINOASA PE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI S| HUMORENI, COMUNA |
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

ALIMENTARE CU UTILITATI: ENERGIE ELECTRICA, APA, CANALIZARE A SANTIERULUI
Post trafo pentru organizare de santier, avand o putere instalata de
Tablouri electrice de organizare de santier, prevazute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V:

buc.
Toate tablourile electrice si postul trafo se vor lega cu platbanda metalica din otel zincat la centura de impamantare.
Racord de apa, avand diametrul de mm.
Racord canalizare, avand diametrul de mm.
CIRCULATIA IN INTERIORUL SANTIERULUI
Intreg personalul care desfasoara activitati pe santier, precum si vizitatorii au urmatoarele
obligatii:

1. In incinta santierului sa poarte permanent echipamentul individual de protectie;

2. Vizitatorii sa nu circule neinsotiti;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau stationarea, chiar si temporara, a oricarei persoane in raza de actiune a unui mijloc de transport , macara,
buldozer, excavator, langa materiale depozitate etc.

5 In incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numai in locurile special amenajate. Este strict
interzis fumatul in timpul deplasarilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta santierului.

6. Limita maxima de viteza a autovehiculelor sau utilaj este de 5 km/h.

7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea in lateral a
persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in care conducatorul auto are vizibilitate totala si certitudinea faptului ca prin
executarea manevrei nu se poate accidenta o persoana sau produce o paguba materiala.

ASIGURARE ILUMINAT IN INCINTA SANTIERULUI

Pentru iluminatul perimetral - periferic al santierului pe timp de noapte s-au prevazut un numar de ____ reflectoare.

ECHIPAMENTE DE MUNCA PREVAZUTE DE SUBANTREPRENORI PENTRU A FIUTILIZATE IN INCINTA SANTIERULUI
Fiecare subantreprenor va inainta Antreprenorului lista de echipamente de munca pe care le va utiliza pe santier,

DOTARI SOCIAL - SANITARE IN INCINTA SANTIERULUI

Langa poarta de acces se vor amplasa grupurile sanitare ecologice sau se vor executa grupuri sanitare de organizare de santier
racordate la reteaua existenta de canalizare.

Pentru personalul de conducere a santierului au fost realizate langa santier birouri distincte (sala de meeting, spatii pentru antreprenorul
general si spatiu pentru managerul de proiect).

Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru si daca din
motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si
vestimentatia si efectele personale si sa le poata pastra incuiate.

Santierul trebuie dotat astfel incat lucratorii sa aiba in apropierea lor:

0 dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucru,

0 locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de grupuri sanitare si chiuvete.

Lucratorii trebuie sa dispuna permanent pe santier de apa potabila.

Lucratorii trebuie sa aiba facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.

Antreprenorul general va stabili daca organizeaza in mod centralizat aceasta activitate (data fiind lipsa acuta de spatiu avut la dispozitie)
sau daca lasa in sarcina fiecarui antreprenor de specialitate realizarea si intretinerea dotarilor social - sanitare.

Un raport cu solutia adoptata se va inainta catre managerul de proiect.

DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUI

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, a materialelor de constructie necesare, respectiv a deseurilor
rezultate, conducatorul locului de munca care conduce operatiile (sef echipa, sef santier etc.) va respecta masurile de prevenire si
protectie si va supraveghea permanent desfasurarea, acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, bine instruit pentru acest scop si bun
cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.

Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive.

Depozitarea se va face astfel, incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu, explozii etc., la stivuirea materialelor in
incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina admisa a planseului; se interzice stivuirea de materiale in imediata apropiere a sapaturii.
EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI

Deseurile rezultate din activitatea proprie a subantreprenorului se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta la punctul de colectare
destinat din incinta santierului si se vor depozita temporar in punctul de colectare indicat de antreprenorul general.

Consecintele pentru incalcarea acestei prevederi revin in exclusivitate antreprenorului, antreprenorul general neavand nici o
raspundere in acest caz.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate.

SECTIUNEA F - ,MASURI DE COORDONARE STABILITE DE CATRE
COORDONATORII DE SECURITATE SI SANATATE S| OBLIGATIILE CARE DECURG DIN ACESTEA’
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Masurile de coordonare stabilite de catre coordonatorii de securitate si sanatate, precum si obligatiile care decurg din acestea vor viza
urmatoarele aspecte :

1. caile sau zonele de deplasare sau de circulatie orizontale sau verticale ;

2. conditiile de manipulare a diverselor materiale cu instalatii de ridicat ;

3. conditiile de manipulare manuala a diverselor materiale ;

4. delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit daca se depoziteaza materiale sau substante
periculoase ;

5. conditiile de depozitare, eliminare sau evacuare a deseurilor si a daramaturilor ;

conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate ;

utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale ;

masurile care privesc interactiunile de pe santier ;

9. executarea lucrarilor pe timp de noapte;

10. organizarea circulatiei autovehiculelor si utilajelor la intrarea, in perimetrul si la iesirea din santier.

CONDITII PENTRU UTILIZAREA CAILOR DE CIRCULATIE

Caile de circulatie utilizate in cadrul santierului, trebuie :

mentinute permanent libere si curate, astfel incat sa permita evacuarea rapida a lucratorilor;

marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut;

sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare;

sa fie delimitate, dupa caz, cu banda de semnalizare sau balustrada de protectie;

sanu prezinte goluri neacoperite;

. se va organiza punct de acces pentru autovehicule si, separat, punct de acces pentru lucratori.

MANIPULAREA DIVERSELOR MATERIALE CU INSTALATII DE RIDICAT

Manipularea diverselor materiale cu mijloace de ridicat trebuie sa se realizeze cu:

- personal autorizat ISCIR pentru deservirea mijloacelor de ridicat;

- legatori de sarcina autorizati intern;

- mijloace de ridicat corespunzatoare sarcinilor pe care trebuie sa le manipuleze si autorizate de catre ISCIR.

Atunci cand sarcina urmeaza a se deplasa pe deasupra zonelor in care isi desfasoara activitatea lucratori, se vor lua masuri de avertizare
a acestora, prin care sa se intrerupa temporar activitatea. Scopul acestei masuri este acela de a nu expune nici un lucrator riscului de a fi
lovit de un material care poate cadea din legaturi, de la inaltime.

MANIPULAREA MANUALA A DIVERSELOR MATERIALE

Manipularea manuala a diverselor materiale trebuie limitata pe cat posibil.

In cazurile in care acest lucru nu este posibil, aceasta se va face astfel incat sa nu afecteze sanatatea lucratorului, datorita greutatii
materialului respectiv.

In acest scop se vor lua masuri de lucru in echipa, sub supravegherea unei persoane, astfel incat la transportul manual al unui material,
sa participe cel putin doua persoane, apropiate ca inaltime, greutate si forta.

In cazul in care transportul se face prin zone in care isi desfasoara activitatea alti lucratori, e |a alte societati, acestia vor fi avertizati,
dupa caz, sa intrerupa temporar activitatea.

DELIMITAREA SI AMENAJAREA ZONELOR DE DEPOZITARE A DIVERSELOR MATERIALE,

Toate zonele unde urmeaza a se depozita materiale necesare executiei, indiferent de natura lor, vor fi amenajate si semnalizate
corespunzator, astfel incat sa se evite rasturnarea, rostogolirea, aprinderea sau explozia acestora.

Pentru materialele inflamabile se vor lua masuri speciale, prin care :

- sa se evite amplasarea acestora langa materiale combustibile;

- sa se asigure semnalizarea de securitate corespunzatoare;

- sa se asigure curatarea zonei de scaparile accidentale de substante inflamabile;

- sa se interzica prezenta surselor de scantei sau foc in apropierea lor.

CONDITIILE DE DEPOZITARE, ELIMINARE SAU EVACUARE A DESEURILOR

Prin grija fiecarui antreprenor si subantreprenor, se vor lua masurile necesare astfel incat in zona de lucru unde se desfasoara activitati
de executie , deseurile sa fie colectate, transportate la punctele de colectare stabilite in santier si preluate de firme specializate de
salubritate, conform prevederilor contractuale.

Colectarea deseurilor in zona de lucru trebuie sa se faca la intrevale regulate, astfel incat la sfarsitul programului de lucru frontul de lucru
sa ramana curat.

Se intrezice aruncarea de la inaltime a deseurilor. Evacuarea se va face fie prin tobogan, fie prin purtare manuala.

Transportul la punctul de colectare din cadrul santierului se va face de preferat mecanizat.

In cazul in care acest lucru nu este posibil, transportul se va face cu roaba sau cu alt mijloc de mica mecanizare.

Depozitarea deseurilor se va face astfel inca sa se evite rasturnarea sau rostogolirera stivei. Deseurile combustibile nu se vor depozita
langa materialele inflamabile.

CONDITIILE DE RIDICARE A MATERIALELOR PERICULOASE UTILIZATE

Daca la lucrarile desfasurate se utilizeaza materiale periculoase, se vor stabili conditii speciale de ridicare a deseurilor de pe santier, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

UTILIZAREA MIJLOACELOR DE PROTECTIE COLECTIVA SI A INSTALATIEI ELECTRICE GENERALE

Mijloacele de protectie colectiva se vor utiliza ori de cate ori exista un risc general pentru lucratorii care isi desfasoara activitatea pe
santier.

Riscul cel mai frecvent il reprezinta caderea de la inaltime.
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Fiecare antreprenor sau subantreprenor are obligatia de a-si proteja lucratorii impotriva riscului de a cadea de la inaltime. In acest scop
vor prevedea balustrade de protectie ori de cate ori este cazul, chiar si pentru activitati temporare.

In cazul in care un lucrator al unui antreprenor sau subantreprenor modifica sau demonteaza chiar si temporar un mijloc colectiv de
protectie, raspunderea revine atat lucratorului cat si angajatorului care nu a supravegheat corespunzator modul in care lucratorul isi
desfasoara activitatea.

Exceptie de la acesta regula se poate face numai atunci cand lucratorul este dotat cu echipament individual de protectie specific impotriva
caderii in gol (centura de siguranta), il poarta si il are fixat de un punct solid de sprijin.

Instalatia electrica generala este considerata intre tabloul general de alimentare cu energie electrica a santierului si toate tablourile de
organizare de santier din care, in mod direct se alimenteaza cu energie electrica orice echipament de munca.

La aceasta instalatie are acces exclusiv pentru intretinere, reparatii si extinderi numai electricianul autorizat, cu exceptia cazului in care,
prin prevederi contractuale, nu se prevede altfel.

Instalatia electrica generala trebuie legata la centura de impamantare si asigurata continuitatea pana la punctul de consum (priza).

Orice  detericare  adusa unui  punct de consum, continuitatii intre punctul de legare la  nulul de
protectie si centura de impamantare, trebuie raportata imediat electricianului autorizat pentru remediere.

MASURILE CARE PRIVESC INTERACTIUNILE DE PE SANTIER

Interactiunile care apar pe santier in mod frecvent sunt legate de :

modul de utlizare a:

- cailor de circulatie;

- locurilor de depozitare materiale si deseuri;

- locurilor destinate pentru activitati administrative; modul in care se realizeaza :

- transportul materialelor catre locul de punere in opera;

- transportul deseurilor catre locul de depozitare din incinta santierului;

- activitatile care se desfasoara in aceeasi zona de lucru.

Regula general valabila pentru aceste tipuri de interactiuni este aceea ca toate activitatile trebuie realizate astfel incat sa nu se puna in
pericol lucratorii care-si desfasoara activitatea pe santier, prin actiuni sau inactiuni ale conducatorilor de munca.

In acest sens, toate persoanele care au calitatea de conducator al locului de munca pe santier au obligatia de a-si coordona activitatile cu
ceilalti conducatori ai locurilor de munca, cand desfasoara activitati in zone comune, care pot avea caracter temporar sau continuu pe
parcursul unei zile de lucru.

In cazul in care complexitatea acestora le depaseste competentele pe care le au, sunt obligati sa informeze imediat managerul de proiect.
In materie de coordonare, pe santierul obligatia de a lua masura, de a realiza informarea efc. revine persoanei cu atributii in conducerea
si / sau coordonarea procesului de munca, daca prin activitatile pe care le desfasoara sau urmeaza a le desfasura induce riscuri
suplimentare si pentru alti lucratori decat cei propril.

De la aceasta obligatie se face exceptie numai intr- un singur caz si anume atunci cand un antreprenor / subantreprenor incepe lucrari
intr-un front de lucru liber de sarcini, in mod continuu si in care nu-si desfasoara activitatea alt antreprenor / subantreprenor.

In orice situatie care presupune riscuri deosebite, conducatorul locului de munca are obligatia de a-si informa imediat angajatorul asupra
situatiei create, iar acesta trebuie sa informeze imediat managerul de proiect, pentru a se lua cele mai bune masuri de prevenire. Pentru
astfel de situatii manangerul trebuie sa consulte imediat coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata executiei
lucrarilor.

Orice deficienta sesizata de coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata executiei lucrarilor, adusa la cunostinta
managerului de proiect si transmisa anagajatorului trebuie remediata imediat sau in termenul stabilit, sub sanctiunea raspunderii exclusive
in cazul producerii unui accident de munca sau avarii tehnice.

In  cazuri justificate,  coordonatorul in  materie  de  securitate i sanatate  desemnat pe  durata
executiei lucrarilor, insofit de seful de santier, se poate adresa in mod direct oricarui conducator  de
loc de munca sau lucrator care isi desfasoara activitatea pe santier, cu obligatia de a informa ulterior, in cel mai scurt timp, managerul de
proiect asupra constatarilor efectuate si a masurilor
dispuse.

EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP DE NOAPTE

Executarea unor lucrari, ca armari, cofraje, turnari de betoane si confectii metalice etc., pe timp de noapte, se poate face cu luarea unor
masuri de:

- iluminat corespunzator, care sa asigure o vizibilitate perfecta pe intreaga suprafata a zonei de lucru;

- dotare a personalului ce lucreaza cu mijloacele de ridicat cu echipament de protectie reflectorizant,

- actionare a dispoxzitivului de semnalizare acustica la orice miscare a mijlocului de ridicat;

- dotare cu lumini a mijlocului de ridicat;

- iluminare locala cu lampi portabile a zonelor de lucru;

- iluminare separata a locurilor de depozitare a materialeler si elementelor de constructii ce se manipuleaza;

- iluminare corespunzatoare a cailor de acces.

ORGANIZAREA CIRCULATIEI AUTOVEHICULELOR SI UTILAJELOR LA INTRAREA, IN PERIMETRUL SI LA IESIREA DIN SANTIER
Responsabil pentru organizarea, coordonarea si controlul circulatiei autovehiculelor si utilajelor la intrarea, in perimetrul si la iesirea din
santier este antreprenorul general, prin seful de santier sau persoana nominalizata de catre acesta.

Acesta are obligatia de a desemna personalul necesar care sa verifice si sa supravegheze modul in care se asigura cerintele de
securitate si sanatate in munca, derivate din necesitatea prezentei in perimetrul santierului a mijloacelor de transport materii prime si
materiale necesare pentru executie, a utilajelor care realizeaza toate categoriile de lucrari mecanizate necesare, precum si a
autovehiculelor care realizeaza evacuarea deseurilor din cadrul santierului.
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Persoanele imputernicite din cadrul antreprenorului general care au dreptul de a sesiza, de a constata in scris, de a lua masurile care se
impun in vederea asigurarii securitatii si sanatatii in munca in cadrul santierului sunt : seful de santier, persoanele desemnate de acesta,
lucratorii desemnati de catre conducerea antreprenorului general care au atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Persoanele nominalizate mai sus au obligatia, dupa caz, de a organiza, coordona, verifica si dispune masuri de remediere necesare, dar
nu pot fi responsabile in cazul producerii unui accident sau avarie tehnica, decat in masura in care se dovedeste neimplicarea sau
neglijenta in serviciu a acestora.

Facem aceasta mentiune pentru a sublinia faptul ca antreprenorul care foloseste un autovehicul sau utilaj in cadrul santierului este pe
deplin responsabil pentru aceasta, de la intrarea si pana la iesirea din cadrul santierului a utilajului respectiv, iar operatorul acestuia este
obligat (si poarta intreaga raspundere pentru aceasta) de a respecta masurile prevazute in prezentul plan de securitate si sanatate in
munca aplicabil obligatiilor si atributiilor de serviciu pe care le are si de a se conforma dispozitilor venite din partea persoanelor
nominalizate mai sus, atunci cand acestea, dupa caz, coordoneza fraficul in cadrul santierului, verifica si dispune masuri de remediere
necesare.

Toate autovehiculele si utilajele care deservesc activitatile care se desfasoara in cadrul santierului trebuie sa fie corespunzatoare din
punct de vedere al sistemelor de directie, franare, specializate pentru transport material / incarcat / descarcat / ridicat / coborat / nivelat
etc. prin grija si in responsabilitatea antreprenorului care le utilizeaza.

In cazul in care un antreprenor nu este proprietarul utilajului sau mijlocului de transport are obligatia sa efectueze toate verificarile
necesare prin care sa se asigure ca utilajul sau mijlocul de transport este corespunzator din punct de vedere tehnic si nu prezinta riscuri
in utilizare atat pentru conducatorul auto, cat si pentru ceilalti lucratori prezenti pe santier.

Prezenta pe santier a unui operator sau conducator de autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a unei substante sau compus,
chiar si medicamentos, care ii poate afecta capacitatea de reactie in cazul unui pericol sau capacitatea de apreciere a unei stari de
pericol, poate conduce la rezilierea contractului subantreprenorului care l-a angajat si trimis pe santier sau la aplicarea penalitatilor
prevazute in contract, dupa caz, la latitudinea antreprenorului general.

In cadrul santierului se vor amenaja prin grija antreprenorului general :

1. punct de control intrare / iesire din santier, prevazut cu rampa de spalare si bariera la intare / iesire;

2. cai de circulatie delimitate si / sau semnalizate;

3. cai de circulatie nedelimitate, in care circulatia se va face numai sub supraveghere;

4. zona pentru stationare temporara a autovehiculelor care transporta materii prime, materiale etc. in santier sau ridica deseurile din
santier;

5. zona pentru stationare pe timpul noptii, pentru autovehiculele sau utilajelor care se gasesc permanent pe santier;

6. sistem de iluminat pe timp de noapte a cailor de circulatie delimitate si a zonelor destinate pentru stationarea pe timpul noptii a
autovehiculelor / utilajelor.

Conditii pentru acces in santier

Toate autovehiculele si utilajele care intra in perimetrul santierului vor avea in stare de functiune sistemul de semnalizare acustica si
vizuala.

Accesul in santier se va face numai pe calea de circulatie marcata si / sau delimitata. Se interzice accesul in santier pe alte cai decat cea
destinata pentru acces.

Nu se va admite accesul in santier a autovehiculelor care transport recipienti sub presiune (oxigen, acetilena) sau substante inflamabile
care nu sunt echipate si inscriptionate conform prevederilor legale in vigoare.

Conditii pentru circulatia in santier

Viteza maxima de circulatie in cadrul santierului se stabileste la maxim 5 km / h pentru toate categoriile de autovehicule sau utilaje.
Singura exceptie de la aceasta regula este in cazul transportului unei persoane accidentate la spital, dar cu obligatia conducatorului auto
de a a avea semanliza sonor si vizual starea de necesitate.

Circulatia in cadrul santierului se va face numai pe caile de ciculatie stabilite.

In cazul in care acestea, din motive obiective intr-o anumita zona, caile de circulatie nu pot fi delimitate, circulatia se va efectua obligatoriu
sub supravegherea unei persoane responsabila cu circulatia din zona respectiva.

Operatiunile de incarcare / descarcare nu se vor efectua, manual sau mecanizat, pana cand autovehiculul nu este complet oprit si
asigurat impotriva deplasarilor accidentale.

Se interzice apropierea oricarui lucrator la mai putin de 1.5 m de un autovehicul sau utilaj aflat in miscare.

Se interzice stationarea lucratorilor pe caile de circulatie delimitate din cadrul santierului.

Se interizice circulatia oricarui autovehicul sau utilaj in raza de actiune a macaralei / macaralelor aflate pe santier, in timpul manevrelor de
translatare a sarcinilor sau pe sub sarcinile aflate din diverse motive in stare stationara.

Conditii pentru stationare in santier

Date fiind volumul de activitate si interferenta diverselor activitati care se desfasoara pe santier, se va evita stationarea in santier a
autovehiculelor care efectueaza activitati de transport materii prime si materiale in santier sau ridica deseuri din santier.

In cazul in care acest lucru nu este posibil se va solicita aprobare de catre conducatorul de autovehicul de la persoanele desemnate de
seful de santier, responsabile cu managementul activitatilor de transport.

Pe timpul stationarii in santier, autovehiculul trebuie sa fie incuiat, asigurat impotriva deplasarilor accidentale si fara incarcatura. In cazul in
care in autovehicul exista materiale sau materii prime, conducatorul acestuia are obligatia sa isi supravegheze autovehiculul si implicit
incarcatura.

In cazul in care stationarea este dictata de necesitati tehnologice (de ex. turnare beton), operatorul / conducatorul auto are obligatia sa se
asigure ca autovehiculul nu se poate deplasa accidental. In cazul in care acesta trabuie calat, operatiunea de calare se va face cu
asigurarea unor suprafete de sprijin sigure, pentru a se preveni rasturnarea autovehiculului / utilajului.
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Conditii pentru iesire din santier

lesirea din cadrul santierului se va face numai pe calea de circulatie marcata si / sau delimitata. Este interzisa iesirea din santier a
autovehiculelor / utilajelor murdare de noroi.

In acest scop, fiecare autovehicul care iese din santier va fi curatat la rampa de spalare.

Singura exceptie care se face este in cazul in care autovehiculul transporta una sau mai multe persoane accidentate la spital.

Toti operatorii sau conducatorii de utilaje sau autovehicule au obligatia de a respecta conditiile de acces in santier, de circulatie, stationare
si iesire din cadrul santierului.

SECTIUNEA G - +OBLIGATII CARE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR
CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA”

Antreprenorul general care executa cu unul sau mai multi antreprenori, in totalitate sau o parte din lucrarile de constructii, trebuie sa
respecte prevederile planului de securitate si sanatate al santierului.

La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate, atat antreprenorul general cat si orice antreprenor trebuie sa tina seama de
informatiile furnizate de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii proiectului si de prevederile
planului de securitate si sanatate al santierului.

Antreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate in cel mult 30 de zile de la data contractarii lucrarii cu
antreprenorul general.

Acest plan propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al santierului.

Activitatile executantilor se vor desfasura exclusiv in spatiul imprejmuit care apartine santierului.

Este interzisa patrunderea lucratorilor in spatii, terenuri sau alte utilitati din afara perimetrului imprejmuit al santierului, fara acceptul scris
al antreprenorului general.

Se interzice aruncarea deseurilor menajere, a resturilor de materiale de constructii sau demolari in afara perimetrului santierului.

Fiecare antreprenor este pe deplin responsabil cu mentinerea zilnica a curateniei santierului dupa terminarea lucrarilor precum si cu
restituirea ordinii si indepartarea oricaror materiale sau substante din zonele santierelor dupa terminarea proiectului.

In situatia executarii de faze succesive pe acelasi amplasament acesta se va preda de la primul executant la urmatorul cu proces verbal,
mentionandu-se in mod deosebit locurile periculoase (goluri, gropi, substante periculoase,etc.) si masurile luate pentru eliminarea
riscurilor. In situatia cand cei doi executanti nu pot sa se intalneasca direct, predarea/primirea amplasamentului se va face prin intermediul
lucratorului desemnat al antreprenorului general.

Inainte de inceperea lucrului la un loc nou de munca si in fiecare dimineata conducatorul locului de munca al antreprenorului se va asigura
ca activitatile desfasurate nu prezinta pericol pentru lucratori proprii sau pentru lucratori altei societati si numai dupa aceea va incepe
lucrul.

Intrarea personalului antreprenorului si a furnizorilor pe santier sau in zonele de lucru nu este permisa persoanelor care nu poarta
echipamentul de protectie a sanatatii si securitatii individuale, dupa cum este specificat de catre legislatia romana.

Utilizarea de energie electrica sau de aer comprimat in zona santierului, va fi efectuata numai dupa aprobarea cererii trimisa de
antreprenor catre antreprenorul general.

RESPONSABILITATILE ~ ANTREPRENORULUI ~ GENERAL ~ CATRE =~ MANAGERUL  DE PROIECT REZULTATE DIN
INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA

Antreprenorul general este exclusiv responsabil fata de managerul de proiect pentru orice pierdere sau dauna suferite de obiecte sau
persoane sau pentru fiecare accident mortal sau nu, ce poate surveni unui membru din personalul antreprenorului general, oricarui
antreprenor sau unui tert.

Antreprenorul general va lua de fiecare data toate masurile si indicatiile necesare evitarii oricaror accidente, precum si orice masuri
prevazute de cafre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor sau de catre autoritatile
competente.

Antreprenorul general si personalul de care va dispune pentru constructia proiectului vor respecta in cadrul limitelor santierului cerintele
legislatiei romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precum si indicatiile coordonatorul in materie de securitate
si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor.

Managerul de proiect isi rezerva dreptul de a cere indepartarea din zonele de lucru a oricaror persoane ce apartin de antreprenorul
general care, in urma judecatii sale, nu respecta dispozitile sale, legislatia in vigoare precum si reglementarile furnizate prin planul de
securitate si sanatate in munca.

Antreprenorul general isi va coordona activitatile si lucrarile in asa fel incat sa nu puna in pericol sanatatea si securitatea angajatilor sai,
precum si pentru a nu deranja sau impiedica ceilalti antreprenori.

In cazul in care antreprenorul general, datorita unor activitati temporare va trebui sa revoce sau sa modifice orice masuri tehnice sau
sanitare de prevenire si protectie in orice loc din santier, va trebui mai intai sa ia alte masuri (de ex. cu caracter organizatoric), timp in
care re-impunerea masurilor de siguranta si revenirea acestora la starea precedenta va fi dusa la indeplinire imediat ce inceteaza
activitatile desfasurate temporar.

Antreprenorul general va fi exclusiv responsabil pentru respectarea dispozitiilor in ceea ce priveste zilele si orele de lucru ale personalului
angajat pe timpul executiei lucrarilor in cadrul santierului.

In special, antreprenorul general se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehiculelor in timpul orele de liniste
si lucrarile in timpul zilelor de sambata si duminica.
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Antreprenorul general se va asigura ca personalul in totalitatea sa a primit instruirea potrivita si este supravegheat conform cerintelor
legale in vigoare, astfel incat sa existe un comportament colectiv de securitate in cadrul zonelor de lucru din cadrul santierului.
Antreprenorul general se va asigura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acces si in zonele de lucru specificate
de catre antreprenorul general, evitandu-se toate traseele ce nu sunt necesare si sunt inoportune.

Antreprenorul general va furniza tuturor lucratorilor sai echipament individual de protectie si se va asigura ca toti lucratorii sai vor purta
echipamentul in timpul programului de lucru.

Se convine explicit ca, in cazul in care antreprenorul general nu-i asigura personalului sau echipamentul individual de protectie sau nu ia
masurile de protectie corespunzatoare, managerul de proiect in masura in care sesizeza la timp aceste aspecte, poate asigura angajatilor
antreprenorului echipamentul individual de protectie sau de a lua masurile de protectie necesare, imputand sumele cu aceste cheltuieli
antreprenorului general, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumele retinute, avand in vedere caracterul urgent al asigurarii
acestor masuri de protectie a lucratorilor.

Aceasta masura are caracter complementar si nu poate atrage in nici un fel raspunderea managerului de proiect in cazul producerii unui
accident de munca sau avarie tehnica.

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentionat mai sus de catre managerul de proiect, nu
constituie in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul general le asigura angajatilor sai echipamentul individual de protectie
sau ca in general ia toate masurile de protectie necesare pentru care antreprenorul general este responsabil exclusiv.

RESPONSABILITATILE ANTREPRENORILOR CATRE ANTREPRENORUL GENERAL REZULTATE DIN INTERFERENTA
ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA

In virtutea prezentului plan de securitate si sanatate in munca, antreprenorul este exclusiv responsabil pentru luarea masurilor necesare
de protectie atat pentru personalul sau cat si cel al antreprenorului general si a oricaror terti contra oricarui accident din zona sa de lucru
din cadrul santierului .

Antreprenorul este de asemenea obligat sa asigure toate masinile si instalatiile pe care le utilizeaza, sa aiba toate documentele legale
necesare, toate permisele necesare precum si sa emita toate datele fiscale specificate de prevederile legii in ceea ce priveste transportul
materialelor, a masinilor si a uneltelor sale, precum si pentru evacuarea deseurilor rezultate din activitatea proprie.

In ceea ce priveste accidentele de munca sau alte accidente ce pot surveni la persoanele angajate de catre antreprenor sau de catre
oricare tert pentru toata durata executiei lucrarilor, antreprenorul va fi responsabil exclusiv pentru restituirea oricaror pierderi directe sau
indirecte precum si fata de satisfacerea prompta si absoluta a cererilor antreprenorului general.

Antreprenorul este exclusiv responsabil pentru orice pierdere sau dauna suferite de obiecte sau persoane sau pentru fiecare accident
mortal sau nu, ce poate surveni unui membru din personalul antreprenorului general si unui tert, cu conditia ca oricare din cazurile
mentionate mai sus este datorat oricarei actiuni sau omisiuni a personalului sau a echipamentului ce apartine antreprenorului in timpul
executiei lucrarilor sau datorita deficientelor pana la acceptarea finala a acestora.

Antreprenorul va lua de fiecare data toate masurile si indicatiile necesare evitarii oricaror accidente, precum si orice masuri prevazute de
catre antreprenorul general, de contractul antreprenorului general cu beneficiarul proiectului si de fiecare autoritate competenta.

In cazul in care o responsabilitate de orice natura se intampla sa-i fie afribuita antreprenorului general din cauza motivelor de mai sus,
antreprenorul este raspunzator fata de antreprenorul general si este obligat sa restituie in totalitate orice pierdere ce poate surveni si sa
plateasca acestuia din urma suma exacta pe care trebuie sa o plateasca unor terti ca si consecinta al cauzei mentionate.

In cazul in care o persoana sau mai multe persoane ce apartin de personalul antreprenorului nu respecta masurile de prevenire si
protectie, antreprenorul general isi rezerva dreptul sa ceara demiterea si inlocuirea acestei persoane.

Antreprenorul si personalul de care va dispune pentru constructia proiectului vor respecta in cadrul limitelor santierului cerintele legislatiei
romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precum si indicatiile persoanelor raspunzatoare numite de catre
antreprenorul general.

Antreprenorul general isi rezerva dreptul de a cere indepartarea din zonele de lucru a oricaror persoane ce apartin de antreprenor care, in
urma judecatii sale, nu respecta dispozitiile sale, legislatia in vigoare precum si reglementarile furnizate.

Antreprenorul isi va coordona lucrarile in asa fel incat sa nu puna in pericol sanatatea si securitatea angajatilor precum si pentru a nu
deranja sau impiedica ceilalti antreprenori sau lucrarile antreprenorului general.

In cazul in care antreprenorul, datorita unor activitati temporare va trebui sa revoce sau sa modifice orice masuri tehnice sau sanitare de
prevenire si protectie in orice loc din santier, va trebui mai intai sa ia alte masuri (de ex. cu caracter organizatoric), timp in care re-
impunerea masurilor de siguranta si revenirea acestora la starea precedenta va fi dusa la indeplinire imediat ce inceteaza activitatile
desfasurate temporar.

Antreprenorul va fi exclusiv responsabil pentru respectarea dispozitiilor in ceea ce priveste zilele si orele de lucru ale personalului angajat
pe timpul executiei lucrarilor in cadrul santierului.

In special, antreprenorul se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehiculelor in timpul orele de liniste si
lucrarile in timpul zilelor de sambata si duminica.

Antreprenorul se va asigura ca personalul, in totalitatea sa, a primit instruirea potrivita si este supravegheat conform cerintelor legale in
vigoare, astfel incat sa existe un comportament colectiv de securitate in cadrul zonelor sale de lucru.

Antreprenorul se va asigura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acces si in zonele de lucru specificate de catre
antreprenorul general, evitandu-se toate traseele ce nu sunt necesare si sunt inoportune.

Antreprenorul va furniza tuturor lucratorilor sai echipament individual de protectie si se va asigura ca toti lucratorii sai vor purta
echipamentul in timpul programului de lucru.

Se convine explicit ca, in cazul in care antreprenorul nu-i asigura personalului sau echipamentul individual de protectie sau nu ia masurile
de protectie corespunzatoare, antreprenorul general, in masura in care sesizeza la timp aceste aspecte, poate asigura angajatilor
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antreprenorului echipamentul individual de protectie sau de a lua masurile de protectie necesare, imputand sumele cu aceste
cheltuieli antreprenorului, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumele refinute, avand in vedere caracterul urgent al asigurarii
acestor masuri de protectie a lucratorilor.

Aceasta masura are caracter complementar si nu poate atrage in nici un fel raspunderea antreprenorului general in cazul producerii unui
accident de munca.

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentionat mai sus de catre antreprenorul general, nu
constituie in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul le asigura angajatilor sai echipamentul individual de protectie sau ca in
general ia toate masurile de protectie necesare pentru care antreprenorul este responsabil exclusiv.

SECTIUNEA H - ,MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII
SANTIERULUI IN ORDINE SI IN STARE DE CURATENIE

Masurile generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si intr-o stare de curatenie satisfacatoare se vor lua prin grija fiecarui
antreprenor care desfasoara activitati de executie, din care rezulta diverse deseuri.

Masurile care se vor lua vizeaza inclusiv mijloacele de transport care intra - ies din santier.

Obligatiile care deriva din masurile care trebuie luate pentru asigurarea mentinerii santierului in stare de ordine si curatenie
corespunzatoare vor fi aduse la indeplinire de cafre personal nominalizat din partea antreprenorilor care desfasoara activitati pe santier.
Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare, prin grija fiecarui antreprenor.

La terminarea programului de lucru locul de munca se va lasa curat, iar deseurile vor fi transportate si evacuate la locurile de colectare
prevazute in incinta santierului .

Stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile special destinte pentru aceasta .
Este interzisa depozitarea, chiar si temporara, a materialelor sau deseurilor pe caile de acces sau de evacuare in caz de incendiu .

Pentru eliminarea deseurilor si a resturilor de materiale constructii, antreprenorul general va incheia contracte cu firmele de salubritate
autorizate sau va contacta o firma specializata pentru transportarea molozului rezultat din demolare la groapa de gunoi.

Nici un mijloc de transport care a intrat in santier nu va pleca pe drumurile publice inainte de a fi spalat la rampa. In acest sens se vor
desemna unul / doi lucratori pe schimb care sa se ocupe de aceasta problema.

Locurile din apropierea surselor de apa sau a locurilor pentru servitul mesei vor fi mentinute in permanenta in stare de curatenie perfecta,
prin grija antreprenorului general si a utilizatorilor acestora.

Grupurile sanitare se vor aloca si se vor intretine prin grija fiecarui antreprenor, exceptie facand cazul in care antreprenorul general, nu
dispune altfel.

SECTIUNEA | - ,INSTRUCTIUNI PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR S| EVACUAREA PERSOANELCR Sl
MASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS"

INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

Fiecare angajator, pe cont propriu, isi ia masuri necesare privind asigurarea medicala a angajatilor. Vor fi folositi pe santier numai lucratori
apti din punct de vedere medical si numai la lucrarile pentru care au primit aviz medical. Este interzisa cu desavirsire utilizarea lucratorilor
|a activitati fara aviz medical din parte medicului de medicina muncil.

Fiecare angajator va asigura pe santier cel putin o trusa medicala de prim ajutor care va fi mentinuta cu necesarul complet, intr-un loc
unde sa poata fi folosita in orice moment.
Fiecare angajator isi va instrui din randul angajatilor de pe santier o persoana in vederea acordarii primului ajutor in caz de accidentare.
Aceasta va fi din randul persoanelor care au beneficiat de un instructaj specific

Prin grija angajatorilor se vor asigura conditii igienice de lucru, materialele pentru igiena personala ( sapun, crema pentru ingrijirea
mainilor).

Pe timp calduros sau friguros, cu temperaturi extreme, se vor lua masuri pentru protectia lucratorilor prin reducerea programului de lucru
si acordarea apei minerale, respectiv ceai fierbinte, conform normelor in vigoare (OUG nr. 99/ 2000).

MODUL DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR

Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul, de catre orice persoana care este pregatita
pentru aceasta (salvator).

Asistenta medicala de urgenta ocupa un loc special in ingrijirea medicala, trebuind sa rezolve, prompt si competent, cazurile care pun in
pericol imediat viata bolnavului: accidente de munca, de circulatie sau casnice, hemoragii, afectiuni acute cu dezechilibru respirator sau
circulator.

Pentru rezolvarea acestor cazuri, asistenta medicala de urgenta se acorda in 3 etape diferite:

0 la locul accidentului sau imbolnavirii;

0 in timpul transportului;

0 in unitatile sanitare;

Pentru personalul medico-sanitar, acordarea primului ajutor la locul producerii unui accident sau a unei imbolnaviri acute constituie o
obligatie profesionala.

Toate unitatile sanitare sunt obligate sa acorde in permanenta asistenta medicala de urgenta. In cazul in care urgenta depaseste
competenta si posibilitatile locale ale unitatii sanitare, bolnavul va fi transportat la alta unitate de specialitate, competenta in rezolvarea
urgentei respective.

In conformitate cu legislatia actuala de securitate si sanatate in munca, obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatilor, in toate
aspectele referitoare la munca, revine conducatorului unitatii.
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Obligatiile salariatilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca nu vor afecta principiul responsabilitatii conducatorului unitatii. In
contextul responsabilitatii sale, conducatorul unitatii va lua masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea securitatii si
sanatatii angajatilor, implicit pentru organizarea si dotarea punctelor de prim ajutor in cadrul unitatii.

In scopul asigurarii primului ajutor la locul de munca, serviciile medicale si de securitate si sanatate in munca trebuie:

0 sacunoasca competentele umane si toate mijloacele tehnice disponibile pentru a actiona eficace in cazul producerii unui accident de
munca si pentru a limita consecintele sale;

0 sainformeze si sa sensibilizeze salariatii in ceea ce priveste notiunile de risc si de pericol;

0 sa formeze salvatori care sa intervina rapid si eficace in actiunile de urgenta la locul de munca, pana la sosirea echipelor de
specialitate.

In functie de pregatirea lor, salvatorii pot fi incadrati in 3 categorii:

I medicii de orice specialitate: ei vor interveni cu prioritate la locul unui accident;

0 cadrele medii sanitare si studentii medicinisti din ultimii ani de facultate;

01 toti cetatenii care au fost instruiti pentru a acorda primul ajutor: lucratori din serviciul intern de prevenire si protectie, lucratori
desemnati, membri ai Crucii Rosii, din detasamentele de interventie in caz de dezastre, alli lucratori.

Cu exceptia cazurilor de mare urgenta si/ sau petrecute in locuri izolate, primul ajutor ar trebui sa fie acordat de catre salvatorii din prima
si a doua categorie.

Cel care acorda primul ajutor (salvatorul) nu inlocuieste medical, dar, prin masurile pe care le aplica, el trebuie sa reuseasca sa evite:
-inrautatirea starii accidentatului;

-aparitia altor complicatii;

-producerea mortii victimei.

Salvatorul de la locul de munca este important si de neinlocuit, deoarece el se gaseste la locul si in momentul producerii accidentului si
este colegul de munca al victimei.

Organizarea primului ajutor

La organizarea si acordarea primului ajutor pot participa: din interiorul unitatii:

0 martorul accidentului sau prima persoana anuntata;

salvatorul;

medicul societatii;

asistente medicale;

membrii ai serviciul de securitate si sanatate in munca (intern sau extern);

pompierii unitatii (unde este cazul);

conducerea unitatii;

membrii ai comitetului de securitate si sanatate in munca; din afara unitatii:

pompieri;

servici de ambulante;

medici;

Salariatii societatii trebuie sa intervina pentru salvarea accidentatului cu cea mai mare rapiditate, impartindu-si atributiile.

De la inceput, salvatorii, vor trebui sa execute relativ in acelasi timp :

a) prima examinare rapida a victimei;

b) crearea barajului de securitate in jurul accidentatului;

¢) anuntarea accidentului (alerta).

Mijloace disponibile

0 oprire de urgenta, intreruperea curentului electric, selectionare, indepartare;

telefon;

apel verbal;

radio, semnal de alarma;

dispensar, cabinet medical;

ambulanta, elicopter;

vehiculele unitatii;

materiale speciale: trusa de prim ajutor, targa;

mijloace de identificare a salvatorilor;

0 spitale, clinici, cabinete medicale;

a) Prima examinare rapida a victimei se va face la locul accidentului, fara a incerca sa o

deplasati.

Datorita conditiilor in care ea se executa, examinarea va fi sumara si va incerca sa stabileasca numai daca accidentatul mai respira si
daca inima ii mai bate.

In acest moment al interventiei nu avem dreptul sa decretam decesul victimei.

Executarea rapida si perseverenta a manevrelor de resuscitare cardiorespiratorie pot scoate accidentatul din starea de moarte aparenta.
Activitatea inimii o veti cerceta palpand pulsul arterial la nivelul arterelor carotide (pe partile laterale ale gatului), dar cel mai bine bataile
inimii, ca si respiratia pot fi ascultate direct cu urechea pe

torace.

Examinarea pupilelor accidentatului ne ofera, de asemenea, informatii pretioase: daca stopul cardiac este recent instalat, pupilele sunt
foarte micsorate; daca a trecut un timp mai indelungat, pupilele se dilata mult, semn de mare pericol pentru bolnav.

Mai exista posibilitatea ca o pupila sa fie dilatata iar cealalta sa fie stransa (inegalitate pupilara)

I -}
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Este un semn de suferinta grava a creierului, deci de traumatism cranian sever.

In cazul in care constatam instalarea stopului cardiac si respirator, daca victima poate fi degajata cu usurinta de la locul accidentului, o
veti aseza la sol pe un plan tare si veti incepe imediat executarea simultana a procedeelor de respiratie artificiala si masaj cardiac ; daca
victima este incarcerata, manevrele de degajare necesitand operatiuni dificile, se va incepe cu operatiunea de respiratie artificiala gura la
gura in pozitia in care se afla accidentatul.

Pentru aceasta va trebui sa depunem toate eforturile, pentru a degaja cu maximum de viteza capul si eventual toracele victimei.

Cu oarecare sansa, chiar si numai manevrele de respiratie artificiala gura la gura pot provoca indirect si reluarea activitatii inimii.

b) Crearea barajului de securitate in jurul accidentatului este indispensabila pentru indepartarea atmosferei de panica care are cele
mai nefaste efecte asupra psihicului victimei.

In plus, indepartarea curiosilor scutesc salvatorii de interventii si pareri inoportune, care pot altera cursivitatea actiunii de salvare.

¢) Anuntarea accidentului la politie si la statia de salvare.

2. Scoaterea victimei de la locul dezastrului, problema aparent minora, este momentul responsabil de nenumarate decese.

Tragerea corpului din pozitia in care a fost gasit, de sub daramaturi sau din cabina avariata a unui vehicul accidentat, ca si apucarea
necontrolata a corpului victimei, pot agrava leziunile produse de accident.

3. Primul ajutor la locul accidentului se reduce, de fapt, la executarea unui grup restrans de acte medicale, care trebuie executate din
primele minute ale accidentarii :

- masajul cardiac extern si respiratia artificiala (in cazul instalarii stopului cardiac si respirator);

- oprirea hemoragiilor externe (daca exista);

- toaleta sumara si pansarea ranilor;

- imobilizarea provizorie a fracturilor.

Unele din aceste manevre trebuie sa fie executate cu cea mai mare urgenta, chiar la locul accidentului (inainte de a degaja victima de sub
darmaturi), altele vor fi executate dupa ce accidentatul a fost scos de la locul accidentului, fiind asezat pe sol intr-un loc mai retras, in
conditii mai confortabile.

4, Manevrarea si transportul accidentatului trebuie sa respecte o serie de reguli.

De exemplu, una din erorile deosebit de grave, responsabila a nenumarate decese care insa pot fi evitate, este neasteptarea ambulantei
sau a unei targi.

Bineinteles ca veti recurge si la mijloacele de transport civile, atunci cand accidentul s-a produs in locuri izolate, la mare distanta de
statiile de salvare.

5 .Aplicarea garoului ne confera linistea pentru executarea corecta a toaletei si a pansarii ranii.

Aplicarea corecta a garoului cere respectarea catorva amanunte; in primul rand, el trebuie aplicat numai acolo unde vasul este la
suprafata, trecand totodata peste un plan osos, de care poate fi comprimat prin apasare.

Aici garoul se aplica cu usurinta si, daca este stans corect, opreste sangerarea ranilor, indiferent de nivelul la care se afla aceasta pe
membre si daca vasul lezat este artera sau vena.

Intr-o situatie de accident, salvatorul trebuie sa fie capabil sa efectueze interventia corespunzator starii victimei.

Salvatorul va verifica si supraveghea victima, daca rezultatul asteptat s-a produs si daca starea se mentine pana la preluarea victimei de
catre personalul specializat.

Salvatorul va actiona dupa caz astfel:

asezarea in pozitia de siguranta ;

supravegherea circulatiei, starii de constienta, a respiratiei panala sosirea ajutoarelor medicale; degajarea cailor respiratorii;

respiratie gura la gura sau gura la nas; reanimare cardio- respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie gura la gura sau gura la
nas).

In cazul sangerarilor abundente se aplica compresie manuala locala, pansament compresiv sau compresie manuala la distanta in zona
subclaviculara sau inghinala.

In cazul in care victima prezinta arsuri provocate de :

foc sau caldura, se face spalare pentru a evita ca arsura sa progreseze si pentru racorire;

substante chimice, se face spalare abundenta cu apa (nu se incearca neutralizarea acidului cu baza si invers).

In cazul in care victima vorbeste si nu poate face anumite miscari:

oricare ar fi semnele, va actiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitand sa o deplaseze si respectand toate eventualele deformari la
nivelul: membrului superior, membrului inferior, coloanei vertebrale.

In cazul in care victima prezinta plagi grave, se va aseza victima intr-o pozitie adecvata ingrijirii segmentului amputat, compresie pentru
oprirea sangerarii.

In cazul in care victima prezinta fracturi

Daca va temeti ca accidentatul si-a rupt un membru in timpul unei cazaturi, nu-I miscati si chemati medicul.

Vorbiti-i accidentatului pentru a-l linisti, in timp ce asteptati sosirea acestora.

Daca trebuie sa-l transportati personal la urgente sau la camera de garda a unui spital, frebuie sa imobilizati membrul rupt: cu o esarfa,
daca este vorba de un brat, sau legati cele doua picioare impreuna, in cazul unui membru inferior. Ridicati-| pe accidentat cu grija.

Pana la sosirea echipei de specialitate, salvatorul va urmari semnele vitale ale victimei: prezenta respiratiei, a pulsului, starea de
constiinta si va supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: restabilirea respiratiei si circulatiei, oprirea hemoragiilor, starea
pansamentelor, imobilizarea fracturilor, pozitia de siguranta.

De asemenea, va asigura interventiile necesare daca survin medificari in starea victimei, va nota pe cat posibil datele importante privind:
accidentul, evolutia starii victimei, alte informatii despre victima, comunicand la aparitia autosanitarei medicului toate datele cu privire
la accident si la starea accidentatului ajutand la transportul acestuia la autosanitara.

INDICATII PRACTICE PRIVIND MASURILE DE EVACUARE A PERSONALULUI
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Evacuarea personalului din frontul de lucru sau din santier reprezinta o masura extrema care trebuie luata in cazuri exceptionale, cum ar
fi: incendii, cutremure, pericol de prabusire a unei macarale, pericol de explozie efc.

Intreruperea activitatilor se va face astfel incat sa nu se creeze un pericol suplimentar prin aceasta.

Pentru aceasta, daca acest lucru se impune, prin personal desemnat de catre Antreprenor se va asigura intreruperea alimentarii cu
utilitati a santierului.

Evacuarea se va desfasura sub conducerea si supravegherea conducatorului formatiei de lucru.

La nivel de santier, evacuarea se va desfasura sub conducerea si supravegherea sefului de santier.

Pentru ca evacuarea intregului personal sa se poata face corespunzator, este strict interzisa blocarea chiar si temporara a cailor de
circulatie si acces din cadrul santierului.

Cu titlu exceptional, in caz de pericol iminent si deosebit pentru lucratori, se admite evacuarea acestora si pe alte cai decat cele stabilite,
dar cu luarea de catre conducatorul formatiei de lucru a masurilor de protectie necesare pe timpul deplasarii.

Evacuarea personalului se va face intr-un loc sigur din interiorul sau vecinatatea santierului, luand in considerare si actiunea curentilor de
aer, astfel incat zona de siguranta sa nu fie supusa actiunii noxelor rezultate din eveniment.

Deoarece situatiile exceptionale care impun evacuarea personalului se datoreaza in principal actiunii focului, care odata initiat poate
conduce la incendii, explozii si este un puternic generator de noxe rezultate din arderea materialelor de constructie combustibile, toate
partile implicate in realizarea proiectului de la nivel de consultant, manager de proiect, antreprenor, sunantreprenor pana la nivel de
conducator al locului de munca, lucrator are obligatia de a respecta prevederile legale in vigoare privind situatiile de urgenta care deriva
din aplicarea prevederilor Legii nr. 307 / 2006 si Ordinului nr. 163 / 2007 si cu deosebire prevederile C 300 / 1994 - Normativ de prevenire
a incendiilor pe durata de executarii lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE PROIECTANTILOR ORGANIZARILOR DE SANTIER

Proiectantii documentatiilor tehnologice de executie, vor include in proiectele ce le elaboreaza toate elementele necesare executarii
constructiilor si instalatiilor aferente lor in conditii depline de siguranta din punct de vedere al prevenirii si stingere a incendiilor, astfel:

a) raspunde de prevederea in documentatia tehnica - economica, a masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor si pentru
dotarea cu mijloace de interventie in conformitate cu normele in vigoare, atat pentru proiectele de organizare de santier cat si in cele de
executie a lucrarilor de baza;

b) asigura, la cerere, asistenta tehnica de specialitate la realizarea constructiilor, instalatiile si masurile de protectie impotriva incendiilor
prevazute;

c) precizeaza in documentatiile tehnice pe care le elaboreaza caracteristicile privind comportarea la foc pentru noile materiale si elemente
de constructii;

d) prevad masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor, detaliat pe faza de lucru, acordandu-se o importanta deosebita executiei
lucrarilor cu pericol de incendiu sau explozie;

e) intocmesc lista dispozitivelor, instalatiilor si aparatelor necesare asigurarilor secucritatii impotriva incendiilor in perioada de
executie a lucrarilor;

f) includ in devizele pe obiecte, fondurile necesare realizarii masurilor de prevenire si stingerea incendiilor prevazute.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE ANTREPRENORILOR / SUBANTREPRENORILOR

Sa stabileasca impreuna cu managerul de proiect si proiectantul, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace
de interventie, precum si modul de realizare a acestora.

Sa nu execute lucrari pentru care proiectele de executie nu respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, sau nu sunt verificate -
conform legii - de verificatori atestati

Sa aduca la cunostinta unitatilor teritoriale de pompieri, cu 30 de zile inainte, despre inceperea lucrarilor noi de constructii si instalatii
precum si cu cel putin 3 zile inainte despre darea in exploatare a lucrarilor executate (in intregime, partiala, provizorie sau definitiva).

Sa utilizeze la executia lucrarilor numai produsele si procedeele prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERIILE MAISTRILOR S| CONDUCATORILOR LOCURILOR DE MUNCA

Maistrii si ceilalti conducatori ai locurilor de munca au obligatia sa organizeze desfasurarea activitatii in deplina siguranta pe locurile de
munca pe care le conduc, fiind raspunzatorii pentru respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor avand in acest scop
urmatoarele obligatii principale:

a) sa mentina in stare operativa organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca si sa asigure instruirea
personalului de subordine;

b) sa controleze remedierea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite, luand masuri de rezolvare completa si operativa
a acestora in cazul unor nerealizarii;

c) sa asigure prezenta personalului stabilit sa actioneze in caz de incendiu luand masuri de inlocuire a celui lipsa si de instruirea a
acestuia asupra sarcinilor ce ii revin;

d) sa verifice existenta si starea sistemelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor, din dotarea locurilor de munca
luand masuri pentru completarea, repararea sau inlocuirea celor necorespunzatoare;

e) sa asigure supraveghrerea permanenta a respectarii normelor de prevenire si stingere a incediilor pe timpul executarii unor lucrari cu
foc deschis sau a altor operatiuni periculoase; sa interzica folosirea focului deschis, fumatul sau executarea unor operatiuni periculoase, in
locuri cu pericol de incendiu sau atunci cand nu se respecta in totalitate prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor sau
masurile stabilite in acest scop;

f) sa controleze la sfarsitul programului de lucru daca s-au luat toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice locului de
munca respectiv;

g) sa interzica folosirea in alte scopuri a mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;

h) sa asigure mentinerea permanenta in stare de utilizare a cailor de evacuare si de acces in caz de incendiu;
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i) sa asigure, potrivit organizarii activitatii, anuntarea incendiilor, alarmarea personalului si conducerea operatiunilor de lucru si de stingere
precum de evacuare a personalului si a bunurilor.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE SEFILOR FORMATIUNILOR DE LUCRU

Seful de echipa precum si loctiitorul acestuia raspunde de respecatarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, pe timpul lucrarilor
ce le executa avand in acest scop urmatoarele obligatii principale:

a) sa execute lucrarile incredintate in conformitate cu prevederile prezentelor norme si ale documentatiei de executie, in ceea ce priveste
masurile de prevenire si stingere a incendiilor, modul de organizare si tehnologie de executie;

b) sa nu execute nici un fel de improvizatii sau lucrari pentru care nu sunt stabilite masurile de prevenire si stingere a incendiilor, ori
aceste masuri sunt insuficiente;

c) sa solicite completarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ori de cate ori constata ca acestea sunt insuficiente si pun in
pericol securitatea lucrarilor ce le executa;

d) cand lucreaza in incinta investitorului este obligatorie respecatarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor stabilite de acesta si
va solicita instruirea personalului echipei, potrivit cu cerintele specifice locului de munca;

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE LUCRATORILOR

Personalul muncitor executa lucrarile ce i se incredinteaza, avand obligatia sa respecte prevederilor normelor de prevenire si
stingere a incendiilor astfel :

a) sa cunoasca modul de functionare si utilizare a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor, si a altor mijloace de protectie impotriva
incendiilor din dotarea locului de munca, indeplinind la termen sarcinile ce le sunt stabilite;

b) sa anunte imediat sefii ierarhici despre existenta unor imprejurari sa provoace incendii;

c) sa respecte masurile si regulile privind fumatul precum si a celor referitoare la executarea unor lucrari sau folosirea unor mijloace care
ar putea provoca incendii (materiale si substante combustibile, foc deschis, modificarii neautorizate a instalatiilor, utilajelor si aparatelor
tehnologice ori electrice si de incalzire, folosirea sculelor necorespunzatoare in spatii cu pericol de incendii etc.);

d) sa participe la intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de munca si sa nu le
utilizeze in alte scopuri;

e) sa verifice locul de munca la inceperea programului si la terminarea acestuia, in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole
si riscuri de incendii;

f) sa anunte de indata sefii ierarhici si pompierii despre incendiile izbucnite si sa participe potrivit organizarii activitatii de prevenire si
stingere a incendiilor pe locul de munca la stingerea incendiilor, evacuarea personalului si a bunurilor precum si la inlaturarea
consecintelor provocate de incendiu.

ASIGURAREA UTILITATILOR IN CADRUL ORGANIZARII DE SANTIER

MARCAREA LOCURILOR DE MUNCA S| DEPOZITAREA MATERIALELOR

Toate locurile de munca in care exista pericol de incendiu sau explozie, precum si spatiile in care se depoziteaza materiale sau substante
combustibile, se marcheaza cu indicatoare de securitate, avertizare si de siguranta.

LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

Prezentele masuri trebuie respectate la lucrarile de organizare de santier, in scopul indeplinirii masuriilor specifice de prevenire si stingere
a incendiilor si de folosire a dotarilor specifice.

Pentru stabilirea distantelor de siguranta dintre constructiile provizorii de organizare de santier si constructiile de baza in curs de executie
(care la sfarsitul lucrarilor vor avea gradul 1-2 de rezistenta la foc), acestea din urma se vor asimila cu constructiile de gradul 3

La amplasarea obiectelor din organizarea de santier se are in vedere comasarea sau alipirea lor in cadrul unor compartimente de incendiu
normate (fara a lua in considerare distantele functionale dintre acestea) si dispunerea unor astfel de grupari (comasari, alipiri) la distante
normale fata de alte obiecte.

DRUMURI

Drumurile si platformele utilizate pentru transportul pe santier pentru durata executiilor lucrarilor de constructii montaj, vor fi realizate, pe
cat posibil, cu prioritate in solutie definitiva, (inclusiv lucrarile de canalizare si evacuare a apelor pluviale).

Drumurile interioare vor fi prevazute cu iluminat corespunzator pe timp de noapte.

Caile rutiere, trebuie intretinute corespunzator si fara obstacole astfel incat interventia in caz de incendiu sa se efectueze normal, fiind
interzisa depozitarea materialelor si a utilajelor pe acestea.

ILUMINAT PE TIMP DE NOAPTE

In cadrul organizarii de santier trebuie sa fie asigurat corespunzator iluminatul pe timp de noapte. Instalatiile improvizate sunt interzise.

Se va asigura functionarea corecta si permanenta a iluminatului de siguranta, evacuare, continuarea lucrului, circulatiei, veghe si
paza.

Corpurile de iluminat nu se suspenda de conductoarele care le alimenteaza, ele fixandu-se de plafon cu carlige sau de perete prin
consola, in afara celor construite special.

Intreruperea sau restabilirea circuitului electric trebuie executate numai prin intermediul

intrerupatoarele sau prizele neadmitandu-se contactul capetelor de contoare neizolate (fara stechere).

INSTALATII DE INCALZIRE

Incalzirea obiectelor de organizare de santier se poate asigura local (cu sobe, radiatoare electrice, aeroterme, etc.) sau cu instalatie de
incalzire centrala.

Sistemul de incalzire se va alege in functie de categoria pericolului de incendiu a incaperilor sau a constructiilor respective.

Incalzirea locala (cu sobe cu sau fara acumulare de caldura) se adminte in incaperi cu destinatie:

- birou;

- loc de servit masa;

- odihna.
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Nu se admite instalarea sobelor fara acumulare de caldura (metalice) in incaperi de categoria C de incendiu, in magazii de materiale
combustibile sau de mare valoare si in cladiri cu amplasament necorespunzator.

La executarea sobelor si a cosurilor de fum se vor respectat prescriptile de amplasare si izolare a acestora fata de materialele
combustibile din apropiere (STAS 3607).

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor in faza de organizare de santier trebuie sa se faca, de regula, prin executare
instalatiilor definitive de alimentare cu apa, inaintea inceperii executiei principalelor lucrari de constructii.

Atunci cand aceasta nu este posibil, se va asigura un sistem provizoriu de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor in faza de
organizare de santier.

Alimentarea provizorie cu apa se poate asigura, prin retele de conducte cu hidrantii de incendiu, sau din bazine ori rezervoare din care
apa sa fie utilizata in caz de incendiu cu pompe mobile.

Instalatiile cu apa pentru stingerea incediilor se executa astfel incat sa fie ferite de inghet si sa poata functiona pe durata normata de
interventie in caz de incendiu.

SECTOR BIROURI - CAZARE - CANTINA

La distanta mai mica de 10m fata de incaperile destinate pentru birouri, dormitoare, depozit de combustibil, etc. se interzice focul deschis.
DEPOZITAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

Depozitele de materiale combustibile solide (material lemnos, carton asfaltat, panza bitumata, polistiren, etc. (precum si depozitele de
lichide combustibile) cu exceptia carburantilor) amenajate pe platforme deschise, se vor amplasa la o distanta de minimum :

- 16 m fata de constructiile de oraganizare de santier de gradul | si Il rezistenta la foc;

- 20 m fata de constructiile de organizare de santier si de cele existente sau in curs de executie, indiferent de gradul lor de rezistenta la
foc.

Depozitarea lichidelor combustibile in subsolul constructiilor de organizare de santier sau in constructiile in curs de executie este interzisa.
Depozitarea carburantilor si lubrefiantilor se poate face in depozite ingropate, semiingropate sau supraterane (inchise sau deschise).
Depozitele vor fi imprejmuite si amplasate la o distanta de minimum 16 m fata de constructiile de gradul | si Il rezistente la foc si la 20 m
fata de cele de gradul lll, IV si V rezistenta la foc (inclusiv cele definitive sau in curs de executie, indiferent de gradul lor de rezistenta la
foc).

SECTIUNEA J - MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI SI LUCRATORI INDEPENDENTI
PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA’

Fiecare antreprenor va informa antreprenorul general daca desfasoara activitati care pot prezenta pericol pentru ceilalti participanti si va
prezenta masurile care trebuie luate pentru evitarea pericolului.

La contractele incheiate intre antreprenorul general si antreprenori de specialitate, subantreprenori sau contractori se vor intocmi
Conventii de sanatate si securitate in munca, care vor cuprinde clauze acoperitoare privind respectarea legislatiei in domeniul sanatatii si
securitatii muncii.

Masurile de coordonare si colaborare intre participanti vor fi materializate si in PLANUL PROPRIU DE SECURITATE S| SANATATE, care
va fi avizat si de coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor.

Verificarea respectarii masurilor de prevenire si protectie se va face prin :

- Vizite inopinate pe santier ;

- Controale comune cu sefi de santier pe fiecare loc de munca al acestora, desfasurate in fiecare saptamana, in ziua stabilita de
Managerul de Proiect;

- Sedinte de coordonare cu responsabilii in domeniul sanatatii si securitatii in munca ai societatilor participante la executia lucrarilor de
executie pe santier.

Rapoartele vizitelor de inspectie privind securitatea si sanatatea in munca vor fi consemnate in Registrul de Coordonare si vor fi aduse in
scris la cunostinta conducatorilor societatilor la care s-au inregistrat abateri de la regulile stabilite prin prezentul plan de securitate si
sanatate in munca, legi, instructiuni sau planuri proprii de securitate si sanatate in munca.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI
Proiect nr.149/2019 108
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANESTI
Executant:
Proiectant: SC Nord Studio SRL Suceava
Obiectivul: IMBRA(;AMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURILE DE INTERES
LOCAL IN SATELE COMANESTI S| HUMOREN! DIN COMUNA
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
In lei/euro la cursul ....ee.. leifeuro din data de ....eass
Nr Ng'ef,?f' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoars (fara TVA) Bin ¢qpe CxM
General ehefeuiel! Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru-protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
15 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii'si instalatii
1 Drum
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
6.2 Probe tehnologice si teste

Investitie - CENTRALIZATORUL

732 - .
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[TOTAL (fara TVA) | | 2
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

COMUNA COMANESTI

SC Nord Studio SRL Suceava

IMBRACAMINTE BITUMI[\IOASZ\ USOARA PE DRUMURILE DE INTERES
LOCAL N SATELE COMANESTI SI HUMORENI DIN COMUNA
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

1 Drum

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In leifeuro la cursul .cueeess lei/euro din data de ..ccueens

Nr.

Nr cap.
Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General

Valoare (fara TVA)

Lei

0

1

2

CAPITOL |
I. Constructii

si instalatii

2

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

3

4.1.2

Rezistenta

1.1 SAPATURA PAMANT

1.2 Umplutura din balast 250mc

1.3 Strat de fundatie din balast

1.4 REFACERE ACOSTAMENTE

1.5 STRAT LEGATURA BADPS22,4

1.6 STRAT UZURA BAPC16

1.7 Montare indicatoare de circulatie

1.8 Marcaje longitudinale

1.9 Rigola de pamant

1.10 Podete tubulare 600 mm 1 buc L-5.0m

1.11 Sant dalat L=120 mi

15

4.1.3

Arhitectura

16

4.1.4

Instalatii

17

4.1.5

Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL 1l
Il. Montaj

19

|4.2

lMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL Il
lll. Procurare
21 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
22 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
23 4.5 Dotari
24 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL Il

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL
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In lei/feuro la cursul ........ lei/euro din data de ........

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari

General Lei

0 1 2 3

CAPITOL IV
IV. Probe

26 |6.2 ‘Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

[F)TAL 1 Drum (fara TVA) |

{ETAL 1 Drum (cu TVA) |
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANEST]

Executant:

Proiectant: SC Nord Studio SRL Suceava

Obiectivul: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURILE DE INTERES

LOCAL IN SATELE COMANESTI SI HUMORENI DIN COMUNA
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

1 |20018306 - Emulsie de bitum t 7.452 7.450
cationica cu rupere rapida S8877

2 |200183201 - Mixtura asfaltica tip t 354.059 354.060
BADPS22.4

3 (20018326 - Mixtura asfaltica t 233.496 233.500
BAPC16

4 12100969 - Beton de ciment B 250 mc 0.400 1.000
stas 3622

5 12100990 - Beton de ciment C30/37 mc 8.627 22.860

6 21009901 - Beton de ciment C30/37 mc 28.800 76.320

7 2200379 - Balast sortat spalat de mc 1,425.057 2,422.600
mal 0-70 MM

8 2200393 - Balast nespalat de riu 0- mc 312.500 531.250
70 MM

9 2200525 - Nisip de rau si lacuri mc 0.001 0.000
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm

10 |2200525 - Nisip de rau si lacuri mc 13.029 17.590
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm

11 |2600206 - Bitum pt drumuri tip D kg 0.840 0.000
80/120 stas 754

12 |2600323 - Emulsie de bitum kg 2,260.440 2.490
cationica cu rupere rapida S8877

13 {2600361 - Suspensie bitum filerizat- kg 11.300 0.010
subif S 558

14 |2900943 - Lemn rot de stej.D=10CM mc 0.004 0.000
virf L>160

15 |2901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc 0.072 0.040
6M rasinoase S.1040

16 |2903995 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.062 0.030
cls D GR =24MM L = 4,00M s 942

17 |2904406 - Dulap rasinos tivit cls a mc 0.093 0.050
GR=48MM L=3,50M s 942

18 (2912477 - Dulap stejar lung tiv cl C mc 0.015 0.010
GR=50MM lung=2,00M s 8689

19 |2928361 - Panou cofraj astereala mp 6.716 0.100
scind. ras.scurte subscurte

20 (3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 kg 27.324 0.030
OL 37-1N It = 30

21 (3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 kg 45,890 0.050
OL 37-1N It = 36

22 (5800376 - Surub cap hexagonal buc 16.000 0.000
precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272

23 |5817446 - Surub cap hexagonal buc 12.800 0.000
semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220

Investitie - Formular C6
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Antet stanga

eDevize

circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM

Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta -Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

24 |5838579 - Surub cu cap patrat buc 30.996 0.000
pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455

25 |5840405 - Piulita hexagonala buc 16.000 0.000
grosolana 6 GR. 5 S 922

26 |5840766 - Piulita hexagonala buc 8.000 0.000
grosolana B m 8 GR. 5 S5 922

27 (5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6 buc 30.996 0.000
S 926

28 |5882142 - Saiba prec.plata pt.met a kg 0.080 0.000
m 8 OL34 S 5200

29 |5882489 - Saiba prec.plata pentru kg 0.160 0.000
met B m 6 OL 34 S 5200

30 |5883043 - Saiba plata pentru lemn a kg 0.517 0.000
m 11 OL 34 S 7565

31 |5886942 - Cuie cu cap conic tip a kg 2.583 0.000
pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111

32 (6103294 - Vopsea minium de plumb kg 0.144 0.000
V 351-3 ntr 90-80 :

33 |6108804 - Email alb Il E.109-5 ni kg 35.301 0.040
1707-61

34 (6109418 - Diluant ptr produse de kg 1.729 0.000
marcare D009-3 ni 1708-61 a9

35 (6200676 - White spirit rafinat tip a kg 0.560 0.000
stas 44

36 |6201084 - Ulei emulsionabil pentru kg 12.398 0.010
decofrare betoane stas 11382

37 |6202507 - Vaselina tehnica artificiala kg 0.080 0.000
tipas 917

38 |6202806 - Apa industriala in cisterne mc 305.181 305.180
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

39 |6301690 - Stilp pentru placi buc 12.160 0.170
indicatoare dinteava otel D = 50

40 (6301793 - Stilp metalic confectionat buc 4.000 0.060
industrial

41 (6311528 - Scoaba otel pentru kg 3.400 0.000
constructii din lemn, latime= 65-
90MM, L.200-300 MM

42 (6311889 - Bratara simpla 1 cirje buc 19.200 0.020
mare

43 16418936 - Tub aduct. premo D = buc 1.010 1.260
600 P =4 L =5 B600sbp islgc T2027

44 (6601351 - Inel cauciuc imbin.tub buc 1.010 0.000
azboc.bet.cl20 B60 438X17 S6907

45 6716156 - Covor pvc F.sup.tip a call mp 2.880 0.010
G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361

46 |6716974 - Folie reflectorizanta mp 0.352 0.000
(import)

47 (7100081 - Indicator buc 0.640 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

48 |7100093 - Indicator buc 0.640 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

49 |7100108 - Indicator buc 0.640 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

50 (7100213 - Indicator buc 0.640 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =

51 (7101011 - indicator buc 1.280 0.010

Investitie - Formular C6

e : .
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Antet stanga

eDevize

Consumul [Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 2 3 4 5=3X4 6 7
52 [7101217 - Indicator buc 2.560 0.010
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM
53 [7101231 - Indicator buc 4,000 0.010
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM
54 |7101255 - Indicator buc 1.280 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM
55 [7101322 - Indicator buc 0.640 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM
56 (7329912 - Microbile sticla kg 11.830 0.010
semnaliz.orizont albe D = 02-05 MM,
TOTAL Materiale Greutate| 3,976.26

Investitie - Formular C6

£
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANESTI

Executant:
Proiectant: SC Nord Studio SRL Suceava ; 5
Obiectivul: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURILE DE INTERES

LOCAL IN SATELE COMANESTI S| HUMORENI DIN COMUNA

COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr. Denumirea meseriei C;n::c:gglr;u T-alr:i:i;gs:i-u (\f,:rl:a'll_";?:) l:;?:::it
- Om/ore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5
1 [10200 - Asfaltator 375.507
2 11000 - Betonist 219.858
3 13410 - Dulgher constructii 69.224
4 |13430 - Dulgher poduri 30.080
5 15130 - Finisor de terasamente 245.603
6 |17110 - Instalator alimentare cu apa 6.150
7 17410 - Izolator hidrofug 0.565
8 19770 - Montator prefabricate beton 1.250
9 20640 - Muncitor deservire constructii masini 30.095
10 (20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 742.115
constructii
11 (24100 - Pavator 709.318
12 |24400 - Pietrar 27.558
Ore Manopera 2,457.320 TOTAL
Pr

Investitie - Formular C7 Pagina 1din 1
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA COMANEST!I
Executant:

Proiectant: SC Nord Studio SRL Suceava
Obiectivul:

IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE DRUMURILE DE INTERES

LOCAL IN SATELE COMANESTI S|’ HUMORENI DIN COMUNA

COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii Bunetlonats (fara TVA) (fara TVA)
- Lei/ora - - Lei -
0 ) 1 2 3 4=2X3
1 |3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor 4,504
termic 0,40-0,70MC
2 3502 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor 2.402
termic 0,71-1,25MC
3 |3546 - Autogreder pina la 175cp 49,920
4 |3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp 10.275
5 [3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 2.706
6 {4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 24.500
12tf
7 |4005 - Compactor static autoprop.cu 195.008
rulouri(valturi),R8-14;de 14tf
8 |4008 - Compactor static autoprop.pe pneuril0,1-16tf 28.697
4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp 1.490
10 (4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. 28.697
fara palpator 92cp
11 |4047 - Autogudronator 3500-3600L 2.633
12 |4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor 0.203
ardere interna 40-45cp
13 |4701 - Motopompa 6- 8cp 0.045
14 |5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. 26.491
pentru cantitati de 5-8 tone
15 |6728 - Macara pe pneuri pina la 9,9tf 0.610
16 [6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele 0.545
17 |7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC 7.840

TOTAL Utilaje

Investitie - Formular C8

Formular generat cu programul 'k% Devize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: COMUNA COMANESTI

Executant:
Proiectant: SC Nord Studio SRL Suceava 3
Obiectivul: IMBRACAMINTE BlTUMIl\IOASA USOARA PE DRUMURILE DE INTERES
LOCAL IN SATELE COMANESTI S| HUMORENI DIN COMUNA
COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
. Tone . Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi - - s
transportate functionare Lei\(Tone*Km - Lei -
0 1 2 3 4 5 6=2X3X5
1 |30137 - Transport rutier mater.semifabr. cu 1.250 15.000 0.380
autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe
dis.15 km.
2 |30227 - Transport rutier 277.200 2.000 0.050

materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe

3 |30240 - Transport rutier 2.240 15.000 0.380
materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe

4 130285 - Transportul rutier al betonului- 68.900 10.000 0.250
mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =
10km

5 |30292 - Transportul rutier al betonului- 20.600 17.000 0.420
mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =
17km

6 |8888893 - Transportul rutier al pamintului 1,514.600 2.000 0.050
sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km

7 8888908 - Transportul rutier al 20.900 10.000 0.250
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km.

8 |8888918 - Transportul rutier al 3,542.460 15.000 0.380
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

TOTAL Transport

Investitie - Formular C9 ‘ \_P#gina 1 din 1
Lo - .
Formular generat cu programul {& Devize (www.eDevize.ro)
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Verificator/Expert| Nume Cerinta \\“;\{EFERQTge veriﬁgarg/ﬁAPQRT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data
\ EENEEJR}%@N%&COMANESTL JUDETUL SUCEAVA
N ‘A‘C‘_QS 3 N - 0‘\
S.C. NORD STUD PROTECT-IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE el
SUCEAV DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
S S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
J 33/191/2 SUCEAVA o
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL :
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: Titlul plansei:
SEF PROIECT Ing.Costiuc E,
PROIECTAT ing.Ursu T. PLAN DE SITUATIE Plansa
DESENAT 1ng. Tuca C. DRUM 1-Comanesti D.2.1
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U=198.1599¢
R=790.09 m

T=11.42

B=0.083

L=22.84 m
Ti=Km 0+266.372
Te=Km 0+289.209

CURBAL
U=197.9036g
R=628.26 m
T=10.35

B=0.085

L=20.69 m

Ti=Km 0+310.714
Te=Km 0+331.403

Verificator/Expert|Nume

Semnatura |Cerinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | ra0o- ¢
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA _
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL Faza:
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: ra: Scara: Titlul plansei:
SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. (S;mDatl) 1500 P
PROIECTAT ing.Ursu T. Data: PLAN DE SITUATIE Plansa
DESENAT ing. Tuca C. ! B 2019 DRUM 1-Comanesti D.2.2
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T=18.34

B=0.836

L=36.58 m

Ti=Km 0+472.832
Te=Km 0+509.415

CURBAS
U=188.3553g
R=200.00 m

Verificator/Expert| Nume

REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

SPECIFICATIE | Nume:

S.C. NORD STUDIJ

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE

SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI

PROIECT
149/2019

SEF PROIECT ing.Costiuc E,

PROIECTAT ing.Ursu T.

Titlul plansei:

PLAN DE SITUATIE

DESENAT Ing. Tuca C.

DRUM 1-Comanesti

Faza:
P.T.

Plansa
Nn2°2




CURBAT
U=169.8127g
R=44.59 m
T=10.77_
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L=211 m
Ti=Km 0+006.624
MeKm 0+027.766

Ti Km 0+006.624

CURBA3
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T=10.73
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Te=Km 0+093.848
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<;§> T=7.84
B=0.113
L=15.67 m

TizKm_0+039.377

3039

Te=Km 04055.043

Verificator/Expert|Nume

Semnatura._| Cerinta

REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | PROLECT
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA _
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL Faza:
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: ra: Scara Titlul plansei:
SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. (S;m'?:t{ 1:300 P
PROIECTAT ing.Ursu T, Data: PLAN DE SITUATIE Plansa
DESENAT ing. Tuca C. iy 2019 DRUM 2-Humoreni D.2.4
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Verificator/Expert| Nume

REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

S.C. NORD ST PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | ja/20-0
SUCEA DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
3286 S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
J 33/191/2014=" SUCEAVA .
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL Faza:
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: Semmatyra: Scara'rsoo Titlul plansei:
SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. e ’
PROIECTAT ing.Ursu T. ( !ﬁ Data: PLAN DE SITUATI!E Plansa
DESENAT Ing. Tuca C. St 2019 DRUM 2-Humoreni D.2.5
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2 ML O
Verificator/Expert|Nume / : ‘n.q:y@, _gédj‘i REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data
] WL BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROI
S.C.NORD S SROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | {a0501
SUCEA! , DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
3T S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
J 33/191/2 SUCEAVA Faza:
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL :
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: Sgmptyre: Scara 1:500 Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing.Costiuc E. ( 1:50
PROIECTAT ing.Ursu T. 3 Data: PROFIL LONGITUDINAL Plansa
DESENAT Ing. Tua C. § IR 2019 DRUM 1-Comanesti D.3.1
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Verificator/Expert|Nume

Semnatura_|

REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL

PROIECT
149/2019

SUCEAVA
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

Titlul plansei:

Faza:
P.T.

SPECIFICATIE Nume: s . Scara

i i 1:500
SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. ( 150
PROIECTAT ing.Ursu T. N Data:
DESENAT Ing. Tuca C. N ot 2019

PROFIL LONGITUDINAL

DRUM 1-Comanesti

Plansa
D.3.2
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Verificator/Expert| Nume natura Ce(r&\ REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

“NORD
T-1F:
b6/

s)

228624,

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | a0
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL

S.C. NORD JT

J 33/191/20:

DoES SUCEAVA ]
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL Faza:
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: Semmatyra: Scara: 15505 Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing.Costiuc E. { & 150
PROIECTAT ing.Ursu T. = Data: PROFIL LONGITUDINAL Plansa
DESENAT Ing. Txa C. 2019 DRUM 1-Comanesti D.3.3




COTA REF: 346.00
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Verificator/Expert| Nume Semnatur: L Cerinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data
)n,-_s,') “=5\_ [BENEFICIAR: comUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
3
g PROIECT
S.C. NORD STU l@%%é.@ PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | faot
SUCEA \h sxR.-L- N DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
¢ v"lzaﬁf’e'@ SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
J 33/191/20°M4:25757  [suceava S
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL :
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: S;mjatym: Scam:nsoo Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing.Costiuc E. ( 1:50
PROIECTAT ing.Ursu T. 1" Data: PROFIL LONGITUDIN Plansa
DESENAT ing. Tuca C. SV 2019 NRIIM 1 CAmmAnaa 4 -




Km 0+144.595 m
COTA = 350.559 m
pi%=6.0%
pe%=18%
m=-4.172%
R=810.896
L=33.745
R=0136

- /
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Verificator/Expert|Nume 7+ |semndtdrg JCevinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data
TRV BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
2V L
S.C. NORD STUQiQéST R/L.  |PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | a0 c0
SUCEAVAI.?CC/ DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
J 33/191/2014 SUCEAVA Faza:
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL :
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: S;‘:ﬁtym: Scarall:sm Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing.Costiuc E. 1:50
PROIECTAT ing.Ursu T. 1 Data: PROFIL LONGHUDINAL Plansa
DESENAT Ing. Tua C. ! DT 2019 DRUM 2-Humoreni D.3.5




Km 0+244.690 m
COTA = 352391 m
pi%=18%
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L=43.27h
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DECLIVITATI c \mf—/'// %
Verificator/Expert|Nume Semnatura Cerinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data
231913 BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
S.C. NORD JR.L. |PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | 149/2019
su DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
PN S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
J 33/19%i SUCEAVA -
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL aza.
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: S;mgatyra Scara:l:500 Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing.CostiucE. ( = 1:50
PROIECTAT ing.Ursu T. 1" Data: PROFIL LONGITUDINAL Plansa
DESENAT ing. Tuca C. Shote 2019 DRUM 2-Humoreni D.3.6
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Pichet nr.2
Verificator/Expert| Nume Semnatura |Cerinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data
BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
| PROIECT
S.C. NORD ST . [PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | 1451201
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA Eaza:
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL aza:
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: Semmatyra: | SCAra: Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing.CostiucE. ( “ 1100
PROIECTAT ing.Ursu T. ‘E Data: PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE Plansa
DESENAT ing. Tuca C. oo 2019 DRUM 1-Comanesti D.4.1
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Pichet nr.4
Verificator/Expert| Nume Semnatura REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

PROIECT

149/2019

SPECIFICATIE | Nume: Semnatyra:
SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. ( e
PROIECTAT ing.Ursu T. #.u.(_
DESENAT ing. Tuca C. e

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE
DRUM 1-Comanesti

Faza:
P.T.

Plansa
D.4.2
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Pichet nr.6
Verificator/Expert| Nume Semnatura |Cerinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

S.

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

PROIECT
149/2019

SPECIFICATIE Nume: Scara:
Smptyra 1:100

SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. (

PROIECTAT ing.Ursu T. Data:

DESENAT ing. Tuca C. 6 AP 2019

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE

DRUM 1-Comanesti

Faza:
P.T.

Plansa
D.4.3
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Pichet nr.8

Verificator/Expert| Nume

Semnatura..) Cerinta

REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

ks

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

PROIECT
149/2019

SPECIFICATIE | Nume: tyra: | Scare:

SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. ( > J,,/ 1:100
PROIECTAT ing.Ursu T. Data:
DESENAT ing. Tuca C. St 2019

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACT ERISTICE
DRUM 1-Comanesti

Faza:
P.I.

Plansa
D.4.4
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Pichef nr.10
Verificator/Expert|Nume Sempat‘glﬁ;‘: Cefintys,  [REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data
£y NORD BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
NS \(ﬁ PROIECT
S.C. NORD STU 'R. PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE
) Q. L 149/2019
SUCEAV % —mge‘?%..i" DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
: 7{ SJ‘/ S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
J 331191/2014 SUCEAVA —
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL :
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: sgrpty: | S | Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing.Costiuc E. ( - ’
PROIECTAT ing_Ursu T. Data. PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISHCE Plansa
DESENAT ing. Tuca C. St 2019 DRUM 1-Comanesti D.4.5




[j"il mgl 2259 +25% a5k !
= |
AN = B — N
N~ o} N o o wv D N ©
COTE EXISTENT g g 3 3 3 e . o <
[sp} [sp} (sp] ™ [sp] (3] [y2] (3p] (32
T T 21 o | T T
COTE PROIECT < <
bt bt
3 8[ 8! l‘C,)I S ol ol ol o
DISTANTE S N o c}i = < @ N =
Pichet nr.11
sant dolat profectat
l_ ."i‘ .L.o-l -2.5% ! +2.5% H2.5% " \
5 > R 8 3 3 g
COTE EXISTENT i i 2 2 2 2 2
T I 5] = T T
COTE PROIECT = ¥
& &
3 3 g' g’ S g' g’ °'!/V 3
DISTANTE S N S o S < % ~ | =

KM 220.00
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= 743
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REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

S.C. NORD STUDIQ
SUCEAVA

Ph g
“QUCEAVT

J 33/191/2014

) BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

PROIECT
149/2019

SPECIFICATIE | Nume: . Scara:
St 1:100

SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. ( %

PROIECTAT ing.Ursu T. Z‘E Data:

DESENAT Ina T ~ anen

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Faza:
P.T.

Plansa
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Pichet nr.13
Verificator/Expert| Nume Semnatura |Cerinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE 149/2019
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL

SUCEAVA Faza:
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL dan.
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: SemAatyra: Scafa=1_100 Titlul plansei:
SEF PROIECT | Ing.CostiucE. [ = % ’
PROIECTAT ing.Ursu T. \_lllml Data: PROFILE T_R_ALN_SY_ERSALE CARACTERISTICE Plansa
DESENAT ina. Tiwea Ll V] Anan
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Verificator/Expert| Nume Semnatura |Cerinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data
BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT
S.C. NORD STU Dl6 2\ [PROTECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | 15959018
SUCEAV = DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANEST|
\4’ ”'"3 SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
J 33/191/2 .2/ |suceava .
\, ag (’/ AMPLASAMENT: COMUNA COMANEST], JUDETUL :
SavEs SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: Spmptyra: Scaml:mo Titlul plansei:
SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. ( g
PROIECTAT ing_Ursu T. Data: PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE Plansa
DESENAT ing. Tuca C. 2019 DRUM 1-Comanesti nao
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Pichet nr.18

Verificator/Expert| Nume

Semnatura |Cerinta

REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

2521125 75

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

22 PROIECT
S.C. NORD STU,Ij,]Q{S;’ R. PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | rao ot
/AT IO DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
SUCEAV&‘D n:;’:(::\IL. S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
J 33/191/2014..,.="./ |suceava .
N AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL '
‘ SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: Semmatyra: | Scara: Titlul plansei:
SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. ( T
PROECTAT g Ursu T in Data® PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE Plansa
ESERT e~ T 2019 DRUM 1-Comanesti naa
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Verificator/Expert| Nume Semnatura |Cerinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data
a"l‘;;\ BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
YAV A
S PROIECT
S.C. NORD STU 6 ‘\Il PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | 1492010
SUCEA j \,, m DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
-" ¢ '?}* /\. S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
J 33/191/2044— |suceava e
: AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL :
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: Semnatyra Scafa=1_100 Titlul plansei:
SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. { 4 ’
PROIECTAT | ing.Ursu T, Data: PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE Plansa
DESENAT ing. Tuca C. Sqm#““— 2019 DRUM 1-Comanesti D.4.10
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Verificator/Expert| Nume Semnatura |Cerinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data
CTSEED BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

S.C. NORD STUDID

\e“{

T
SR
SUCEAVA, ¢4

J 33/191/2044°

\

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

PROIECT
149/2019

SPECIFICATIE Nume: Sesmrat Scara:

= J 1:100
SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. (
PROIECTAT ing.Ursu T. .lAu, Data:
DESENAT ina Tuwra - S MY n1Q

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE
NRIIM 1_Camanact

Faza:
P.T.

Plansa
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Pichet nr.24

Verificator/Expert| Nume

Semnatura

Cerinta

REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

<N ™
- )

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
S.C. NORD STUDI PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | 1492019
+..”! |DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
< ExFH |
SUCEAVA s ; L {SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
J 33/191/201 SUCEAVA o
= AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL :
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: ngjatyra Scaff”m 00 Titlul plansei:
SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. (
moEcTAT  [ing.UrsuT. in Data: PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE Plansa
DESENAT ing. Tuca C. Sa «::;; 2019 DRUM 1-Comanesti D.4.12
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Pichef nr.27
Verificator/Expert| Nume Semnatura Cerinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data
. BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
{ PROIECT
S.C. NORD STUDIQ,S:RiL. |PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | ta5/2019
: &2 DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
S| HUMORENI, COMUNA COMANEST], JUDETUL
SUCEAVA -
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL aza:
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: sgmaty: | S | Titlul plansei:
SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. ( = )
PROIECTAT ing.Ursu T. Data: PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE Plansa
=SENAT g, Toa C. 1] . 2019 DRUM 1-Comanesti D.4.13
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Verificator/Expert|Nume Semnatura | Cerinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

S.C. NORD STUD(
SUCEAVA:
J 33/191/2012\“ -
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_‘HS "L

u £ x. r\)

5

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI

SI HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL

SUCEAVA
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

PROIECT
149/2019

SPECIFICATIE | Nume: Scara:
i I 1:100

SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. (

PROIECTAT ing.Ursu T. JA.‘, Data:

DESENAT ing. Tuca C. V"~ 2019

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE
DRUM 2-Humoreni

Faza:
P.T.

Plansa
D.4.14
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/é“»"""“a?\ BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
VS AN PROIECT
S.C. NORD STUD @R -\ |PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | 1492019
SUCEA ‘ \'ﬁ‘ﬁ’ “ DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
Blae & o S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
J 33/191/2 <75/ |suceava —
.34 AMPLASAMENT: COMUNA COMANEST]I, JUDETUL :
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: Sfmf“l'a Scara:l:loo Titlul plansei:
SEF PROIECT | ing.Costiuc E. [
PROIECTAT ing.Ursu T. Data: PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE Plansa
DESENAT Ing. Tuca C. SHoorte 2019 DRUM 2-Humoreni D.4.15




Py
-4.0% -2.5% +2.5% +2.5%
—— 7\/’/
N2 s L
COTE EXISTENT N N i R 3
< L Lo
™ & 3 3 3
] I F>| o %I I
COTE PROIECT 5 A 2
(32} g g
8 o g o = = =
DISTANTE S N = o S 3 8

KM 93.85

Pichet nr.6

Verificator/Expert|Nume Semnatura
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REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

./‘;\"

5.C. NORD STUD
SUCEAV m J

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

PROIECT
149/2019

SPECIFICATIE | Nume: S - Scara:
va ,,"aw 1:100

SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. (

PROIECTAT ing.Ursu T. Data:

DESENAT ing. Tuca C. St 2019

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE

DRUM 2-Humoreni

Faza:
P.T.

Plansa
D.4.16
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BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

PROIECT
149/2019

SPECIFICATIE Nume: t Scara:
i L 1:100

SEF PROIECT | Ing.Costiuc E. (

PROIECTAT ing.Ursu T. 17N Data:

DESENAT Ing. Tuca C. SU;I,;% 2019

Titlul plansei:

PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE
DRUM 2-Humoreni

Faza:
P.T.

Plansa
D.4.17
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Verificator/Expert|Nume Semnatura | Cerinta REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

~7.>|BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

I
©|[PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | PROIECT
5/[DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
> 7 |SIHUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
" |sUCEAVA _
AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL Faza:
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: tyra: | Scara: Titlul plansei:
SEF PROIECT | Ing.CostiucE, (S;mja%y 1:100 P
ProEGTAT — Ting Ursu T i bata PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE Plansa
DESENAT ing. Tuca C. 8 2019 DRUM 2-Humoreni A 40
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Pichet nr.12

o Erper{ume SemiiiE | Cenima REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI
S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL
SUCEAVA

PROIECT
149/2019

SPECIFICATIE Nume: Scara

2 ,,’"9'3 1:100
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Se aplica la Drum 1-Comanesti :de la km 0+210-0+560;

sant dalat proiectat/existent
A se vedea nota*

25

|-BAPC1 6 - 4 cm (conform AND 605)

FBADPS22,4 - 6 cm (conform AND 605)
pereu din beton C 30/37 -10cm FFundatie din balast 0-63 -30 cm in completare peste
nisip pilonat-5cm | zestrea existenta de 15-20 cm

Se aplica la Drum 1-Comanesti :de la km 0+000-0+210;
Se aplica la Drum 2 -Humoreni:de la km 0+047-0+268;
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:— BAPC16 - 4 cm (conform AND 605)
i BADPS22,4 - 6 cm (conform AND 605)

| Fundatie din balast 0-63 -30 cm in completare peste
| Zzestrea existenta de 15-20 cm

Se aplica la Drum 2 -Humoreni:de la km 0+000-0+047;
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L BARPSEE4 - 6 ém (co}'.form AND 605)

ie din. balastg

3 -30 cm in completare pes
(piie s}e’nta de/

5-20 cm

C30/37

Clasa de expunere: XF1+XF4
Impermeabilitate: Péo
Gelivitate: G100

Ciment: CEM | 52.5R

Valoare maxima A/C: 0,50 3
Dozaj minim ciment 320 kg/m

NOTA:-din totalul de 350 ml -230ml = sant dalat existent si Clasa tasare S2

-120ml =sant dalat necesar(proiectat)

Dimensiune maxima agregat 16mm

-a se adapta santul dalat proiectat la cel existent
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CERINTE DE DURABILITATE
C25/30 C30/37
Clasa de expunere; XC4+XF2 Clasa de expunere: XC4+XF1
impermeskiliate: b Impermexabiltate: P10 BENEFICIAR: COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
Gelivitate: G100 Gelivitate: G100
Ciment: CEM Il A-S 42.5R Ciment: CEM | 52.5R S.C. NORD STUD PROIECT: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE | PROIECT
Valoare maxima A/C: 0,50 Valoare maxima A/C: 0,50 3 DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMANESTI| 149/2019
Dozaj minim ciment 300kg/m:" Dozaj minim ciment 320kg/m SUCEAVA S| HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL
Clasa tasare S2 Clasa tasare S2 J 33/191 1201 SUCEAVA
Dimensiune maxima agregat 32mm Dimensiune maxima agregat 16mm AMPLASAMENT: COMUNA COMANESTI, JUDETUL Faza:
SUCEAVA P.T.
SPECIFICATIE | Nume: Sempatura: SCET:SD Titlul plansei:

SEF PROIECT | ing. Costiuc E. il ’ DISPOZITIE GENERALA
PROECTAT  [ing.Ursu T, Data: PODET TUBULAR TIP PREMO ®600 CU CAMERA Plansa

DESENAT ing. Tuca C. 2019 DE CADERE D.6




