Numcle si prenumele verificatorului atestat:
GHIUTA 10AN Nr. 8072 Data. 13 102021
Firma: P.F.A.GHIUTA 10AN
CUI 19362664
Adresa. telefon,fax : str. N.Costin nr.12
Suceava 1el.0230 213030

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta Al a proiectului :8 2021, INFIINTARE BAZA

SPORTIVA -TEREN DE SPORT LLA SCOALA HUMORENI, COMUNA COMANESTI , JUD.
SUCEAVA

Faza: DTAC+PTh
Date de identificare ;
-proicctant gencral : S.C. FLORI-GEORGIS CONSULTING SRI , GU RA HUMORUI Ul JUD.
SUCEAVA
-proicctant de specialitate: ing.. BOZOMALA ANDREI
-investitor : COMUNA COMANESTI
-amplasament: sat Humoreni , comuna Comanesti , Jud.Sucecava
-data prezentdrii proiectului pentru verificare: [3 10 2021

Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructici :
Teren de sport acoperit cu gazon artificial pe placi de beton armat pe ofundatic din balast compactat .
imprejmuire din panouri plasa impletita pe stilpi din {cavii metalica patratd in fundatii de beton legate cu
grindi din beton armat
Zona seismicd cu ag(acceleratia terenului pentru proiectare pt.IMR 225 ani) 0,i5 gm s2 Tc(penoada de
control sau col{)=0,7s , conform P100-1 2013 . Actiunea vintului conform CR1-1-4-2012, qb( presiunea
dinamicd a véntului pt.IMR 50 ani) 0,6 kPa. Acliunea zdpezii conform CR 1-1-3-2012, sk(val. carac. a
incércdrii din zdpada pe sol pt. IMR 50 ani} 2,0 kN m2.
Conform normativului P100-1 2013 clasa de importanta [V, Categoria de importantd D .

Documente ce se prezinti la verificare:

Memoriu tehnic
Caiet de sarcini
Program de control
Plan de situatie

Plan teren sport
Sectiuni

Detaliu teren sport
Detaliu imprejmuire

Concluzii asupra verificirii :

In urma verificirii se considerd proiectul corespunzitor semnéndu-se §i stampilandu-se conform
indrumarului.

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exemplare
Investitor Proiectant
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Faza de proiectare: Proiect Tehnic
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LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Proiectant general: SC FLORI GEORGIS CONSULTING SRL

Sef proiect ing. Bozomalj"‘.d—.
Proiectant de specialitate ing. w57afl ala éndrei
-

Proiectant instalatii ing. Ionj Andrei
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BORDEROU DE PIESE SCRISE $I DESENATE

| PIESE SCRISE

pagina de titlu
borderou de piese scrise si desenate
lista s1 semnaturile proiectantilor
memoriu general
memoriu de specialitate
plan de urmarire si control

-~ memonu organizare de santier
norme de siguranta si1 sanatate a muncil
masuri PSI
caiete de sarcim

hste de cantitat
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ll. PIESE DESENATE

Plansa nr.1 — plan de incadrare in zona 0, g
Plansa nr.2 — Plan de situatie — situatia existeﬂ}éf»(, L A
Plansa nr.3 — Plan de situatie — situatia propusé\\ b j
Plansa nr.4 — Plan teren de sport; T8 2
Plansa nr.5 — Sectiuni teren de sport T

Plansa nr.6 — Detaliu teren de sport
Plansa nr.7 — Detaliu imprejmuire

Intocmit,

ing. Bozo EI Andrei
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MEMORIU GENERAL
L. Informatii generale privind obiectivul de Investitii

L1 denumirea obicctivolui de investitie:
INFIINTARE BAZA SPORTIVA TEREN DE SPORT LA SCOALA
HUMORENI, COMUNA COMANEST!, JUDETUL SUCEAVA

1.2 Amplasamentul.

Sat Humoreni, comuna Comanesti, judejul Suceava
1.3 Ordonatorul principal de credite:

Comuna Comanesti, judeful Suceava

1.4 Investitorul;

Comuna Comanesti, judetul Suceava

1.5 Beneficiarul investitiei:

Comuna Comanesti, judetul Suceava

1.6 Elaboratorul proiectului tehnic de executie:

S8.C. FLORI GEORGIS CONS! LTING SRL Gura Humorului

2. Prezentarea scenariului/ optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucriirilor de interventii
2.1 Particularitdti ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului;

Obiectivul este amplasat in satul Humoreni, comuna Comanesti, juds :
Configuraia topografica a amplasamentuluj prezinta o usoari inclinatie(3- M{)‘pemru
scurgerea apelor pluviale. :

Destinatia actuald a terenului:curli constructii.

b) topografia;

Amplasamentul este situat in zona dominata de Platoul structural si substructural
Dealul Tinoasa Dealul Comanesti si valea raului Solonet, curs inferior (afluent de dreapta a
raului Suceava), incadrata in Podisul Sucevei, subunitate a Podisului Moldovei.

Comuna Cominesti se afla la 26 km de orasul Campulung Moldovenesc, si la 31 hm
distanta de municipiul Suceava. Constructia este amplasata pe un teren aflat in intravilanul
satului Humoreni, comuna Cominesti, judetul Suceava, in zona centrului civic al localitatii.
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¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

MC MC
2 = W

Teritoriul aferent comunei Cominesti este caracterizat printr-un climat temperat
continental moderat. caracteristic Podisului Sucevei si datorat maselor de aer euro siberiene
si baltice (polare) tip climatic care se reflectd in distribujia temperaturilor si precipitatiilor.

Acest climat este caracterizat prin urmatorii factori climatogeni (radiativi, geografici
i dinamici):

e factorul radiativ: radiatia solara totala (globald) 113 kcal cm2 an;

e factori geografici: reprezentati prin asezarea peografica. cadrul natural, hidrografie.
vegetatie si sol;

e factorii dinamici: reprezentati prin centrii barici principali (anticiclonul azoric si
siberian. ciclonul islandez si mediteranean), in care directia de deplasare a maselor
de aer, prezintd urmatoarele proportii (inregistrata intr-o perioada de peste 20 ani);

- mase de origine polar maritima = 26,7 % (directie vest nord vest: maxime vara);

- mase de origine tropical -continentala = 18,5% (directie sud si sud—est: aer cald si
uscat);

- mase de origine tropical mediteraneana = 9,8% (directie vest si sud vest: aer cald si
umed);

- mase de origine polar—continentald  7,1°0 (directie est 5i nord—est: aer rece si uscat);

In virtutea acestor prerogative de ordin geografic. atat factorii climatogeni regionali.
cat §i cei locali se reflecta in regimul tuturor parametrilor climatici, valori inregistrate la
Statia meteorologici Suceava.

Lucrdrile se executd in zona climatica IV avdnd temperature exterioarid Te -21°C .
d) geologia,seismicitatea;

Incércarea din zipada : CR 1-1-3 2012 : , Cod de proiectare, Evaluarea
acliunii zipezii asupra constructiilor”, cu valoarea caracteristica a incarcarii din
zdpada pe sol So,k 2.0 kN mp, corespunzitoare zonei.

Incércarea din vant : vént : CR 1-1-4 2012 : * Cod de proiectare. Evaluarea
aciunii vantului asupra constructiilor”, cu valoarea presiunii de referin{a a vantului
0.60 kPa

Consideratii privind seismicitatea
Conform STAS 11100 1-77 corelat cu normativ P 100-1 2013 rezulta pentru
amplasament:

Acceleratia terenului ag 0.15g

Perioada de control (colf) Tc_ 0.7s
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Adancimea de inghet
Conform STAS 6054 77 este de 1,00-1 10 m de la suprafaja terenului.

e) devierile si protejirile de utilitati afectate;
Nu este cazul.

f) sursele de api, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea
pentru lucriri definitive si provizorii;

Pe amplasament sunt asigurate utilitatile necesare atit bunei desfasurari a
santierului. cat i funcfiondrii constructiei in destinajia propusa.
g) ciile de acces permanente, ciile de comunicatii §i altele asemenea;

Accesul in santier se realizeazi din drumul judetean DJ178.
h) ciile de acces provizorii;
Nu este cazul.

2.2 Solutia tehnica
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de

investitii;
Arie teren 2485.00 mp
Suprafata construita (C1,C2,C3,C4) 716.00 mp
Suprafata desfasurata (C1,C2,C3,C4) 716,00 mp
Suprafata teren de sport 512.00 mp
Imprejmuire teren de sport 96 ml
POT 28,8%
CUT 0,29
Constructia proiectata se incadreaza in :
Categoria de importanta “D” — Redusa ( conf. HGR nr. 766/1997)
Clasa de importanta “IV” (conf. Cod de proiectare seismic P100/1-2013)

Avand in vedere categoria de importanta a constructiei beneficiarul va asigura
verificarea proiectului prin verificatori de proiecte atestati }a cerinta Al.

b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

Prin prezentul proiect se propune realizarea unui teren de sport cu dimensiunile
totale de 16,00x32,00 m realizat cu suprafata de joc din gazon sintetic..
Suprafata de joc aa ea dimensiunile 15x30 m
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Terenul va fi imprejmuit cu gard cu inaltimea de 4 m si va fi dotat cu porti pentru
fotbal si banci de rezerve.
Se va utiliza un sistem de iluminat cu proiectoare tip LED montate pe stalpii
imprejmuirii.

‘ MC  MC
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¢) trasarea lucrarilor;

Trasarea lucrarilor se va face prin metode topografice realizindu-se transpunerea in teren a
elementelor geometrice de legatura, (distante,unghiuri coordonate), stabilita prin proiectul de
executie fata de:

- puncte ale retelelor geodezice sau topografice din zona;

- puncte sau aliniamente ale constructiilor invecinate;

- detalii invecinate cu caracter natural.

d) organizarea de santier;

Lucrdrile proiectate se vor executa in incinta proprietatii, unde se pot asigura
utilitatile: energie electricd, apa curenté, canalizare prin racordarea la instalatiile
existente.

Constructorul va folosi céile de acces existente,

De asemenea, in cadrul lucririlor de constructii montaj aferente organizirii de
santier, vor exista:

e Un pichet de incendiu:

e Spatiu special amenajat pentru edpozitarea materialor inflamabile, diluanii,

vopsele. etc.
Beneficiarul va asigura spatiu pentru seful de santier si accesul la un

grup sanitar.

Prin grija beneficiarului,conform Legii 10 1995 proiectul se va verifica la cerinfa
esentiald Al - rezistenid si stabilitate.

Intocmit,

Ing. Andrr zgmalé
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MEMORIU DE SPECIALITATE

Aceasta s-a intocmit la comanda beneficiarului, Comuna Comanesti,. in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare referitoare la autorizarea lucraritor de constructii.

1. DATE GENERALE ] )
Obiectul proiectului: " INFIINTARE BAZA SPORTIVA TEREN DE SPORT LA
SCOALA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA"

- Amplasament: - Sat Humoreni, comuna Cominesti. judejul Suceava.

- Beneficiar: - Comuna Comanesti, judetul Suceava

- Proiectant: S.C. FLORI-GEORGIS CONSULTING S.R.L. Gura
Humorului

- Faza: D.T.A.C.+P.Th.

In urma solicitdrii primite de la Beneficiar, Comuna Comaénesti. elaborarea prezentei
documentatii prevede infiintarea unei baze sportive prin construirea unui teren de sport la
Scoala Humoreni.

2, CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul constructiei propuse pre a fi modernizat ; se afla in satul
Humoreni, comuna Comanesti, judeful Sucea a

Amplasamentul studiat are stabilitatea locala si generald asigurata in contextul actual
(teren cu o ugoard panid, 3-4%¢). Terenul are o forma pland pentru scurgerea naturald a
precipitatiilor si este ferit de pericolul inundatiilor.

Consideratii privind seismicitatea

Zona seismica de calcul: - conform P100-1/2013 - Cod de Proiectare scismica:
— Acceleratia terenului - a; 0.15g;
— Perioada de control(colf) - T. 0,7 sec

Adancimea de inghet
Conform STAS 6054/77 este de 1,10 m de la suprafaja terenului.

Zona climatica: - conform S.R. 1907-2014, C107/1-2005:
- temperatura exterioard pe timp de vard: Tea  28°C; (zona climatica a amplasamentului -
V)
- temperatura exterioard pe timp de iarnd: Texy -21°C; (zona climaticd a amplasamentului -
1V)
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Zona din punct de vedere al actiunii vantului: - conform CR 1-1-4/2012 — Cod de proiectare.
Bazele proiectirii §i actiuni asupra constructiilor. Actiunea véntului (qv,=0,60 kPa
presiunea de referinta, mediata pe 10 min . la 10 m de bazi).

Zona din punct de edere a incarcarii date de zdpada: - conform CR 1-1-3/2012 ~ Cod de
proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor (So1 20 AN/m?  valoarea
caracleristicd a incarcarii din zipada pe ol a and intervalul mediu de ecurentd IMR 50
ani)

3. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI PROIECTATE
Cladirea existentd pe amplasament propusa spre reabilitare are urmitoarele caracteristici:

- Categoria de importanta ,,D" — constructii de importana redusi, conform HG 766/1997.
- Clasa de importanta 1V — factor de importanta = 0,8, conform Normativ P100-1/2013.

Arie teren 2485.00 mp
Suprafata construita (C1,C2,C3,C4) 716.00 mp
Suprafata desfasurata (C1,C2,C3,C4) 716,00 mp
Suprafata teren de sport 512.00 mp
Imprejmuire teren de sport 96 ml
POT 28.8%
CuT 0,29
Constructia proiectata se incadreaza in :

Categoria de importanta “D” Redusa ( conf. HGR nr. 766/1997)

Clasa de importanta “IV” (conf. Cod de proiectare seismic P100/1-2013)

Prin prezentul proiect se propune realizarea unui teren de sport cu dimensiunile
totale de 32,0x16,00 m realizat cu suprafata de joc din gazon sintetic..

Suprafata de joc va avea dimensiunile 30x15 m. Terenul de sport va fi acoperit cu
gazon artificial montata pe o placi din beton armat. Placa de beton cu grosimea de 12 cm seva
realiza din beton C20 25 sa se va arma cu plasi sudatd 6x100x100 mm.

Placa de beton se va realiza pe o fundatie din balast compactat, cu grosimea de 25 cm.

Gardul de imprejmuire va avea o inal{ime de 4 metri §i va fi confecjionat din panouri
cu latimea de 2 m din plasa impletita din sdrma zincata. Fiecare panou va fi prevazut cu 3 bare
transversale de intdrire a panoului confectionate din feava patrata 40x20x2 mm dispuse
orizontal la disjante egale. Stdlpii de sustinere se vor realiza din feavd rectangulara
100x50x3mm si vor fi dispusi din 2 in 2 metri.

Fundatiile imprejmuirii vor fi izolate 60x60x110cm. Fundatiile se vor realiza din
beton clasa C12 15.

Fundatiile 1zolate vor fi conectate intre ele cu o grinda de rigidizare 20x50 cm.
Aceasta se va arma cu 4 bare BST500 14mm si etrieri OB37 8mm asezati la 20 cm distanta.

Terenul va fi dotat cu porti pentru fotbal si banci de rezerve.
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Se va utiliza un sistem de iluminat cu proiectoare tip LED montate pe stalpii

imprejmuirii.
4. ORGANIZAREA DE SANTIER

Lucrarile prolectate se or executa in incinta proprietdjii, unde se pot asigura
utilitéfile: energie electrica si apa curenta prin racordarea la in talatiile existente.

Constructorul a folosi caile de acce ex1 tente.

De asemenea in cadrul lucrarifor de constructii montaj aferente organizarii de santier.
vor exista:

- toaleld ecologici:

- un pichet de incendiu’

- stingétoare cu CO .

5, SURSA DE APA SI ENERGIE

Necesarul de energie electricd apd potabila 1 tehnologica, va fi asigurat din refeaua existenta
in Zzona.

6. CAILE DE ACCES $1 CAILE DE COMUNICATII

Accesul in santier se va face din drumul judetean D}1 8

7. PROGRAMUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR

in conformitate cu Legea 102015 privind calitatea n constructii, HGR 766/1997 si
normativele specific in vigoare se tabilesc programe de control a cahtitii lucrarilor de constructii si
instalatii.

8. PROTEJAREA LUCRARILOR SI MATERIALELOR DIN SANTIER

Se vor respecta cu stricteje Norme generale de protectie a muncii §i Norme specifice
pentru:
- lucréri de terasamente;
- lucréri de turnari betoane;
- lucriri la inéltime;
- lucréri de confectii metalice;
- lucrari de vopsitorii;
- transport material prin purtare directa;
- transporturi auto.

9. MASURAREA LUCRARILOR

Se vor respecta prevederile din proiect si cantitafile de lucrari cuprinse in documentatie.

10. CURATENIA IN SANTIER

in conditiile respectarii indicatiilor privind organizarea de santier a conditiilor de functionare a
unitatilor de executie in constructii montaj si a normelor de igiena si sanitare se vor lua toate masurile
privind realizarea curdteniei, reducerilor la minimum a factorilor de disconfort (zgomot, praf, fum,
etc.), colectarea si evacuarea degeurilor in conditiile respectarii calitaii mediului.
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11. SECURITATEA iN SANTIER

Pe santier se va face instructaj privind NTSM cu personalul si se vor respecta NPSI in
vigoare.

Se vor organiza puncte PSI, dotate cu materialele necesare.

Amplasamentul va fi in incinta proprietatii. In caz de necesitate se vor apela telefonic
la serviciile publice locale (Salvare. Pompieri, Polijie) sav dupd caz. la serviciile locale
Primaérie, Prefectura.

12. RELATHILE DINTRE CONTRACTANT, CONSULTANT §$1 ENTITATEA
ACHIZITOARE

In baza contractelor specific incheiate inire cei trei factori, se stabilesc
responsabilitdtile fiecaruia, iar prin programe de control a calitijii lucririlor se stabilesc si
fazele determinante obligatorii prin care se constatd bunul mers al executiei.

13. CONSIDERATII GENERALE

Realizarea lucrarilor se va face in condifii atmosferice favorabile, iar dacd se anunta
precipitatii se vor lua masurile necesare de protejare a suprafejelor ce pot favoriza infiltratii.

Spatiile pentru depozilarea materialelor se vor alege cu grija impreuna cu seful
punctului de lucru, f#ird a fi un factor de mediu poluant pentru vecinatati.

Orice modificare fatd de prevederile prezentului proiect se va face numai pe baza de
dispozifie de santier semnata de proiectant, beneficiar si executant.

Intocmi,

Ing.,Ancirew 3
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Instalatia electrica:

Din tabloul electric general amplasat la parterul scolii, in apropierea intrarii in cladire se
alimenteazd prin cablu CYAby 3 x 2,5 tabloul distributie-teren sport, TD-TS, in constructie
etansa, pe stalpul nr. S1. Tabloul TD-TS este de tip etans, cu grad de protectie minim IP 65 $1
va fi echipat cu intrerupitor general si sigurante (faza, nul, nul de protectie) pe fiecare circuit,
butoane de pornire-oprire, lampi semnalizare.

Cablurile electrice se monteaza in tuburi PVC pozate ingropat la adancimea minima de 0,8 m
C.T.S.

Sistemul de iluminat: este proiectat astfel incat sa asigure o iluminare medie de 400 Ix in
orice punct al suprafetei de joc. Sistemul va fi compus din sase corpuri de iluminat in fiecare
grup, cu putere de 200 w, montate pe stalpii imprejmuirii, la inaltimea de 4,00 m conform
parte desenata Eg

Amplasarea corpurilor de iluminat se va face la cele patru colturi ale terenului si la mijlocu}
fiecarei laturi lungi a terenului.

Circuitele electrice de iluminat pentru cele 6 proiectoare LED se vor realiza cu cablu de
cupru 3 x 2,5 mmp, tip CYAbY montat in tub de protectie tip IPEY @ 16 mmp.

Instalatii electrice pentru priza de pimaént: Instalafia de legare la pimant este constituita
dintr-o priza de pimint exterioard si se executd cu platbandd Ol-Zn 40 x 5 mm pozati
ingropat la minim 80 cm C.T.S. si electrozi Ol-Zn @ 2 '4” sau similari. Fiecare corp de
iluminat cat si tabloul electric de distributie TD-TS se leaga la priza de pamant.Rezistenta de
dispersie va ft de maxim 4 ohm si va fi certificata prin buletin de misurare.

Intocmit,

Ing. Ionut Andrei
A

e
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MEMORIU ORGANIZARE DE SANTIER

CAP.1 Generalitati
Beneficiarul lucrénlor - Comuna Comanest
Executantul lucrarilor

Prezentul proiect tehnic se refera la:

»» INFIINTARE BAZA SPORTIVA -~ TEREN DE SPORT LA SCOALA HUMORENI, COMUNA
COMANESTI JUDETUL SUCEAVA”,

Amplasamentul ales pentru organizarea de santier, este in incinta
proprietdti  loc.Humoreni, com Coménesti si permite desfiagurarea
unei activitati normale a santierulus

CAP. 2 Esalonarea investitiei

Termenul de punere in functiune al obiectivului se va stabili de cétre
beneficiar gi constructor esalonarea executiei facandu se conform graficului
intocmit de constructor
Durata de executie s-a stabilit pentru conditiile normale de lucru, prin
comparatie cu lucrari similare efectuate anterior

CAP. 3 Organizarea executiei

Obiectele provizorii prevazute sunt refolosibile, valoarea
reprezentand numai cheltuielile nerecuperabile din montarea si demontarea
lor.

In cadrul organizarii de santier, constructorul va prevedea in
apropierea zonei de lucru spatii de depozitare si baraci, care vor fi asigurate
corespunzator, prin imprejmuiri provizorii.

Tehnologia de execufie a lucrarilor de baza nu ridica probleme
speciale pentru constructor, acestea fiind in specificul lucrérilor.

Executia investifiei proiectate prezintd totusi pentru organizarea
santierului urmatoarele probleme specifice:

-se prevede identificarea tuturor retelelor existente in zona in
vederea evitérii oricarui accident tehnic sau de munca

-necesarul de energie electricd si apa potabila pe intreaga perioada
de lucru a santierului va fi asigurat de relelele existente in incinta
beneficiarului

CAP. 4 Masuri S.S.M. SIP.S.1.

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta normele de siguranta SSM si
PSI
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Prevederile normelor specifice de siguranta si sanatatea muncii indicata n
proiect se vor aplica si respecta in intregime tinand cont atat de moedul cum
este incadrata lucrarea in deviz cét si functie de procesul tehnologic pentru

lucrarea proiectata

La deschiderea gantierului se va numi un responsabil cu tehnica securitatii
muncii $i PSI, urmand a se face instructaje speciale privind NTSM cu tot
personalul

Se vor aplica dispozitiile cuprinse in Norme SSM in constructii
referitor la executarea lucrarilor pe timp friguros si la lumina artificial.

Se vor respecta prevederile NPSI in vigoare

Se vor fixa punctele PSI si panourn PSI care vor fi dotate cu utilaje, unelte si
materiale PSI

PREVENIREA $1 STINGEREA INCENDILOR

1 Respectarea reglementarilor de prevenire $i stingere a incendiilor,
precum si echiparea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor
sunt obligatorii la executia lucrarilor

2 Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiilor revine
antreprenorului precum si santierului care asigura executia lucrarilor.

3 Tnainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu
flacara, topire de materiale izolante) se face instructajul personaluiui
care realizeaza aceste operatii, avand in vedere prevederile normativului
C 300 - “Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de
executie a lucrarilor de constructii i instalatii aferente acestora.

4. Tn timpul lucrérilor de vopsitorii, izolatii, se iau masuri de evitare a
contactului substantelor inflamabile cu sursele de foc prin crearea unei
zone de sigurantd de minimum 30 m.

5. Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis in zonele unde se executa
izolatii sau operatii cu substante inflamabile. Lucréarile de sudura nu se
executa in zonele in care se realizeaza vopsitorii sau izolatii.

8. Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a santierului a
carburantilor necesari funciionarii utilajelor. Utilajele se prezinta la
program alimentate cu combustibilii necesari.

7. Pentru lucrarile de executie in spatii inchise se prevad masurile
necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor in functie de natura
lucrarilor si conditiile locale.
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Conducatorul formatiei de lucru asigura instruirea personalului i

urmareste permanent respectarea masurilor de prevenire i stingere a
incendiilor

Intocmit,

ing.AndreLgmmalé
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NORME DE SIGURANTA $1 SANATATE A MUNCII

1. In toate operatiile de lucrari de constructii-instalatii din sistemul de
alimentare cu apa si de canalizare se respectd cerintele esentiale
referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii.

2. Conducatorii unitafilor de executie precum si reprezentantii beneficiarului
care urmaresc realizarea lucrarilor, au obligatia sa aplice toate prevederile
legale privind siguranfa si sanatatea in munca: “Legea 319/14.07.2006' —
privind securitatea $i sénatatea muncii si Hotararea nr. 1425/30.10 2006 —
pentru aprobarea Normelor Metodologice.

3. Personalul executantului va respecta cu strictete pe tot tentoriul
beneficiarului toate prevederile normelor de securitate si sanatate in munca
instructiunile proprii, norme P.S.l. impuse de beneficiar.

4. Executantul/subantreprenorul/prestatorul de servicii, are obligatia s&
acorde echipamentul individual de protectie a muncii §i sd urmareasca
purtarea si folosirea corespunzatoare a acestuia pe tot parcursul executarii
lucrarilor.

5. Zonele de lucru periculoase vor fi aduse la cunostinta beneficiarului
pentru a lua masurile necesare pentru personalul propriu. Acestea vor fi
marcate ori de cate ori situatiile concrete din teren o impun.

6. Executantul se va ingriji de asigurarea mijloacelor de prevenire si
stingere a incendiilor pentru spatiile organizate ca santier iar In spatiile
comune cu beneficiarul executantul va putea folosi si mijloacele de
prevenire si stingere a incendiilor pentru spatiile organizate ca santier din
dotarea beneficiarului (stingétoarele portabile si toate materialele P.S.1.).

7. Executarea racordului/brangamentului la utilititi (ap&, canalizare, etc.)
se va face numai cu acordul beneficiarului.

8. Folosirea utilajelor si instalatile beneficiarului se vor face numai cu
aprobarea in scris a acestuia.

9. Pe toatd durata lucrarilor, executantul asigurd curdtirea si deblocarea
céilor de acces, a locurilor de munca, prin inlaturarea materialelor gi
deseurilor rezultate din activitatea proprie.

10. Prin seful de formatie/conducéatorul locului de munca, se va asigura
comunicarea si colaborarea cu geful lucrarilor beneficiarului pentru orice
dispozitie sau hotarari luate in sensul executarii lucrarilor in conditii depline
de sigurantad a muncitorilor.

11. Executantul va asigura instruirea si supravegherea personalului propriu.
12. Personalul executantului nu are voie si paraseascd locul de munca
delimitat, sa se abata de la traseele de acces indicate, sa intre in instalatiile
tehnologice, mecanice, energetice, etc. ale beneficiarului si s efectueze
manevre n instalatiile acestuia fara autorizatie scrisd emisa de beneficiar.
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Prevenirea gi stingerea incendiilor
1.  Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor,
precum §i echiparea cu mijloace de prevenire s stingere a incendiilor sunt
obligatoni la executarea investitiei.
2. Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiitor revine
antreprenorului, precum si santierului care asigura executia investitiel
3 Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu
flacara) se face instructajul personalului care realizeaza aceste operatii
avand in vedere prevederile normativului C300 - ‘ Normativul de prevenire
s! stingere a incendulor pe durata de executie a lucrarnlor de constructii si
instalatii aferente acestora
4 In timpul lucranlor de vopsitori se iau masun de evitare a contactului
substantelor inflamabile cu sursele de foc prin crearea unei zone de
sigurantd de minimum 30 m
5  Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis Tn zonele unde se
executa izolatii sau operatii cu substante inflamabile Lucrarile de sudura nu
se executa in zonele in care se realizeaza vopsitorii.
6  Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a santierului a
carburantilor necesari functionarii utilajelor. Utilajele se prezinta la program
alimentate cu combustibilii necesari.
7 Pentru lucranle de execuiie in spatii inchise se prevad masurile
necesare pentru prevenirea si stingerea incendnlor in functie de natura
lucrarilor si a conditiilor locale. Conducatorul format'ei de lucru asigura
instruirea personalului si urmaresgte permanent respectarea masurilor de
prevenire si stingere a incendiilor

Intocmit,

ing A,ndrPBJzomalé

V-4
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MASURI PSI

Pentru perioada de executie, constructorul impreuna cu beneficiarul vor lua
toate masurile necesare pentru evitarea unui incendiu.

Punctul de lucru va fi dotat corespunzétor pentru anihilarea oricarui inceput
de incendiu.

Personalul de executie si supraveghere a lucrarilor va fi instruit din punct de
vedere P.S.1. si de protectia muncii in conformitate cu normativele si legislatia in
vigoare.

Conducerea punctului de lucru este obligata va verifice cunostiniele de
N.T.8.M. i P.S.1. ale personalului de executie si supraveghere a lucrarilor.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2015, conducerea punctului de
lucru este obligata sa asigure conditiile tehnico-economice si organizatorice pentru
buna desfagurare a lucrarilor, respectarea N.T.S.M. si P.S.I. in vigoare.

intocmit,

ing. Andrrﬂomalé
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PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER
OBIECT 1: TEREN DE SPORT

Obiectivul/Lucrarca: ,, INFIINTARE BAZA SPORTIVA TEREN DE SPORT LA SCOALA
HUMORENI, COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA”

Investitor/Utilizator. COMUNA COMANESTI reprezentata prin Primar,

.......

Proiectant: S.C. FLORI GEORGIS CONSULTING S.R.L. reprezentat prin ing. Andrei Bozomala
Executant:................ .. ..

In conformitate cu Legea nr 10/2015 pn ind caliatea i

reprezentat prin
1 constructii Ordinul MLPAT nr.31/N/1995, H.G.R.

..........................

............................

766/1997 si normativele specifice in vigoare se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul

calita ji:
inregistrare
Faze de control: controale
Nr.  pentru verificari si cercetdri a Participa la Documente de Actul incheiat
crt.  calitafii lucrarilor prin documente control: certificare: N

serise Data................
0 1 2 3 4 |
1. Predare primire amplasament P.V, B+E+P |

_J — . — — —

5 V-eriﬁcare execufie strat fundatie PV, BLE+P

din balast

Verificare armare si cofrare fundatii - T I
3, . e : P.V.LA. BPE+P

perimetrale imprejmuire = 9
4, | Verificare armare placa din beton PV LA o _N'-EF P \\ c:%%/

armat < [za g ) w |
n Verificare aspect beton dupa PV, \E?_ \ SEE ?-z'_ F%ﬁ} |

turnare . , e,v{L

. . . . 5 ot I ‘Q\\',‘f
5. Verificare executie imprejmuire P.V.R.C. \\B+E& . bg,é
e g B e |

6. | Verificare montare gazon sintetic P.V.R.C. - J
7. | Receplia la terminarea lucrarilor P.V.F.D. B+E+P

NOTA: 1. Din documentul incheiat trebuie sa rezulte ca sunt asigurate condifnn corespunzitoare care si permitd execufia
lucrarilor de montaj conducte, arméturi, etc. In conformitate cu prevederile din prescripiule si tehnolognle de executie se
apreciazd materialele si echipamentele ce urmeazi a se monta nu vor fi in pericol de deteriorare ca urmare a evolufiel ulterioare
a lucrarilor de construcii;
2. Coloana 4 se completeazi la incheierea actului prevazut in coloana 2,
3. Executantul va anun{a in scris ceilalli factori interesa{i pentru participarea in mmim 10 zile inaintea dater la care
urmeaza si se fach verificarea:
4. La receplia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Constructiel
Nota 1: Alte controale pe santier se vor face la solicitarea beneficiarului sau executantului.
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Natatii utilizate in coloana 2

PVYLA  Proces verbal de lucrin ascunse PV Proces verbal
PVFD - Proces verbal faz determimanta PVRC Proces verbal de recepiie calitativa
Notatit utilizate in coloana 3;
I Inspectia in construcin B Beneficiar
E Executant P - Proectant
[ = um 1 0 PROIECTANT (AT

ing. Anr i Mozomala
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CAIET DE SARCINI

STRUCTURA DIN BETON

CUPRINS

1. Obiectul caietului de sarcini.

2. Terasamenie
2.1. Generalitati
2.2.Standarde de referinta
2.4. Materiale si produse
2.5.Transport, manipulare, depozitare
2.6.Executia lucrarilor
2.7.Receptia lucrarilor

Fundatii din beton armat
3.1. Generalitati
3.2. Standarde de referinta
3.3. Materiale si produse
3.4.Executia lucrarilor
3.5.Receptia lucrarilor

Lucrari din beton si beton armat
4.1. Generalitati
4.2. Standarde de referinta
4.3. Materiale si produse
4.4. Transport, manipulare, depozitare
4.5, Executia lucrarilor
4.6. Receptia lucrarilor
4.7. Masuratori si decontare

. Armaturi pentru betoane armate
5.1. Generalitati
5.2. Standarde de referinta
5.3. Materiale si produse
5.4. Transport, manipulare, depozitare
5.5. Executia lucrarilor
5.6. Receptia lucrarilor

Cofraje pentru lucrari executate din beton si beton armat
6.1. Generalitati
6.2. Standarde de referinta
6.3. Materiale si produse
6.4. Transport, manipulare, depozitare
6.5. Executia lucrarilor
6.6. Receptia lucrarilor
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6.7. Masuratori si decontare
6.8. Decontarea lucrarilor

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini se aplica la executia, controlul si receptia constructiilor din beton ce
fac parte din investitie.

Executia, receptia, depozitarea, atat in uzina cat si pe santier, transportul, ambalarea, montajul
vopsitoria si finisajul constructiei vor respecta prevederile standardelor, normativelor si intructiunilor
tehnice in vigoare si prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Prezentul Caiet de sarcini nu suplineste prevederile normativelor in vigoare ci le completeaza
si precizeaza anumite detalii si modul de interpretare.

Respectarea prevederilor normativelor in vigoare si a prezentului Caiet de sarcini, este
obligatorie si constituie baza receptiei provizorii si definitive a unor parti din lucrare sau a ansamblului
ei.

Furnizorul(executantul} va face instructajul necesar cu intregul personal de executie, in uzina
si pe santier, referitor la proiect, normative, intructiuni tehnice si prezentul Caiet de sarcini in asa fel
incét fiecare din cei ce contribuie la realizarea lucrarii sa cunoasca perfect sarcinile ce le revin in
respectarea conditiilor tehnice de calitate a lucrarii.

In scopul asigurarii calitatii lucrarii, furnizorul poate completa prezentul Caiet de sarcini cu
alte prevederi pe care le va considera necesare, in vederea realizarii corecte a elementelor
constructive,

2. TERASAMENTE
2.1.GENERALITATI
OBIECTUL SPECIFICATIEI

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de terasamente, constand din
sapaturi, incarcarea in mijloacele de transport, transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea
pamantului, efectuate pentru realizarea fundatiilor.

CONCEPTE DE BAZA

La acest proiect executarea lucrarilor de terasamente se face in cea mai mare parte mecanizat,
metodele de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice nu este
posibila sau nu este justificata.

Sapatura se va executa fara sprijiniri, fiind prevazute taluze verticale si inclinate.

ELEMENTE DE PROIECTARE

Eventulele neconcordante intre situatia luata in considerare in proiect - pe baza studiului
geotehnic si specificata pe planurile de fundatii - si constatarile contractorului la executia sapaturilor,
in ceea ce priveste stratificatia terenului de fundare, obstacolele intalnite (umpluturi locale, canalizari
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vechi, etc.) vor fi semnalate consultantului pentru stabilirea masurilor corespunzatoare. In astfel de

situatii nu se va continua lucrul fara acordul scris al consultantului.

2.2. STANDARDE DE REFERINTA

STANDARD1 ROMANI STI
w STAS 6054-77 Terenul de fundatie. Adancimi de inghet.
+ STAS 2745-69 Terenul de fundatie. rmarirea tasarii constructiilor.
= STAS 9824 0-74 Trasarea con tructiilor Prescriptii generale
w STAS 9824 1-87 Trasarea con tructiilor.

NORMATIV ROMAN STIDE EX! CUTIE

v (. 169-86. Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale.

= C. 16-79. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente.

w  C. 56-75. Verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatiile aferente.

ALTE PRESCRIPTII ROMAN STI

* Ordin 1GSIC nr. 8 07.11.1981 referitor la incercarile de laborator pentru verificarea
compactarii terenului.

2.3. MATERIALE SI PRODUSE

Materiale :
- balast;
- nisip si pietris;
- pamant pentru umplutura

2.4. TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

Transportul pamantului se va face cu autobasculante incarcate cu mijloace mecanizate.

Depozitarea pamanturilor necesare pentru umplutura se a face in imediata apropiere, dar la o
distanta de cel putin 4 m de coronamentul sapaturii.

Depozitarea rezultatelor defrisarilor, curatirii terenului si a pamantului excedentar se va face
in locurile pentru care s-a obtinut avizul beneficiarului sau al primariei.

2.5. EXECUTIA LUCRARILOR

GENERALITATI
Inaintea executarii sapaturilor pentru fundatii se a tabili daca exista instalatii ingropate
apartinind retelelor edilitare publice sau interioare




MC  MC
o o

S.C FLORI-GEORGIS CONSULTING S.R.L, 150 %00t:2008 150 t4oot:200

LOC.GURA HUMORULUI, STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 42
Daca executia sapaturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor retele de instalatii subterane

existente, executarea propriu-zisa a lucrarilor va incepe numai dupa obtinerea avizului de sapatura,

Dezafectarea, sau mutarea, retelelor de instalatii subterane se va face numai cu acordul
consultantului si acordul scris al administratorului retelei respective.

Se va asigura prin rigole amplasate pe conturul incintei excavate posibilitatea colectarii apelor
pluviale si a celor din panza freatica pe tot timpul executiei betoanelor amplasate sub nivelul terenului
existent.

Sapaturile executate cu excavatorul nu vor depasi profilul proiectat al sapaturii.

Ultimii 20 - 30 cm deasupra cotei inferioare a profilului sapaturii se vor executa manual.

OPERATIUNI PREGATITCARE
Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se vor executa urmatoarele operatiuni pregatitoare:
- defrisarile plantatiei existente pe amplasament;
- curatirea si amenajarea terenului pentru dirijarea apelor superficiale.
Gropile care raman, in afara amplasamentului obiectivului, dupa scoaterea buturugilor vor fi
umplute cu pamant compactat,

Inainte de executia tucrarilor de sapaturi se va face trasarea prin fixarea, conform proiectului,
a pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat, de catre proiectantul general.

EXECUTIA LUCRARILOR DE SAPATURA

Se atrage atentia ca in timpul lucrarilor de sapatura se va realiza si o sortare a pamantului care
trebuie pastrat pentru realizarea umpluturilor.

Pentru mentinerea stabilitatii malurilor, terenul din jurul sapaturii trebuie sa nu fie incarcat si
sa nu sufere vibratii.

Pamantul rezultat din sapatura se va depozita la o distanta de minim 2 m de marginea gropii
de fundare.

Contractorul va lua masuri de inlaturare rapida a apelor provenite accidental si impotriva
surparii malurilor.

Cota de fundare si natura terenului de fundare constituie faza determinanta, care trebuie
receptionate si consemnate de Proiectant si Geotehnician, cu specificarea masurilor suplimentare
eventual necesare.

EXECUTIA LUCRARILOR DE UMPLUTURI

Umpluturile compactate in jurul fundatiilor, se vor executa cu mecanizare mica.

Este interzisa realizarea umpluturilor din pamanturi avand caracteristici de maluri, prafuri
argile moi, cu continut de materii organice, resturi de lemn, bulgari, etc.

PROTECTIA LUCRARILOR
In cazul unei umeziri superficiale, datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul
gropii de fundatie trebuie lasat sa se zvante inainte de inceperea lucrarilor de executare a betonului de
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egalizare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi si grosimea sa va fi

compensata cu beton de egalizare,

CONDITII DE PROTECTIA MUNCII
La executarea lucrarilor cuprinse in acest capitol de specificatii tehnice se vor respecta
urmatoarele prescriptii:

e Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu ordinele 34 1975 si 60 1975 si completate cu ordinele 110 1977 si 39/1977;

¢ Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290 1977;

» Norme provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22-1977;

» Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de Ministerul
Comertului si Industriilor cu ordinul 1233 D 1980,
Se interzice cu desavarsire focul in sapaturile cu pereti sprijiniti, fie pentru dezghetarea

pamantului, fie pentru incalzirea muncitorilor.

Se va evita folosirea utilajelor vibratoare la lucrarile de terasamente.

2.6. RECEPTIA LUCRARILOR
GENERALITATI

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va verifica intreaga trasare.

Se va verifica daca stratul de pamant vegetal a fost recuperat dupa decapare si a fost depozitat
corespunzator, in vederea unor noi utilizari.

Deficientele constatate Ia lucrarile de terasamente se vor consemna in Procesul verbal de lucrari
ascunse impreuna cu masurile de remediere aplicate conform indicatiilor consultantului.

TOLERANTE ADMISIBILE
Tolerante la trasarea constructiei, pentru lungimi:

e Lungime constructie (m): 25

o Tolerante: +2 cm.

s Pentru unghiuri tolerantele de trasare sunt = 1°,

» Toleranta admisa pentru reperul de cota + 0,00 este = 1 cm.

Abaterile admisile fata de gradul de compactare prevazut in proiect si specificatiile tehnice sunt
Tipul de lucrare Abaterea medie Abatere minima

e sistematizare vertical 10% 15%0
* injurul fundatiilor 5% 8%
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VERIFICAR! IN VEDEREA RECEPTIEI

La terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii se vor verifica pentru fiecare ax in parte
dimensiunile si cotele de nivel realizate si se vor compara cu cele din proiect.

Se vor verifica "Procesele verbale de lucrari ascunse" semnate de consultant (pentru
beneficiar), contractor si de proiectant (daca firma de consultanta este alta decat proiectantul)
referitoare la modificarile introduse fata de prevederile initiale ale proiectului si specificatiilor tehnice.

Se va verifica daca lucrarile executate se inscriu in limitele de toleranta admisibile, conform
specificatiilor tehnice.

REMEDIERI

Consultantul impreuna cu proiectantul, va decide, in cazul unor nerespectari ale prevederilor
din proiect si a prezentelor specificatii, care sunt masurile de remediere, locale sau de mai mare
intindere, in functie de natura si amploarea deficientelor constatate.

Costurile presupuse de eventualele lucrari de remediere vor fi integral suportate de contractor.

DOCUMENTE INCHEIATE LA RECEPTIE

La incheierea lucrarilor si remedierilor necesare, se va intocmi intre contractor si consultant un
proces verbal de receptie finala a lucrarilor executate.

3. FUNDATII DIN BETON ARMAT

3.1. GENERALITATI
OBIECTUL SPECIFICATIEI

Fundatiile izolate vor fi realizate din beton C16 20; C20 25 avind blocul de fundare din beton
simplu C16 20; iar cuzinetii si grinzile de echilibrare din beton armat C20 23,

3.2. STANDARDE DE REFERINTA
STANDARDE ROMANESTI DE EXECUTIE
e STAS 3300 1; 2-85. Teren de fundare. Principii generale
e STAS 11100 1-77. Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului.

* STAS 10101 20-90. Incarcari date de vant.
o STAS 10107 0-76. Calculul si alcatuirea elementelor din beton, beton armat si precomprimat.

o STAS 9824 (-74. Trasarea constructiilor. Prescriptii generale.
o STAS 9824 1-87. Trasarea constructiilor.
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NORMATIVE ROMANESTI DE EXECUTIE

e C. 16-79. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.

e C.140-86. Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.

e C. 56-85. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.

ALTE PRESCRIPTII ROMANESTI

» P.100-92. Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice si industriale.

e Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu ordinele 34/1975 si 60 1975 si si completate cu ordinele 110/1977 si 39/1977.

e Normele Generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290 1977,

» Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C.Ind. cu
ordinul 1233/d 1980,

3.3. MATERIALE SI PRODUSE
PRODUSE

Clasa de beton pentru fundatii va fi C8 10 ; C16 20- C20 25, dar acest beton trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii suplimentare de calitate:

Calitatea betoanelor va fi garantata de fabricantul acestora prin procedurile legale (certificat de
calitate si probe luate in statia de betoane). Avand in vedere ca distanta fata de statia de betoane este
mai mare de 2 km. este obligatorie luarea de probe de betoane in momentul premergator turnarii.
Probele vor fi transferate unui laborator atestat de MLPAT,

ACCESORII

Armaturile pentru radier si fundatii vor fi executate conform specificatiilor din capitolul
5. "Armaturi pentru betoane armate”.

Cofrajele pentru radier si fundatii vor fi executate conform specificatiilor din capitolul
6. "Cofraje pentru lucrari executate din beton si beton armat".

TRANSPORT. MANIPULARE. DEPOZITARE

Livrarea, transportul, manipularea, depozitarea materialelor produselor si accesoriilor se face
conform specificatiilor din "Transport, manipulare, depozitare” din capitolul lucrari pentru betoane
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3.4. EXECUTIA LUCRARILOR

GENFRALITATI

Obtinerea acordului scri al beneficiarului care preci eaza ca terenul este liber de retele
sublerane.

Trasarea fundatiilor izolate se face prin predarea de catre proiectantul general a axelor de
referinta ale constructiilor.

Se vor respecta masurile de protectie anticorozi a prin utili area cimenturilor, a betoanelor si
a straturilor de acoperire indicale in proiect si in specificatii.

Fundatiile (grinzi de fundare) se or turna fara intrerupere Daca din diverse cauze aceasta
conditie nu poate fi respectata se vor executa rosturi erticale amplasate cu avizul proiectantului sau
Consultantului.

Turnarea betonului sub apa nu este admisa.

OPERATIUNI PREGATITOARE

Inainte de inceperea lucrarilor de executie a fundatiilor se 10r face verificarile si receptionarea
lucrarilor de terasamente necesare pentru realizarea fundatiilor.

Avand in vedere ca o buna parte a fundatiilor se toarna in cofraj de pamant, este necesar ca
anterior turnarii sa fie verificata vizual stabilitatea taluzelor verticale

EXEC! 1A LUCRARILOR

Operatiunile tehnologice de executie a fundatiilor se vor desfasura pe baza precizarilor din
capitolele aferente lucrarilor necesare pentru realizarea fundatiilor:

e turnarea stratului de beton de egalizare (min. 10 ¢cm);

* montarea cofrajelor;

» asezarea armaturilor (la fundatiile din beton armat) si a distantierilor pentru obtinerea stratului
de acoperire si a distantelor dintre plasele de armare;

e dispunerea si verificarea pozitiei carcasei de buloane de ancoraj:

s turnarea betonului;

s decofrarea fundatiilor;

+ verificarea tolerantelor de executie a fundatiei.

CURATIREA. PROTECTIA LUCRARILOR

Inaintea turnarii betoanelor se face verificarea eliminarii tururor corpurilor straine strecurate
in cofraj.

Dupa terminare turnarii si a prizei betonului se va acoperi suprafata cu materiale care sa
impiedice evaporarea rapida si care sa permita udarea periodica a betonului si protectia contra
inghetului. Durata si intervalul de udare se aleg din prescriptii functie de clasa betonului si conditiile
meteo.
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CONDITII DE PROTECTIA MUNCII

La executarea lucrarilor cuprinse in acest capitol de specificatii tehnice se vor respecta
urmatoarele prescriptii:

¢ Normele republicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu ordinele 34 1975 si 60 1975 si completate cu ordinele 110 1977 si 39/1977;

» Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290 1977,

¢ Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C. Ind. cu
ordinul 1233/D 1980.

3.5. RECEPTIA LUCRARILOR
GENERALITATI

In vederea asigurarii unei execulii corecte a fundatiilor se vor verifica:
e executia lucrarilor de terasamente;
e probele de laborator si certificatele de calitate a betoanelor turnate;
¢ corespondenta amplasamentului si geometriei fundatiilor cu prevederile proiectului.

TOLERANTE ADMISIBILE

Abaterile limita admisibile pentru radierul din beton armat sunt urmatoarele:

* lungimea si latimea radierului + 20 mm;
¢ inaltimea radierului + 20 mm;
¢ inclinarea suprafetei fata de: verticala + 16 mm;

orizontala =+ 20 mm.
Abaterile limita admisibile pentru lucrarile de fundatii din beton si beton armat sunt
urmatoarele;
* lungimea si latimea fundatiei (L, 1): +20 mm
* inaltimea fundatiei (H): 20 mm (H 2 0m)
£30mm (H 2 0m)
» inclinarea suprafetei fata de: verticala 16 mm
orizontala +20mm

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIE]

La receptie se vor efectua verificari ale proceselor verbale de lucrari ascunse si ale eventualelor
remedieri executate la receptia lucrarilor de terasamente.

Se va face verificarea existentei si continutului proceselor verbale de receptie si ale
eventualelor remedieri la lucrarile de cofraje si armare ale fundatiilor.
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Se vor verifica probele de laborator sau certificatele de calitate a betoanelor turnate.

Se va verifica daca s au respectat: ampla amentul cotele de nivel, dimensiunile fundatiilor si
cotele prevazute pentru asigurarea legaturii fundatiilor cu elementele de constructii care reazema pe
fundatii.

REMEDIERI

Consultantul a decide in cazul neindeplinirii prevederilor din proiect si a prezentelor
specificatii, care sunt masurile de remediere locale sau de mai mare intindere, in functie de natura si
amploarea deficientelor constatate. Costul lucrarilor de remediere va fi integral suportat de Contractor.

DOCUMENTE INCHEIATE LA REC PTIE

Inaintea betonarii se incheie un proces verbal de FAZA DETERMINANTA care confirma
corectitudinea asezarii armaturii in radier, fundatii izolate si grinzi de fundare si a mustatilor pentru
pereti si stalpi, precum si a buloanelor de ancoraj necesare stalpilor metalici.

La terminarea lucrarilor de fundatii se face receptia lucrarilor, in conformitate cu "programul
de control" aprobat de ISCLPUAT dar si de o comisie din care fac parte reprezentantul beneficiarului
(Consultantul) Contractorul si Proiectantul (daca acesla este alta firma decat Consultantul) si se
incheie un proces verbal care se inscrie in Registrul de Procese Verbale.

Eventualele remedieri efectuate se consemneaza intr-un alt proces verbal incheial intre aceiasi
participanti.

4. LUCRARI DIN BETON SI BETON ARMAT

4.1.GENERALITATI
OBIECTUL SPECIFICATIEI

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice privind executia lucrarilor, conditii de livrare
transport, manipulare si punere in opera si conditii de receptionare a lucrarilor din beton si beton armat

Executia lucrarilor de beton si beton armat se va face cnform "C140-86. Normativ pentru
executarea lucrarilor din beton si beton armat", prezentele specificatii tehnice cuprinzand completari
si particularizari ale prevederilor "C140-86. Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton
armat" la constructiile care fac obiectul contractului.

Specificatiile pentru armaturile cu care se alcatuiesc elementele din beton armat se cuprind la
capitolul 5. "ARMATURI PENTRU BETOANE ARMATE"

Specificatiile privind cofrajele pentru turnarea elementelor din beton armat se cuprind la
cap.6."COFRAJE PENTRU LUCRARI EXECUTATEDIN BETON SI BETON ARMAT

CONCEPTE DE BAZA

La acest contract toate elementele din beton si beton armat se executa monolit.
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La acest contract betoanele pentru structura se prepara in statii de betoane specializate si

autorizate.

Cu acordul Consultantului, Contractorul va putea prepara betonul de egalizare in santier, caz
in care se vor respecta toate prevederile normativelor in vigoare privitoare la verificarea conditiilor de
preparare, punere in opera si receplie.

ELEMENTE DE PROIECTARE. CLASA SI COMPOZITIA BETONULUI

Clasa betonului pentru fiecare categorie de elemente in parte este cea specificata in piesele
desenate si in prezentul caiet de sarcini ale proiectului.

MOSTRE SI TESTARI

Calitatea betoanelor puse in opera se va aprecia pe baza concluziilor analizelor efectuate si a

rezultatelor aprecierii calitatii betonului consemnate intr-un proces verbal incheiat intre Contractor si

reprezentanti Beneficiarului.

Contractorul este obligat sa faca urmatoarele determinari privind calitatea betonului proaspat
pentru fundatii:

Caracteristicile betonului proaspat Limitele de variatie admise
Lucrabilitate - tasare medie 1.....4 cm +1 cm

-tasare medie 5...12 cm +2 cm

-tasare medie > 12 cm £3 cm

-grad compactare mediu 0,5 cm

Temperatura: - t exterioara, minima, pentru turnare fara masuri de protectie termica + 5 C.

Daca repetarea primei determinari nu se inscrie in limitele mentionate in tabelul de mai sus, se
vor efectua inca doua determinari. Daca valoarea medie a celor trei determinari nu se inscrie in limitele
admise conform aceluiasi tabel de mai sus, betonul nu se va pune in opera.

Pentru determinarea rezistentei la compresiune se vor face, de catre un Laborator atestat de
MLPAT, ca medie pe trei serii de trei cuburi, incercarile prevazute de Legislatia in vigoare, pe betonul
intarit la 28 zile. Probele se iau din betonul adus la santier.

Probele vor fi prelevate, confectionate, pastrate si incercate conform prevederilor legislatiei in
vigoare. Se poate considera ca este asigurata realizarea clasei de beton prevazuta, daca rezistenta
evaluata pentru varsta de 28 zile, pe baza mediei cuburilor confectionate in cadrul unui schimb si
majorata cu 20 % este cel putin egala cu rezistenta betonului prevazut in proiect.

4.2. STANDARDE DE REFERINTA
STANDARDE ROMANEST]
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STAS 7009-79. Tolerante in constructii. Tehnologii.
STAS 8600-79. Tolerante in constructii.
STAS 10.265-75. Tolerante in constructii. Calitatea suprafetei.
STAS 10.265 1-84. Tolerante in constructii. Suprafata betonului aparent.

STAS 1759-80. Incercari pe betonul proaspat.

STAS 1275-81. Incercari pe betonul intarit.

STAS 388-80. Ciment Portland.

STAS 1500-78. Cimenturi cu adaosuri.

STAS 3011-83. Cimenturi hidrotehnice.

STAS 790-76. Apa pentru amestecuri la betoane si mortare,

NORMATIVE DE EXECUTIE A LUCRARILOR

C140-86. Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.

C16-84. Normativ pentru lucrari pe timp friguros.

C149-87. Instructiuni tehnice pentru remedierea defectelor la elementele de beton armat.
C56-85. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.

C26-85. Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive.

C117-70. Instructiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din
elementele de beton armat.

ALTE PRESCRIPTII

C122-89. Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructii cu beton
aparent cu parament natural.

Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu ordinele 34 1975 si 60 1975 si completate cu ordinele 110 1977 si 39/1977.

Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate de Decretul Consiliului de Stat 290 1977.

Norme provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22-1977.

Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C.Ind. cu
Ordinul 1233/D 1980.

4.3. MATERIALE SI PRODUSE
CIMENTURI

Ciment Portland (CEM 1) 32.5R- 42.5R;

AGREGATE (se lasa ]a latitudianea Fabricantului de beton)

Nisip cu granulatia 0......7 mm.
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Pietris si piatra sparta cu granulatia 7......15 mm

Pietris si piatra parta cu granulatia 30 . .70 mm
Agregate mari la betoane simple cu granulatia 30. ..70 mm.

- . MC MC

ADAOS! RI
Apa pentru prepararea betoanelor nu trebuie sa contina ingrediente ca produse chimice resturi
egetale, argila praf, etc.
Plastifianti de tipul DISAN-A sau altul similar.
Superplastifianti de tipul FLUBET sau altul similar
Accelerator de priza, clorura de calciu.

PRODUS
Beton clasa C8 10
Beton clasa C16/20
Beton clasa C20/25
Beton clasa C25/30

4.4. TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

Pentru transportul betonului la punctele de punere in opera se folosesc: pompe si sau palnie
pentru piloti si autobetoniere.

Transportul betoanelor cu tasarea mai mare de 5 cm. se va face cu autoagitatoare, iar transportul
betoanelor cu tasarea de max. 5 cm. se va face cu autobasculante cu bena.

Durata maxima de transport cu autoagitatoare fara utilizarea de aditivi intirzietori de priza
(minute), temperatura beton (°C) ciment marca 35 ciment marca  40.

30 45 30
10 -30 60 45
5-10 90 60

Pentru transportul cu autobasculanta timpii se reduc cu 15

4.5. EXECUTIA LUCRARILOR
GENERALITATI

Pentru asigurarea calitatii betoanelor acestea se or prepara prin malaxare si dozare
gravimetrica a componentelor. in fabrici specializate

Furnizorul de betoane va asigura in mod obligatoriu respeciarea retetelor de preparare si va
insoti fiecare transport de beton cu certificate care sa ateste cla a betoanelor livrate si caracteristicile
de lucrabilitate.

OPERATIUN]I PREGATITOARE
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e Inainte de inceperea operatiunilor de turnare a betonului se va verifica in mod
obligatoriu: dimen iunile integritatea stabilitatea etansietatea si starea de curatire a
cofrajelor

e gradul de curatire al armaturilor pentru asigurarea aderentei cu masa de beton;

» respectarea tolerantelor prescrise pentru cofraje 1 armaturi in vederea asigurarii
posibilitatilor de turnare s1 vibrare corecta a betoanelor;

o realizarii tolerantelor finale prescrise pentru elementele care urmeaza a se turna;

e asigurarii stratului de beton prescris pentru protejarea armaturilor.

TURNAREA BETON! L1 |

Turnarea betonului se realizeaza cu mijloace mecanice cu transport continuu {pompa de beton
stabila autopompa pompa de nivel cu brat pliabil} in functie de dotarea contractorului, conform celor
stabilite prin proiect.

Inaltimea de cadere libera a betonului in cofraj in scopul evitarii segregarii, nu trebuie sa fie
mai mare de 0 5 m. Betonul trebuie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea
de straturi orizontale de max. 40 cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei
betonului din stratul turnat anterior.

Tasarea betonului proaspat nu va depasi 12 cm. pentru betoanele fara aditivi sau cu aditivi
plastifianti si 18 cm pentru betonu! preparat cu aditivi superplastifianti.

Inainte de inceperea pomparii betonului conductele de pompare vor fi amorsate cu lapte de
ciment. Pentru pompe si autopompe de beton partea fina (cimentul si agregate sub 0,2 mm) trebuie sa
fie intr-o proportie minima de 350 kg/mc, iar granulatia maxima a agregatelor sa nu depaseasca 1 3
din diametrul conductei.

In scopul imbunatatirii plasticitatii se adauga plastifianti. Pentru stabilirea tipului de plastifiant
se va cere aprobarea consultantului.

Procesul de pompare trebuie sa se desfasoare continuu, fara intreruperi care favorizeaza
blocarea betonului in conducte.

ROSTURI DE LUCRU

In masura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru prin executia lucrarilor de betoane
fara intrerupere pe nivelul respectiv.

Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor poate fi stabilita de acord cu consultantul
stabilindu-se si modul de tratare al suprafetei betonului din rost.

Inainte de turnarea betonului in rosturi suprafata rostului va fi curatata si spalata cu apa.

COMPACTAREA Bi: TOANELOR

Pentru ca betonul sa umple complet forma in care este turnat si sa nu ramana goluri sau pung!
cu aer, se utilizeaza compactarea mecanica a betonului prin vibrare.
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Se vor folosi vibratoare de interior (pervibratoare)

Vibrarea nu se poate aplica decat betoanelor vartoase sau betoanelor semiplastice, cele cu
consistenta mai redusa segregand sub actiunea vibrarii.

Durata de vibrare a betonului este intre 5....30 secunde functie de gradul de lucrabilitate L.

Distanta intre doua pozitii succesive ale vibratorului va fi cuprinsa intre 25 ... 50 cm la
betoanele vartoase si 50 ... 100 cm. la betoanele semiplastice.

DECOFRAREA BETOANELOR

Indepartarea cofrajelor se face dupa o durata de timp suficienta ca betonul sa aiba rezistenta
necesara pentru a nu se produce deformatii sau fisuri dupa decofrare.

Termenele minime recomandate pentru decofrare sunt prevazute in "Normativ pentru
executarea lucrarilor din beton si beton armat".

Decofrarea constructiilor se va face prin slabirea penelor de cofrare.

Cofrajele si sustinerile se vor demonta cu atat mai tarziu cu cat este mai mare raportul intre
sarcina care revine elementului imediat dupa decofrare si sarcina totala la care a fost calculat elementul
respectiv.

TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

Pe timp uscal si calduros suprafetele libere ale betonului vor fi stropite cel putin de doua ori
pe zi, dupa ce, in prealabil, se acopera cu rogojini sau alt material protector termic si care poate mentine
umiditatea. Udarea se va face prin pulverizarea apei astfel ca betonul sa nu fie spalat inainte de a se fi
intarit suficient. Stropirea betoanelor se va face cel putin 7...14 zile.

Lucrarile de betoane nu se vor incepe daca temperatura exterioara este sub -5° C, iar in cazul
lucrarilor in curs de executie, se vor lua masuri ca betonul sa se intareasca si sa atinga rezistentele
necesare fara sa sufere din cauza inghetului.

Protejarea betonului pe timp friguros se va realiza prin:

e conservarea caldurii acumulate prin incalzirea materialelor componente si pastrarea caldurii
exotermice prin acoperirea betonului cu materiale termoizolatoare;

* Dbetonului cu aer cald, abur sau cu aparate electrice;

e turnarea betonului in spatii mari, incalzite, realizate prin constructii pentru inchideri partiale si
folosind pentru rest constructia definitiva gata executata;

» utilizarea acceleratoarelor de priza.

Curatirea si prelucrarea suprafetelor de beton turnat se executa de obicei inainte de intarirea
completa a betonului.

CONDITII DE PROTECTIA MUNCII

I.a executarea lucrarilor cuprinse in acest capitol de specificatii tehnice se vor respecta
urmatoarele prescriptii:
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» Normele republicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu ordinele 34 1975 si 60 1975 si completate cu ordinele 110 1977 si 39 1977
* Normele Generale de protectia impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290 1977
e Norme provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22-1977
» Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C.Ind. cu
ordinul 1233 D 1980.
Se vor respecta Normele de prevenire si stingere a incendiilor aprobate de M.C.Ind. cu ordinul
nr. 18/N din 18 julie 1976 art. 46-55 (capitolul 3) si 1070-1092 (capitolul 20).

4.6. RECEPTIA LUCRARILOR
GENERALITATI

Verificarea calitatii materialelor componente si a betoanelor se va face in conformitate cu
prevederile cuprinse in "Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat".

Receptia structurii de rezistenta se face pe intreaga constructie si pe parti de constructie in
functie de prevederile Programului de Control stabilit de comun acord intre Proiectant Beneficiar si
Contractor.

Receptia are la baza examinarea directa efectuata de cei trei factori pe parcursul executiei
Daca Consultantul, ca reprezentant al Beneficiarului pentru urmarirea calitatii executiei este aceeasi
firma care a proiectat lucrarea atunci toate actele prevazute prin Planul de Control vor {i semnate de
Consultant si de Contractor.

TOLERANTE ADMISIBILE

Abaterile limita admisibile pentru elementele din beton si beton armat sunt cele de mai jos, in
afara cazurilor cind prin proiect se prescriu tolerante speciale:

Fundatii
- fungime si latime (L,]) +20mm
- inaltime (H) +20mm (H<2m), £30mm (H 2m)
- inclinarea suprafetei
* fata de verticala +16mm
* fata de orizontala +20mm
Stalpi
- inaltime (H) +16mm (H<3m), £20mm (H 3...6m)
+25mm (H>6m)
- dimensiuni sectiune (LxI1) + 5mm (L<50cm), £8mm (L. 50cm)
Pereti
- lungime, inaltime (L,h) +16mm (L<3m), £20mm (L 3...6m)

+25mm (L>6m)
- grosime (QG) + 3mm (G<10cm), £5mm (G 10cm)
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Grinzi

- lungime (L) +16mm (L<3m), £20mm (L. 3...6m)
+25mm (L>6m)

- dimensiuni ectiune (Lx}) + Smm (L<50cm), £8mm (L 50cm)

Placi

- lungime latime (L 1) 16mm (L. 3m), £20mm (L 3...6m)
+£25mm (L. 6m)

- grosime (G) = 3mm (G 10cm), £5mm (G 10cm)

Se admit urmatoarele defecte in ceea ce priveste aspectul si integritatea eiementelor de beton
si beton armat:

s defecte de suprafata (pori segregari superficiale sau denivelari locale), avand adancimea de
maximum | cm, cu suprafata de maxim 400 cmp defect totalitatea defectelor de acest tip fiind
limitata la cel mult 10 °o din suprafata fetei elementului pe care sunt situate,

o defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri locale segregari), avand adancimea pana
la armatura, cu lungimea de maximum 5 cm, totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la
maximum 5 %o din lungimea muchiei respective,

Defectele admisibile enumerate mai sus nu se inscriu in procesul verbal care se intocmeste la
examinarea elementelor dupa cofrare. Daca elementele respective nu se tencuiesc ele vor fi remediate
conform cap. "Remedieri" care va urma

VERIFICAR! IN VEDEREA RECEPTIEI

Se vor verifica:

» existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind: cofrajele, armarea,
calitatea betonului;

e constatarile consemnate in cursul executiei de catre Beneficiar si Consultant, de catre serviciul
Tehnic si Verificare a Calitatii al Contractorului, precum si de alte organe de control;

e confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remediere prevazute in
diferitele documente examinate.

Se va efectua o verificare directa privind:
» aspectul elementelor de constructie dupa decofrare;
o dimensiunile de ansambiu si cotele de nivel;
o dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului;

* incadrarea in abaterile limita admisibile conform cu prevederile prezentelor specificatii
tehnice.

REMEDIER!
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Se vor adopta in functie de amploarea si natura defectiunilor, pe baza deciziei Consultantului,
urmatoarele tipuri de solutii pentru remedieri:
* rebetonare cu mentinerea armaturilor:
¢ chituire’
e amorsare si completare:
® injectare’
e injectare si placare (consolidare).
De la caz la caz Consultantul impreuna cu Proiectantul pot prescrie si alte solutii decat cele
mentionate mai sus.
Chituirea se va face cu pasta de ciment cu adaos de poliacetat de vinil (aracet) sau cu chit
epoxidic.
Amorsarea se va face cu chit epoxidic sau pasta de ciment cu adaos de poliacetat de vinil
(aracet), iar completarile se vor face cu mortar epoxidic sau mortar si beton de ciment.
Solutia de amorsare si completare se va adopta pentru goluri in sectiune si segregari.
Injectarile se vor face cu pasta de ciment, rasina epoxidica sau chit.
Injectarea cu placare se va face cu chit epoxidic armat cu tesatura din fire de sticla.

DOCUMENTE INCHEIATE LA RECEPTIE

La terminarea lucrarilor receptia finala se va face de o comisie formata din reprezentantul
Beneficiarului (Consultantul), Contractorul si Proiectantul (in conformitate cu graficul din Programul
de Control).

Daca firma de proiectare indeplineste si functia de Consultant atunci la toate fazele
determinante stabilite prin Programul de Control, inclusiv receptiile partiale si cea finala, aceasta va
reprezenta si Beneficiarul,

La solicitarea Beneficiarului, armarile fiecarei etape pot fi considerate Faze determinante, dar
oricum ele vor fi receptionate detaliat ca lucrari ascunse,

Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri care trebuie executate se vor consemna in
“Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor”.

Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou proces verbal.

4.7. MASURATORI SI DECONTARE

Masuratorile cantitatilor de lucrari se vor face pe baza geometriei elementelor din
proiect . Decontarea lucrarilor se va face pe baza preturilor unitare stabilite prin articolele de deviz
aprobate.

In general, nu sunt admisibile modificari de solutii in ceea ce priveste calitatea betonului
utilizat si nici a conditiilor de calitate fata de prevederile din proiect.

Daca, in situatii de exceptie din motive intemeiate, Contractorul solicita modificarea calitatii
betonului, a clasei de beton utilizate sau a altor elemente ce se precizeaza in prezentele specificatii
tehnice sau in proiect, solicitarea se va face in scris catre Consultant, insotita de toate detaliile noi
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propuse rezultate din modificare si toate calculele din care sa rezulte ca nu se modifica conditiile

stabilite prin proiect si prezentele specificatii.

5. ARMATURI PENTRU BETOANE ARMATE

5.1. GENERALITATI
OBIECTUL SPECIFICATD |

Acest capitol cuprinde pecificatii tehmice privind confectionarea si montajul armaturilor la
betoane armate.
CONCEPTE Dr BAZA

La acest obiect betonul armat se va executa exclusiv cu armatura din otel beton OB 37, PC 52 si
BST500C.
ELEMENTE DE PROIECTARE

Toate detaliile si specificatiile privind alcatuirea si asamblarea armaturilor la elementele de
beton armat au fost cuprinse in proiect obligatia Contractorului fiind aceea de a respecta cu strictete
detaliile de alcatuire dimensiunile si calitatea armaturii conform proiectului.

3.2. STANDARDE DE REFERINTA
STANDARDE ROMANESTI

o STAS 438/1-80. Otel beton rotund neted si cu profil periodic.
e STAS 889-76. Sarma moale de otel.

e Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de
performanta, indicativ ST 009/2011

NORMATIVE DE EXECUTIE A LUCRARILOR

e (28-83. Instructiuni tehnice privind sudarea armaturilor de otel beton.
e (C140-86. Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.

5.3. MATERIALE SI PRODUSE
MATERIALE
Otel beton rotund neted si cu profil periodic, conform STAS 438 1-80.
Armaturi pentru beton BST500C, OB37 conform ST 009 2011.
ACCESORII
Sarma moale de legat, conform STAS 889-76.
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5.4. TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

Otelurile pentru beton armat se livreaza sub forma de :
e colaci pentru®@ 12 mm (loturi de 1 8 - 3 0 tone)
e barepentru @ 12mm (loturide 1 0-25 tone)
Manipularea loturilor si pachetelor de armaturi se executa cu macaraua tum, portal sau
automacara cu capacitatea de ridicare de 5 tf. si dispozitive de manipulare.
Depozitarea otelului beton se face pe diametre si calitati de otel.
La depozitarea pe durata mai mare (1 an) stivele se protejeaza contra intemperiilor cu foi de
carton asfaltat, folii de masa plastica etc.
Se va asigura evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea otelurilor beton si murdarirea
acestora cu pamant sau alte materiale.

5.5. EXECUTIA LUCRARILOR
GENERALITATI

Confectionarea armaturilor se poate realiza pe santier sau in ateliere.

Inadirile prin sudura ale barelor de otel beton se vor executa de sudori specializati in sudarea
otelurilor beton.

OPERATIUNI PREGATITOARE

La ridicarea armaturilor din depozit se va verifica diametrul barelor, certificatele si datele
necesare stabilirii calitatii otelurilor beton.

Inainte sau dupa operatiunea de indreptare otelul beton se curata de rugina, pete de ulei, praf,
etc., prin frecare cu peria de sarma sau prin alte procedee de decapare.,

Inainte de inceperea operatiunilor de montare a armaturilor se curata cofrajele.

Curatarea cofrajelor se face prin spalare cu furtunul, maturare si suflare cu aer comprimat.

EXECUTIA LUCRARILOR

La montarea armaturilor se vor respecta cu strictete prezentele specificatii, prevederile din
proiect si cele din STAS 438/1-80 referitoare la distantele minime admise intre armaturi pentru
asigurarea unei betonari corespunzatoare.

La elementele orizontale (radier), care se compacteaza prin vibrare, se va asigura prin
pozitionarea armaturilor de la partea superioara posibilitatea introducerii vibratorului intre barele de
armatura.

In situatiile cind nu se poate aproviziona santierul cu bare de armatura de diametrele prevazute
in proiect, inlocuirea lor cu bare de alte diametre este permisa numai cu acordul Consultantului.

Regula de mai sus este valabila si in cazurile cand lungimile insuficiente ale barelor de
armatura disponibile pe santier cer inadiri suplimentare sau in alte pozitii decat sunt prevazule in
proiect.

In situatiile cand grosimea acoperirii cu beton a armaturilor nu rezulta implicit din dimensiunile
etrierilor sau din cote date in proiect se va respecta STAS 10107 0-90, cap.6.1. Se atrage atentia in
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mod special, sub acest aspect, ca prevederile din STAS 438 1-80 nu sunt actualizate in corelare cu

cele din STAS 10107 0-90 care sunt cele obligatorii.
Nu sunt admise tolerante negative la grosimile acoperirii cu beton a armaturilor si la distantele
minime intre barele de armatura.
Se va avea grija sa se pre ada cate un distantier la fiecare 1 mp. de plasa, prin capre de otel
beton dispuse la 100 cm. pentru partea superioara a placilor
Legarea armaturilor este obligatorie la toate incrucisarile armaturilor pentru a asigura efectul
spatial de plasa sau carcasa si pentru po itionarea corecta
Legarea nodurilor se face de regula cu doua fire de sarma neagra @ 1 - 1,15 mm (conform
STAS 889-76)
Plasele din placi si pereti se leaga in mod obligatoriu pe intreg conturul pe cel putin doua
rinduri de noduri.
Pozitia inadirilor armaturilor este precizata in proiect. Modificarea acestor pozitii se face cu
acordu! Consultantului si al Proiectantului
Armarea fundatiilor se executa in urmatoarea ordine:
e se curata stratul de beton de egalizare-
» dupa fasonare, se aseaza armatura in pozitia prevazuta in proiect;
e se pozitioneaza puricii avand in vedere asigurarea corecta a acoperirii cu beton a armaturilor.
e se leaga armatura.

CURATIREA. PROTECTIA LUCRARILOR

Pentru asigurarea aderentei la suprafetele in contact ale armaturilor si masei de beton se vor
respecta masurile de curatire indicate la "OPERATIUNI PREGATITOARE".

CONDITIHLE DE PROTECTIA MUNCII

La executarea lucrarilor cuprinse in acest capitol de specificatii tehnice se vor respecta
urmatoarele prescriptii:
¢ Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu ordinele 34/1975 si 60/1975 si completate cu ordinele 110 1977 si 39/1977,
e Normele Generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor , aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1977;
e Norme provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22-1977;
» Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C.Ind. cu
ordinul 1233/D/1980.
Se vor respecta Normele de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate de M.C.Ind. cu ordinul
nr. 18/N/din 18 iulie 1976, art. 45-55 (capitolul 3) si 1070-1092 (capitolul 20).
In timpul confectionarii armaturii se vor lua masuri de protectie la toate utilajele cu piese in
miscare, precum si pentru prevenirea lovirii din manipulari, indoiri, fasonari, etc.



Mc MC
i .

S.C FLORI-GEORGIS CONSULTING S.R.L 150 8001:2008 150 14001200

LOC.GURA HUMORULUI, STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 42
Pentru evitarea accidentelor in timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica securitatii

muncii specifice locului de munca si utilajelor tehnologice folosite.
Prevederile cuprinse la cap. "CURATIREA, PROTECTIA LUCRARILOR" nu sunt limitative
si pot fi completate in functie de situatia locala sau de conditiile generale.

5.6. RECEPTIA LUCRARILOR

GENERALITATI
Armatura din elementele de beton, pentru a conlucra cat mai bine cu betonul, trebuie sa
realizeze o carcasa spatiala .

La receptia lucrarilor se va verifica in ce masura se satisfac cerintele cuprinse la
"EXECUTIA LUCRARILOR".

TOLERANTE ADMISIBILE
Abateri limita la montarea armaturii:
Elementul Distanta intre axele Grosimea stratului de
barelor acoperire
- fundatii + 10 mm + 10 mm
- pereti + 5mm 3 mm
- stilpi si grinzi + 3 mm + 3 mm
- placi + 5mm + 2mm
- intre etrieri + 10 mm -

Abateri la dimensiuni pentru lungimea partiala sau totala a armaturii:

- lungime 1Im 5 mm
- lungime 1...10 m 20 mm
- lungime 10m 30 mm

Abateri la lungimea de suprapunere la inadirea prin petrecere: +3d (d diametrul armaturii)
Abateri ale pozitiei armaturii fata de prevederile din proiect (in lungul elementelor): £50 mm.

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIE]
In vederea receptionarii lucrarilor de armare se erifica inainte de turnarea betonului:

s certificatele de calitate a armaturilor folosite

e respectarea tolerantelor si abaterilor permise conform prezentelor specificatii tehnice;

e gradul de curatire a cofrajului’

o starea armaturii din punct de vedere al asigurarii aderentei si formei geometrice corecte
conform prevederilor si detaliilor din proiect .

e imbinarile sudate si legaturile dintre armaturi-

e montarea corecta a armaturilor la cotele preva ute in proiect (distante intre armaturi etrieri,
distante fata de cofraj).
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In timpul turnarii betonului se vor face verificari pentru a nu se produce deformatii datorita
turnarii si vibrarii betonului.

REMEDIERI

Consultantul va putea decide, in functie de natura si amploarea defectiunilor constatate,
intreprinderea unor masuri de remediere locala sau de mai mare amploare, solutiile de remediere
trebuind obligatoriu sa fie aprobate si de Proiectant.

Inainte de turnarea betonului se iau masuri de inlocuire sau dublare a elementelor

Se refac legaturile sau sudurile desprinse.

In timpul turnarii si vibrarii betonului se iau masuri, daca este cazul, de corectare a
deformatiilor constatate.

DOCUMENTE_INCHEIATE LA RECEPTIE

La terminarea lucrarilor de armare se efectucaza receptia de catre Contractor prin serviciul sau
de control tehnic si de catre consultant. Se atrage atentia ca anumite zone de armare, (toate la
solicitarea Beneficiarului) pot fi faze determinante.

Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri care trebuie executate se vor consemna
in "Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”.
Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou proces verbal.

6. COFRAJE PENTRU LUCRARI EXECUTAT DIN BETON SI BETON ARMAT
6.1. GENERALITATI

OBIECTUL SPECIFICATIEI]
Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru confectionarea, montarea si demontarea
cofrajelor pentru lucrarile executate din beton si beton armat in infrastructuri.

CONCEPTE DE BAZA
Cofrajele utilizate vor trebui sa satisfaca urmatoarele cerinte:

e Rezistenta si rigiditate la incarcarile care le revin din greutatea si impingerea betonului si din
circulatie si depozitari in timpul executiei;

o Exactitate in privinta redarii corecte a geometriei elementelor din beton si beton armat,
conform cu proiectul, in limita unor abateri acceptabile, in functie de caracteristicile si
importanta elementelor respective;

e Siguranta din punct de vedere al respectarii normelor de protectia muncii;
» Etanseitate peniru a nu permite scurgerea laptelui de ciment pe la rosturi;
e Simplitate pentru realizarea usoara a operatiunilor de transport, montare si demontare.

ELEMENTE DE PROIECTARE
Proiectarea cofrajelor este sarcina contractorului.
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Pentru fiecare faza tehnologica, contractorul va intocmi fise tehnologice care vor stabili

solutiile de cofrare, sustinere, materialele folosite.

Contractorul va supune aprobarii consultantului fisele tehnologice pentru elementele de cofrare
a elementelor de beton si beton armat i va incepe operatiunile de executie a cofrajelor numai dupa
obtinerea aprobarii consultantului

Fisele tehnologice vor cuprinde precizari de detahu pr1 ind-
e lucrarile pregatitoare-
+ fazele de executie
e pozitia eventualelor ferestre de curatire sau betonare
e programul de control al calitatii pe fazele de executie a cofrajelor.

6.2. STANDARDE DE REFERINTA

STANDARDE ROMANESTI
e STAS 7009-79. Tolerante in constructii. 1 erminologie
e STAS 8600-79. Tolerante in constructii Tolerante.
e STAS 10265-75. Tolerante in constructii Calitatea suprafetelor finisate.
a STAS 10265 1-84. Tolerante in constructii. Suprafata betonului aparent.
e STAS 7004-79. Placaj pentru cofraje.

NORMATIVE ROMANESTI DE EXECUTIE
e (C140-86. Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.

e (C56-75. Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
e C11-74. Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj
pentru cofraje.

ALTE PRESCRIPTII ROMANESTI

e Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu Ordinele 34/1975 si 60/1975 si completate cu Ordinele 110/1977 si 39 1977.

¢ Normele Generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290 1977.

o Norme provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22-1977.

e Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C.Ind. cu
Ordinul 1233/D/1980.

6.3. MATERIALE S1 PRODUSE

MATERIALE. PRODUSE, ACCESORII
La latitudinea Contractorului, daca nu se specifica altfel in memoriu ethnic de rezistenta.
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Decofrol tip TS1 si 473, sau produse similare, pentru ungerea panourilor in vederea usurarii

decofrarii si obtinerii unei fete de buna calitate a betonului.

6.4. TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

Transportul, manipularea si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite deformarea
si degradarea lor (umezirea, murdarirea, putrezirea, ruginirea, etc.).
Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pamant sau depozitarea altor materiale pe stivele
de panouri de cofraje.
6.5.

6.6. EXECUTIA LUCRARILOR

GENERALITATI
Lucrarile se vor executa pe baza fiselor tehnologice intocmite de Contractor conform cap.
"ELEMENTE DE PROIECTARE".

OPERATIUNI PREGATITOARE
Inainte de inceperea lucrarilor de cofraje se vor efectua urmatoarele operatiuni:

» verificarea pozitiei elementelor turnate anterior;
e verificarea mustatilor de armatura.

Elementele de cofraj se vor preasambla inainte de a fi montate la pozitie.

Inainte de turnarea betonului se va face verificarea integritatii, stabilitatii rezemarii, etanseitatii
si starii de curatare a cofrajelor.

Inainte de turnarea betonului se va verifica daca s-a facut ungerea cofrajelor, pentru o mai
usoara decofrare.

EXECUTIA LUCRARILOR
Lucrarile de cofrare cuprind, in mare urmatoarele operatiunii care trebuie executate si verificate
conform fiselor tehnologice intocmite de contractor si aprobate de consultant:
1. Trasarea pozitiei cofrajelor
2. Montarea coftajelor:

» transportul si asezarea cofrajelor la pozitie;
o asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;
e verificarea si eventual corectarea pozitiei panourilor;
o inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor cu ajutorul elementelor speciale
(juguri, zavoare, etc.)
3. Demontarea cofrajelor dupa turnarea si intarirea betonului.

CURATAREA SI PROTECTIA LUCRARILOR
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Pe durata intaririi betonului, cofrajele vor fi protejate impotriva loviril sau degradarilor

provocate de executia altor lucrari de natura sa influenteze stabilitatea sau conditiile de incarcare ale
cofrajelor.

Demontarea cofrajelor se va efectua in urma dispozitiei scrise a sefului de lot cu acordul
Consultantului pe baza respectarii duratelor de intarire a betoanelor.

Dupa decofrare se vor curata clementele cofrajelor si suprafetele de resturile de beton aderente.

CONDITII D _PROTECTIE A MUNCII
La executarea lucrarilor cuprinse in acest capitol de specificatii tehnice se vor respecta
urmatoarele prescriptii.

o Normele republicane de protectica muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul
Sanatatii cu Ordinele 34/1975 si 60 1975 si completate cu Ordinele 110 1977 si 39 1977,

e Normele Generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290 1977,

e Normele provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22-1977

e Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C. Ind. cu
Ordinul 1233/D/1980.
Se vor respecta Normele de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate de M.C. Ind cu

Ordinul nr. 18/N din 18 iulie 1976, art. 46-55 (capitolul 3) si 1070-1092 (capitolul 20).

6.7. RECEPTIA LUCRARILOR

GENERALITATI
In vederea asigurarii unei executii concrete a cofrajelor se vor efectua verificari etapizate astfel:
1. Controlul preliminar al lucrarilor pregatitoare si al elementelor si subansamblelor de cofraje

si sustineri.
7. Verificarea in cursul executiei a pozitionarii in raport cu trasarea si a modului de fixare a
elementelor

TOLERANTE ADMISIBILE
Abaterile limita acceptabile la executia cofrajelor:
Element Dimensiune de Abateri la Abateri lainclinare
referinta dimensiuni
Fundatii - Lungime =15 mm 3mm/m
- Latime +6mm 3mm/m
- Inaltime +10mm 15mm/total
Stalpi - Inaltime +10mm 2mm/m, 10mm/total

- Dimensiuni £3mm
sectiune
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Pereti - Lungime si =i0mm 2mm/m, 10mm/total

inaltime
- grosime +3mm

Grinzi lungime +10mm 2mm/m, 10mm/total
dimensiuni  £3mm
sectiune

Placi lungime sau +10mm 2mm/m, 10mm/total
latime
1 rosime +=3mm

VERIFICARIINV DEREA RECEPTI! |
In vederea receptionarii lucrarilor de cofraje se vor efectua inainte de turnarea betonului
urmatoarele operatiunii:
- verificarea montarii tuturor elementelor cofrajelor la cotele si tolerantele impuse
- verificarea elementelor de prindere si legatura
- verificarea elementelor de asigurare impotri a rasturnarii-
- verificarea elementelor de asigurare in vederea prevenirii si stingerii incendiilor.
In timpul turnarii si vibrarii betonului se vor efectua verficari pentru asigurarea ca nu sunt
elemente care se deformeaza.

REMEDIERI

Consultantul va decide natura si amploarea remedierilor, in functie de caracterul defectiunilor
constatate, toate lucrarile de remediere fiind suportate de Contractor fara a antrena costuri
suplimentare pentru beneficiar.

Inainte de turnarea betonului se vor inlocui elementele necorespunzatoare ale cofrajului sau se
vor lua masuri pentru dublarea lor cu elemente corespunzatoare.

In timpul turnarii (betonul fiind proaspat turnat) se iau masuri, daca este cazul, de readucere a
cofrajului in limitele abaterilor dimensionale admisibile conform "TOLERANTE ADMISIBILE".

DOCUMENTE INCHEIATE LA RECEPTIE

La terminarea lucrarilor de cofraje se efectueaza receptia finala de catre o comisie formata din
reprezentantul beneficiarului (Consultantul) si Contractor.

Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri care vor trebui executate se vor consemna in
"Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”.

Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou proces verbal.

6.8. MASURATORI SI DECONTARE

Masurarea cantitatilor de cofraje se va face pe baza planurilor din proiect.
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Decontarea lucrarilor de cofraje se face in general pe baza costurilor unitare din devizul

aprobat.
Pentru lucrarile de cofraje care nu s-au cuprins in masuratoarea anexa la proiect (sustineri
elemente secundarea de asigurare. sprijiniri etc.) Contractorul va cuprinde la efectuarea ofertei costul

acestora in pretul unitar al cofrajelor.

6.9. DECONTAREA LUCRARILOR
Conform extraselor de armare prezentate in detaliile de executie, tinand seama de un procent

de pierdere negociat de Beneficiar si Contractor.

Intocmit,

Ing. Andrei]I;F‘ala
[r,._;f

|




OBIECTIV:

Beneficiar:
Prolectant:

Nr. cap./
subcap.
daviz
general

1.2
1.3

1.4

2

3.5
3.51
3.5.2
3.53

3.54
3.5.5

3.5.6
4
4.1.1
5.1
6.2

Pag 1

INFIINTARE BAZA SPORTIVA - TEREN DE SPORT LA SCOALA HUMORENI, COMUNA
COMANESTI, JUDETULS SUCEAVA

COMUNA COMANESTI
FLORI GEORGIS CONSULTING SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Valoaresa

cheltulelilor | D'n care:
C+M
pe obiect
Denumirea capitolelor de cheltuiali (exclusiv
TVA)
lel lei
2 - ‘

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea inltiala

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
Realizarea utilititilor necesare obiectivului
Prolectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
Interventil si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalillor
de executie

Prolect tehnic si detalli de executie
Investitia de baza
Teren de sport
Organizare de santler
Probe tehnologice si taste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA 19%
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Raport generat cu iISDP  www.devize ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477 007



OBIECTIV:

OBIECTUL:

Beneficlar:
Proiactant:

Nr. cap./
subcap.
deviz
genearal

4.1
411
4.1.2

43
44

45
451
4.6

INFIINTARE BAZA SPORTIVA - TEREN DE SPORT LA SCOALA HUMORENI,

COMANESTI, JUDETULS SUCEAVA
Teren de sport

COMUNA COMANESTI
FLORI GEORGIS CONSULTING SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de Iucrari

Obiectul Teren de sport
Cheltuleli pe categoria de lucrari

2
L. Lucrari de constructil si instalatii
Constructii si instalatii
[0052.1.1] Teren de sport
[0052.1.2] instalatii electrice
TOTAL |
Il. Monta] utilaje si echlpamente tehnologice
Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL Il
Ill. Procurare
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaf

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
Dotari

[0052.1] Lista dotari
Active nacorporale
TOTAL il
IV. Probe tehnologice si teste
Probe tehnolagice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

oiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intaersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 1
COMUNA

Valoare
(exclusiv TVA)

lei
3



Pag 1

INFIINTARE BAZA SPORTIVA - TEREN DE SPORT LA SCOALA HUMORENI, COMUNA

COMANESTI, JUDETULS SUCEAVA

Teren de sport
Teren de sport
COMUNA COMANESTI

FLORI GEORGIS CONSULTING SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

Degajare teren

Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0 21-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare auto in teren catg
2

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist= 5
km

Finisarea manuala a terenurilor si
platformelor,cu denivelari de 10-20
cm,in....teren tare

Fundatie balast

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Benefictar:
Prolectant:

« lei -

Nr.

0

11  TSC02D1
1.2 TRAO01A0SP
13 TSEO02C1
2

21 RCSA06B%
22 TRAO01AO05P
23 DA06B1
24 TRAOD1A1S

Umplutura de pamant, exec.in str.oriz.

20-30cm, udate si batute cu placa
vibratoare, incl.imprastiat

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

Transporiul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

u.M.

100

mc

tona

100
mp

mec

tona

tona

Cantitatea

2.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:

461.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

§5.12
matetial:
manopera:
utilaj:
transport:

102.40
material:
manopera:
utilaj;
transport

184.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

128.00
material:
manopera
utilaj:
transport

285.00
material:
manopera:
utilaj:
transport

SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar
TOTALUL
(exclusiv
TVA) (GXCI?f;:’.TVA)
-lel -
4 5=3x4



STADIUL FIZIC: Teren de sport

1]
25

3.2

33

33.L

34

4.2

4.3

44

TRAOD5A05 Transport rutier matertale,semifabricate

1

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

Placa beton

TEO0GC1

TRA02A30

CAQ2C1

2100983

TRA0BA15

Plasa de armatura sudata tip
stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...30 km.

Tumarea betonului armat in elementele
constructiilor, exclusiv cele executate in

cofraje glisante Tn fundatii continue,

radiere si peretl cu grosime péna la

30 cm inclusiv;

Beton de ciment cls C 20/25
( BC25/B330)

Transportul rutier al betonulul-

mortarului cu autobetoniera de...5,5m¢

dist. =15km

Platforma tribune

TSC02D1

TRAO01A05P

TSED2C1

DA0GB1

Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.21-0.39 me,cu comanda
hidraulica,|n :...pamant cu umiditate
naturala descarcare auto in teren catg
2

Transportul rutier al...pamantului sau
molozulul cu autobasculanta dist.= 5
km

Finisarea manuala a terenurilor si
platformelor,cu denivelari de 10-20
cm,in:...teren tare

Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

2
tona

mp

tona

mc

mc

tona

100
mc¢

tona

100
mp

3
29.50

material:
manopera;
utilaj:
transport:

512.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

61.50
material;
manopera:
utilaj:
transport:

61.99

150.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0.10
material:
manopera;
utilaj:
transport;

18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport;

0.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 2
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STADIUL FIZIC: Teren de sport

0
4.5

4.6

4.7

4.7.L

4.8

5.2

5.3

6.2

TRA01A15

TEO0BC1

CA02C1

2100883

TRAD6A15

1
Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

Plasa de armatura sudata tip
stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm

Turnarea betonulul armat in elementele
constructiilor, exclusiv cele executate in
cofraje glisante in fundatii continue,
radiere si pereti cu grosime pana la
30 cm Inclusiv;

Beton de ciment cls C 20/25

{ BC25/B330)

Transportul rutier al betonulul-
martarulul cu autobetoniera de...5,5me¢
dist. =15km

Gazon sintetic si accesorii

CG04A1

TRA02ZA15

NL 1

Asim - Montare gazon sintetic
muitisport , inclusiv inglobarea cu nisip
cuartos/granule cauciuc

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...15 km.

Sistem plasa de protectie din poliester

Imprejmuire

TSC02D1

TSA0IXC

Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare auto in teren catg
2

Sapatura manuala de pam.in spatii
intinse la deblee la
canale,gropl,indepart.strat veg.teren
tare

tona

mp

mc

tona

mp

tona

mp

100
mc

mc

3
13.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:
64.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.24
material:
manopera
utilaj:
transport
6.29

15.00
material:
manopera
utilaj:
transport:

512.00
material:
manopera
utilaj:
transport.

20.00
material:
manopera:
utilaj;
transport:

1,108.00
material:
manopera
utitaj:
transport

9.60
materfal;
manopera:
utilaj:
transport:

22.50
material:
manopera
utilaj:
transport

Pag 3
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STADIUL FIZIC: Teren de sport

0
6.3

6.4

6.4.L
6.4.L

6.6.L
6.7

6.7.L
6.8

6.8.L
6.9

6.9.L

6.9.L
6.10

TRAC1AQ5P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5

CCo01XD

2000535
6718984

CB01A1

CA02C1

2100989
CL12XC

6306315
Coo4xXB

7336525
CNO08XB

6108191

6100931
TRA02A15

km

Confectionarea si montarea armaturilor
din otel beton in fund.continuu si radier
dim.armat.peste 8mm

Otel beton profil periodic

Distantier pentru poz.arm.in B.A. din

mas.plast.pt.placi

Cofraje pentru beton In cuzineti,
fundatii pahar si fundatii de utilaje
simple cu forme regulate din panouri

refolosibile cu astereala din scinduri de
rasinoase, cu astereala din scanduri de

rasinoase scurte si subscurte inclusiv

sprifinirile

Turnarea betonului armat in elementele
constructiilor, exclusiv cele executate in

cofraje glisante in fundatii continue,

radiere si pereti cu grosime pana la
30 cm inclusiv;

Beton de ciment B 250 stas 3622

Canfectii metalice diverse:piese
inglobate total sau partial in beton

Confectii metalice Inglobate in beton
Asim - Imprejmuiri din plasa sirma ,

stilpi otel montati in beton 2m interax cu

h=4,00m, si rigidizari la fiecare 2 m

Plasa din sarma zincata

Vopsitorii pe timplarie metalica,usi si
ferestre exec.cu email alchidic in 2

straturi inclusiv grund

Email verde
1703-80

Grund alchid verde g 3-3
Transportul rutier al

e.535-2 ntr

materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...15 km.

2
tona

kg
buc

mp

mc

mc
kg

kg

mp
mp

kg
tona

3
57.80

material;
manopera:
utilaj:
transport:
890.00
material;
manopera:
utilaj:
transport:
916.70
178.00

96.00
material:
manopera
utilaj:
transport

32.10
material;
manopera
utilaj:
transport

32.36

2.33
material;
manopera:
utilaj:
transport

233

96.00
malterial:
manopera
utitaj:
transport:

576.00

135.00
material;
manopera
utilaj:
transport

22.95

14.18
3.00
material:
manopera
utilaj:
transport:

Pag 4

5=3x4



Pag 5
STADIUL FIZIC: Teren de sport

0 1 2 3 | 5=3x4
6.11 TRAO6A15 Transportul rutier al betonului- tona 77.70
mortarulul cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =15km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Alte cheltuleli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

roiegtant,

¥

Raport generat cu ISDP , www devize.ro, e-malil, office@intersoft.ro, tel.: 0236 477 007
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OBIECTIV, INFIINTARE BAZA SPORTIVA - TEREN DE SPORT LA SCOALA HUMORENI, COMUNA
COMANEST!, JUDETULS SUCEAVA
OBIECTUL: Teren de sport
STADIUL FiZIC: Instalatii efectrice
Beneficlar: COMUNA COMANESTI
Prolectant: FLORI GEORGIS CONSULTING SRL
~lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (e:_:}:ilv (exclusiv TVA)
vlel - = lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Instalatii electrice
2 RPEXDO1C Diverse lucrar la instalatiile m 120.00
electrice:...cabluri pentru energie el. material:
g\eo?atg; ";?32 gartrll rl‘;'ngn:)pat.sect conduct. manopera:
utilaj:
transport:
2L 4802602 Cablu energie cyaby 0,6/1 KV m 122.40
3x2.5 Us8778
3 EAO04A# Tub de protectie metalic montat pe m 120.00
console...fixate in bolturi metalice material:
implantate cu djametrul exterior pana la manopera:
25,5 mm inclusiv )
utilaj:
transport;
3L 6704488 Tub izolat tipip.e.(pantzer) 16 stas m 121.80
6990
4 EE10A1 Corpuri de iluminat speciale...difuzant  buc 6.00
(industrial) metalic, de tip plafoniera material:
difuzanta, montat pe dibluri din material manopera:
plastic
utilaj:
transport:
4L 5102621 CORP DE ILUMINAT TIP PROIECTOR buc 6.02
TIP LED, 200W, IP65, PROTEJAT
IMPOTRIVA SOCURILOR MECANICE,
MONTAT PE STALP METALIC
IMPREJMUIRE,
4.L 5107188 CONSOLA DE PRINDERE CORP buc 6.02
ILUMINAT PE STALP
5 W2K01XA1 Tablou de distributie montat in zid buc 1.00
(firide) material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.L 7349003  Tablou distributie IP 45, echipat buc 1.00
SL 5405488  Intrerupator automat 10A C60N-2P, cu  buc 1.00
protectie la suprasarcina si scurtcircuit
5.L 5405489  Intrerupator automat 16A C60N-2P, cu  buc 1.00

protectie la suprasarcina si scurtcircuit



STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0
6

1

11

1.2

12L

13

EHO08A%

EH05C1

ED03C1

5520706
EAQ4XA

7318975

TRA02A25

1

Proba de 72 de ore .pentru total
ansamblu instalatie

Incercarea tablourilor de distributie, de
comanda de protectie, de semnalizare
a pupitrelor de comanda si a cutiilor
metalice cu cleme ..panouri metalice
sau dulapuri metalice

Comutator unipolar...serie, constructie
pentru INTENC (pentru conducte
punte)

Comutator, IP 45, montare aparenta

Doze de derivatie sau ramificaie
p.cabluri,cond.elec.,mont.ingr.apar.pe
dibluri/console, mediu normal

DOZE DE DERIVATIE/TRECERE, IP65
MONTARE APARENTA PE STALP
METALIC (INCLUSIV CONECTORI
LEG., SIGURANTA

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ..25 km.

Priza de pamant

EG08B1

EG05XB

7319486

W1P0BA

Conducta de legare la pamint a
instalatiei de paratrasnet sau a
instalatiei de protectie prin legarea la
pamant, montata in pamant, inclusiv
saparea si umplerea santului, conducta
fiind din banda de otel zincata, de 40x4
mm montata in teren tare

Electrod pentru prize de pamint din
teava de otel 2 sau 2 1/2" batut in

pam la adinc pinala3,5m

Electrod zincat pentru prize de
pamant - L=1,5m, D=2,5"

Verificarea prizelor de pamant pentru
lucrari de instalatii electrice

fa constructii

buc

buc

buc

buc
buc

buc

tona

buc

buc

buc

3

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material;
manopera;
utilaj;
transport:

1.00
material:
manopera
utilaj
transport

1.00

6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport

6.30

2.00
material;
manopera:
utilaj:
transport:

12.00
material:
manopera;
utilaj:
transport

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,02

1.00
material;
manopera:
utilaj:
transport
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STADIUL FIZIC: Instalatii elactrice

0 1 2

14 TSAO04CH Sapatura manuala de pamantin spatii mec
limitate, avand sub 1 m latime si
maximum 4,50 m adancime executata
cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la
fundatil, canale, drumuri etc in pamant
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-1,5 m teren tare

1.5 TSD04XB Compactarea cu maiul de mina a me
umplut in strat.oriz.sau incl.1/4,udarea
strat 10cm gros.pam.coeziv

procent material manopera
Cheltulell directe:
Alte cheltuiell directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca {CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA;
TOTAL GENERAL:

roi ctant,

3 [ |
7.20

material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.20
material:
manopera
utilaj:
transport:
utila) transport

Raport generat cu ISDP , www devize ro, e-mall office@ niersoRt.ro, tel.: 0236 477 007

Pag 3
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. - amplasamentul studiat

I 1
VERIF/EXPERT NUME SEMNAT CERINTH REFERAT/EXPERTIZA NR.__/DATA 1

§ oSO SRE [ e o
J33/1358/2006 C1F 19 81423 COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA 8/2021

S_pe-ciﬂ_catie Nume Semnatura Scara’ Prolect: INFIINTARE BAZA SPORTIVA - TEREN DE SPORT L2 Faza

ISef proiect W_I_ 15000 FOOnA HUJMSL;:E%LCS?JEE:QE OHANEST! AL

Data Titiul

Proiectat ing. Andrei BOZOMALA
O LT T m - o planse! PLAN DE INCADRARE IN ZONA
sana ng. Andrei —

Plansa nr
1




Constructia proiectata se incadreazd in:

CATEGORIA DE IMPORTANTA “D - REDUSA" (co

Cl-Scoala  Sc=287mp
C2 - Grup sanitar Sc= 26 mp
C3 - Anexa Sc= 73 mp
C4 - Scodala Sc= 330 mp
Suprafata teren S =2485 mp 1
S teren de sport = 312mp . | ik
|
POT 28 8% Wl || |
CUT 0.29 - | =
I 1
. i |
|
| ]
|
I "wm
| | I 1 M
|
‘ u | gy
m
rreery I I I I !I!‘I .
| :m ! I | | | L C2
w s 3 mlﬁ&’“w:’a‘;; ._ I i | I
camin imprejmuit cu [l rd " .”mm uvﬁ‘.”‘ I_w s c3
soMiAR . i
ey /—‘—-‘mgc ": s ARL} I I
N Ty [N
351\ ggminﬂ e ”m m‘ L ..
% e 121 ™ s
wn i . apases
n1am W o o o Fosa imptejmuito cu gord
208t e m:;!h"
» 341 .oe P e ¥ "hl\% j’_ﬂ
:t‘:‘ roum m  wr? -:‘““!&?h
» 1 o B e =D LEGENDA :
M1an SII.;-HN 30 803 ¥ romary
bl | _ 380 09 -
. arasaa0 6/ stalp iluminat beton
- s — ® cutie curent
= - © canal
o ~— limita

[R]] Constructii

nf. HGR nr. 766/1997)

CLASA DE IMPORTANTA “IV" (conf. P100/1-2013).

VERIF/EXPERT NUME SEMNAT [CERINTA| REFERAT/EXPERTIZA NR.__/ DATA
§ oSO eEOReS CONSTNG SRE | o
J33 1358/2006 C IF 19161423 . COMUNA COMANEST], JUDETUL SUCEAVA 8/2021
Specificatie Nume S&ﬁ‘:ﬁgtma\% "- Scara: Project | INFINTARE BAZA SPORTIVA - TEREN DE SPORT LA Faza:
Sef proiect ing. Andrei BOZOMALA O““.‘.':E‘"‘V?? 1500 3 A HUTS&E[%L%%@E?CACOW&“ G
Proiectat ing. Andrel BOZOMALA A | Data | T PLAN DE SITUATIE EXISTENT Plansa nr.
Desenat ing. Andrei BOZOMALA 20 o7 | 20z | plansel 2




C1 - Scodla Sc =287 mp
C2 - Grup sanitar Sc= 26 mp
C3 - Anexa Sc= 73mp
C4 - Scoala Sc=330 mp
Suprafata teren S =2485mp
Sterendesport = 512mp
POT 28.8%
Cut 0.29

mous  —Taren de sport praiectat m
=
— mprejmuire H=4 00 m 6/ stalp iluminat beton
@ cutie curent
© canal
limita

I:'E:—_l Constructii

I Constructia proiectata se incadreazda in:
CATEGORIA DE IMPORTANTA “D - REDUSA" (conf. HGR nr. 766/1997)
| CLASADE IMPORTANTA “IV” (conf. P100/1 2013).

|
F}IERIFIEXPERT r ___ Nuwe - SEMNAT, CE?TNT:;REFERATIEXPERTIZA NR._/ DATA u
fF  LOCGURA RUNGRULLY Sra CIPR RORUWScU Ve a2 | Benetr Frojec r
IORULUL STR. CIPRIAN PO : COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA | 812021
Specificatie Nume “Semnatura - SCAM3 | prect INFINTAREBAZASPORTIVA TERENDESPORTLA||  Faza
Sef proiect ing. Andrel BOZOMALK 1500 . HUT%"'L%%ERCACOWEW DTAC
Prolsctat ing. Andrel BOZOM ] S5 Data | T PUANGE ST URTE FRBECTAT Plansa nr

asanat ing. Andrei BOZOMALA

—




3000

32 00

Constructia p o e=ta a se incadreazdin:
CATEGORIA DE IMPORTANTA “D - REDUSA” (conf. HGR nr. umm@moﬁ t

CLASA DE IMPORTANTA “IV” (conf. P100/1-2013).

L

| VERIF/EXPERT NUME

SEMNAT

CERINTA| REFERAT/EXPERTIZA NR.__/ DATA

S.C FLORI-GEORGIS CONSULTING S.R.L Beneficiar: Project nr:
T OC GURA HUMORULUS STR. CIPRIAN PORUMBESCU KR. 42 COMUNA COMANEST!, JUDETUL SUCEAVA |  8/2021
Specticatie Nume | gemniura, o1 Scara | g .| INFINTARE BAZA SPORTIVA-TEREN 02 SPORT LA Faza:
1100 SCOALA HUMORENI, COMUNA COMANEST), DTAC
_ Sef proiect Ing. Andrel BOZOMALA JUDETUL SUCEAVA
— [+ [P
i N W\ Data
Prolectat ing. Andrei BOZOMALA /q».. 192 M__“._“wm_“ PLAN TEREN DE SPORT Plansa nr,
Desenat ing. Andrei BOZOMALA o 2021 4
. R l— | y
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Sectiunea A - A

Sectiunea B - B

Constructia proiectata se incadreaza in:
CATEGORIA DE IMPORTANTA “D - REDUSA” (conf. HGR nr. 766/1997)
CLASA DE IMPORTANTA “IV” (conf, P100/1-2013).

VERIF/EXPERT NUME | SEMNAT|CERINTA| REFERAT/EXPERTIZA NR.__/ DATA
- o
S.C FLORI-GEORGIS CONSULTING S.R.L Beneficiar: Proiect nr:
o  |OC.GURAHUMORDLULSTR CIPRIAN PORUMBESCU. NR. 42 COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA | 8/2021
Specificatie Nume Semnatura | | Scara: | oo | INFINTARE BAZA SPORTIVA - TEREN DE SPORT LA Faza:
— 1:100 SCOALA HUMORENI, COMUNA COMANESTI, DTAC
Sef project ing. Andrei BOZOMALA /| . 4y i3 JUDETUL SUCEAVA
jectat . BOZOMALA | Qoﬁm " Data: | i
i LEGL A V) 2 “ | pansei SECTIUNI TEREN DE SPORT LoD
Desenat ing. Ancrei BOZOMALA |+ ¢ & 2021 . 5




Constructia proiectata se incadreaza in:
CATEGORIA DE IMPORTANTA “D - REDUSA”

I
380 20

“‘T;.:;,_ e ==
{conf. HGR nr. 766/1997)
CLASA DE IMPORTANTA “|v” (conf. P100/1-2013).
VERIF/EXPERT NUME SEMNAT |CERINTAf REFERAT/EXPERTIZA NR.__/ DATA
S.C FLORI-GEORGIS CONSULTING S.R.L Beneficiar: Prolect nr:
B LOCCURAHUMORULT STR CIPRIAN PORUMBESCL) NR 42 COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA | 8/2021
Specificatie Nume .| Semnatura | Scara: | g | INFINTARE 8AZA SPORTIVA- TEREN DE SPORTLA|  Faza.
v : COALA HUMORENI, COMUNA COMANESTI,
Sef proiect ing. Andrei BOZOMALA (t - 20 | . JUDETUL SUCEAVA § 2L
K o, % Sy .
Proiactat ing. Andrei BOZOMALA \q:? £ f / Data: ::igﬁ[seh ' DETALIU TEREN DE SPORT Ptansa nr.
Desenat ling. Andrei BOZOMALA | 2L07 2021 | 6




+4.00 = Rigidizare 40x20x 2 mm

_ Panouri din plasa impletita
: = -

&S
@
S

X

:0
S

%

5
:0
&
%

X
X
S
K

Rigidizare 40x20x 2 mm

%
K5
0:0
%

K
X
S

Sectiune 1-1

] LII Stalp din teava rect
_/ | [L_@m BSTS00 7 J £ 100x50x3mm L=5m
I
G0 OB37 _
m O M +0.00 = 3H0. ".”‘
R\ 1 =1 @1aBsT500 40 l \ 72 <X XX XX
-o..“%lo|| 50 ‘_\: . lﬂWVl PraznuriP14 1= 50 cm
71z BST500 : __ LA oy 124 g
4 @etr@8/20 OB37 L=125 140 80} ™4t h
20— _
2 - = 140 F- ok 140
_| = 200 | 200
¥ 60 140 4~ 60 —k
Constructia proiectata se incadreaza in:
17
_ Pi Lungime | Nr. Buc. | Greutate / ml | Greutate/buc | Greutate totala CATEGORIA DE _Z__UO_N._.>Z..—.> “D - —NMUCMF AOOD*. HGR nr. 766/1 OON_
EEES iesa (m) (kg) {kg) tke) CLASA DE __Smuow._.>z._.> “IV” (conf. P100/1-2013).
Stalp 100x50x3 5 48 6.6 33 1584
Capace stalp 100x50x3 48 0.1 4.8 I || e = . T
Rigidizare orizontala 40x20x2 2 144 1.68 3.3 483.84 TR SNE SEETICEE T b REFERATIEXPERTIZANR T DATA
Contravantuire colturi 40x40x3 2.72 16 3.3 8.976 143.616 =
= o S.C FLORI-GEORGIS oohmuﬁﬁ% SRL Beneficiar: Proiect nr:
] T B O RN R e ST Torgrazs oL R4 COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA | 82021
TOTAL GENERAL 3327.07 Specificatie Nume _‘mm.q..s:m.a_.m 3 Scara, § Prolect: _ INFHNTARE BAZA SPORTIVA - TEREN DE SPORT LA Faza:
— 7 ~—= K SCOALA HUMOREN), COMUNA COMANESTI, DTAC
. Sef proiect ing. Andrei mONOZ>5 poR-Cof7 1 - JUDETUL SUCEAVA
| - . NIy e J’ —
i Prolectat ing. Andrei wOno_sZ.m_M,n\ ,. q.\ ' Wm_m w._mw_"_.ﬁ_ DETALIU IMPREJMUIRE v_w=mm nr.
- . Desenat ing. Andrel BOZOMALA *7 | /*l 4




TD-Scoala

Foso imprejmuita CLL{EGEN D A .

6/ stalp iluminat beton
cutie curent

@ canal
limita
mmaensy] Constructii

Circuit electric realizat din

cablu CYAbY 3x2,5 mmp- 0
alimentare corpuri de

iluminat

Electrod vertical priza de

pamant cu L=1.5 si d=2.5"

Platbanda OlZn 40x4 mm
montata in pamant -0.8m

Constructia proiectata seincadreazdin:
CATEGORIA DE IMPORTANTA “D - REDUSA"” (conf. HGR nr. 746/1997) H
CLASA DE IMPORTANTA “IV" (conf. P100/1-2013).

VERIFICATOR/ -
| EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA

/& S.C, DORNA INSTAL PROIECT SRL BENEFICIAR: Pr.nr.
| &= curi39733457 g33/1233/2018 COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA| ggin021

darna instal com. Dorma Arini,nr.130,jud.Suceava
proiect

PROIECT:
| SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Scara: INFINTARE BAZA SPORTIVA - TEREN DE FAZA

= 1:100 SPORT LA SCOALA HUMORENI, COMUNA | P.Th+D.T.AC
| SEF PROIECT _ jing Andrelsozomatt | /5~ /) COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA

IPROIECTAT ing. lonug Andrei ﬂ ‘vai 2024 PLAN DE SITUATIE Plansa nr.
DESENAT ing. lonut Andrel &K-‘ - allmentare corpurl de iluminat- Eo1




S6

S4

Priza de pamadnt
MLEn 40x 4

Electrod OLZn
25" L=150m

"M Dela
S =i == = == = = = TD-Scoala
CYAbY
S3 S2 s1 9
Constructia proiectata se incadreazdin: :
CATEGORIA DE IMPORTANTA “D - REDUSA” (conf. HGR nr. 766 '997,
_ CLASA DE IMPORTANTA “IV" (conf. P100/1-2013).
Corp de iluminat tip LED cu putere de 200 W, IP 65, montat pe stalpi metalici la o VERIFICATOR/ - = =

| inaltime de H=4 m: |Brer NUME SEMNATURA CERINTA ) )

- Iu S.C. DORNA INSTAL PROIECY SRL BENEFICIAR: Pr.nr.
Circuit electric realizat din cablu CYAbY 3x2,5 mmp- alimentare corpuri de iluminat  ___~  Soa: Dacoa Arini,nz 190, sud. Sucesva COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA| 68/2021
Electrod vertical priza de pamant cu L=1,5 si d=2,5" —m_umo__u_o>._._m NUME SEMNATURA | Scara: dnxo__mm“r._smm BAZA SPORTIVA - TEREN DE FAZA: |

) e o B - el
Platbanda OlZn 40x4 mm montata in pamant la -0,8m "PROIECTAT ___|irg. tonutAnare 7 Gk ) PLAN MONTAJ Plansanr. |
| DESENAT ing. fonut Andrei @Wa s iy CORPURI DE ILUMINAT NOCTURNA I PRIZA DE PAMANT Eo2




De la TG-Scoala
Tip cablu: CYAbY

NL —

Tablou electric distributie teren sport-TD-TS

Sectiune 3 x 2,5 mmp

Tensiune [V] 230
Frecvenia [Hz] 50

| |
A o
(v
| 1]
c |2 |
| = | .
l, 'U
r | H 1
|
X
‘Numar circuit: O = | 1.
) 1
Denumire circuit: mbﬂ“f',?,'_!'r"e"wm circuit iluminat 1
Pulere instalata Pi [k\W]: 1.200 | 1.200
Putere absorbita Pa [kW]: 1,200 1 1.200
Coeficient de simultaneitate Kc [%]; 100 100
Curent de calcul Ic [A]: 5,49 | 5.49
Tip. e C60N - 2P2d
curba C
{In[A]: 16
Proteche: 1 Ir [A): S 10
Ip [MA]: 5 _
Pdi [KA : 6
, Descarcator U: tipC | -
Felul distributiei: monofazat L+NL+PE monotazat L+NL+PE
Contact Tip: : -
ontactor Inc/Uc [ANV]; . _ -
e CYY-F3x25 3 x2,5 CYAby
Caracteristici circuit IPEY @16mmp IPEY 216 mmp
Caracteristici receptor ‘ag:’eunzggt; c =

Constructia proiectata se incadreaza in:
CATEGORIA DE IMPORTANTA “D - REDUSA” {conf. HGR nr. 766/1997)

CLASA DE IMPORTANTA “IV” (conf. P100/1-2013).

|
VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA - )
S.C. DORNA INSTAL PROIECT SRL BENEFICIAR: . Pr.nr.
o CUI: 39733457 J33/1233/2018 COMUNA COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA| ¢a/9021
dorna instal com. Dorna Arini,nr.130,jud. Suceava
proiect
PROIECT: . }
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Scara: INFIINTARE BAZA SPORTIVA - TEREN DE FAZA :
% SPORT LA SCOALA HUMORENI, COMUNA P.Th+D.T.AC
SEF PROIECT _ing AndreiBozomals | £~ /) COMANESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECTAT ing. lonu Andrei /) &M SCHEMA MONOFILARA Plansa nr.
DESENAT ing. lonut Andrei ﬂ“ 2021 | TABLOU ELECTRIC TEREN SPORT Eo3




